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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach: 

ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RZEPIN 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST       

   

B  01.00  Roboty budowlane                                        Kod CPV:   45215500-2     

 

B 01.01. Roboty ziemne 

B 01.02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe  

B 01.03. Roboty murowe 

B 01.04. Roboty ciesielskie  

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie  

B 01.06. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

            B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie  

            B 01.08. Roboty posadzkowe 

            B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność z  

Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami . 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i  komplet ST.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera : 

Projekt architektoniczno – konstrukcyjny 

Przedmiary robót  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub 

Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 

na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
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utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 

Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót . Wykonawca będzie: 

 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

    toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów 

przeznaczonych do robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, dachówka, stolarka okienna i 

drzwiowa) Wykonawca przedstawi  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem 

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim 

zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
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osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, 

Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót                                                                                          

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.                    

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową. 

6.2. Pobieranie próbek 

Przewiduje się pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu, 

przyczepności tynku, wytrzymałości zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 

Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego 

wbudowanego materiału. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:-     Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

Produkty przemysłowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachówka, itp) muszą posiadać ww. 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6(2) Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

i wpisuje do Rejestru obmiarów. 

6.(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję dotyczącą budowie. 

 

6.(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 



 9 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i wymaganiami 

Polskich Norm. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inspektora nadzoru 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  

8.2. Odbiór częściowy                                                                                                                      

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru 

końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w  Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi 

poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru  

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST        7. 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

B 01. 01. Roboty ziemne 

1.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach III 

kategorii i ich zasypania w ramach zadania:  

ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RZEPIN 

Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje: wykopy 

fundamentowe – otwarte, oczyszczanie dna wykopów zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem, 

wywóz nadmiaru  ziemi samochodami samowyładowczymi 

1.1.2. Transport 



 12 

Ręczny i samochodem samowyładowczym 

1.1.3. Wykonanie robót 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania – ręcznie. Ziemię z wykopów w ilości 

przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać 

wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia  Is = 0,97. W czasie robót ziemnych należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 

innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.  

Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 

należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w  

rzędnych dna wykopu (+/_) 5cm 

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

e) Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność występującego 

gruntu z założeniami projektowymi 

Jednostka obmiaru 

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek , 

Odbiór robót zanikających 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, 

ze sprawdzeniem koordynacji robót  

Przepisy związane 

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy  

odbiorze 

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 

 

 

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe 



 13 

1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji 

żelbetowych (fundamenty, wieńce, nadproża) wykonywanych w ramach zadania:  

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA GOSPODARCZO 

GARAŻOWY, BUDOWY WIATY REKREACYJNEJ ORAZ STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SŁUŻĄCE GOSPODARCZE LEŚNEJ ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU 

BIUROWEGO I GOSPODARCZEGO. 

1.2.2. Zakres robót 

Wykonanie konstrukcji fundamentów w postaci ław oraz stóp fundamentowych betonowych 

zbrojonych; 

Wykonanie konstrukcji nadproży betonowych zbrojonych: 

Wykonanie konstrukcji podciągów oraz belek betonowych zbrojonych; 

Wykonanie konstrukcji wieńców obwodowuych;  

1.2.3. Materiały 

Beton konstrukcyjny klasy B25,  stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0, drut  wiązałkowy 

 deski , krawędziaki 

1.2.4. Sprzęt 

Sprzęt specjalistyczny: 

betoniarka elektryczna, spawarki, giętarka do prętów, prościarka do prętów, wibrator 

pogrążalny, deskowanie systemowe drobnowymiarowe ,  rusztowanie systemowe; 

1.2.5. Transport 

Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochód ciężarowy, rozładunek 

mechaniczny pompą do betonu; 

1.2.6. Wykonanie robót 

- Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 10 cm – B10 

Sprawdzenie stopnia zagęszczenia i poziomu wykonanej  podsypki piaskowej  

Na przygotowanym podłożu ułożenie betonu wraz z zagęszczeniem 

Pielęgnacja powierzchni betonu 

- Wykonanie ław fundamentowych wraz z montażem przejść dla przewodów kanalizacyjnych, 

elektrycznych i wodociągowych 

Na wyrównanym podłożu z pospółki gr. 30 cm ułożyć warstwę podkładową z betonu B-10 

gr. 10 cm 

Przygotować płyty i ustawić deskowanie  

Osadzić skrzynki (rury) dla przejść instalacyjnych 

Montaż zbrojenia  
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Ułożenie i zagęszczenie betonu 

Pielęgnacja betonu 

- Wykonanie nadproży i wieńców 

Ustawienie deskowania  

Montaż zbrojenia 

Ułożenie i zagęszczenie betonu  

Przygotowanie i ustawienie deskowań 

Montaż zbrojenia 

Ułożenie i zagęszczenie betonu  

Pielęgnacja betonu 

- wykonanie wieńców obwodowych 

Ustawienie deskowania  

Montaż zbrojenia 

Ułożenie i zagęszczenie betonu  

Przygotowanie i ustawienie deskowań 

Montaż zbrojenia 

Ułożenie i zagęszczenie betonu  

Pielęgnacja betonu 

 

1.2.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej w trakcie odbiorów częściowych 

przed zakryciem (odbiór zbrojenia), sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie 

zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.  

1.2.8. Jednostka obmiaru 

       Wylewki betonowe (m3)  

1.2.9. Odbiór 

       Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 

1.2.10. Podstawa płatności 

       Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

1.2.11. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest: 

SIWZ  

Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego  

Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
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Normy 

Aprobaty techniczne 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Normy: 

PN-EN 13043.2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazw  i określenia. 

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 2016 - Cement. Metody badań. 

PN-EN 197-2,2012 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2,2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 

PN-EN 206 +A1.,2016-12- Beton – wymagania, właściwości,produkcja zgodność.  

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. –norma wycofana 

PN-EN 12504-2,2013-03- Badania betonu w konstrukcjach 

PN-EN 12620+A:2010, PN-EN 933-1:2012.- Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 197-1.:2012   - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

zgodności. 

PN-EN 1008:2004 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Dla wszystkich produktów, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel równoważności i systemów 

odniesienia dopuszcza sie rozwiązania równoważne. 

 

 

B 01. 03. Roboty murowe 

1.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w 

ramach zadania:  

ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RZEPIN 

 

1.3.2. Zakres robót 

wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr 25 cm na zaprawie 

cementowej; 

izolacja przeciwwilgociowa ścian; 

wymurowanie ścian zewnętrznych z betonu komórkowego bądź bloków silikatowych na zaprawie 

ciepłochronnej; 

     Wymurowanie ścian działowych z pustaków z betonu komórkowego gr. 12 cm; 
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Osadzenie nadproży; 

1.3.3 Materiały    Bloczki betonowe 25x25x14, cegła ceramiczna pełna kl. 15, bloczki z betonu 

komórkowego: 6x24 x 49,12 x 24 x 49, zaprawa cementowo-wapienna M 4, zaprawa klejowa 

ciepłochronna, papa izolacyjna termozgrzewalna. 

1.3.4. Sprzęt 

 Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i   murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 

1.3.5. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 

wciągarka ręczna, 

1.3.6. Wykonanie robót 

Murowanie ścian fundamentowych, ścian  nośnych nadziemia i kominów oraz ścian działowych 

1.3.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości cegieł, bloczków betonowych i bloczków z betonu komórkowego . Sprawdzenie 

jakości materiałów stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

wysokości jednej kondygnacji. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m i nie więcej 

niż jedno na długości łaty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: nie 

więcej niż 3 mm/m i ogółem nie  więcej niż 6 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 20 mm na 

całej wysokości budynku. 

 Odchylenie od kierunku poziomego: górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /pustaków/ : nie więcej 

niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej powierzchni ostatniej 

warstwy pod stropem: nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej długości budynku 

, sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania kominów (jakość wykonania i przelotowość 

przewodów). 

1.3.8. Jednostka obmiaru 

(m3) ścian fundamentowych i kominów, (m2) ścian nadziemia i ścianek działowych 

1.3.9. Odbiór robót zanikających 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

1.3.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

1.3.11. Dokumenty odniesienia 
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Dokumentacją odniesienia jest: 

− SIWZ  

− umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza  ww 

zadania 

− normy 

− aprobaty techniczne 

− inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

− WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  

− PN- 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych      

− PN-EN 1457:2003   Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i 

metody badań 

− PN-EN 197-1:2012  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechn. użytku 

− PN-EN 998-1: 2016  Zaprawy budowlane zwykle.  

− PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazw  i 

określenia. 

− PN-EN 196-:2016     - Cement. Metody badań. 

− PN-EN 197-2,2012 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

− PN-EN 934:2012 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 

domieszek na beton. 

− PN-EN 13055-1:2016    Kruszywa lekkie. Część1: Kruszywa lekkie do betonu, 

zaprawy i rzadkiej zaprawy 

− PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 

− PN-EN 991:1999  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geometrycznych  

− PN-EN459-1:2015   Wapno budowlane -- Część1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności  

− PN-EN 771-1:2015  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część1: 

Elementy murowe ceramiczne.  

− PN-EN 771-2:2015  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część2: 

Elementy murowe silikatowe.  

− PN-EN 771-3:2015  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część3: 

Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).  

− PN-EN 771-3+A1:2015/ jw.  
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− PN-EN 771-4:2015  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.  

− PN-EN 771-4:2015/ jw.  

− PN-EN 845-1+A1:2016  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część1: 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.  

− PN-EN 845-2+A1:2016  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część2: 

Nadproża.  

− PN-EN 845-3+A1:2016  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.  

− PN-EN998-1:2016   Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część1: 

Zaprawa tynkarska  

− PN-EN 998-2016                      Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: 

Zaprawa murarska.  

− PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Dla wszystkich produktów, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel równoważności i systemów 

odniesienia dopuszcza sie rozwiązania równoważne. 

 

B 01. 04. Roboty ciesielskie 

1.4.1 Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia 

konstrukcji drewnianych w ramach zadania:  

ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RZEPIN 

1.4.2 Zakres 

      Wykonanie dźwigarów drewnianych jako stropodachu w budynku. 

 

1.4.3. Materiały 

      Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 27  

Asortyment wyrobów: śruby M-14, gwoździe, preparaty solne zabezpieczające p. pożarowo  

powszechnego stosowania. 

1.4.4 Sprzęt 
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Piła elektryczna, piła spalinowa,  iekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, 

wciągnik, wiadra 

1.4.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej 

lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny 

1.4.6 Wykonanie robót 

- Odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

- Impregnacja elementów drewnianych preparatem solnym.  

  -     Ułożenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementów. 

1.4.7 Kontrola jakości 

Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, 

kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i 

wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu 

elementów składowych,   badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi 

elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego 

i pionowego. 

1.4.8 Jednostka obmiaru 

Powierzchnie pokrycia połaci dachowej (m2), ilość drewna obrobionego wbudowanego w 

konstrukcję więźby dachowej (m3)  

1.4.9 Odbiór robót zanikających  

 Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor     Nadzoru. 

1.4.10 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym  

1.4.11 Przepisy związane 

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

 

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie  

1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich w ramach 

zadania:  

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

GARAZOWO – BIUROWO – SOCJALNEGO NA BIUROWY (KANCELARIE LEŚNICTW) Z ROZBIÓRKĄ 

CZĘŚCI BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. 
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1.5.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 

Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej, dwuwarstwowe pokrycie dachu papą 

termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, montaż rynien i rur 

spustowych z PCV oraz montaż parapetów okiennych.  

 

1.5.3. Materiały 

Papa podkładowa termozgrzewalna, papą termozgrzewalną, blacha powlekana, rynny dachowe i rury 

spustowe stalowe powlekane; 

1.5.4. Sprzęt 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, 

łaty, drabiny, aparat do zgrzewania papy. 

1.5.5. Transport 

Samochodowy i ręczny 

1.5.6. Wykonanie robót 

- Ułożenie izolacji termicznej z wełny mineralnej z mocowaniem; 

- Ułożenie papy podkładowej  z mocowaniem z zachowaniem właściwych zakładów 

- Ułożenie papy nawierzchniowej 

- Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek, 

- Rynny i rury wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 

1.5.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 

estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien  

1.5.8 Jednostka obmiaru 

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych  

1.5.9. Odbiór robót zanikających 

          Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i     

kontroli zgodności z dokumentacją projektową 

1.5.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

1.5.11. Przepisy związane 

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy 

odbiorze 

Instrukcja montażu producenta blachodachówki 

 

B 01. 06. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

1.6.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych w ramach 

zadania: 

ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RZEPIN 

1.6.2. Zakres 

      Montaż  okien PCW, aluminiowych  

Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej  

Montaż stolarki bramowej. 

Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

  

1.6.3. Materiały 

Okna i parapety z PCV oraz aluminiowe o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi 

zewnętrzne aluminiowe i PVC, drzwi wewnętrzne płytowe pełne, ościeżnice drewniane. 

1.6.4. Sprzęt 

 łaty, wiertarka udarowa, poziomica,  

1.6.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.6.6. Wykonanie robót 

Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów okiennych i drzwiowych 

Obsadzenie okien i ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową  

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją 

Założenie podokienników wewnętrznych 

 

1.6.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowości okien , 

szerokości ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawności 

otwierania i zamykania skrzydeł. 

1.6.8. Jednostka obmiaru 

Bram garażowych, okien, drzwi, ościeżnice – szt. 
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1.6.9. Odbiór robót zanikających 

Poprawność montażu stolarki otworowej odbiera Inspektor Nadzoru. 

1.6.10. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową z Zamawiającym. 

1.6.11. Przepisy związane 

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).      

Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów 

 

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie  

1.7.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 

wewnętrznych i elewacyjnych dla zadania: 

ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RZEPIN 

1.7.2. Zakres 

Wykonanie okładzin stropu z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie. 

Wykonanie tynku wewnętrznego kat III  

Ułożenie płytek glazurowanych ściennych 

Malowanie wnętrz budynku 

1.7.3. Materiały 

Listwy do rusztu pod płyty g-k, płyty g-k zwykłe 12,5 mm 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 

tynkarskie przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do płytek ceramicznych, farby 

emulsyjne białe do przemalowań  wewnętrznych. 

1.7.4. Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski, 

1.7.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.7.6. Wykonanie robót 

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie okładzin z płyt g-k 

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych. 

      Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych  

Ułożenie płytek ceramicznych na kleju 

Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjna.  
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1.7.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 

atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, badania grubości 

tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było 

odsłonięte lecz nie naruszone.   

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 

sprawdzenie jakości ułożenia glazury  

1.7.8. Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz  

1.7.9. Odbiór robót zanikających  

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru 

1.7.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

1.7.11. Przepisy związane 

       PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

 

B 01. 08. Roboty posadzkowe  

1.8.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych w ramach 

zadania: 

ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RZEPIN 

1.8.2. Zakres  

przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkład betonowy,) 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty styropianowe) 
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warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm 

ułożenie płytek terakotowych 30*30 podłogowych 

ułożenie wykładzin PVC 

1.8.3. Materiały 

Piasek zwykły, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa cementowa 

M12, płytki terakotowe posadzkowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa, zaprawa wyrównawcza, klej do 

wykładzin PVC, wykładziny PVC. 

1.8.4. Sprzęt 

Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna 

1.8.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.8.6. Wykonanie robót 

przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podkład betonowy 10 cm,) 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty styropianowe 8 cm) 

warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm 

Ułożenie płytek ceramicznych na kleju 

Ułożenie cokolika z płytek ceramicznych na kleju 

Ułożenie warstwy wyrównawczej cienkowarstwowej, 

Szlifowanie warstwy wyrównawczej, 

Ułożenie wykładziny PVC na kleju; 

1.8.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 

materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.     

1.8.8. Jednostka obmiaru 

(m2) posadzek i izolacji (m3) podłoży 

1.8.9. Odbiór robót zanikających  

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru  

1.8.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

1.8.11. Przepisy związane 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i   lastrykowych.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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B 01. 09.  Roboty termoizolacyjne elewacji  

1.9.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych w ramach 

zadania: 

ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CEENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RZEPIN 

1.9.2. Zakres  

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą z wyprawą 

cienkowarstwową z suchej mieszanki. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wełna mineralna w systemie fasady wentylowanej. 

Dwukrotne malowanie tynków farbami akrylowymi. 

Pokrycie części ścian płytami typu HPL w kolorystyce zgodnie z dokumentacją projektową na ruszcie 

aluminiowym. 

1.9.3. Wykonanie robót 

        Mocowanie płyt styropianowych 

-Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża nierówności i odchylenia  

Od (pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym 

-Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować łącznikami  

mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem 

-Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną Przyklejanie płyt w układzie poziomym z 

zachowaniem mijankowego układu spoin na zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - 

punktową grubość pokrycia do l0 mm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę  

zaszpachlować zaprawą w miejscach przyłożenia płyt. 

-Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną 

-Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami rozporowymi na głębokość min. 8cm. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

-Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia 

-Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą. 

-Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nałożenie siatki   

wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 45° na naroża otworów, naniesienie warstwy 
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 Zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia 

-Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona. 

Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotność 60% 

-nakładanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie. 

-Wyprawę tynkarską malować dwukrotnie farbą akrylową elewacyjną w kolorze ustalonym 

 dokumentacją projektową 

Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej z welonem  

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża nierówności i odchylenia  

Od (pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym 

- Mocowanie listew aluminiowych do podłoża oraz pionowanie konstrukcji łącznikami mechanicznymi; 

- ułożenie płyt wełny mineralnej na sucho z zabezpieczeniem styków welonem do strony zewnętrznej; 

Wykonanie zewnętrznej wyprawy z płyt typu HPL 

- mocowanie płyt HPL do przygotowanych wcześniej listem aluminiowych podkonstrukcji poprzez 

łączniki mechaniczne; 

Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian 

-temperatura powietrza od 5 do 25°C 

-temperatura podłoża od 5 do 25°C 

-prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 

nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach deszczu 

1.9.4. Jednostka obmiaru 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

1.9.5. Odbiór robót zanikających 

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru  

1.9.6. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

1.9.7   Przepisy związane: 

               Bezspoinowy system ocieplania budynków 1999 

               PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
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               PN-91/B-10102- Płyty styropianowe 

               PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych 

               PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur. 
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