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Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, nazwy oraz kody:

grupa robét: 45000000-7 - Roboty budowlane
Wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oznaczono kodami nastepujace roboty:

CPV45110000-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

CPV 45262310-7 Konstrukcja zelbetowa

CPV 45262522-6 Roboty murowe

CPV 45261200-6 Roboty blacharskie i dekarskie

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien

CPV 45262522-6 Scianki z ptyt GK

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

CPV45320000-6, 45410000-4 Docieplenie elewacii

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45310000-3 Instalacja wentylacji mechaniczne;

CPV 45315100-9 Instalacje elektryczne

CPV 45317000-2 Instalacje odgromowe

CPV 45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Spis tresci

STB-00 Wymagania ogoine

STB-01 Roboty ziemne

STB-02 Roboty zelbetowe

STB-03 Roboty murowe

STB-04 Roboty ciesielskie

STB-05 Podtoza i posadzki

STB-06 Sciany z piyt GK

STB-07 Tynki i malowanie wewnetrzne
STB-08 Stolarka okienna i drzwiowa
STB-09 Roboty blacharskie

STB-10 Docieplenie elewacii

STS-11 Instalacja centralnego ogrzewania
STS-12 Instalacja wod.-kan.

STS-13 Instalacja wentylacji mechaniczne;
STE-14 Roboty elektryczne i stabopradowe
STE-15 Nawierzchnie z kostki brukowej



STB-00 Wymagania ogdlne

1. Obowiazki Inwestora

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach 1 w czasie przedstawionym przez
Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy

Zawiadomienie wlasciwych organow:

Inwestor: Gmina Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1 29 - 105 Krasocin

projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejgciu obowigzkow j. w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowac na czas remontu odpowiednio
zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikow wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i
pomocniczych.

2. Obowiazki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w czasie
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0sob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace

- zaakceptowany przez Inwestora
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robdt, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbgdne materiaty, sprzgt i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i poziomdé6w odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczego6lnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwoscig powstania pozaru
Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym
Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczegciem robot budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie instalacje przed uszkodzeniem.
Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprze¢tem znajdujacym si¢ na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru konicowego robot).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

3. Materiaty i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora
nadzoru

Przechowywanie i skladowanie materialow - w sposob zapewniajacy ich wtasciwa jako$¢ i przydatnos$é do robot
Sktadanie materiatdéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac¢ jako$¢ robot okreslona w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Doboér sprz¢tu wymaga akceptacji Inwestora.

4. Transport
Dobor srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obciazen osi pojazdow.

5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakosé¢
wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wechodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonaweca.



Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych).

6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonaweca jest zobowigzany prowadzié¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

ksigge obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiardw cech geometrycznych,

protokotow odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogdéw obowigzujacego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego
przyshuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
robot budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksigge obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardéw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

7. Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialdéw - odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. W zakresie jego obowiazkoéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana. Projekt organizacji robot
powinien zawierac:

- terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych robot,

- wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczanych na budowg materiatow, sprawdzania i
cechowania sprz¢tu podczas prowadzenia robot,

sposOb postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowac od dostawcy materialty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja wymogi
polskich i europejskich norm. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

8.Obmiar robot

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie Roboty sa podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania , dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupelione szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie
zatgcznika.



9.0dbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okre$lenie ich wartos$ci techniczne; .
Odbiodr robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czgéciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbiodr koncowy - jest to ocena ilosci i jako$ci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementow
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.1 Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Receptury i ustalenia technologiczne
Ksiegi obmiaru
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
Oceng stanu faktycznego - sporzadzona na podstawie wynikéw badan 1 pomiarow zataczonych do dokumentow
odbioru oraz oglgdzin podczas odbioru
Sprawozdanie techniczne
Dokumentacj¢ powykonawcza
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

9.2 Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi
kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robét przy odbiorach czgéciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. 11os¢ i jako$¢ zakonczonych robot komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j - to roboty
te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie.
Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

STB-01 Roboty ziemne

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ziemnych w gruntach
iich zasypania.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
budynku i obejmuja: wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych i ich zasypanie.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopow zewnetrznych (dla wykonania fundamentow, izolacji )

- usunigcie ziemi z budynku



- oczyszczanie dna wykopow
- zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem
- wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi

Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntdow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania okreslaja
przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntdow i materialdow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

Podsypka zwirowo- piaskowa

Sprzet
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

Wykonanie robét

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH

1. Wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika
budowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu innej
niz przyjeta do obliczen lub stwierdzenia niewystarczajacej no$nos¢ i sztywnosci podtoza
nalezy skontaktowa¢ si¢ z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji sposobu
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentow.

3. W poziomie posadowienia nie nalezy stosowaé podsypek przepuszczalnych, wszelkie
ewentualne nieréwnosci nalezy uzupetni¢ chudym betonem.

4. Nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi
natomiast catag powierzchni¢ dna wykopu zaraz po odslonigciu nalezy zabezpieczy¢ warstwa
chudego betonu.

5. Zasyp fundamentow nalezy wykona¢ z gruntow spoistych uktadanych i zaggszczanych
warstwami 0,2-0,3m.

6. Zaleca si¢ wykonanie zewngtrznych betonowych opasek powierzchniowych wokoét
budynku ktére beda odprowadzaty na zewnatrz wode opadows.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié
na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznos$ci $cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zaggszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ zasypke wedtug zalecen konstrukcji oraz stopien jej zaggszczenia (warstwami
30-40 cm)

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu, rury drenarskie;j .

Odbiér robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czg¢sciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robot

Podstawa platnosci
(m3) - po odbiorze robot

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia



STB-02 Konstrukcja Zelbetowa

Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukeji zelbetowych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot

Zakres robot
- wykonanie faw i stop fundamentowych
- wykonanie nadprozy zelbetowych, belek stropowych oraz stupow zelbetowych
- wykonanie stropéw i wienca zelbetowego

Materialy
- Dbeton konstrukcyjny klasy C25/30
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, BST-500
- stal profilowa znak St3Sx
- drewno klasy 30,
Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, Zzuraw samojezdny .

Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek r¢czny, dzwig pionowy, transport reczny

Wytyczne wykonania konstrukcja Zelbetowa

Zaktadane dopuszczalne odchytki deskowania

Odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysoko$ci —
5 mm lecz nie wigcej niz 10mm na calej wysokosci.

Odchylka od pionu bocznego deskowania zebra Iub podciagu oraz krawedzi przecigcia
deskowan tych belek — 2,5 mm.

Odchylki od rozpigtosci projektowanych:

Belki lub plyty bez zebrowej + 20 mm;

Ptyty w przekrojach zebrowych + 10 mm;

Obnizenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5S0mm.

Zageszczanie mieszanki betonowej

* Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

» Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalne;j.

Pielggnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $§wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami,

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie

twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezb¢dnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami 1 innymi wptywami

pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukcji.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewiazek,
mocowan w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakos$ci materiatow i elementow,
zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.



Jednostka obmiaru
Powierzchnia el. zelbetowych (m3), dtugosci, typy, ilos¢ i jako$¢ elementow wbudowywanych

Odbiér
Odbior koncowy, po odbiorach czgsciowych

Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisoéw w dzienniku budowy

Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.

STB-03 Roboty murowe

1.Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych przy
realizacji zadania dla robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych w budynku . Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.1 Zakres robot

- murowanie $cian z pustakow ceramicznych i uzupetienie $cian ceramicznych
- wykucia gniazd pod belki stalowe

- roboty adaptacyjne przy montazu nowych okien i drzwi

2.Materialy

Bloczki ceramiczne, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz =3 MPa, pustaki $cienne , elementy
prefabrykowane kominéw wentylacyjnych

stal ST3 SX (nadproza stalowe), siatka gigto-ciagniona, kotwy z preta stalowego ocynkowanego.

3.Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4.Transport
Samochdéd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciagarka rgczna

5.Wykonanie robot

mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania elementdéw murowych i grubosci
spoin tak, aby §ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

spoiny poprzeczne i podluzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

stosowanie elementow murowych potowkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementdow murowych potdwkowych nie powinna przekracza¢:

w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

W zwyktych murach ceglanych, nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.



Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 5 N/mm2,
przy czym przy rozpigtosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pr¢tow okraglych, w co czwartej spoinie.

Potaczenie $cianek murowanych z zelbetowymi lub stalowymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonac za
pomocg kotew stalowych.

6.Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakéw z betonu komérkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jako$ci materialdw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek wymiaréw muréw sprawdzenie wykonania
nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jako$¢ wykonania i przelotowo$¢ przewodow).

7.Jednostka obmiaru
(m3) muru - nowego i uzupetnianego, (m2) Scianek dziatowych, ilo§¢ wypetnien akustycznych i cieplnych, ilos¢
prefabrykatow, wysokosc.

8.0dbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

9.Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegolnych robot.

10.Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki.

STB-04 Roboty ciesielskie

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ciesielskich i zabezpieczenia konstrukeji
drewnianych w zakresie robot konstrukcyjnych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres
- wykonanie dachu w konstrukcji platwiowo-kleszczowej z ptatwiami posrednimi oraz ptatwig kalenicowa
- montaz impregnowanych tat i kontrtat
- impregnacja konstrukcji wiezby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia impregnatami
grzybobdjczymi i ogniochronnymi

3. Materialy

Drewno konstrukeyjne lite iglaste C24 zaimpregnowane ci$nieniowo.

Drewno po fumigacji, preparaty chemiczne do fumigacji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi, folie do
uszczelnienia, Sruby, gwozdzie pierscieniowe, preparaty odgrzybiajace powszechnego stosowania.
Dla wszystkich elementéw drewnianych zaleca si¢ wykona¢ impregnacje cisnieniowg

oraz zabezpieczenie powierzchniowo srodkiem grzybobdjczym . Elementy drewniane

przed zamontowaniem powinny zosta¢ prawidtowo wysuszone (dopuszczalna wilgotno$é gotowych
elementow 18%). Nie dopuszcza si¢ do montazu elementéw wilgotnych. Zamontowanie elementow
bez ich odpowiedniego wysuszenie spowoduje ich niekontrolowane pgkanie i ostabienie przekrojow
drewnianych obnizajac ich parametry wytrzymato$ciowe. Drewno nie moze mie¢ okreslonych
normowo wad, na przyktad chorych s¢kow lub peknigé, bowiem zmniejszajg one jego wytrzymatosc.
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4.Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, laty, pedzle, wciggnik, wiadra

5.Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym , roztadunek rgczny, transport rgczny lub za pomoca r¢cznej lub
elektrycznej weiagarki, zuraw samojezdny

6.Wykonanie robot

Obrobka elementow konstrukcji drewnianej dachu, nast¢pnie deskowanie pelne w koordynacji z demontazami,
pracami zabezpieczajacymi, montazem konstrukcji stalowej robotami zbrojarskimi i blacharskimi. W okresie
odstonigcia poddasza - pod folig zabezpieczajaca przed deszczem.

7.Kontrola jako$ci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidlowos$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatéw i preparatow. Badania prawidlowosci ksztattu i wymiarow gtéwnych
konstrukceji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych, badania
prawidtowos$ci wykonania ztaczy migdzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8.Jednostka obmiaru
Powierzchnie deskowania pelnego (m?), iloé¢ elementow zdemontowanej konstrukcji dachu (szt.), ilos¢ drewna
obrobionego wbudowanego w konstrukcje wigzby dachowe;j (m?).

9.0dbior
Odbiory czgsciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

10.Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapisoéw w dzienniku budowy

11.Przepisy zwiazane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

STB-05 Podloza i posadzki

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania
podktadéw i1 posadzek.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot posadzkowych:

- podsypka pod posadzki z thicznia

- podtoze na gruncie pod posadzki z betonu B-10

- plytki gresowe antyposlizgowe R10, odpornos¢ na  $cieranie min. PEI 4

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podlozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i

posadzek powinny odbywaé si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne”

WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST

KONTROLA JAKOSCI.
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano

Badania.
Podstawe do odbioru robot posadzkowych stanowig badania :

Sprawdzenie podkladu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze migdzy operacyjnym. Sprawdzenie
rownosci przeprowadzi¢ za pomocg taty o di. 2m.

Sprawdzenie materialow- nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zas§wiadczen ( atestow) z kontroli producenta , stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Sprawdzenie przylegania do podkladu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie miotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami ST.

OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot posadzkowych oktadzinowych jest Im2(metr kwadratowy) a w przypadku
cokolow 1mb (metr biezacy).

Wymiary powierzchni - przyjmuje si¢ w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchni¢ poszczegoélnych stupow, pilastrow itp. wigksze od
0,25m2(metr kwadratowy).

ODBIOR ROBOT.
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne”

Sposob odbioru robdét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow migdzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru
koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Ilo§¢ zakonczonych i odebranych robot, okreslonych w/g cen jednostkowych za Im2 (metr kwadrat) i 1m
b (metr biezacy) cokotu lub listwy przysciennej.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych tom I Budownictwo
ogllne czesé 4.

Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu izaprawy cementowe;j

PN-63/B-10145 Posadzki przemystowe.
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STB-06 Scianki z plyt GK

1.0 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow $cianek z ptyt GK
zwigzanych z budowa

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem lekkich
$cianek dziatowych i sufitéw podwieszanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST. "Wymagania og6Ine"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.0. "Wymagania ogdlne"

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. "Wymagania og6lne"
PLYTY GIPSOWE

Stosowacé plyty GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych
pomieszczeniach — zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.

Ptyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubosci 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cigtego
witokna szklanego.

Podstawowe wymiary:

-szeroko$§¢ 1200mm

-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm

-ci¢zar okoto 10,8kg/m2

MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa
. Urabialnos¢ ok.60min

. Przyczepnos¢ do podtoza > 0,3MPa

METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancja wg PN-H-92201:1996

- powloka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci wzglgdnej powietrza 75%

3.0 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST. "Wymagania ogélne" Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne"

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne"
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5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SCIANEK

a) Przed przystapieniem do wykonywania powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy rowniez utrzymywac statg wilgotnos¢ powietrza.

Przechowywanie

Materiat powinien by¢ sktadowany w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku i zabezpieczony przed
pyleniem i wilgocia.

Nie jest dopuszczalne chodzenie po opakowaniach, ani obcigzanie ich innymi ci¢zarami oraz przerzucanie.
Szczeliny / perforacja paneli akustycznych powoduja, ze ich catkowita powierzchnia wzrasta dwu-, a nawet
trzykrotnie w zalezno$ci od wykonania. Z tego powodu materiat szybko reaguje na zmiany wilgotnosci i
temperatury.

Panele nie powinny znajdowac¢ si¢ w bezposrednim sasiedztwie zrodet ciepta np. grzejnikéw, promiennikow,
nawiewow systemow klimatyzacyjnych. Elementy o temperaturze powyzej 40°C nie powinny styka¢ si¢
bezposrednio z powierzchnig paneli.

Skierowanie nawiewu z systemow klimatyzacyjnych bezposrednio na $ciang obtozong panelami moze
spowodowac powstanie szczelin.

Nalezy unika¢ bezposredniej stycznosci z woda.

5.2. WYKONYWANIE SCIANEK Z PLYT GK

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac¢ potozenie $cianek/ obudow. Przewiduje sig¢
montaz $cianek z ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zaleznosci od miejsca
wystepowania.. Stelaz przymocowaé do podtozy z zastosowaniem metalowych kotkéw rozporowych oraz
polaczy¢ elementy stelazu ze soba. Nalezy zachowac pionowos¢ i ptaszczyznowos¢ scian. Stosowac profile
odpowiadajgce wytycznym producenta w zaleznos$ci od ich przeznaczenia. Ptyty GK mocowa¢ do stelazu
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakonczenie nalezy zamontowa¢ nierdzewne listwy
naroznikowe, zazbroi¢ styki ta§mg z wtokna szklanego i zaszpachlowaé nierownosci gipsem szpachlowym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. "Wymagania ogo6lne"

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST . "Wymagania ogolne"

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary
daty wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do przykrecania ptyt. Podtoze
powinno by¢ zlicowane.

Nalezy sprawdzi¢ mocowanie wieszakow w przypadku sufitow podwieszonych

8.2. ODBIOR OKLADZINY Z PLYT G-K

Plyty gipsowo-kartonowe i materialy pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukcji

- zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej

- pomiar tych odchylen

ocena jakosci szpachlowania spoin

9.0 WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. "Wymagania ogdlne"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA
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9.1.1. Scianki z ptyt GK

-dostawe materiatow, wytyczenie $cianek i obudéw, montaz stelazu,
- montaz listew naroznikowych,

-wykonanie polaczen plyt, zaszpachlowanie stykow i narozy
-osadzenie okien i drzwi

-badania na budowie i laboratoryjne w razie potrzeb

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12859 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Piyty gipsowo-kartonowe

Certyfikat CE, potwierdzajace klasyfikacj¢ ogniowa materiatu, zgodnie z EN13501-1 (Klasyfikacja ogniowa
wyrobow budowlanych).

Atest higieniczny zgodnie z PN-EN 717-1:2006 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu.

STB-07 Tynki i malowanie

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3g wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz malarskich
wewngetrznych

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych

1.1.Zakres

- przygotowanie podtoza na istniejacych $cianach wewngtrznych
- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.3 wewngtrznego

- malowanie wewnatrz farbami akrylowymi

2.Materiaty

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne , farby wewnetrzne i elewacyjne dajace powloke
otwartg na dyfuzja pary wodnej

3.Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

4.Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

5.Wykonanie robot

Przygotowanie podloza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajami $ciany,
Malowanie wewnetrzne Scian farba akrylowa wewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki.

6.Kontrola jako$ci robot

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkow z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotow odbioréw czgsciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- badania mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby podtoze
bylo odstoniete lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
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- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego
- sprawdzenie wykonania gladzi
- sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robdt malarskich

7.Jednostka obmiaru
(m2) tynkow wewngtrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8.0dbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

9.Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10.Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych

STB-08 Stolarka okienna i drzwiowa

1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej i okienne;j.

1.1.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych

1.2.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Stolarka drzwiowa

B.14.02.00 Stolarka okienna

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach

1.3.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.40golne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002

Stolarka okienna - indywidualna, PCV i aluminiowa, szklona szybami zespolonymi podwo6jnymi o
wspotczynniku przenikania ciepta U 1,1 = [W/m*K], okna z systemowym mechanizmem do otwierania i
zamykania. Stolarke okienng nalezy montowac w warstwie izolacji termicznej za pomoca wspornikow
bocznych, styk okna z izolacja nalezy uszczelni¢ za pomoca tasm uszczelniajacych rozpreznych. Szerokosé
tasmy nalezy dobra w zalezno$ci od szerokosci szczeliny wg wytycznych producenta.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Drzwi wejsciowe antywlamaniowe aluminiowe i stalowe (kolor bragzowy) z wypelieniem materiatem
termoizolacyjnym/szyba zespolong. Wspotczynnik przenikania ciepta Uy, 1,5 = [W/m*K], Drzwi wyposazone
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w klamke i samozamykacz z ttumikiem hydraulicznym,2 zamki obustronne. Zamek zapadkowo - zasuwkowy,
wktadka. Skrzydto otwierane na zewnatrz.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: Z ptyt MDF

Drzwi wewngtrzne z ptyty MDF, wykonczone okleing. Wypehienie ptyta widorowa otworowa.

2.1Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.20kucia
Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.3Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.4Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:
jakosci materiatow, spoin, otworéow na sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oSciezem a o$cieznicg lub Sciang tak aby nie
nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajace;j.

SPowloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow i
spelnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST

3.1Wykonanie nowych okien

- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja i blokada blednego polozenia klamki

- Zawiasy z mozliwoscia regulacji

- Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosci 1201 nahi 1
m2 przy réznicy cisnien p> 150Pa

- Izolacyjnos$¢ akustyczna — $rednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB

- Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o
wspotczynniku przenikania ciepta U-W 1,1 W/m2 K z tzw. ciepta ramka

- Podzial okna i sposob otwierania wg dotgczonych rysunkoéw

- Wymieniang stolarke okienng nalezy dostosowa¢ do nowych okien wymienionych wcze$niej

- Wymagany okres gwarancji i r¢gkojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotszy niz 5 lat

- Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworow okiennych

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang. Kontrola postepu prac bedzie
prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢
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4.Kontrola jakosci
Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania cz¢sci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o§ciezami,
sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

5.0bmiar robot

Jednostka obmiarowa robot dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo$¢ m2 elementdéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb

6.0dbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane

7.Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartos$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

STB-09 Roboty blacharskie

1.Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich w zakresie robot
konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych

1.1 Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
- wykonanie pokrycia dachu z blach stalowych trapezowych 135/330 gr. 1 mm
- wykonanie obroébek blacharskich, rury spustowe i rynny z blachy powlekane;j

2.Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty,
drabiny

3.Transport

Samochodowy i rgczny

Wykonanie robot

- Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia
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- Wypoziomowanie kalenic i okapoéw

- Wylazy dachowe, otwor montazowy, drabinki §niegowe, obrobki komindw wykona¢ z zachowaniem
szczelno$ci

- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelnosci i whasciwych dylatacji

4.Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomow i pionow,
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkow rynien.

5.Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo§¢ zamontowanych elementow systemowych).

6.0dbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacja projektowa

7.Podstawa ptatnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilos¢ szt elementow systemowych

8.Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy powlekanej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wtasno$ci materiatowe blachy powlekane;.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

STB-10 Docieplenie elewacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metodg bezspoinowa i obejmuja:

a) obrobki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej

b) docieplenie §cian plytami z welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
AD = 0,044 W/mK, niepalne, z oktadzing z welonu z wldkna szklanego, mocowane systemowo do §ciany za
pomoca kotkdéw ze stalowym trzpieniem z plastikowym tbem i koszulce z talerzykiem — wbijanych z tynkiem
slikatowym

¢) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania og6élne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i

przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

2.1.1. Transport i skladowanie
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Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okolo 6 miesi¢ecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposob transportu i sktadowania plyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjne;.

2.3. Siatka zbrojaca z wlékna szklanego

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowa¢ siatke odpowiednig
do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne

Iub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczad, rozciencza¢ ani faczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikoéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednia Aprobatg Techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac, rozciencza¢ ani
faczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrobek szczegolnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng . ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochdd samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przenosny 0,15 t
- rusztowanie zewngtrzne rurowe
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt

1) Przygotowanie podloza
Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepnosé
istniejacego tynku do podtoza, uzupekic¢ ewentualne ubytki podtoza.
Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa
Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepno$¢ do no$nych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni murow, tynkow i
betonow.
Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkoéw i powtok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki
1 nierownosci podloza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé
catkowicie, np. za pomoca myjek ci§nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i
powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia.
Stare podtoza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.
Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowa zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przylozy¢ ptyte do Sciany i docisnaé uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo
nalozona zaprawa, po docisni¢ciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku rownych,
gladkich podlozy, zaprawe mozna naktadac na ptyty za pomoca pacy zgbatej (zgby 10-12 mm). Ptyty
styropianowe nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych.
Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilo§¢ lacznikéw powinna wynosié¢ minimum 6 szt./m?.
Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmacniaé¢ wszystkie naroza
otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikéw nalezy zwigkszy¢ do
minimum 8 szt./m>. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki.
Wszystkie wypukte naroza otwordow i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.
Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecigtnych
warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, a stwardniate mozna usuwac¢ tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do §cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstalte podczas rob6t oraz demontazu
rusztowan.
Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac sucha mase¢ i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawg nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na $§wieza zaprawe naktadac siatk¢ z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadéw min. 50 mm), a nast¢pnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagtadzac¢
powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.
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4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podtoza, ktore maja by¢ pokryte farbag muszg by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: thuszczy, bitumow, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usunac. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac i zmy¢ woda.

Nie uzywac¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowa¢ watkow malarskich. Farbg
nalezy naktada¢ pegdzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk silikonowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy ziarno 2,5
mm, zacierany paca, uzyskuje fakturg ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkow metodg lekkg mokra, z zastosowaniem
plyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralne;j.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowa¢ rdzewiejacych
pojemnikéw i narzgdzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobraé
w zaleznosci od warunkoéw stosowania. W czasie prowadzenia rob6t nalezy zachowywac jednakowa,
konsystencj¢ materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubosc¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
tynk nie klei si¢ juz do narzg¢dzia, ptasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakturg¢. W zaleznosci od
kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku
ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywacé bez przerw.

Narzedzia i §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniale resztki tynku mozna usuna¢
mechanicznie.

Obrobki blacharskie

a) Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorgc pod uwagg grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacj¢ przed zalewaniem woda deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

d) Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej
lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny
mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm, wicksza od glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Dlugos¢ podokiennikéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowa krawedz pod
okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina si¢ ostrym nozem styropian
na styku z blacha. Rozpr¢zony styropian stworzy nawis na szeroko$ci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakos$ci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy,
- PN-99/B-20130 - ,,Plyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,0pér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.
10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
0g6lne”
Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewngtrznych metoda ,,lekka
(dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85

E2)

STS-11 Instalacja centralnego ogrzewania

1.WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, wiedzg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i
28 ustawy Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi wykonania i robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

i zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych
instalacji.

MATERIALY

Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PEX w systemie dwururowym oraz z rur stalowych
srednich zgodnych z PN-74200.

Stosownie do zalecenia Inwestora przewidziano jako podstawowe ogrzewanie podtogowe.

Grzejnik przewidziano w tazience pom. nr 2 ( jako uzupelnienie ogrzewania podtogowego) dla Q = 124 W
Moce grzejnikdow zgodnie z rysunkami.

Grzejniki wyposazone sg fabrycznie we wkladke zaworowa. Nastawy wstepne podane sa na rysunkach.
Grzejniki montowaé na wysokosci od podlogi oraz od lica §ciany wykonczonej
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w odleglos$ci umozliwiajacej utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany jak
i podtogi (co najmniej 10 cm od podlogi)

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi nalezy izolowac¢ cieplnie izolacja dostgpna w sprzedazy —

Grubos¢ izolacji zgodna z wytycznymi Warunkow Technicznych — zat.2

Otuliny muszg posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT 1 SKLADOWANIE

4.1. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,,bialego montazu” powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczong na budowg armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowaé w magazynach
zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé¢
si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Montaz rurociggdéw

Wymagania ogoélne tych potaczen sa okreslone w tomie I ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow , wykué bruzdy,

przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

wykonanie potfaczen.

w miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng §ciang rury i wewngtrzna
tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac ca pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
o §rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
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Na przewodach kanalizacyjnych przed zaltamaniami pionéw wykonaé rewizje,

Przejscia rur przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badanie i uruchomienie instalacji
instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnoscei,
proby szczelnosci wszystkich instalacji kottowni przeprowadzi¢ na ci$nienie 6 bar

w czasie 1 godz.,
Po uruchomieniu kotlowni nalezy przeprowadzi¢ proébe¢ na goraco i sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich
obiegow grzewczych.
instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢,
jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie,
z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Wykonanie izolacji cieptochronnej
roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdow, przeprowadzeniu proby szczelnoscei i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru,
otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepne;j
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j,
wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

kazda dostarczone partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta,
wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT

odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkow odcinkéw poziomych,

z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot
i elementow do prawidtowego montazu,

po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koficowego odbioru
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokoly przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegoélnych instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.
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OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
WTWiO. COBRTI INSTAL.
- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Cze$¢ 1: Wymagania i badania

STS-12 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej w remontowanym budynku

2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w dowiazaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggéw wody zimnej, wykonanie przylacza wody do budynku

montaz rurociggéw wody cieplej

montaz rurociggéw kanalizacyjnych

montaz instalacji p.poz, hydranty H-25 z wegzem potsztywnym di. 30 m

montaz armatury

montaz urzadzen

badania instalacji

wykonanie izolacji termicznej

regulacja dziatania instalacji

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i rob6t budowlano — montazowych. Tom I Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy

o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowacé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.
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4 MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych,
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora
nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
Przewody
Catlo$¢ instalacji wody zimnej mozna wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych tagcznikami z zeliwa
ciagliwego, z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych. Zaleca si¢ wykonanie instalacji z rur i ksztattek
polipropylenowych typ 3 Tigris Green. Cato$¢ instalacji wykona¢ jako instalacj¢ kryta w bruzdach §ciennych
i pod posadzka.

Cale rozprowadzenie wody cieptej wraz z cyrkulacja nalezy wykona¢ w izolacji termicznej z pianki
poliuretanowej, minimalna grubo$§¢ warstwy izolacji odniesiona do 2=0,035 W/(mK) wynosi dla $rednicy
nominalnej przewodow :

- do DN 20 mm 20 mm

- powyzej DN 20 do DN 35 30 mm

- powyzej DN 35 do DN 100 rowna DN
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PCV kielichowych, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami,
Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa.

Izolacja termiczna
Catle rozprowadzenie wody cieptej wraz z cyrkulacja nalezy wykonac w izolacji termicznej z pianki
poliuretanowej, minimalna grubos$¢ warstwy izolacji odniesiona do A=0,035 W/(mK) wynosi dla $rednicy
nominalnej przewodow :
- do DN 20 mm 20 mm
- powyzej DN 20 do DN 35 30 mm
- powyzej DN 35 do DN 100 réwna DN

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang orzez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

6. TRANSPORT I SKELADOWANIE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armaturg sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych.

Izolacja termiczna

materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,
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materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone,

a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

7.WYKONANIE ROBOT

Montaz rurociggdéw

Rurociagi taczone beda ksztaltkami, kryte w bruzdach §ciennych i pod posadzka. Wymagania ogdlne tych
potaczen sa okreslone w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Instalacje sanitarne

i przemystowe”,

przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow , wyku¢ bruzdy,

przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie polaczen.

w miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac ca pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
o $rednicy

15 =20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zaltamaniami pionéw wykonaé rewizje,

Przejécia rur przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnoscei,

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie,

z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnos$cei i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nast¢pnej
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

8.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

kazda dostarczone partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta,
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wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt
zostaly spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

9.0DBIOR ROBOT

odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robéot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,

z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robot
i elementow do prawidtowego montazu,

po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koficowego odbioru
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeknienia w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokoty przeprowadzenia prob szczelno$ci poszczegdlnych instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokotly badan szczelno$ci instalacji.

10.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

STS-13 Instalacje wentylacji mechanicznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostana wykonane w ramach inwestycji.

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace beda miaty Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji

i klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robot wchodza:

montaz kanalow i ksztaltek wentylacyjnych okragltych i prostokatnych,
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izolowanie kanatéw wentylacyjnych,

montaz nawiewnikow i wywiewnikow,

montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,
montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych,
montaz klap przeciwpozarowych,

montaz zaworow przeciwpozarowych,

montaz klap rewizyjnych,

montaz central wentylacyjnych,

montaz wentylatorow kanalowych,

montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujagcych do ww. elementéw instalacji,
montaz czerpni §ciennych,

montaz wyrzutni dachowych,

wykonanie przebic,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materialow, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bgda przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

Materialy i urzadzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatdw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru,
begda wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robdt niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru,
Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie
dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru,
Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem
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zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawecy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot podstawowych zalecanych przy realizacji zamowienia.
montaz kanatow i ksztaltek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych wykonanych z blachy ocynkowane;j,
izolowanie kanatow wentylacyjnych,

montaz nawiewnikow i wywiewnikow z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego,

montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowane;j,

montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych z blachy ocynkowane;j,

montaz wentylatorow kanalowych,

montaz wentylatorow dachowych,

montaz kulisowych thumikéw hatasu z blachy ocynkowanej,

montaz klap przeciwpozarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej),

montaz zaworéw przeciwpozarowych,

montaz central wentylacyjnych,

montaz nagrzewnic wodnych,

montaz filtrow,

montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementow instalacji

montaz czerpni $ciennych z blachy ocynkowane;j,

montaz rurociggéw chiodniczych,

montaz kurtyny grzewczej.

Centrala wentylacyjna

Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;

W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

Centralg nalezy zamontowac¢ na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.

Centralg nalezy zabudowac¢ w sposob eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku
stosujac gumowe przektadki;

Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central

Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza Swiezego i wywiewanego w przepustnice
powietrzno — szczelne;

Wyposazenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji;

Centrale nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe.

Klapy przeciwpozarowe
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W miejscu przekraczania kanalow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe musza by¢ zabudowane klapy
pozarowe. Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120;

Klapy w normalnej pozycji sa otwarte. Przejscie w stan bezpieczenstwa ( zamknigcia) odbywa si¢ za pomoca
uktadu napedowego. Klapy montowane w przegrodach grubosci nie mniejszej niz 110 mm, murowanych nie
mniejszych niz 120 mm oraz $ciankach z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie stalowym o grubosci nie
mniejszej niz 125 mm sg sklasyfikowane

w klasie EIS120.

Klapy przeciwpozarowe musza posiada¢ wszystkie niezb¢dne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

Nawiewniki, wywiewniki
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikow realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek
nalezy ustali¢

Z inwestorem.
Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;
Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wplyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny;
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa,
bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow;
W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodoéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

zgniata¢ tych przewodow,

stosowac przewodoéw dtuzszych niz 1,5 m;
Sposdb zamocowania nawiewnikow, wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody;
Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac budowlanych;
Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napegdu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i halasu w czasie
pracy instalacji;

Mechanizmy napegdu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiang potozenia topat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego;

Wentylatory

Zakup oraz dostawe wentylatorow realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢
ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nast¢pnie montaz i rozruch;

Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku
zastosowania zamiennikéw dobranych wentylatorow Wykonawca we wlasnym zakresie musi dostosowac
wydane konstrukcje i otwory;

Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw spr¢zynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych;

Kanaty oraz ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknigé
i tym podobnych wad;

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac¢

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-76001;

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434;
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Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone welng mineralna.

h) czerpnie i wyrzutnie powietrza
- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych
- otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni,
ptakow lisci, itp.
- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé przejscia
przez dach.

I') nagrzewnice

- lamele nagrzewnicy powinny by¢ rownolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np.

z nieprawidtowego transportu lub sktadowania,

- nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego

i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

- sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ulatwiaé ich
naturalne odpowietrzenie.

- sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ tatwego demontazu zawordéw
regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

6.Kontrola jakos$ci robot

6.1. System zapewnienia jakoS$ci.

6.1.1. Opis ogolny.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci,

w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

czg$¢ 0golng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprz¢t oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

cz¢$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowac zgodnie z nastgpujacym programem przedstawionym
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwina¢ podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczegétowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej oaz musi by¢ przekazany
Inspektorowi nadzoru w ciagu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczgciu robodt, chyba ze
umowa ustanawia inaczej.

Uzupetnienia i poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych
dla danych robét. Takie zestawienia musza stanowi¢ czg$¢ szczegdtowego Planu Zapewnienia Jako$ci.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czgsci:
Czes$¢ 1. Szczegodty ogblnej organizacji przedmiotu umowy.
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Cze$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.
Cze$¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialow
i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okre§lone w dokumentacji, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie

Z UMOW3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okres§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Opfaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i
kontrole, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczegolnych
robot.

Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja
projektows. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow budowy.
Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robét, przy czym
umowa moze t¢ propozycj¢ zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zadac ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktoéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych;
deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgodnosci z
Norma ISO;
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lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materialy, ktore spetniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzit,

wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny one by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sig:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

zezwolenie na prowadzenie

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,
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korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

kanaty wentylacyjne — m2

urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne — szt

Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbiorowi czgsciowemu;

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja w etapach.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zatwierdzajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbiodr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeséci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wedlug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy;

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z dokumentacja i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakosci;

sprawozdanie techniczne;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych robot;
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wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego wraz
z uzyskana zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior koncowy robot”.

Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10.0pis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych;
Zamawiajacy nie placi za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbidrke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

12. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspodlczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz.
838 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore stuza ochronie, lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
zakresie efektywnos$ci energetycznej.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

(Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow
(Dz.U. Nr 72/0 1 poz. 747)
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czgs¢ 11 - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej.
Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania, oznaczanie
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodoéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogolnej

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkoéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkoéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan wyporowego przeplywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o stalym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji

wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wlasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podlogowe. Badania do klasyfikacji
konstrukcyjnej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
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STE-14 Instalacje elektryczne i stabopradowe

WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— instalacji o§wietlenia i gniazd wtykowych;

— instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego;

— instalacji polaczen wyrownawczych;

- instalacja odgromowa;

— instalacji stabopradowych.

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt (Instalacje Elektryczne. Przepisy

i Normy. COBO-PROFIL Warszawa 1999 r.).

Ogolne wymagania dotyczace robot

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna by¢ wykonywana tylko przez wykonawce
posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o ktérych mowa w odpowiednich
rozporzadzeniach. Wykonawca robot jest ma obowigzek realizacji tej instalacji wytgcznie w oparciu o
zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami, a takze urzadzenia elektryczne posiadajgce certyfikaty — okreslone przepisami. Powyzsze
dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzadzen elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej
budynku (zwlaszcza elementéw niestandardowych) wykonawca ma obowiazek przekaza¢ inwestorowi w
trakcie odbioru.

MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania instalacji musza by¢ wlasciwie oznakowane i posiadac:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobow podlegajacych certyfikacji na mocy
ustawy o badaniach i certyfikacji,
Certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
Os$wiadczenie dostawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacja oraz przepisami

i obowigzujacymi Polskimi Normami dla wyrobdéw wykonanych wg indywidualne;j dokumentacji
technicznej ,
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob zgodny aktualnymi normami.

Przewody
w $cianach instalacja bedzie wykonana przewodami miedzianymi typu prowadzonymi pod tynkiem,

Osprzet

oprawy oswietleniowe ewakuacyjne

szyny

rury karbowane,

Aparaty i urzgdzenia

aparaty ochronne : wylaczniki r6znicowopradowe, nadpradowe, roztacznikowe bezpiecznikowe
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aparaty uzupetniajace : przekazniki, styczniki, zegary sterujace, przyciski, lampki kontrolne,

ochrony przepigciowej : odgromniki, ograniczniki przepie¢

urzadzenia :tablice wykonane warsztatowo

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatow, sprz¢tu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonac rgcznie.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

Zakres wykonywanych robot

Wykaz robét podano w pkt. 1.3.

Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku hali nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Robot
Instalacyjnych ITB Wytyczne nr 386/2003.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy wykonaniu
projektowanej instalacji elektryczne;j.
Aparaty i urzadzenia elektryczne przewody powinny spetnia¢ wymogi okreslone w szczegotowych
obowigzujacych przepisach i Polskich Normach,
kontrola i badania w trakcie robot:
sprawdzenie stanu urzadzen do przebudowy (tablica glowna TG),
ogledziny zainstalowanych urzadzen , aparatow oraz srodkdéw zabezpieczen i ochrony przed przystapieniem do
prob i po odiaczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest sprawdzenie prawidlowos$ci dobrania i zainstalowania oraz oznaczenia zgodnie z
projektem, sprawdzenie widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru
1 nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i srodkdow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,
polaczen przewodow.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb
i pomiarow.
Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan, jest niedopuszczalne.
Badania (pomiary i proby ) instalacji elektrycznych
Celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiar6w i prob, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i
srodki ochrony:
- spelniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
spelniaja role ochrony i zabezpieczenia 0s6b i mienia przed negatywnym oddzialywaniem instalacji
elektrycznych,
nie maja uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,
sa dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie,
Podstawowy zakres pomiaréw i prob :
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sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtownych
i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow (separacja elektryczna),
pomiar rezystancji izolacji kabla,
pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,
pomiar pradow uplywowych,
sprawdzenie biegunowosci,
sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
sprawdzenie wytrzymalosci elektryczne;j,
przeprowadzenie prob dziatania,
sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.
Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic¢ i pomierzy¢:
jakos$¢ 1 kompletno$¢ wykonanych robot,
jakos¢ potaczen instalacji , osprzetu, aparatury i urzadzen
wykona¢ pomiary elektryczne
Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w
zakresie ogledzin, pomiar6w i prob sa dodatnie. Z badan i prob powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest 1 mb instalacji elektryczne;.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do odbioréw tych robét zalicza sig:

-Bruzdy pod przewody w $cianach,

-wykopy pod uziom

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nast¢pujace dokumenty:
projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow

odbidr robot przez Zaktad Energetyczny.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 mb wykonanej instalacji elektrycznej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng uzytych
materialdw i jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje roboty wymienione w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z p6zn. zmianami.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z p6zn. zmianami .
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250) z p6zn. zmianami.
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002 nr 166,p0z.1360).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,p0z.690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r w sprawie szczegoétowych warunkow
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow
(Dz.U.2000 nr 85, poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 912).
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STB-15 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych  z kostki
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki brukowe;j
betonowej grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,, Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ,, Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni

2.2.1. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-
80/6775-03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wygladu zewngtrznego, odpornosci
na dziatanie mrozu, nasigkliwosci, Scieralno$ci i wytrzymatosci na $ciskanie.

Powinna by¢ gatunku I. Powinna ona spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wytrzymato$¢ min. 60 MPa po 28 dniach,

- nasigkliwo$¢ ponizej 5%,

- §cieralno$¢ na tarczy Bohmego L 4 mm.

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne sg niedopuszczalne,

kostki muszg by¢ bez uszkodzen.

Grubos¢ kostki 8 cm.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni przez Inspektora Nadzoru ,
Wykonawca utozy po 1 m2 wstepnie zaakceptowanych ksztaltow i1 kolorow kostek wytacznie na podsypce
piaskowe;j.

Niedopuszczalne sa ro6zne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

2.2.2. Piasek

Piasek na podsypke i do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

2.2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spetniaé wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie
cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08

2.2.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w,, Wymagania ogolne”

Sprzet do wykonania wjazdow 1 wyjazdow z kostki

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- urzadzenia do cigcia kostki.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”

Transport kostki betonowej

Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach. Wysokos¢ sktadowania kostki nie moze
przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zakres wykonania rob6t

5.2.1. Koryto pod nawierzchni¢ z kostki betonowej

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane

zgodnie ze spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
Wskaznik zaggszczenia koryta -3 0,97 wedtug metody Proctora.

5.2.2. Podsypka pod nawierzchnig¢ z kostki betonowej

W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo — piaskowa 1 : 4 o grubosci 5

cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, wyprofilowana i zaggszczona tak, aby urzadzenie zaggszczajace
pozostawiato ledwo widoczny §lad.

5.2.3. Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity 2 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym

przez Inspektora Nadzoru) a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Szerokos$¢
spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewnetrznych partiach tuku — 4 mm.

Kostki lub plyty peknigte powinny by¢ wymienione na cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne”

6.2. Ocena jakosci robot i cech geometrycznych nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i SST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zaréwno w
trakcie wykonywania robdt, jak i po ich zakonczeniu.

W zaleznos$ci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar lub badania.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materialéw zgodnie z niniejszg SST i
przedstawi stosowne atesty lub aprobaty techniczne.

Nalezy sprawdzi¢:

- cechy geometryczne nawierzchni:

- nierownosci podtuzne nie powinny przekraczac 1 cm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja

+ 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 2 ¢cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypke —
grubos¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja + 1,5

cm,

prawidtowo$¢ utozenia kostki:
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- pomiar szeroko$ci oraz powigzania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych,

-prawidtowos$¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokos$ci 15 cm na poszczegolne kostki,
-prawidtowo$¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dhugosci okoto 10 cm i
zmierzeniu glgbokosci wypetnienia zaprawa oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki

w trzech losowo wybranych miejscach,

-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m2; sprawdzenie jako$ci podsypki na podstawie analizy sitowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest Im2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,, Wymagania ogélne”

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta i podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w . ,,Wymagania og6lne”
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j:

Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje:

- roboty pomiarowe i oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zaggszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
- roz$cielenie 1 zageszczenie podsypki cementowo - piaskowe;j,

- ulozenie 1 ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.



