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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Zakres rzeczowy zamówienia 

 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia 

obejmujący wykonanie robót w ramach kontraktu pn.: Budowa ciągów komunikacji pieszej wzdłuż 

ul. Bajana i Drzewieckiego we Wrocławiu w ramach zadania nr 05220 pn.: „Pieszo po 

Gądowie”, część 2 (PPG 7) zwanej dalej ''INWESTYCJĄ'' i który stanowi element specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

1.2. Klasyfikacja robót wg słownika CPV (klasy i kategorie) 

 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

 45231000-5   
Roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

 

1.3. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania opisu przedmiotu zamówienia są: 

Projekty Budowlane i Wykonawcze: 

1. Przebudowy ul. Drzewieckiego w zakresie budowy brakujących odcinków chodnika wraz z linią 

kablową niskiego napięcia dla ich doświetlenia; 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 

z późn. zm.); 

3. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia  28.06.2019; 

4. Polskie Normy; 

5. Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym OPZ związane 

z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji 

z polskim prawem i wymaganiami Zamawiającego. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 

grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

polskim prawem. 

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest przedstawienie wytycznych 

dla realizacji robót budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakończonej 

inwestycji. 

 

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres przedmiotu 

zamówienia 

 

1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji 
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Głównym zadaniem inwestycyjnym jest podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze: 

 KOMUNIKACJI: budowę ciągów komunikacyjnych wzdłuż ulicy Drzewieckiego wraz z ich 

doświetleniem. 

 
   Rys. 1 Plan orientacyjny lokalizacji zadania nr 7 

 

 

Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na: 

1. Przygotowanie opracowań związanych z prowadzeniem robót budowlanych; 

2. Realizacja robót budowlanych na podstawie zaświadczeń o braku sprzeciwu, które 
stanowią załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. 

Ad 1.  

a) Projekt organizacji ruchu zastępczego 

b) Inwentaryzacji majątku drogowego ZDIUM  

c) Program zapewnienia jakości  

d) Szczegółowych harmonogramów wykonania robót 

e) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej 

 

Ad 2.  

a) Prace przygotowawcze (zabezpieczenie drzew, geodezja) 

b) Wykonanie nawierzchni chodnika  

c) Wykonanie doświetlenia  

d) Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastępczego/docelowego,  
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e) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem 

gospodarowania odpadami 

f) Uporządkowanie terenu  

 

Szczegółowy zakres inwestycji znajduje się w projektach budowlanych i wykonawczych 

stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  

 

1.4.2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 

 Zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 

 Zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych; 

 Zapewnienia dojścia i dojazdu do wszystkich budynków i obiektów oraz umożliwienie obsługi 

mieszkańców przez służby komunalne (wywóz śmieci, dojazd pojazdów uprzywilejowanych itp.); 

 Zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm; 

 Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych, 

teletechnicznych oraz obiektów budowlanych na sieci ciepłowniczej; 

 Zarządzenia Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania 

zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. Ustalenia zasad gospodarowania materiałem 

pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obiektów budowlanych 

położonych w granicach administracyjnych Miasta Wrocławia – załącznik nr 3; 

 Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym pochodzącym z dróg, należącym 

do innych gestorów sieci – załącznik nr 5; 

 Zarządzenia Prezydenta Wrocławia dotyczącego poruszania się pojazdów ciężarowych; 

 Wytycznych ZDIUM dotyczących odwodnienia drogowego  - załącznik nr 12; 

 Wytycznych MPWiK dostępnych na stronie internetowej MPWiK pod adresem 

http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/  lub w załączniku nr 4 do OPZ. 

 

B. Sporządzania protokołów z Rad Budowy lub z innych spotkań dotyczących realizacji zadania, 

a po akceptacji Zamawiającego rozesłania do wszystkich zainteresowanych stron. 

 

C. Opracowanie operatu kolaudacyjnego.  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich robót od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń mogących 

oddziaływać na sukces realizowanego przedsięwzięcia na poziomie wymaganym przez Inwestora 

i przedłożenie aktualnej polisy określonej przez SIWZ przez okres trwania całości prac, gwarancji 

i rękojmi; 

- wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo;  

- zgłaszanie na bieżąco wszystkich wynikłych w trakcie realizacji inwestycji kolizji; 

- informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach robót budowlanych; 

- konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym; 

http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/
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- uczestnictwo podczas realizacji inwestycji w Radach Budowy z udziałem przedstawicieli 

Zamawiających, celem zapewnienia bieżącej kontroli nad zaawansowaniem prac, postępem 

i harmonogramem robót (obecność Projektanta wyłącznie w razie potrzeby i na wezwanie 

Zamawiającego). 

 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.5.1. Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga od Wykonawcy: 

 Realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze, STWiOR i warunki w nich 

zawarte, zatwierdzone przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego; 

 Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań, w tym badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

specyfikacji technicznych (ST) a także prowadzenia umownego dziennika postępu robót ( jego 

pozyskanie i prowadzenie jest obowiązkiem Wykonawcy robót) oraz wykonywania obmiarów 

ilości wykonywanych robót; 

 Utrzymanie nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania budowy w stanie zapewniającym 

bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, zgodnie z wdrożoną organizacją 

ruchu zastępczego (w przypadku zabrudzenia ul. Bajana i ul. Drzewieckiego oraz ulic przyległych 

kołami pojazdów wyjeżdzających z budowy należy niezwłocznie oczyścić nawierzchnię 

z nieczystości); 

 Udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w obszarze 

inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski, powołując do tego Zespół Nadzoru nad wykonaniem 

wszystkich robót objętych zadaniem.  

 

1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia  

 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy 

 

1.5.3. Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 

 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy 

 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1. Wykonanie robót budowlanych oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 

dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWiOR oraz przedmiarami 

robót, wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań 
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i pomiarów własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu 

zamówienia z załącznikami. 

3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 

wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających 

z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa 

zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub 

rzeczy po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 

zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

4.1. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót 

realizowanych wg odrębnych umów, przez innych Wykonawców, z którymi Wykonawca będzie 

zobowiązany skoordynować prace i terminy; 

4.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, 

które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia; 

4.3. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza 

wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania; 

4.4. Wykonawca udostępni OPZ osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 

oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, którym 

powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy; 

4.5. Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez 

Zamawiającego; 

4.6. Nieodpłatne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie 5 dni roboczych 

od dostarczenia Zamawiającemu kompletnej inwentaryzacji majątku drogowego ZDiUM wraz  

z uzgodnionym projektem organizacji ruchu zastępczego;   

4.7. Wykonawca w razie potrzeby urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem 

i na własny koszt nie później niż w ciągu 10 dni od przekazania placu budowy; 

4.8. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze 

budowy łącznie z odłączeniem rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 

oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów 

i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 

budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia odbioru końcowego; 

4.9. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego 

zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów; 

4.10. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 

4.11. Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. zgodnie z załącznikiem 

do OPZ; 

4.12. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, 

należy: 

 Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich 

robót zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; 

4.13. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 

powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 

zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas 

w użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy 

ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury; 

4.14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii tudzież uzgodnień 

administracyjnych oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia 



8 

 

05220 – Budowa w ciągów komunikacji pieszej ul. Drzewieckiego we Wrocławiu 

i konserwacji całości robót zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za użyczony teren 

na konto jednostek UM Wrocław; 

4.15. Wykonawca przed czasowym wejściem w teren wykona szczegółową inwentaryzację 

fotograficzną stanu istniejącego; 

4.16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 

niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały 

muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych; 

4.17. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami 

technicznymi załączonymi przez Zamawiającego. Dane określone w ww. dokumentach będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą 

przekraczać określonego przedziału tolerancji; 

4.18. Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne 

w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera; 

4.19. Materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny 

być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych 

w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez Zamawiającego/Inżyniera przed 

ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub aprobaty techniczne oraz zgodę 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Składowanie materiałów powinno być 

zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych 

dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

4.20. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 

obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 

699 z późn. zm.); 

4.21. Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały 

pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 

elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) 

oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie 

wysypisko lub usunie na swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów. Koszty transportu 

odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem 

i odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca; 

4.22. Materiał z rozbiórki: Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałem z rozbiórki 

pochodzącym z dróg, obiektów budowlanych i budowli (w szczególności materiał kamienny, 

kostka, krawężniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak słupy 

oświetleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i złom stalowy, żeliwny, metali kolorowych), na których 

prowadzone są roboty objęte przedmiotem umowy, zgodnie z Zarządzeniem nr 15/09 

Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu z dnia 04.05.2009 r.  

Wszelkie koszty związane z dostosowaniem działań Wykonawcy do zasad wskazanych 

w ww. zarządzeniach, uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się 

Wykonawcę do dokonania takiej czynności; 

4.23. Złom: Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien 

każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci;  

4.24. Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy 

w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku 

prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania 
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zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.); 

4.25. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące środowiska naturalnego; 

4.26. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, 

w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich; 

4.27. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym, 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy; 

4.28. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 

wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia; 

4.29. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu 

z właścicielami lub administratorami tych obiektów; 

4.30. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 

właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy 

zapewnić ciągłość dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców 

i innych użytkowników o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas 

przebudowy sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych 

na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie 

czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów stawianych przez 

ich właścicieli lub zarządców; 

4.31. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, w szczególności robót ziemnych Wykonawca 

powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji. W przypadku ich 

uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. 

Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym 

z właścicielem, powiadomić właściciela terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, 

a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu 

pierwotnego. Wykopy/przekopy należy wykonać, jako wąskoprzestrzenne, o ścianach 

pionowych i rozpartych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 

powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie 

ze wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie 

wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposób, zapewniający ich 

eksploatację. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050: 1999. Szerokość 

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się 

obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie 

styków. Szalowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. Wydobyty grunt 

z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być 

równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
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wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Przed posadowieniem rurociągów Wykonawca wykona 

na własny koszt i własnym staraniem badania nośności gruntu oraz wykona badania 

zagęszczenia gruntu podczas zasypywania wykopów; 

4.32. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy 

również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz 

służbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez 

pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem 

i poręczami; 

4.33. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować 

zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do robót; 

4.34. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 

przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu 

drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych 

do terenu budowy; 

4.35. Wykonawca zobowiązany będzie do organizowania Rad Budowy, związanych z realizacją 

Inwestycji o ile nie zaistnieją inne ustalenia. Wszelkie protokoły będą sporządzane przez 

Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych i będą akceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. 

Po akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany 

do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 3 dni roboczych. 

Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy 

i Zamawiającego.  

 W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID – 19 Zmawiający dopuszcza alternatywne 

organizowanie Rad Budowy w systemie online za pomocą programu Microsoft Teams 

w terminie ustalonym z Zamawiającym; 

4.36. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót oraz program 

zapewnienia jakości w terminie 14 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, za jakość 

wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania 

budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie 

i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
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Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego 

koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym 

przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego 

odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót 

zanikowych; 

4.37. Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia. 

 Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz. 

1040 z późń. zm.) przez wykonawcę lub jego Podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące 

wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a. Prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym,  

b. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni,  

c. Wykonanie robót ziemnych, 

d. Wykonanie robót brukarskich, 

e. Wykonanie robót oświetleniowych, 

f. Wykonanie robót sanitarnych, 

g. Wykonanie robót polegających na położeniu nawierzchni asfaltowej, 

h. Wykonanie robót regulacji wpustów, studni, zaworów, 

i. Wykonanie robót przy organizacji ruchu zastępczego i docelowego.  

 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

Zamawiający dysponuje opracowanymi projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, 

specyfikacjami oraz przedmiarami robót. 

 

Zestawienie dokumentacji, która stanowi załącznik nr 1 do OPZ 

 

Projekt nr PPG_07 

 

1) Projekt budowlany 

2) Projekty wykonawcze 

a) drogowy 

b) oświetlenia 

c) docelowej organizacji ruchu 

d) zieleni wraz z inwentaryzacją 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

4) Oświadczenie dotyczące osnowy geodezyjnej 

5) Badania warunków gruntowo – wodnych 

6) Przedmiary robót 

7) Uzgodnienia 

 

1.7.1.  Wskaźniki powierzchniowe i ilościowe 

 

1.7.1.1.  Branża drogowa 
 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie: 

- nawierzchni chodników, tak jak na odcinkach, do których zostaną dowiązane z masy mineralno-

bitumicznej ograniczonych obustronnie obrzeżem betonowym 8x30 na ławie z betonu C12/15. 
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Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące branży drogowej zamieszczone są projekcie 

wykonawczym dedykowanym zadaniu. 

 

1.7.1.2. Branża elektroenergetyczna 
 

Celem zamówienia jest oświetlenie ciągów komunikacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa. 

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące oświetlenia zamieszczone są projekcie 

wykonawczym dedykowanym zadaniu. 

 

1.7.1.3. Branża inżynieria ruchu 
 

a) Organizacja ruchu zastępczego 

 

  Przed złożeniem wniosku o przekazanie terenu pod budowę należy przekazać 

Zamawiającemu zaopiniowany przez ZDiUM i uzgodniony przez WIM projekt zastępczej organizacji 

ruchu wraz z inwentaryzacją majątku ZDiUM. 

Należy zapewnić odpowiednią, jakość tymczasowego oznakowania pionowego w ramach ORZ 

oraz stosowania żółtych tabliczek znamionowych na tylnej części znaków. Wzory tabliczek 

znamionowych przedstawione są w załączniku nr 7. 

 

b) Organizacja ruchu docelowego 

 

Celem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego ul. Bajana 

i Drzewieckiego we Wrocławiu będącej w zakresie opracowania, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo 

wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych oraz podać niezbędne informacje i ułatwić 

korzystanie z drogi.  

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące ORD zamieszczone są projekcie wykonawczym 

dedykowanym każdemu zadaniu. 

 

1.7.1.4. Zieleń 
 

Prace w obrębie Inwestycji należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2014 r. (DZ. U. z 2018 r., poz. 1614) , ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. 

U. z 2018, poz. 799) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 

czerwca 2019 w sprawie ochrony i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.  

Na czas prowadzonych prac należy zapewnić nadzór dendrologiczny nad ochroną zieleni przez osoby 

o kwalifikacjach określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia 1217/2019.  

Na czas prowadzenia robót koniecznym jest wykonanie zabezpieczenia drzew oraz specjalne 

prowadzenie prac w SOD istniejących drzew zgodnie ze standardami Ochrony Drzew w inwestycjach 

Wrocławia, a także zapisami zawartymi w Projekcie Zagospodarowania Terenu.  

Celem zmniejszenia skutków nieprawidłowej ochrony drzew w procesach inwestycyjnych na etapie 

realizacji należy stosować się do zaleceń zawartych w „Kartach informacyjnych do standardów 

ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia” stanowiących załącznik nr 6. 

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące zieleni zamieszczone są projekcie wykonawczym 

dedykowanym właściwemu zadaniu. 

 

1.7.2. Wskaźniki jakościowe 

 

Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się 

na planowaną inwestycję określone są polskim prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek 

dziedziny, grupy czy też podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych polskim prawem. 
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Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w OPZ rozwiązań, które jego 

zdaniem są użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych. 

Dla każdej proponowanej zmiany dotyczącej materiałów lub rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiałów  

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą posiadać 

aktualną krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 

Oferowane materiały lub urządzenia powinny posiadać wymagane polskimi przepisami 

dopuszczenia i badania potwierdzające spełnienie warunku ich stosowania na podstawie 

Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 

materiałów. 

 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót  
 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami 

projektu wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu terenów sąsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy 

samodzielnie, własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki prowadzonej działalności w zakresie:  

- organizacji robót budowlanych;  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich;  

- ochrony środowiska;  

- warunków bezpieczeństwa pracy;  

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego;  

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich; 

- zabezpieczenia przyległych do terenu budowy obiektów budowlanych;  

- zabezpieczenia terenu budowy od następstw związanych z budową.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry.  

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

- technologia i jakość wykonywania robót; 
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- częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych 

materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST 

i obowiązującymi normami; 

-  wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na okoliczność:  

• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu, 

• receptury betonu, 

• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem,  

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami 

niniejszego OPZ. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 

do zarządzania realizacją umowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego 

i dendrologicznego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiorowi częściowemu; 

- odbiorowi końcowemu; 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz w przypadku 

włączania do czynnej sieci pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz 

do inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne. 

 

W skład dokumentacji powykonawczej sporządzonej w formie zgodnej z wymaganiami 

Zamawiającego, winny wchodzić dokumenty wymienione w załączniku nr 11. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika postępu robót 

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony w ciągu 3 dni 

od daty powiadomienia Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu 

do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy;  

 - jakość wykonania robót i ich zgodność z OPZ i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

techniczną. 
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Wykonawca we własnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadów wraz 

z utylizacją zgodną z przepisami ochrony środowiska.  

 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

 i w szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu 

należących do Wykonawcy.  

Teren, na którym ma zostać wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W przypadku 

stwierdzenia potrzeby obsługi budowy samochodami przekraczającymi 9 ton Wykonawca 

ma obowiązek przeanalizować w porozumieniu z Zamawiającym planowane trasy oraz kierunki 

dostaw oraz opracować i uzgodnić odpowiedni projekt zastępczej organizacji ruchu na czas 

funkcjonowania budowy. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje przyłącza do placu budowy, 

w tym punkty poboru wody i energii elektrycznej. 

Materiały budowlane, instalacyjne oraz sprzęt wykorzystywany do robót budowlanych muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów prawa oraz wymagań zawartych w SST opracowanych przez 

Projektanta. Stosowane materiały budowlane muszą być właściwie oznaczone i powinny posiadać: 

certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną względnie deklarację zgodności 

producenta z polską normą lub aprobatą techniczną, względnie certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

(jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji) 

W przypadku materiałów budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca będzie posiadał dokumenty, 

że zostały one użyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych i posiadają 

wymagane parametry.  

 

2.3. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Kierownikowi 

Budowy/Kierownikowi Robót plac budowy. Obowiązek zgłoszenia robót i pozyskania dziennika 

postępu robót spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik postępu robót jest wymaganym dokumentem umownym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za założenie i prowadzenie dziennika postępu robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku postępu robót będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku postępu robót będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 

dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą 

wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika postępu robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika postępu robót należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 datę przekazania na budowę dokumentacji projektowej; 
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 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości  

i harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta; 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu; 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto 

je przeprowadził; 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika postępu robót będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika postępu robót Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika postępu robót obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz dokumentację projektową.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 

obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego protokołu przejęcia końcowego 

robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca wykona i umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice 

informacyjne budowy oraz tablice informujące o źródłach finansowania inwestycji (zgodnie 

z wytycznymi), których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 

wytycznymi Inspektora Nadzoru.  Tablice informacyjne budowy, będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 
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Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede wszystkim 

na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić 

dodatkowe zabezpieczenia. 

 

Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie oczyszczane 

z zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.   

 

2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

 

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszą spełniać wymagania z przepisów techniczno- 

budowlanych, norm i wymagań Zamawiającego. Teren musi spełniać również oczekiwania 

funkcjonalne Zamawiającego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi być 

uprzątnięty i doprowadzony do stanu pełnej użyteczności. Wszystkie elementy terenowe muszą 

spełniać wymóg wykonania ich bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 

2.5. Wymagania dotyczące wykonywania robót 

 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 

robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru.  

Pozostałe wymagania Zamawiający określił w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

2.5.2. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją wykonawczą przekazaną przez 

Zamawiającego, a w przypadku opracowania przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej 

z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Pozostałe wymagania Wykonawca określi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

2.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 

z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych przed substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

2.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

2.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

 

2.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 

ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności 

właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych 

i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych ujętych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
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2.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej, są uwzględnione w Umowie. 

 

2.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane 

do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego protokołu przejęcia 

końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 

stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 

nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

 

2.5.9. Stosowanie się do przepisów prawa 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.5.10. Materiały 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa 

badań do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Powyższe należy przedłożyć w formie uzgodnionej z Inżynierem.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 

Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.5.11. Kontrola jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
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Wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją techniczną, planem kontroli i badań oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego. 

Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 

do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych; 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

 

2.5.12. Branżowy odbiór robót 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

 Specyfikacje techniczne; 

 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu; 

 Recepty i ustalenia techniczne; 

 Dziennik postępu robót; 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ oraz 

planem kontroli i badań; 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 

 Sprawozdania techniczne;  

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

 Zakres i lokalizację wykonanych robót; 

 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 

 Uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz opracowaniach uzupełniających. 

 

 

2.6. Wymagania dotyczące nadzoru 

 

2.6.1. Archeologicznego  

W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków 

archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami), 
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Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych 

środków i niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym 

przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego 

archeologa za pozwoleniem DWKZ. 

W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty 

zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów 

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. U. z 2020r., 

poz.282). 

 

2.6.2. Saperskiego 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres 

sprawowania nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 

1) przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 

wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia;  

2) nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem;  

3) bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu czystości 

gruntu w zbadanym fragmencie terenu;  

4) identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości 

oraz usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;  

5) ochronę wydobytych niewypałów;  

6) usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:  

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67 z 2001r. poz. 679 

z późn. zm.), 

b) zgodnie z procedurą reagowania kryzysowego nr 4 Zarządzenia nr 1429 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania 

w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperskiego nad 

realizacją robót ziemnych powinien być realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposażonego 

przez Wykonawcę w niezbędny sprzęt. 

 

2.7. Wymagania dotyczące wykończenia 

 

Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, 

jakości, bezpieczeństwa, a ponadto ich estetyka powinna zostać dopasowana do standardów 

stosowanych na inwestycjach we Wrocławiu.  

 

 

 

 

 

 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Zamówienia podobne  
 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP, 

w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub 

dotychczasowym wykonawcom robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót 
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budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość 

tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) 

ustawy PZP polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w obszarze ulic 

we Wrocławiu: Lotniczej, Metalowców, Bystrzyckiej i na Ostatnim Groszu. 

Dotyczy to również terenów bezpośrednio przyległych do obszarów wskazanych powyżej lub innych, 

na obszarze, których roboty należy wykonać w konsekwencji zleconego zakresu zamówienia. 

Ewentualny zakres powyższych zamówień będzie podobny do zakresu zleconego w ramach niżej 

podanych pozycji: 

 

 
Rys. 2 Zakres zamówień podobnych 

 

 

W przypadku zlecenia zamówień podobnych do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie 

robót budowlanych na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów i specyfikacji 

technicznych (STWiOR) oraz opracowań uzupełniających dla wszystkich Zadań inwestycyjnych,  

w szczególności obejmujących: 

a) Projekt organizacji ruchu zastępczego; 

b) Inwentaryzację majątku drogowego ZDIUM; 

c) Program zapewnienia jakości; 

d) Harmonogram wykonania robót; 
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e) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej; 

f) Prace przygotowawcze (zabezpieczenie drzew, geodezja); 

g) Wykonanie nawierzchni  

h) Wykonanie doświetlenia; 

i) Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastępczego/docelowego;  

j) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem 

gospodarowania odpadami; 

k) Uporządkowanie terenu.  

 

2. Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
 

 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma 

charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza z konieczności 

przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą 

one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza z konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych 

warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

 W razie potrzeby poniższe normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, 

iż Wykonawca uzasadni ten fakt oraz uzyska zgodę Zamawiającego. 

1. Ustawa z  dnia 7  lipca  1994  r. Prawo Budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2021, poz. 2351 

z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 13  lutego  2020  r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo  budowlane  oraz   niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602 

z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 

z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. 

nr 120, poz. 1126) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
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na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. 

zm.) 

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 

z późn. zm.) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261 

poz.2603 z późn. zm.) 

18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 późn. zm.) 

19. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) 

20. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz.1568 z późn. zm.) 

21. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz. 

2087 r.) 

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

23. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, 

poz. 1229) 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

Nr 126, poz. 839) 

27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 

28. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich 

i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 

Nr 150, poz. 1579) 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

Nr 121, poz. 1137) 

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 

563) 

31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118) 

32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) 



25 

 

05220 – Budowa w ciągów komunikacji pieszej ul. Drzewieckiego we Wrocławiu 

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437) 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar 

pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub 

ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych (Dz. U. Nr 79, poz. 400) 

36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie 

ze środowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758) 

37. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar 

za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640) 

38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu 

o oddziaływaniu na środowisko opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) 

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) 

41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71) 

42. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia (Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466) 

43. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) 

44. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z późn. zm.) 

45. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 782) 

46. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) 

47. Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) 

 

Uwaga: 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.  

Podane powyżej informacje i wartości należy traktować, jako orientacyjne. Na etapie projektu 

budowlanego i wykonawczego mogą ulec korekcie rozwiązania w wyniku przyjętych rozwiązań 

i uzgodnień oraz uzyskanych decyzji. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości 

robót bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających 

przebudowie i budowie. 

 

Tabela nr 1 spis załączników 
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LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1b Dokumentacja projektowa  

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 Zaświadczenia o braku sprzeciwu  

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zarządzenie dyrektora ZDiUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 

04.05.2009 w sprawie wykonania zarządzenia nr 4593/08 

Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad gospodarowania 

materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg 

wewnętrznych oraz obiektów budowlanych położonych w 

granicach administracyjnych Miasta Wrocławia 

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 

Miejskie sieci i przyłącza oraz obiekty i urządzenia wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy.  

Uzgodnienia projektów sieci i przyłączy wod-kan – wersje 

elektroniczne 

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym 

pochodzącym z dróg, należącym do innych gestorów sieci 

6. ZAŁĄCZNIK NR 6 

1. Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 

28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 

Wrocławia 

2.  Infrastruktura w zgodzie z drzewami 

3.  Cennik drewna 

4. Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w 

Inwestycjach Wrocławia 

7. ZAŁĄCZNIK NR 7 

1. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania 
pionowego 
2. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania 
poziomego 
3. Wytyczne do projektowania i wykonania elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 

8. ZAŁĄCZNIK NR 8 

Zarządzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 
09.12.2010r. w sprawie określania zasad wjazdu, poruszania się i 
obsługi komunikacyjnej pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 9ton   
Zarządzenia Nr 129/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.12.2014r. 

w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów 

ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton   

9. ZAŁĄCZNIK NR 9 Wytyczne montażu koszy na śmieci  

10 ZAŁĄCZNIK NR 10 
System identyfikacji wizualnej projektów, tj. oznaczania terenu 
realizacji plandeką oraz gotowej inwestycji tabliczką w ramach 
WBO 

11 ZAŁĄCZNIK NR 11 

Zarządzenia Nr 7424/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 
29.03.2022r. w sprawie zasad udostępniania przez ZDIUM w 
Wrocławiu terenów będących w jego zarządzie – gminnym 
jednostkom organizacyjnym oraz spółce WI sp. z o.o. na czas 
realizacji inwestycji Gminy Wrocław oraz przejmowania do 
eksploatacji obiektów drogowych realizowanych w ramach tych 
inwestycji 

12 ZAŁĄCZNIK NR 12 

Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnień 
drogowych, odwodnień torowisk tramwajowych oraz zwieńczeń 
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa 
drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDiUM 

 


