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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

SST – 01. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.0. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora  

Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla  

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną  

wykonane w ramach inwestycji pt.:  

Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w m. Malechowo dz. nr 557/2 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST  

1.2.1. Przedmiot Robót  

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robót  

przy wykonaniu nawierzchni  wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.  

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót  

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:   

45100000-8 – Prace dotyczące przygotowania placu budowy  

45210000-2 – Prace budowlane  

45450000-6 - Pozostałe budowlane prace wykończeniowe  

1.3. Zakres stosowania ST  

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi:  

SST - 02. - Nawierzchnia poliuretanowa  

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy  

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.  

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Prace tymczasowe i towarzyszące  

- geodezyjne wytyczanie elementów boiska  

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
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- inwentaryzacja powykonawcza  

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych  

mediów potrzebnych Wykonawcy  

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia  

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich.  

1.5.1. Organizacja robót budowlanych  

1.5.1.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją  

Projektową, ST i poleceniami Inspektora .  

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione  

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej  

dokumentacji.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Projektem Budowlanym.  

Dane określone w Projekcie Budowlanym będą uważane za wartości docelowe, od których  

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem Budowlanym i wpłynie 

to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa  

a) Decyzja o pozwoleniu na budowę i zatwierdzony Projekt Budowlany  

1.5.1.4. Dokumenty budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich  

wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w  

rozdziale 6."Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót  

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentów  
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niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 

prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na  

życzenie Zamawiającego.  

1.5.1.5. Kierownik Budowy  

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierowników robót  

posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika  

Budowy należy przyjąć wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami  

oraz przepisów powiązanych.  

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami  

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają 

swoje  

uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych.  

Wykonawca Robót Budowlanych przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych  

podwykonawców.  

Wykonawca Robót Budowlanych winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji 

prac przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia Inspektor z  

ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.  

Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami.  

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym  

oraz w interpretacji poszczególnych zadań.  

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów.  

Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań.  

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy  

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi  
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inwestor przekaże Wykonawcy  

egzemplarz Dokumentacji Projektowej / projekt budowlany i wykonawczy/.  

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdującymi się na nim  

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz  

podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania  

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w  

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne  

środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej  

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym  

zakresie.  

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,  

-zabezpieczenia i konserwację przewodów, sieci,  

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów  

budowlanych  

-zabezpieczenie wymaganych warunków wiązania dla betonów fundamentu, podłoży, podkładów  

i posadzek.  

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu  

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:  

-Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki:  

-Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych  

instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem i Użytkownikiem z zachowaniem zasad  

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki 

oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych.  
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-Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy , harmonogram zajęcia i zwolnienia  

poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 15 dni  

od rozpoczęcia prac.  

Wykonawca Robót budowlanych sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:  

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,  

-instalacji placu budowy: pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, warunków BHP, ogrodzenia,  

oświetlenia, pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów,  

-organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i  

innych instalacji.  

-czynników mogących stwarzać zagrożenie  

-wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)  

-usytuowania w obrębie terenu budowy stref magazynowania i składowania materiałów 

budowlanych, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu 

zmechanizowanego i pomocniczego  

-oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy  

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót  

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej – rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych  

wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami  

dojazdowymi,  

-zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy  

-zapewnienia ochrony zdrowia  

- rozmieszczenia sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych  

-zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej  

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia  

- rozmieszczenia placów produkcji pomocniczej  

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie  

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,  
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego  

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na  

Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie  

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące  

ochrony środowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonać  

inwentaryzacji zieleni, wykonać docelowy projekt zieleni i uzgodnić go z miejscowym Wydziałem  

Ochrony Środowiska.  

 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub  

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie  

miał szczególny wzgląd na:  

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie  

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach  

oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako  

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie  

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od  

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez  

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich  

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien  

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli  

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie  

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy.  

Wykonawca Robót budowlanych powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POś.,  

posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w  

zakresie nadzoru i projektowania.  

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako  

osoby odpowiedzialnej za te prace.  
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Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,  

ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć  

pracowników w wymagany sprzęt ochronny.  

Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z pouczeniem o  

pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada  

za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników.  

Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki  

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót  

budowlanych.  

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):  

-bariery na obrzeżach rusztowań,  

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne  

-prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,  

-pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach,  

-poręcze zabezpieczające przed upadkiem  

-wewnętrzne drabiny, schody i pomosty,  

-kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu.  

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich  

uczestników procesu budowlanego.  

Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca  

element składowy dokumentacji projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  

sporządzony przez Wykonawcę Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.6. Określenia podstawowe  

Zamawiający/Inwestor 

Wykonawca/Wykonawca robót budowlanych – zwycięzca przetargu na wykonanie robót  

budowlanych.  



11 
 

Użytkownik – instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i użytkowania  

ośrodka  

Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, upoważniona do  

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i  

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do  

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora.  

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do  

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  

Księga Atestów - zebranie i logiczne ułożenie wszystkich atestów materiałów i urządzeń zgodnie z  

wykonywanymi robotami.  Księga prowadzona powinna być na bieżąco, a po zakończeniu budowy  

przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunków odbioru  

obiektu przez Inwestora od Wykonawcy.  

Księga Odbiorów – integralnie związany z Dziennikiem Budowy /w którym odnotowuje się datę,  

pozycję oraz główne zalecenia i wynik odbioru/ uporządkowany, spięty w całość, dokładny rejestr  

wszystkich odbiorów częściowych wraz z ich pełną dokumentacją, a w przypadku robót zanikających i  

zakrywanych dokładną inwentaryzacją fotograficzną tych robót w formie wyraźnych kolorowych  

wydruków A4. Pozycja odbioru w księdze odbiorów musi się pokrywać z pozycją w dzienniku budowy.  

Księga prowadzona powinna by na bieżąco, a po zakończeniu budowy przekazana Inwestorowi w  

wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunków odbioru obiektu przez Inwestora od  

Wykonawcy  

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie  

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
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Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich  

wykonania ST – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Stosowane urządzenia i materiały powinny posiadać stosowne atesty do zastosowania ich w  

budynkach służby zdrowia. Obowiązkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne ułożenie wszystkich  

atestów zgodnie z wykonywanymi robotami w Księdze atestów. Wykonawca obowiązany jest również  

przekazywać Inspektorowi kolejne księgi atestów zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

odbiorów częściowych.  

Jakość materiałów i urządzeń powinna umożliwiać ich długotrwałe użytkowanie w budynku  

użyteczności publicznej oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie 

partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu Robót.  

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na  

terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg  

potrzeb.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty  

związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały 

swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach  

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez  

Wykonawcę.  

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić.  

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy  

zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.  

Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w  

opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające  

dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni  

stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób  

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju  

i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo 

do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.  

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych  

2) 5m - od stałego stanowiska pracy  

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko  

ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia.  
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Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub 

rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się 

kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,  

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  

tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów  

zostanie przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca  

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Program Funkcjonalno – Użytkowy przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju  

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co  

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla  

badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  

później zmieniany bez zgody Inspektora.  

3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA  

ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

Programie.  

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami  

określonymi w Programie wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  

Jeżeli Program przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,  

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem  

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
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użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy  

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być:  

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony  

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby  

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta  

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym  

Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz  

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. Dokumenty  

uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli  

w miejscu eksploatacji.  

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny  

być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na  

tych stanowiskach.  

Stanowiska operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 

powinny być:  

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami  

2) osłonięte w okresie zimowym  

Zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do  

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  

Inspektora.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte  

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  

publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć 

ilość przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu.  

Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami  

mechanicznymi.  

Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod 

przykryciem.  

Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie  

materiału.  

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi  

Żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed  

wypadnięciem lub przemieszczaniem. Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu  

większym niż 1% powinny być zaopatrzone w sprawne hamulce.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Programem, uzgodnioną z  

zamawiającym, zatwierdzoną przez organ władzy budowlanej dokumentacją, decyzją pozwolenia na  

budowę oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji  

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu  
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Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na koszt  

Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia  

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z  

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia  

Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu  

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo  

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a także stosowne Polskie  

Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i Życia  

pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić  

zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji  

projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji państwowej.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I  

ROBÓT BUDOWLANYCH  

 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu  

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości  

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Programem i  

opracowaną na jego podstawie Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami  

przekazanymi przez Inspektora.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  



18 
 

- BHP,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi);  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,  

lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  

założoną jakość Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia  

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością  

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie  

Dokumentacji Projektowej .  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i  

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest  

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach  

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę  

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w  

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio  

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

 



20 
 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,  

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora .  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez  

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,  

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka  

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli  

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy  

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
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 Polską Normą lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu  

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
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 uwagi i polecenia Inspektora,  

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia, pozycje i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

ostatecznych odbiorów Robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom  

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

wykonywania Robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone  

Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

6.8.2. Rejestr Obmiarów  

Wykonawca powinien dokumentować obmiary wykonanych Robót w książce obmiarów, stanowiącej  

dokumentację budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów  

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  

kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o  

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót.  

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:  

pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z załączonym projektem budowlanym,  

operaty geodezyjne  

protokoły przekazania Terenu Budowy,  

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

protokoły odbioru Robót,  

protokoły narad i ustaleń,  

rysunki i opisy służące realizacji obiektu /projekt wykonawczy/  

korespondencję na budowie  

Księga Atestów  

Księga Odbiorów.  

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 

prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na  

życzenie Inwestora.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją  

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie  

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej  
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w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót  

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do  

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na 

budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.  

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami  

nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane  

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne  

świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały  

okres trwania Robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w  

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w  

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  

inspektorem.  
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z :  

1) SIWZ  

2) Ofertą  

3) dokumentacją projektową  

4) ustaleniami z Inwestorem  

5) ustaleniami z Użytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora  

6) wiedzą i sztuką budowlaną  

7) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót  

8) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu  

robót  

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym  

fakcie Inspektora. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być udokumentowany fotograficznie, a 

fotografie z opisem umieszczone w Księdze Odbiorów 

 8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego  

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje  

Inspektor.  

8.3. Odbiór ostateczny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich  

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  

Inspektora.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania  

Robót z Dokumentacją Projektową .  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót  

uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w  

warstwie zakrytej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności, nakaże sposób  

postępowania i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem  

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo  

użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w  

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru  

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  

sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  

2. Księga atestów  

3. Księga Odbiorów  

4. Recepty i ustalenia technologiczne.  

5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  

6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.  

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  

9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .  

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń i sieci.  

11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  

12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

13. Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.  

14. Oświadczenie kierownika budowy:  

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na  

budowę oraz przepisami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –  

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.  

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  

odbioru ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według  

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem  

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.  

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

9.1. Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w  

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami  

ubytków i transportu na plac budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

- Dokumentacja projektowa  

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę  

- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych  

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

- umowa z Inwestorem  

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia  

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp.  

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp.  

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp.  

- Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r  

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r  

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  

i drogowych  

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić  

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego.  

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm.  

I powiązane rozp.  

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.  

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.  

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane  
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rozp.  

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane rozp.  

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i  

powiązane rozp.  

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp.  

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.  

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp.  

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm.  

I powiązane rozp.  

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp.  

- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

SST – 02. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA WRAZ Z PODBUDOWĄ ELASTYCZNĄ 

WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ ELASTYCZNĄ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni wielofunkcyjnego boiska o 

nawierzchni poliuretanowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

nawierzchni poliuretanowej i obejmują: 

- Oczyszczenie i gruntowanie podłoża 

− Montaż podbudowy elastycznej 

− Montaż nawierzchni poliuretanowej, 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 

01 „Wymagania ogólne " 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w SST 01. ”Wymagania ogólne”. 

1.6. Materiały 

 Impregnacja podłoża ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, związanie luźnych 

cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się na przykład. Wykonuje się ją ręcznie – za 
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pomocą. Wałka, lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem 

jednoskładnikowym. Systemowa podbudowa elastyczna grubości 35 mm. 

Wykonana in situ z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 

3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego z jednoskładnikowym lepiszczem PUR. Układana 

mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy, 

kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze. Przybliżone 

zużycie poszczególnych produktów na 1 m² przy gr. 35 mm: 

 - granulat gumowy 1-5 mm wraz ze ścierem gumowym 11,50 kg 

 - kruszywo kwarcowe 2-5 mm 29,00 kg 

 - lepiszcze 2,30 kg  

Podbudowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszanie się warstwy. 

Boisko o nawierzchni poliuretanowej górnej, wymaga impregnacji. 

 Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków 

pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów 

opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemów i produktów. 

Zalecane jest posiadane przez bezpośredniego wykonawcę robót doświadczenia przy aplikacji 

systemu oraz rekomendacji od dostawcy systemu. 

 Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni 

bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych la., boisk wielofunkcyjnych, 

szkolnych, kortów tenisowych, placów rekreacji ruchowej. Nawierzchnia ta posiada charakteryzującą 

się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znakomite pochłanianie energii 

udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, kolana i łokcie grających. 

 Posiada certyfikat ITB i IAAF, a także świadectwa Szwajcarskiego Instytutu Sportu i 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych. 

 Nawierzchnia składa się z warstw elastycznej (nośnej) użytkowej. Warstwa nośna to 

mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 

bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć 

warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą 

wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny ( przy użyciu specjalnej natryskarki). Po całkowitym 
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związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

Wykonanie warstwy użytkowej: 

 Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest 

zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynność 

tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System jest systemem PU, 

którego składnik i składnik B są mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt 

rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu 

wynosi ok. 13 mm. 

OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH 

POLIURETANOWYCH 

 Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu 

powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do 

nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. 

Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 

odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd 

samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinny być 

kontrolowany – również ze względu na nośność podbudowy. 

1.7.Uwagi ogólne 

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter 

ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowany 

i jest poza naszą kontrolą. 

1.8. Sprzęt 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST 01. 

1.9. Transport 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST 01. 

1.10. Wykonanie robót 

1.11. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: 
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 Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność 

otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być większa 

o co najmniej 3ºC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

1.12. Kontrola jakości robót 

1.13. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01. 

 Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 

1.14. Kontrola wykonania 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i SST.. 

1.15. Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01. 

Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

 Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01. 

 Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą 

elastyczną. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia ( wynikające z technologii instalacji) powinny 

być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i 

podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w 

przypadku boisk, kortów). 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 

1. Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma 

opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. 
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2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports 

grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów 

systemów opiera się na tej normie. 

3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, 

która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej 

przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr. 4, 

wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie 

DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7. 

6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy 

dwoma mierzonymi punktami. 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, ponieważ technologia 

wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz 

uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca powinien przedłożyć komplet 

dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

1.16 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01. 

1.17 Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST 01., oraz: 

 - Aprobata ITB, 

- Atest Higieniczny PZH, 

- Deklaracja zgodności, 

- Autoryzacja producenta systemu, 

- Karta techniczna systemu. 


