] POLSKI
BGK ™ pu LAD

Zatacznik nr 1 do SWZ

UMOWA
WZOR
zawartaw dniu ............. 2024 r. w Lipianach pomiedzy:

Gming Lipiany majacg siedzibe 74-240 Lipiany, ul. Plac Wolnos$ci 1, NIP 853-145-65-18 zwang
w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

a.
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

SPOIKE PO FITMNG ,ereieiiiieiiiecee ettt et e e e et e e st e e e ba e e saaeesaeeeaaaeeenreeennnes

z siedziba W ... (wpisa¢ tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci), ul. .............,
..................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .................... GNIP o ,REGON ... ,
zwang dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez ..............ccceeue.... ,

*ody kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Pania/Panem ... e et , PESEL

............................ , zamieszkala/-ym pod adresem .............cccceeeueenenee..,  prowadzaca/-ym
dmalalnosc gospodarcza pod firma ,......cccceveeieniiiiiiiiniiene . ”, stale miejsce prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, adres do dorgczen: ul. vevreeeeennn. (Wpisaé adres),
NIP ...l ,REGON ............. , ZWana/-ym daleJ ,,Wykonawcq ,

zgodnie z wynikiem postgpowania, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 (tryb podstawowy
z fakultatywnymi negocjacjami) o warto$ci zamowienia nieprzekraczajagcego progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych, zostata
zawarta umowa o ponizszej tresci

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie wraz
z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu/zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej z infrastruktura oraz wykonanie robot budowlanych,
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng do wsi
Przywodzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja: ,,Przebudowa drogi
gminne] wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng do wsi Przywodzie realizowana
w formule zaprojektuj i wybuduj” realizowana jest w ramach zadania dofinansowanego
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na 2 zadania:



1) Zadanie | —opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajagcymi na prowadzenie robdt budowlanych/zaswiadczeniem
0 braku sprzeciwu dla przedmiotowego zadania, obejmujace:

a) sporzadzenie koncepcji projektowej przebudowy drogi;

b) uzyskanie opinii geotechnicznej terenu przeznaczonego dla inwestycji;

€) sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami branzowymi;

d) sporzadzenie projektu technicznego dla kanatu technologicznego w przypadku braku
zwolnienia z obowigzku jego budowy;

e) pozyskanie: map do celow projektowych, zgdd, uzgodnien i zezwolen na budowe oraz
pozwoleniem na uzytkowanie;

f) sporzadzenie projektow technicznych — wykonawczych w branzy drogowe;j;

g) obstuga geodezyjna;

h) uzyskanie warunkéw technicznych 1 innych uzgodnien z zarzadcami (wlascicielami)
infrastruktury kolidujacej z planowanym przedsigwzigciem w imieniu Zamawiajgcego - jezeli
zajdzie taka potrzeba.

2) Zadanie Il — wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego
dokumentacje projektowa z przyjetym bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zawiadomieniem o zakonczeniu budowy/pozwoleniem na uzytkowanie,
obejmujacych:

a) przebudowe drogi na dziatkach nr 96 i 108 polegajaca na: korekcie sytuacyjno-wysokosciowe;j
przebiegu osi 1 krawedzi jezdni oraz wzmocnieniu jej konstrukeji;

b) rozbidrke istniejacej i budowe nowej jezdni po trasie istniejacej drogi wykonanej z warstwy
Scieralnej z bezfazowej betonowej kostki brukowej (dziatka nr 108);

€) nawierzchni wykonanej ze sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej i betonu asfaltowego
uwzgledniajac wprowadzenie niezbednych korekt sytuacyjno-wysokos$ciowych przebiegu osi
1 krawedzi jezdni (dziatka nr 96);

d) przebudowe rozbudowg oraz budowg zjazdow na drogi wewnetrzne, a w przypadku
koniecznosci — odcinkdw drogi wewnetrznych podrzgdnych w obrebie tych zjazdow;

e) przebudowg, rozbudowe lub budowe zjazdow publicznych i zjazdow indywidualnych.

f) przebudowe poboczy;

g) budowe, odbudowe lub przebudowe rowow i przepustow melioracyjnych;

h) wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia
(o$wietlenie odcinkéw drogi, zjazdy, zatoki komunikacyjne).

2.3. Zamdéwienie w czesci wymagan dodatkowych obejmuje w szczegdlnosci:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot;

b) opracowanie projektu statej organizacji ruchu — po wykonaniu robot;

c) dostawe materiatdw budowlanych i urzadzen niezb¢dnych do realizacji zadania;

d) wykonanie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu, budowg zjazdéw oraz zabezpieczeniem
terenu,

e) opracowanie operatu wodno — prawnego wraz z pozwoleniem wodno-prawnym — jezeli zajdzie
taka potrzeba;

f) opracowanie wniosku do Burmistrza Lipian o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz uzyskanie prawomocnej decyzji organu o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia;

g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

h) sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz oddania drogi do uzytkowania.



3. Szczegdtowy zakres zamoOwienia okreslony zostat w SWZ i PFU. Wszystkie te dokumenty oraz
oferta Wykonawcy stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej] umowy, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji -
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)/zaswiadczenia o braku sprzeciwu — do
10 miesi¢cy od dnia podpisania umowy, (dot. zadania 1)

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia koncepcji w terminie 2 miesigcy od dnia
podpisania umowy (termin posredni).

3. Termin wykonania robot budowlanych - 15 miesiecy od dnia podpisania umowy, (dot. zadania
2).

4. Terminem wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku ust. 1 jest dzien, w ktérym
Zamawiajacy otrzyma ostateczng decyzj¢ - zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID)/ zaswiadczenie o braku sprzeciwu.

5. Terminem wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku ust. 3 jest dzien, w ktoérym tacznie
zostang spelnione nastepujace warunki: bedzie dokonany wpis przez kierownika budowy do
dziennika budowy, informujacy o gotowosci odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, zostanie przyjeta (przekazana) powykonawcza dokumentacja odbiorowa wraz
z pozwoleniem na uzytkowanie/zawiadomieniem o zakonczeniu budowy oraz pisemne
zawiadomienie zamawiajacego.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego decyzji ZRID/za§wiadczenia o braku sprzeciwu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem
Budowlanym dokumentéw (o$§wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow,
kserokopii uprawnien budowlanych, zas§wiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Budowlanego z okreslonym terminem waznosci, sporzadzenia planu BIOZ).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) odebranie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,



4) koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu zaméwienia w imieniu Zamawiajacego,
przez wyznaczonych pracownikow Urzedu Miejskiego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

5) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

6) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

7) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie:

1) Koncepcji projektowej wraz z przedmiarem robot - w 3 egzemplarzach. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu koncepcje projektowa (opisy, obliczenia,
rysunki, aktualne harmonogramy rzeczowo-finansowe prac itp.). do zatwierdzenia.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii 1 decyzji Wykonawca winien wkalkulowa¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektoweyj.

2) Opinii geotechniczno-inzynierskiej gruntu - w 3 egzemplarzach.

3) Projektu budowlanego opracowanego w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujacej
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) — w 5 egzemplarzach

4) Kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) —w 2 egzemplarzach

5) Dokumentacji Projektowo - Wykonawczej (projekt techniczny) wszystkich niezb¢dnych
branz umozliwiajacych prawidtowg realizacje inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow, opracowana
zgodnie z Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktem
wykonawczym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drogi publicznych oraz
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi normami — w 5 egzemplarzach

Calos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub
DVD. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
plikow z rozszerzeniem MS Word lub pdf (dokumenty tekstowe) 1 jpg lub pdf (dokumenty
graficzne).

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego 1 zapisami umowy z Wykonawca. Wykonawca - projektant jest zobowigzany
do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przebudowy drogi,
do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdt budowlanych.

6) Sporzadzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami projektu statej organizacji
ruchu dla drogi.



7) Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz
z ostateczng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)/
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu.

8) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji
ZRID/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu.

9) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w wersji
papierowej, w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania.

10) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez:
1) uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami i wlascicielami sieci, zapewnienie nadzoru
przedstawicieli wiascicieli sieci,
2) obstuga geodezyjna inwestycji,
3) wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej
w niezbednym zakresie, wynikajacym z uzgodnien i warunkéw technicznych,
4) formalne uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego rozwigzan technicznych oraz
projektu zagospodarowania terenu,
5) uzgadnianie z Zamawiajagcym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedlozenie
Zamawiajacemu do akceptacji pelnej dokumentacji projektowe;.

3. Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wszystkie obowigzujace w zakresie przedmiotu
zamoOwienia wymagania w szczegdlnosci:
1) w zakresie formalno-prawnym Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa:

a) spetniata wymagania m.in. nastgpujacych aktow prawnych:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, j.t z pdzn.

zm.),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.
2556 z pdzn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.J. Dz.U. 2021r. poz. 1213);

b) w zakresie projektoéw sieci infrastruktury zostala uzgodniona przez gestorow
poszczegblnych sieci;

c) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach powinien uwzglednia¢
wytyczne architektoniczno-budowlane i instalacyjne ujete w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym dla przedmiotowego zadania.

2) Zamawiajagcy wymaga, aby przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia

ZRID/zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe Wykonawca uzyskat



pisemng akceptacje od Zamawiajacego dotyczaca rozwigzan projektowych zawartych
w projekcie budowlanym.

3) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt ekspertyz, opinii, badan
1 innych dokumentéw, ktore sg niezbedne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji
ZRID/zaswiadczenia o braku sprzeciwu dla realizacji przedmiotu zamdwienia.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegdlnych etapow prac
projektowych dotyczacych ich zakres

4. Do obowigzkow Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych nalezy rowniez:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, wytycznymi zamawiajgcego oraz
aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i1 niezbednych do prawidltowej realizacji
(miedzy innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

3) wykonanie projektéw tymczasowe] organizacji ruchu na czas wykonywanych robot
w poszczegdlnych etapach oraz oznakowanie robot wg tych projektow,

4) po zakonczeniu rozbudowy nalezy wykonaé¢ odtworzenie i przywrocenie do stanu
pierwotnego utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamdowienia, a nie
podlegajacych przebudowie, w tym demontaz obiektéw tymczasowych,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych préb, pomiardw, badan i odbioréw oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna,

6) oznakowanie, organizacj¢ i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

7) zabezpieczenie placu budowy,

8) wuzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materialu przed
wbudowaniem, oraz odbior przez Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do dziennika
budowy wykonanie robot zanikajacych,

9) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie
wszelkich stwierdzonych nieprawidlowosci,

10) staty nadzor i1 obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich roboét przez jeden podmiot
posiadajacy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

11) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

12) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji 1 do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow
technicznych wymaganych dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne
w stosunku do Wykonawcy,

13) wykonywanie polecen 1 wskazéwek Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) organizowanie robdt w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru danej branzy tak, aby z tego
tytutu nie bylo zbednych przerw w realizacji robot,

15) rozpoczgcie prac niezwlocznie od dnia przekazania placu budowy,

16) opracowanie przed rozpoczeciem robot planu BIOZ, ktére zostang przedstawione
do akceptacji Zamawiajacemu i1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

17) przestrzegania zasad BHP oraz planu B10Z,

18) przygotowanie dokumentdw oraz zlozenie zawiadomienia o rozpoczg¢ciu budowy/robot
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,

19) utrzymywania tadu 1 porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezaco
zbednych materiatéw, odpadow oraz §mieci,

20) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziatem
w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego,



Kierownika Budowy i1 Kierownikéw Robot (jesli bedzie taka konieczno$¢), Inspektora
Nadzoru,

21) uzgodnienie z Zamawiajacym i wywoz, nie wykorzystanych zgodnie z PFU, po uprzednim
oczyszczeniu materiatow porozbiérkowych (w tym ptyt betonowych, kruszywa tamanego,
destruktu) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie si¢ miesci¢ w granicach administracyjnych
gminy Lipiany.

22) Zagospodarowanie mas ziemnych i1 pozostalych materiatéw pochodzacych z rozbidrek we
wlasnym zakresie z uwzglednieniem obowigzujacych w tym =zakresie przepisow
z wymagang optatg za wysypisko wilacznie,

23) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robot odpadow. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.
U. z2022r., poz. 699 z pdzn. zm.),

24) wykonanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac
niezb¢dnych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczefstwa osob lub zabezpieczenie
przed awarig, zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajacego,

25) wykonanie na podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu docelowego
oznakowania.

26) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak
rowniez za wszelkie zdarzenia powstale z tej przyczyny, a wynikajace z jego dziatania lub
zaniechania.

6. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca powinien posiada¢ wazng polis¢ ubezpieczeniowa
od odpowiedzialnosci cywilne;j.

7. Wykonawca do wykonania zaméwienia bedzie stosowal wyroby budowlane wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materialow, urzadzen technicznych réwnowaznych opisywanych w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach SST oraz kosztorysach.

8. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Nadzorowi inwestorskiemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Zgoda, o ktorej
mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.

9. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego
kierownictwa budowy przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia wymagane przepisami
prawa.

10. Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia przy realizacji Umowy wykwalifikowanego
personelu technicznego oraz pracownikow wykwalifikowanych, niezb¢ednych do nalezytego 1
terminowego wykonania robot.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do projektowania projektanta w branzy drogowej
spelniajacego wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.

12. Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu:

1) pomocniczy szczegdlowy kosztorys ofertowy — przed podpisaniem umowy,

2) aktualizacja kosztorysu ofertowego, o ktorych mowa w pkt 1) - po wykonaniu
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zaktualizowany kosztorys
ofertowy winien uwzglednia¢ wszelkie zmiany wynikajace z wykonanej dokumentacji
projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe. Kosztorys bedzie miat
charakter pomocniczy, aktualizacja kosztorysu bedzie stuzyta m.in. do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, dozwolonej zmiany
umowy, w tym w zakresie rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, wystapienia



robdt zamiennych, czy zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmian¢ cen materiatow lub
kosztow.
3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji na potrzeby rozliczenia dofinansowania,
w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym - przed podpisaniem umowy.
Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest zglaszac
1 uzgadnia¢ z Zamawiajagcym. Kazda zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

13. W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawce trwatych znakéw geodezyjnych

1.

2.

3.
4.

5.

6.

np. granicznych na terenie budowy, w ramach obstugi geodezyjnej geodeta zatrudniony przez
Wykonawce odtworzy granice dziatki lub drogi i trwale je oznaczy.

§ 6
NADZOR AUTORSKI

W ramach umowy i1 wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji.
Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) nadzor w toku realizacji robot budowlanych, ustug i nad zgodno$cia rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja i obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi normami;

2) uzupehienia szczegdtow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych;

3) wyjasnianie Zamawiajagcemu i wykonawcy robot budowlanych i ustug watpliwosci
dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robot
budowlanych i ustug;

4) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i ushug zgodno$ci realizacji
z dokumentacja;

5) uzgodnienia z Zamawiajacym mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji
powykonawczej;

6) udziatu w odbiorze koncowym i pogwarancyjnym.

Czynnosci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

Rozpoczgcie realizacji nadzoru autorskiego nastapi z dniem przekazania wykonawcy robot

budowlanych placu budowy.

Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakoficzenia rob6t budowlanych i ustug,
realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje.

W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkow zwigzanych z petnieniem

nadzoru autorskiego Wykonawca jest obowigzany ustanowi¢ zastepcg, posiadajacego

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe.

. O zmianie osoby sprawujacej czynno$ci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastgpcy

Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajgcego 1 rdwnoczesnie przekazuje pisemne
oswiadczenia o podjeciu si¢ przez t¢ osobe petnienia obowigzkow.

. Jako osobg upowazniong do zagdania od Wykonawcy wyjasnien odnos$nie wszelkich watpliwosci

powstatych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony
Zamawiajacego odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przy peknieniu nadzoru autorskiego zapewni¢ obecnos$¢ osoby,

o ktérej mowa w ust. 7 w siedzibie Zamawiajacego w terminie 4 dni od dnia wezwania
dokonanego przez Zamawiajgcego



§7
NADZOR

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do projektowania osobg wskazang w Ofercie
posiadajagca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej
drogowej

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ na kierownika budowy osobe wskazang w Ofercie,
posiadajace uprawnienia budowlane uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen:

1) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (lub rownowazne wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow) — nalezagcym do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, tj.
.................... —tel o

. Zmiana w.w. 0soby, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektanta
lub kierownika budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania zamowienia.

. Wykonawca zapewni stalg obecnos¢ kierownika budowy przy realizacji niniejszej inwestycji.

5. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji umowy jest

6. Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 5 oraz danych teleadresowych nie wymaga aneksu do niniejsze;j
umowy, a jedynie poinformowania drugiej strony.

§8
WARUNKI PELATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

I)cenanetto .............cvennnnnnn. ztotych
STOWNIC. ...
2) podatek VAT w wysokos$ci. .......ovvviiiiiiiiinnnn. ztotych
STOWNIE: ..
3) cena brutto ztotych Stownie:
.......................................................... w tym

Nazwa elementu prac Wartosé¢ Wartos¢ Wartos¢

[z1 netto] podatku VAT [z1 brutto]
1 2 3 4




Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej
zgodnej z zakresem
wynikajagcym z PFU wraz z
uzyskaniem dokumentu
formalno-prawnego
zezwalajacego na realizacje
robot budowlanych branzy
drogowej/zaswiadczenia o
braku sprzeciwu

Wykonanie robot budowlanych
wraz z pozwoleniem na
uzytkowanie/zawiadomieniem o
zakonczeniu robot

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczalttowym w
mysl art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie ryczattowe
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamodwienia i uwzglednia zakres
czynno$ci i1 obowigzkdw wynikajacych wprost z Programu funkcjonalno-uzytkowego,
warunkow prowadzenia robdt podanych w SWZ jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie z Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami 1 uzgodnieniami, sztuka
budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawa do zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wlasng
odpowiedzialno$¢ 1 ryzyko w oparciu o zalagczong do specyfikacji warunkow zamoéwienia
dokumentacje.

. Uznaje si¢, ze Wykonawca otrzymal wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii 1 warunkow, ktére moga oddziatywac na teren budowy lub wykonanie robot, a zadne
roszczenia Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie bedg zgtaszane przez
Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy
nienalezytej staranno$ci Wykonawcy.

. Wykonawca o$wiadcza, zgodnie z ust. 1, Ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

. Wykonawca o$wiadcza, Zze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych
w zwigzku z realizacja umowy jest numerem zgloszonym do Urzedu Skarbowego 1 jest
wlasciwym do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatno$ci (split payment).

. Platno$¢ za Fakture Vat bedzie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split
payment).

. Wskazanie rachunku bankowego uniemozliwiajacego zaptatg przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci pomimo cigzacego na Wykonawcy obowiazku posiadania takiego
rachunku, nalezy traktowac¢ jako btad w wystawieniu faktury.
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10

11.

12.

13.
14.

15

Szczegotowe zakresy i1 terminy ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, przy czym Strony ustalaja, iz rozliczenie za przedmiot umowy nastapi na
podstawie:

1) faktury cze$ciowej w wysokosci o najmniej 5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1, pkt 3 jednak nie wigcej niz ....................... zt,

2) faktury czeSciowej w wysokosci 50% kwoty dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. kwoty .......................

3) faktury koncowej w wysokosci kwoty pozostatej do zaptaty, tj. ..................oo.ii

. Podstawg do wystawienia faktury czg$ciowej/ koncowej jest podpisany przez

Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, protokot

czesciowego/koncowego odbioru robot.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy,

w cze$ci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate

srodkow z Promesy z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz

po zakonczeniu realizacji inwestycji do czasu wyptaty $§rodkow na podstawie prawidtowo

wystawionej faktury.

Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej

faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru rob6t. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Za nieterminowg ptatno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Jezeli Wykonawca korzystal przy wykonaniu calosci lub czgsci robdt z pomocy

podwykonawcy, to termin zaptaty wynagrodzenia - 30 dni rozpoczyna swdj bieg

po przedstawieniu przez Wykonawce do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow

wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaplacie naleznosci).

. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow od podwykonawcy lub

dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 14 lub w razie niemoznosci z innych
powodow ustalenia na podstawie dokumentéw i1 oswiadczen Wykonawcy 1 podwykonawcy
wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty wykonane, Strony umowy zgodnie
ustalajg, 1z Zamawiajagcy moze wedlug wilasnego uznania dokonal zaptaty czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 1 jednocze$nie zatrzymaé czg$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, odpowiadajaca wysokosci zgltoszonego roszczenia przez podwykonawce, do
czasu zawarcia 1 wykonania pomigdzy Wykonawca a podwykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy.
Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy moze takze
wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang cz¢$¢ wynagrodzenia Wykonawcey, przy czym
dokonanie tej zaplaty zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czeSci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania,
o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajacych Strony umowy zgodnie stwierdzaja, iz nie
zachodzi opdznienie Zamawiajagcego wobec Wykonawcy w spelnieniu $wiadczenia
pieni¢znego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe
nie beda naliczane.
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16.
17.

18.

19.

9.

10

11

Cesja wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy nie jest dopuszczalna.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt
7 umowy oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

Podstawa do wykonania robdt dodatkowych jest protokédt koniecznosci sporzadzony przez
Strony.

Podstawa do okreslenia wysoko§ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu
wykonywania rob6t dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce
1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia
kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robot tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego),

2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego) — ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace
w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zaméwienia dodatkowego.

§9
ODBIOR ROBOT

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbiér dokumentacji,

2) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbiory czgsciowe,

4) odbior koncowy.

. Odbidér dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji

zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej/uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Z
czynnoSci tej zostanie spisany protokot zdawczo - odbiorczy.

. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem

do dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamowienia.

. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie wymagat adnotacji inspektora nadzoru

sporzadzonej pod wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy.

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1.
. Odbiory czg$ciowe, o ktorych mowa w ust.l pkt 3 dokonywane bedag w terminie 3 dni

roboczych, liczac od dnia zgloszenia.

. Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia

go o gotowosci do odbioru.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w formie pisemnej, skompletowang dokumentacj¢ powykonawcza,

w szczegblnosci:

1) wypehiony dziennik budowy,

2) protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami (m.in. proby szczelno$ci, protokoty z dokonanej
inspekcji telewizyjnej w wersji papierowej 1 na nosniku CD, protokoly odbioru robot
zanikajacych),
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3) os$wiadczenie Kierownikow budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza oraz dokumenty uzasadniajace uzupetnienia
1 zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

6) badania wskaznikéw zageszczenia gruntu,

7) protokoty odbioru robot odtworzeniowych spisane z wlascicielami gruntdw oraz protokoty
przekazania i1 przejecia pasa drogowego spisane z zarzgdcami drog,

8) instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR)
urzadzen oraz paszporty dla urzadzen cisnieniowych z dopuszczeniem do eksploatacji przez
Dozor Techniczny (o ile dotyczy),

9) dokumentacj¢ geodezyjng zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(rowniez w wersji elektronicznej w formacie plikow z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz
informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dzialki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i1 kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach.

10) Pozwolenie na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu rob6t zgodnie z wymogami
Prawa budowalnego.

12. Zgloszenie robdt do odbioru bez zalagczenia wymaganego kompletu dokumentow,
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, nie wywotuje zadnych skutkow i nie
bedzie traktowane jako zgloszenie skuteczne.

13. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

15. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

16. Nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji
1 rgkojmi oraz nie pdzniej niz 30 dni przed uplywem tego terminu, Zamawiajacy zwola
komisje odbioru pogwarancyjnego, w sktad ktérej wejdzie Inspektor nadzoru oraz
przedstawiciele Zamawiajgcego 1 Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych rob6t
1 ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i regkojmi. Stwierdzone
wady nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktéorym mowa w § 8 wust. 1 pkt 3, . zt ... (stownie
ztotych..........ooo )w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru

koncowego,
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2) 30 % wysokosci zabezpieczenia — w ciaggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 2 ust.2 w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3, za kazdy dzien
zwloki. Naliczenie niniejszej kary wytacza mozliwo$¢ naliczenia kary z punktu 2 za ten sam
czas zwloki;

2) za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust.1 umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 za kazdy
dzien zwloki;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 8 ust.1 pkt 3.

4) za zwloke w wykonaniu robdt budowlanych - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwtoki, (termin zakonczenia robot okreslono
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy),

5) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwtloki liczony od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

6) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

7) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2500,00ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

10) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
—w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwiloki od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 11,

11) w kazdym przypadku niedopelienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 16 ust.] —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w Rozdziale 1V, pkt 5. SWZ (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na podstawie umowy o pracg),
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12) za opdznienie w dostarczeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 4
umowy,

13) za uniemozliwienie Zamawiajgcemu kontroli przez Wykonawce¢ prawa, o ktorym mowa w
§ 16 ust. 6 umowy, w wysokosci 3000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia
takiej kontroli.

14) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika
Budowy lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody
Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktérych mowaw § 7 —
w wysokosci 5000,00 zt za kazde takie powierzenie,

15) za opdznienie w dostarczeniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 19 ust. 7 w wysokosci
1000zt.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢e umowng za odstagpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 pkt 3, za wyjatkiem wystapienia

sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605

z pozn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 3 ponize;.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérg moga dochodzi¢ strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary

na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przyshugujacego

mu wynagrodzenia.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji umowy, kara umowna be¢dzie liczona od

nowych terminéw.

. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ swoje roszczenie z tytulu kar umownych rdwniez z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w §10.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia w sposOb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.

. Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie od

umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.
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4. W przypadku odstapienia w catosci lub w cze$ci od Umowy na etapie wykonywania prac

projektowych, Strony obcigzaja nast¢pujace obowigzki szczegotowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace
wykaz i1 okreslenie stopnia zaawansowania poszczegolnych opracowan projektowych wraz
z okresleniem warto$ci wykonanych opracowan wedlug stanu na dzien odstagpienia
1 przedtozy je do Zamawiajacego.

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedlozenia zestawienia, o ktorym mowa powyzej
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnos$ci zestawienia ze
stanem faktycznym, sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji dokumentacji
1 opracowan projektowych, ich zaawansowanie rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli, ktore opracowanie przejmuje. W przypadku odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do przyjecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej 75%. Ww.
protokot inwentaryzacji uznawany bedzie za protokot zdawcezo — odbiorczy 1 po wypehieniu
jego zapiséw i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajagcemu, stanowi podstawe
do wystawienia faktury.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktorym mowa

w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz
zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okre§lonym w § 18 Umowy do wszystkich
utworéw wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

6. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawce

oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

1.

Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
PODWYKONAWCY

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobi$cie oraz za pomoca

podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

(zakres realizowany przez podwykonawce)
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( zakres realizowany przez podwykonawce)

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng
1 finansowa za dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za
wszelkie szkody wynikte z jego winy. Wobec Zamawiajacego podwykonawce reprezentuje
Wykonawca.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa
W ust. 5.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ushugi transportowe.

10. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

12. Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem
przedktadajacy.

13. Przepisy ust. 3-6 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Przepisy ust. 4, 7, 8, 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.
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15. Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem
niewaznosci.

17. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego
zrezygnowac i realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajacego.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamdwien
Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

19. Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli
do zawiadomienia Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zatgczone dokumenty, ktore
beda potwierdza¢ spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu zawartych w SWZ,
a w szczeg6lnosci:

1) wykaz oséb wraz z o$wiadczeniem, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia,

2) pisemne zobowigzanie podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

20. Zamawiajacy ma prawo zazadaé, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robot przez
podwykonawce 1 rozwigzal umowe =z takim podwykonawca w przypadku, jezeli
podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepisow prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spelnia wymogoéw
dotyczacych jakosci lub terminowosci wykonania robot.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami,

ktérych postanowienia uprawniaja Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez

wypowiedzenia w razie zaj$cia przypadkow okreslonych powyzej oraz dopilnowac, aby takie

postanowienia zostaly zawarte w umowach z dalszymi podwykonawcami.

21. Projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ szczegdlowy opis zakresu rzeczowego
przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawcg oraz warto$¢
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany zakres robot.

22. Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowief dotyczacych warunkow wyptlaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane w niniejszej umowie.

§14
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy, tj. na
wykonang dokumentacje projektowa oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane
materialy, i urzadzenia na okres ............ miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy  przez okres réwny  okresowi  udzielonej  gwarancji,
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3. Szczegotowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 1 — karcie gwarancyjnej,
ktora Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagajg formy pisemne;j i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
2. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastgpi¢
w przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych spowodowane;j
wyjatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie
robdt zgodnie ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, w szczego6lno$ci
mogacych spowodowac zniszczenie robot lub powodujacych konieczno$¢ ich wstrzymania
ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogéw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotno$¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),

2) przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewng¢trzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po
dniu wejécia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wladzy i1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

3) przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia przez organ
administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej albo ujawnionymi w trakcie robot prawami czy roszczeniami
0s0b trzecich, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej badz uregulowaniem stanu prawnego
wynikajacego z roszczen osob trzecich— o ile usunigcie W/w kolizji wymagaé bedzie
przedluzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 1 3, moze nastapic¢
w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
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projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 pkt 3,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbg¢dnym wynikajagcym z koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych badz uzasadnionej zmiany technologii wykonywania robot,

7) wykonania przez Wykonawce¢ robot dodatkowych, przy ktérych Zamawiajacy dopuszcza
dodatkowe wynagrodzenie, opisane w § 8 ust. 17 umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 273
ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speilnia warunki udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.
273 ust. 1 ustawy —Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich  dokumentéw, potwierdzajacych  spelnianie  warunkéw  udzialu
W postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastapic¢
w przypadku gdy wykonanie danej cze$ci zamowienia w okre§lonym pierwotnie terminie
nie lezy w interesie Zamawiajacego,

11)zmian sposobu ptatno$ci wynagrodzenia polegajacych na wprowadzeniu dodatkowych
ptatnosci, czesciowych lub ich zmniejszeniu, w stosunku do wskazanych w § 8 umowy,
w zalezno$ci od dokonanych zmian w Rzadowym Funduszu Polski £.ad: Program Inwestycji
Strategicznych, w tym w przypadku zwigkszenia ilo$ci transz wyptaty dofinansowania.

. Zawarcie aneksu, ktorego postanowienia przewiduja wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia

jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usunigcia wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie
wniesione zostalo w innej formie niz pieni¢zna).

. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.
. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujacej stawki

VAT na roboty bedace przedmiotem umowy.

. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia,

2) zmiany beda nastgpstwem dziatania organéw administracji,

3) wprowadzone zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci w sytuacji
zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukofczenie robdt, poprawia
sprawnos$¢ lub jakos¢ robdt lub w inny sposéb dostarczg Zamawiajagcemu pozytku.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wykonania robot zamiennych lub zastosowania

materialdow zamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych

waznych wzgledow — np. z koniecznosci usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowe;j
zapobiegajacych powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych
rozwigzan, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu zamowienia. Wykonawca moze
zastosowa¢ materialy zamienne lub wykona¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu
bezposrednio przez Zamawiajacego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty/materialy zamienne zostang wytaczone z rozliczenia ryczattowego, a ich rozliczenie
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odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek
cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym  Wykonawcy.
Wykonywanie robdt zamiennych/zastosowanie materiatow zamiennych jest mozliwe jedynie
po zawarciu Sstosownego aneksu do umowy opisujacego roboty/materialy zamienne oraz
uwzgledniajacego zmiang wynagrodzenia z tego tytutu.

§16
WARUNEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z treScig zlozonej oferty, zobowigzuje
si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.) oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, tj.: czynnosci polegajace
na faktycznym wykonywaniu rob6t budowlanych, polegajacych na wykonywaniu robot
przygotowawczych, usuni¢ciu nasadzeni drzew i krzewow, wykonaniu robot rozbiérkowych,
robot ziemnych, odwodnienia drogi, podbudowy, nawierzchni, robdt wykonczeniowych,
wykonaniu elementow bezpieczenstwa ruchu, utozeniu kraweznikow, chodnikoéw i obrzezy,
wykonaniu zjazdow, obslugi maszyn drogowych, wykonaniu robdt dodatkowych —
energetycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych, o$wietleniowych, jak rowniez
wykonaniu nasadzen kompensacyjnych zieleni, o ile nie beda wykonywane przez dang osobe
w ramach prowadzonej przez nig dzialalnosci gospodarcze;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ w/w poziom zatrudnienia przez caly okres realizacji

3.

zamoOwienia.
W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢
W jego miejsce inng osobe, spetniajaca kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

5

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia tj. do zadania ztozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentdéw, - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanego przez

Zamawiajacego oswiadczenia/dokumentu, o ktorych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia
spelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania

robdt, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci.
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7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§17
KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci calkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wy-nagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023r. poz. 46),

5) zmiana umownego wynagrodzenia — o nie wiecej niz 5% caltkowitego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny
materialdow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamodwienia, przy uwzglednieniu
jednoczes$nie warunkow:

— poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia niniejszej
umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastapi procentowo o warto$¢ procentowg ustalong na podstawie
zmiany sredniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania
o zmian¢ w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud
w kwartale, w ktérym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wahania cen materialow lub kosztow przekrocza 20%,

— dokonywana maksymalnie jeden raz w potroczu,

— zmiana ceny materialow lub kosztow wptywa na koszt wykonania zamowienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku od towardéw 1 ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towar6w
1 uslug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwigzek pomie¢dzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia.
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Whiosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej lub stawki
godzinowej. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg/stawki godzinowe,
w szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢
ptacy minimalnej/stawki godzinoweyj.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlno$ci Wykonawca zobowiazuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 3
lub 4 niniejszego paragrafu.

5. Maksymalna lgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jaka
dopuszcza Zamawiajacy wynosi 5% wartosci umownej brutto.

6. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materialow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

7. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub uslugi i okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac
bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zlozZenia wniosku o zmiang jeszcze nie
wykonano.

9. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

10. Przez maksymalng warto$¢ zmiany, o ktoérej mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca
z waloryzacji.

§18
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci
majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy w dniu
odbioru dokumentacji, bez obowiagzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,
w szczegblnosci:
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1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamigci komputerow i1 serwerdw sieci
komputerowych;

2) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminaridw
i konferenciji;

3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audiowizualnych i komputerowych;

4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacja wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegolnosci wykorzystanie do celow
udzielenia zamowienia publicznego.

. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa zalezne

do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych

do dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawo do wprowadzania zmian

w dokumentacji projektowej oraz do uzupelniania jej zgodnie z wola Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne

uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia jej do wprowadzenia zmian do projektu

(zar6wno istotnych jak i nieistotnych) i uzupetniania jego tresci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania wzgledem Zamawiajacego (oraz
ewentualnych kontrahentéw Zamawiajgcego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala
Zamawiajacemu wykonywanie tych praw w jego imieniu.

. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego wraz

z przejeciem dokumentacji projektowej wilasno$¢ egzemplarzy, na ktérych utrwalono

dokumentacje.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne

dokumentacji w szczegdlno$ci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajace z naruszenia

praw wilasnos$ci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i1 prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1062 z pdzn. zm.)
w zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

§19
UBEZPIECZENIE

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 o0séb trzecich,
a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych, ponosi Wykonawca robot.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikow 1 osoby trzecie w wyniku §mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwiagzku z wykonywaniem robdt budowlanych 1 innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do indywidualnego ubezpieczenia budowy 1 robot z tytutu szkod,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub
CWAR) na sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w wysokosci
minimum 500.000z1.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
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1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot —
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikoOw 1 osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0sob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objg¢tych przedmiotem
Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Koszt Umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 2, 3 1 4, w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie Umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie p6zniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig¢ Umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania

i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajacy

w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie

okreslonym w ust. 2, 3 1 4, a poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej

faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§ 20 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej] umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony
zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych sporow mediacjom przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, Zzadna ze Stron nie skieruje sprawy
na droge postepowania sagdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
do dochodzenia roszczenia, wynikajacego z przepisOw prawa.

. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wlasciwym w sprawach,
o ktorych mowa w ust. 1, jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien
publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

Zalaczniki

1. Wzér karty gwarancyjnej — zalacznik nr 1

25



2. SWZ wraz z zalacznikami — zalacznik nr 2
3. Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 3

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCJI JAKOSCI OBIEKTU / WYKONANYCH ROBOT I UZYTYCH
MATERIALOW

Sporzadzona w dniu ............cccceeiiiiiiinnn.n

1. Zamawiajacy: .....oevvevenrenniannennannnnn

2. Wykonawca: .........coooviiiiiiiiiinn.

3.Umowazdnia..........oooiiiiii.

O S 7516 1001 L0 D010 )

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy: (np. dlugos$¢ i parametry techniczne inwestycji
O L] A 031 4 1<) 1

6. Data podpisania protokotu odbioru KONCOWEZO0: ........coviiiiiiiiiiiiiii e

7. W okresie gwarancji, Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (pismo,
fax., email) o wykryciu wady (podajac rodzaj wady i ewentualng przyczyng).

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w pkt 11.7 na ich usunigcie,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

11. Warunki Gwarancji Jako$ci:

11.1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z podpisang
Umowa, wiedzg techniczng, przekazang dokumentacjg, Polskimi Normami, warunkami dozoru
technicznego oraz odpowiednimi obowigzujacymi przepisami;

11.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji Jako$ci na wykonany Przedmiot
zamoOwienia obiektu / roboty i uzyte materialy oraz maszyny i urzadzenia z okresem waznos$ci
................................. liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu

11.3. Z tytutu Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie wady /
usterki obiektu / robot 1 uzytych materiatow, w szczegolnosci zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng lub estetyczna;

11.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caly przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow ;

11.5. W okresie waznos$ci Gwarancji Jako$ci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym,;

11.6. Usuwanie wad bedzie nastgpowac poprzez naprawe (w szczegolnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robdt) lub wymiane (w szczegolnosci wymiang uzytych wadliwych materiatow),
w zalezno$ci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady;
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11.7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgtoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jezeli usuniecie wad ze wzgledoéw technicznych
(szczegblnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwlocznie po ustapieniu
przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajagcym, przy czym przyjmuje si¢ ze:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu lub stanowi

ona zagrozenie dla zycia i zdrowia — natychmiast, a wady zwigzane z awarig bedg usuwane w 48
godz. od daty zgloszenia awarii,

b) wszelkie wady nie wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia do 7 dni od daty
zgloszenia,

c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia,

d) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajacego.

e) Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi
z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym
Wykonawca dotozy najwyzszej starannos$ci, aby usunag¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie.
f) usuniecie wad / usterek powinno by¢ potwierdzone przez obie strony protokotem / notatka.

11.8. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jako$ci zostaje
przedhuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego usunigcia, a w
przypadkach wymiany urzadzen badz elementow okres gwarancji jakos$ci dla tych usunietych wad
biegnie od nowa od daty usuni¢cia wady.

11.9. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czgsci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji
nie mogt korzystac.;

11.10. Okres waznos$ci Gwarancji Jakosci ulega zawsze przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek nieusunigtej wady utrudnione byto korzystanie z przedmiotu umowy;

11.11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialno$ci z tytulu niniejszej Gwarancji jezeli
wykaze, iz:

a) wady powstaty na skutek dziatan wojennych lub kleski zywiotowe;,

b) wady spowodowane zostaty niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy korzystaniem
z tego Przedmiotu przez uzytkownika lub osoby trzecie.

11.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
usuwania wad, awarii;

11.13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,
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6) zawieszeniu dzialalnosci.

12. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

13. Udzielenie niniejszej Gwarancji Jako$ci pozostaje bez wplywu na uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z rekojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym.

Wykonawca:
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