Nr postepowania RIDIGP. 271.1.20.2022.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA - wzér
RIDiGP. 272.1.....2022

zawarta w dniu ................ 2022 r. pomiedzy:

Gming Rogowo z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo ul.

Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP 5621711384,REGON 092351216

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym” w imieniu,

ktorej dziatajg nastepujgce osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

............................................................................................................... reprezentowanym przez:

zwang dalej ,Wykonawcga” wspdlnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie zas , Strong”

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art.3
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) — dalej
Pzp — na robote budowlang w ramach zadania, pn: ,,Modernizacja remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP) w
Cegielni, Gmina Rogowo”, Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza a Wykonaweca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn. ,,Modernizacja remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP) w Cegielni, Gmina Rogowo”,
1) Przedmiotem inwestycji jest modernizacja remizy strazackiej ochotniczej strazy pozarnej (OSP) w Cegielni,
Gmin Rogowo.
a) Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy : 97,44 m2
Kubatura : 411,57 m3
Wysokosé : 4,50 m
llos¢ kondygnacji: budynek parterowy (jedna kondygnacja nadziemna). Budynek nie posiada podpiwniczenia.
b) Zakres prac:
- Rozbidrka pokrycia dachowego z papy,
- Demontaz rynien i obrébek blacharskich,
- Rozbidrka deskowania dachu,
- Rozbidrka komina, rozbiérki sufitéw,
- Rozbidrka konstrukcji dachu,
- Demontaz syreny oraz montaz w nowej lokalizacji,
- Demontaz instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej,
- Skucie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,
- Demontaz okien, drzwi i bramy,
- Rozbidérka posadzek,
- Rozbidrka $cian wiatrotapu,
- Wykonanie fundamentow,
- Wykonanie rozkué i zamurowani w $cianach,
- Wykonanie nowych nadprozy, $cian, stupéw i rdzeni,
- Wykonanie podciggdw stalowych,
- Wykonanie wiencow,
- Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu wraz z deskowaniem,
- Montaz membrany dachowej,
- Wykonanie pokrycia dachu z ptyty warstwowych wraz z obrébkami blacharskimi, kominkami wentylacyjnymi i
orynnowaniem,
- Wykonanie posadzek wewnetrznych wraz z podbudows i izolacjg termiczng i przeciwwilgociowq,

Strona1z16



Nr postepowania RIDIGP. 271.1.20.2022.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

- Wykonanie posadzki epoksydowej,

- Montaz okien i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

- Wykonanie instalacji wewnetrznych oraz instalacji fotowoltaicznej,

- Wykonanie tynkdw wewnetrznych oraz warstw wykonczeniowych,

- Wykonanie obudowy sufitu garazu z ptyt warstwowych oraz sufitu podwieszanego w pozostatej czesci

budynku,

- Biaty montaz,

- Wykonanie izolacji termicznej elewacji budynku wraz z warstwami wykonczenia, tynk mineralny

cienkowarstwowy,

- Malowanie elewacji.

2. Szczegotowy zakres robdt objetych umowa okresla:

1) przekazana przez Zamawiajacego:

a) dokumentacja projektowa;

b) przedmiar robot;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR);

d) Opis Przedmiotu Zamodwienia stanowigcy Zatacznik nr 7 do SWZ,
oraz oferta Wykonawcy z dnia .......... 2022 r. wraz z zatgczonym kosztorysem ofertowym, stanowigce jako
zatgczniki integralng czes¢ umowy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie umowy, albo jezeli zajdg inne okolicznosci,
ktore moga stanowié¢ przeszkode prawidiowego wykonania robdt, niezwtocznie zawiadomi o tym
Zamawiajacego. Zamawiajacy po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego z udziatem Projektanta
dokona weryfikacji zakresu przedmiotu zamowienia w sposdb odpowiadajacy przepisom prawa
budowlanego, normom i zasadom wiedzy technicznej.

4. Zadanie jest realizowane ze sSrodkéw: Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz COVID.

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;
2) termin zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy: w terminie do dnia 23.12.2022 r.
Jako termin zakonczenia inwestycji ustala sie dzien podpisania protokotu korncowego odbioru robét.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajgcy koszty brutto poszczegdlnych elementéw przedmiotu

umowy oraz terminy ich wykonania stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Miejsce wykonania zamodwienia: Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP) w Cegielni, Gmina Rogowo.

4. Rozpoczecie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy winno nastgpi¢ nie pozniej niz 15 dni od daty
przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

5. Za zakonczenie robot Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajgcego zakorczenie robét, lub dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany odbiér.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usuniecia sprzetu budowlanego,

a takie wszelkich prowizorycznych obiektéw wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw

dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiajgcego odbioru

koncowego przedmiotu umowy.
§ 3 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajagcy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowigzuje sie do biezgcej i statej
wspotpracy z Wykonawcg w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni, a w zwigzku z tym:
a)przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
2) odebranie robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce;
3) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.

w

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ww. teren, oraz znajdujace sie na nim mienie,
2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru,
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3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt,
4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej,
5)ztozenie najpdziniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy nad pracami majgcymi miejsce na placu budowy,
6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty budowlane,

c) obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.
W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcéw dopilnowanie dotrzymania powyzszego
obowigzku w stosunku do podwykonawcéw:
7) przedtozenie, w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowoddw w celu potwierdzenia spetnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt.6)
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace o0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy /umoéw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w
szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostepnosci imienia i nazwiska pracownika
dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar zatrudnienia;
c) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt.7) lit. b);
przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
8) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujgcych poprawnos¢ i wtasciwg jakos¢ wykonywanych robat,
9) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,
10) przedstawienie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, o ktdrym mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 120
poz. 1126),
11) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,
12) wykonanie roboét budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, SWZ, niniejszg umowg oraz
przygotowanie robot do odbioru,
13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajgcych (ulegajacych
zakryciu) i sporzadzania na wiasny koszt dokumentacji fotograficznej tych robdt,
14) stworzenie wtasciwych i bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych oséb, podjecie srodkow
zabezpieczajgcych obszar wykonywania robdt i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb
trzecich,
15) powiadomienie podmiotéow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza oraz mieszkancow w rejonie
objetym zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien w ruchu drogowym
z tygodniowym wyprzedzeniem (jezeli jest taka koniecznosc),
16) zapewnienie i utrzymywanie na wtasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadzenia zaplecza budowy
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dla potrzeb wtasnych,

17) zapewnienie na swdj koszt biezgcej obstugi geodezyjnej robdt,

18) odtworzenie punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robdét,

19) chronienie istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

20) wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robét i dbanie
o zachowanie znakéw granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakdéw w trakcie lub w wyniku
prowadzenia robot, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktéw
granicznych po ukonczeniu robét budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej)
potwierdzajacej stan znakow przed prowadzeniem robdt wszelkie roszczenia w  sprawie
usuniecia/zniszczenia znakdw bedg traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

21) uzgodnienie z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu
i wywozu materiatéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich zniszczen
i uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujacych budowe.
W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajgcej stan ulic przed prowadzeniem robdt,
wszelkie roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen beda traktowane jako wynikte w winy Wykonawcy,

22) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji.
W odniesieniu do pozostatego materiatu rozbiérkowego — Wykonawca jako wytwdrca odpaddéw jest
zobowigzany postepowac zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcego w zakresie gospodarki odpadami.
Nadmienia sie, ze Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatédw pochodzacych rozbiérek przy
realizacji przedmiotu zamodwienia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania
nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

23) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajgcego, stwierdzajgcego uporzadkowanie terenu
budowy przez Wykonawce po zakonczeniu robdot na poszczegdlnych odcinkach polegajgcych rozliczeniu.
Niniejsze potwierdzenie jest wymagane jako zatgcznik do faktury,

24) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz
z uwierzytelniong inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg w trzech egzemplarzach w wersji papierowej,
25) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami,

26) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

27) pisemne uprzedzenie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdzinienia robdt powstatej z obowigzkéw
cigzacych na Zamawiajacym,

28) uporzagdkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,
29) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego tzn.
sit whasnych, podwykonawcdéw,

30) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robdt oraz biezgcego, terminowego i
rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

31) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczenie przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy,

32) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usuniecia,

33) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach i wszelkich zagrozeniach, ktére moga wptynac na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia roboét,

34) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli
telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociggowej wraz z przytgczami) Wykonawca bedzie
zobowigzany we wtasnym zakresie i na wiasny koszt niezwtocznie je usung¢ po uprzednim zawiadomieniu
inwestora, gestora urzadzen,

35) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

36) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru robét:

a) protokoty robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materialy do wykonania robot
budowlanych,

37) przedtozenie Zamawiajgcemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatéw, kart materiatowych,
celem zatwierdzenia,

38) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatéw i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

39) zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robét polegajgcych odbiorowi przedstawicielowi
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Zamawiajgcego,

40) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terendw zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,

41) dostarczenie uzupetnionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczgcymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

42) wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

43) po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu inwestora uzyskac
niezbedny dokument (decyzje) pozwalajacy na uzytkowanie drogi.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych.

. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzin.zm.) przepisami szczegdlnymi (tj. zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)
z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do
wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

. Wartos¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdéw i urzgdzen jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot
umowy.

. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego, (zatacznik nr 5 do Umowy), Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu
ofertowego uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 2 dni roboczych od dnia
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczacych zatgczonego kosztorysu
ofertowego.

. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa w ust. 7 bedy stanowity
integralng czes¢ umowy.

§ 5 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNE)

. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci okreslonych
w Rozdziale Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWz), ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
— Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z p6ézn.zm.).

. Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy wykonujacy nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiérkowe),

2) roboty budowlane,

3) roboty sanitarne,

4) roboty elektryczne.

. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robét budowlanych przedtozy
Zamawiajgcemu:

- oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace oso6b wykonujgcych czynnosci, wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu;
b) oswiadczenia oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie 2zgdanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2

Czynnosci.

. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdci¢ sie do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ jg Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia.
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7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu;
a) oswiadczenia oséb wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2
Czynnosci.

9. Zamawiajgcy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdcic¢ sie do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ jg Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pannstwowg Inspekcje Pracy.
§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za zgoda Zamawiajacego.

2. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie zamodwienia.

3. Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia, przy akceptacji Zamawiajacego moze:

1) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawit w ofercie, jezeli jest to uzasadnione wzgledami
organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamowienia;

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o ktérej mowa w
ust. 4i 5, powiadomi¢ Zamawiajgcego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna zawiera¢ w szczegdlnosci: szczegdtowy
zakres, ktéry sktada sie na przedmiot zaméwienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
termin wykonania; wysokos$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci
dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw okreslone w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

9.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy  Podwykonawca  zamierzajagcy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia przedtozy¢
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu
umowy obowigzany jest dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy, a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zgtosic
pisemne zastrzezenia, jezeli tres¢ umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8. Niezgtoszenie
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy
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w terminie 14 dni od przekazania umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.9. Niezgtoszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w
przedtozonej umowie jest dtuiszy niz okre$lony w ust. 8 — Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiajgcemu informacje
dotyczace wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
zamowienia, z okresleniem postepu realizacji zamoéwienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia
dokonanej pfatnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym réwniez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw.

15.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktdrych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow)
realizujgcych w przedmiotowym zamodwieniu roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub dostarczenia
oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich z ptatnosciami - Zamawiajacy bedzie miat
prawo do wstrzymania ptatnosci odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy
naliczania odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az
roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez witasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia.

17.W przypadku uchylania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia na roboty
budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedtozong
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w
art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.) oraz
niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny.

§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

1. Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu  umowy okreslonego

w § 2 niniejszej umowy wyniesie Netto: .......cccceccvrunnne podatek VAT: ...cccovvevvveveeennnn. 21, €O stanowi tgcznie

kwote Brutto: .....ceccevveeveeneees ZE(STOWNIE oo s ).

2. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

i wystawienie faktury VAT przez wykonawce robdt, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru

przedmiotu zamodwienia bez wad.

3. Protokotem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy bez wad do jego

uzytkowania.

4. Zgodnie z art. 465 Pzp Wykonawca winien udokumentowaé Zamawiajagcemu dokonanie zaptaty za

wykonane roboty przez Podwykonawcéw.

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zasadach

okreslonych w § 7 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz

21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy.
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5. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedzie dokonywana przelewam na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiajagcemu. Dniem zapfaty
wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
6. Faktury nalezy wystawié na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,

NIP: 562-17-11-381

REGON: 092351216.
7. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).
8.Zgodnie z wustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym
(Dz.U.2018.2191- t.j), Zamawiajgcy umozliwi odbidor od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamdwien publicznych, za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
9. Zamawiajacy wyraza zgode na przesyfanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za posrednictwem PEF
(Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktore moggq

by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuiqcej do  przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych
(Dz.U.2019.856).
10. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzacym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.
11.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czeéci przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przy zastosowaniu stawek
jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez koniecznosci zmiany umowy.
12.Strony zgodnie postanawiajg, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem catkowitym
naleznym Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczajg jego zwiekszenie w
przysztosci.
13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
z konta Zamawiajacego.
14. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2022.931 - t.j.), zwanym dalej
biatg listg podatnikdw, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikéw rachunku

bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie
na biatej liscie podatnikoéw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liscie
podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o
ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug), przy czym
Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za opdZznienie w zaptacie.
15.Faktury podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
16.Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdére przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
18.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 19, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego w
formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19.

Strona 8z 16



Nr postepowania RIDIGP. 271.1.20.2022.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

20. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22 pkt. 2, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust.22 pkt. 1, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 19, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
22.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 23
pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 22 pkt. 2.
23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
24. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 24, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
25. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtérzeniu podobnych roboét
budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy. Uzgadnianie pomiedzy stronami

wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robét dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym,
prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci robét, odbywac

na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.
26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenie$¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowienn umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory robodt zanikajgcych oraz odbiory robdt ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu 3
dni roboczych od dnia ich zgtoszenia. Za date osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje
sie date potwierdzenie tej gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
2. Przewiduje sie odbiér koricowy roboét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.
3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania na piSmie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.
4. Zakonczenie odbioru koricowego, powinno nastgpi¢ niezwtocznie.
5. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koricowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci robdt do odbioru przez inspektora nadzoru i zakoriczy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia, z
zastrzezeniem ust. 18. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokoét wedtug ustalonego przez niego

wzoru.
6. Odbidr koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru korcowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajgcego.
7. Protokét odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron biorgcych udziat w czynnosciach odbiorowych.
8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego sktada
oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.
9. W protokole odbioru koricowego nalezy uwzglednic¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow.
10. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru konncowego, Wykonawca dostarczy
nastepujgce dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,
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b) dokumentacje zdjeciows.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

3) zestawienie wartosci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—- finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, ktérym
zostata powierzona realizacja czesci zamowienia, a jezeli realizacja robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcéw - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajgce uporzgdkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu.

11. Warunkiem przystgpienia do odbioru kornicowego jest zrealizowanie przez Wykonawce petnego zakresu
robot, oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10.
12. Na odbidr koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) opinie, decyzje,

2) protokoty z wymaganych: badan, pomiarédw, préb szczelnosci, w tym badanie wody pod wzgledem
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli (jakosci materiatéw), atesty, Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiaty budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) dziennik budowy,

6) kosztorys powykonawczy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robot,

9) inwentaryzacje powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB)

13. Jezeli podczas odbioru korncowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajycego stwierdzi, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudnié uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

2) niezakoriczenia catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, to wéwczas moze ona
odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych, uzasadniajgc swojg decyzje odpowiednio w
protokole odbioru korcowego.

14. Odbiér koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru koricowego
przez kierownika budowy oraz cztonkdw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

15. Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, rozpoczyna sie bieg termindw gwarancji i rekojmi
oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niewykonania niezbednych robdt, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub nieusuniecia wad
w terminie, o ktdrym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

1)zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sgdu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami, i
powiadamiajgc o tym Wykonawece z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéow bez dokonywania obcigzenia.

17. W protokole odbioru koricowego nalezy uwzglednié zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow.
18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajacego robdt
objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 13, strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru, zas w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

§ 9 GWARANCIA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie ........ miesiecy na
wykonane prace budowlane, liczgc od dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy
od Wykonawcy.

2. Odpowiedzialnos¢  Wykonawcy z  tytutu  gwarancji  jakosci obejmuje  wady  powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.
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. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres ......... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego robdt, na zasadach okreslonych w Karcie
gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzgdzenia zgodnie z przedtozonymi gwarancjami
producentow tych wyrobow i urzadzen, ale nie mniej niz jeden rok.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos$¢ gwarancji
producenta.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu Karte gwarancyjng zgodny z Zatgcznikiem nr 4 do
Umowy w dniu odbioru koncowego robat.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5
dni roboczych.

. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO | NADZOR

. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajacego za kontakt w sprawach wyjasnien, uwag i odbioréw z
Wykonawcg bedg .................. , inspektor nadzoru iNWestorskiego .........ccceeceeevereveccesesisieenns reprezentujacy
. Osobg reprezentujgcg Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy bedzie:

1) kierownik budowy, ............ccceeeuue. posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen posiadajgcy co najmniej 5-letnie doswiadczenie
na stanowisku kierownika budowy (robot),

. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkow wynikajgcych z przepiséw prawa.
. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robdt, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.
§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktérych mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczajgcym poza
pierwotny przedmiot zamoéwienia okreslony w SWZ, zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét zamiennych lub
nieprzewidzianych — dodatkowych w stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci wynikac z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;j
w przypadkach niewymagajacych sporzgdzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robédt jest niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonanie robdét zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych bedg zwigzane z
koniecznoscig zmiany terminu wykonania tych robot.

Potwierdzenie koniecznosci zamiany sposobu realizacji umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci z uzasadnieniem, opisujgcym przestanki i celowosci zmian.

. Dokonanie zmian o ktérych mowa w ust. 4, jest mozliwe wytgcznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany
te powodujg zmiane wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych i dodatkowych nastgpi kosztorysem réznicowym, z
zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikéw cenotwdrczych przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

§ 12 ZMIANY W UMOWIE

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, mogg nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:
1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokotem koniecznosci
spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w
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§ 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy;

2) jezeli wystgpi koniecznos$¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych o ktérych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec i
dziatan powigzanych z przedmiotem umowy, ktére bedzie miato korzystny wptyw na uzytkowanie i
eksploatacje obiektu;

3) wystgpienia zmiany przepisow dotyczacych podatku od towardow i ustug — cena netto pozostanie bez
zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie
przepiséw zmieniajgcych wartosc¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji
umowy, pocigga za sobg zmiane wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto
podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

5) zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w ponizszych okolicznosciach:

a) wystapi konieczno$é zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych,
zamiennych o ktérych mowa w § 12 lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé i dziatan
powigzanych z przedmiotem umowy, ktére bedzie miato istotny wptyw na termin zakonczenia
zadania, wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rGwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenie zmian w
dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, ktérej wykonanie bedzie miato
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie
réwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: kleski
zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych
— pomimo dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane w terminie. Wydtuzenie
czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢
odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezaca sytuacje epidemiologiczng , obejmujace:

- zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci,

- zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

- zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekroczy 50 % wartosci pierwotnej umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktérych mowa w lit. ,d)” , zastosowanie majg takze przepisy ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
2095 z pdin. zm.) oraz odnoszac sie do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczacej zaistnienia tak
nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Strony niezwtocznie zobowigzane sg do wzajemnego informowania sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem sytuacji epidemiologicznej na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpié. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez
Wykonawce zmian w Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materiatéw. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktorej Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz
informacje o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca, w takim przypadku moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy; nie
rozpoczat robét w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego;
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1) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty przewidziane
niniejszg umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

2) Razaco narusza obowigzujgce przepisy w zakresie budownictwa;

3) W przypadku powtarzajacych sie opdznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego przez Strony
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 20 dni;

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

6) Wykonawca zatrudnit, bez uzyskania zgody Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawce;

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wtasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli  odstgpienie  od umowy, nastgpito z przyczyn za  ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzet,
materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci w wysokosci 5% tgcznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktérej mowa w § 7
(U1 R R o R zt (StoWNi@: e ) W FOrMI€: e
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach :

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu odbioru koricowego catego zamdwienia,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem na usuniecie wad.
4. W przypadku zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 — 4, 8 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady o dtugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji
zaméwienia.
5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2 - 5
ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktédrych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 — 4, 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania robét okreslonego w § 3 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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6. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 5, bedzie skutkowato naliczeniem
Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy.

§ 15 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu catego zamdéwienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tgcznego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

1) z tytutu odstgpienia od catosci lub czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wartosci zamodwienia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia w zaptacie, naliczang od dnia
nastepnego po terminie zaptaty wynikajagcym z umowy tgczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym podwykonawcg;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt;

7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,50 %wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opdznienia do dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy zawierajgcg ww. zmianeg;

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 umowy;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynnosci— Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru koricowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki;

2) zazwtoke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreSlonego w § 7 ust.1, z wytgczeniem przypadkéw okreslonych w art. 456
ustawy Prawo zamadwien publicznych.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w & 8 ust. 1 umowy

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia;

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potracenia z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ Zamawiajgcego prawa zadania zaptaty
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos$¢ ewentualnej szkody przekroczy
wysokos¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy oSwiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawg z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wéjt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie

ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;

Strona 14z 16


mailto:gmina@rogowo.paluki.pl

Nr postepowania RIDIGP. 271.1.20.2022.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

2) administrator wyznaczyt Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktdrym mozna kontaktowac sie we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ;

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 wust. 1 lit. c RODO
w  celu Zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego znak:
RIDiGP.271.1.20.2022.ZP »Modernizacja remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP) w Cegielni,
Gmina Rogowo”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

1) odbiorcami Paristwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

3) obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadajg Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panstwu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek wypetnienia
wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg umowy oraz przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony
danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczegélnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACIJA STRON UMOWY

1. Wykonawca i Zamawiajacy beda sie porozumiewali w sprawach zwigzanych

z wykonywaniem umowy w sposéb opisany ponize;j:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy bedg dokonywane w
formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej
skutecznosci sporzadzane bedg i wysytane pocztg lub faksem Ilub dostarczane do siedziby
Zamawiajacego lub Wykonawcy na nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego
adres poczty elektronicznej: inwestycje @rogowo.paluki.pl .
numery tel. KoNtaktoWYCh: ..ot s e e
b) dla Wykonawcy
adres poczty elektroniczne;j :
numery telefonOw KontaktoOWYCh ...ttt et e
2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyze;j.
3. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdw, a nie wykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 sg skuteczne.
§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy nie moze nastapic

bez jego zgody.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujace przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi
mieé zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktéw wykonawczych do tych ustaw.
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3. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez Sad wtasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiajacego.
5. Integralna czes¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR),
c) Przedmiar robdt,
2) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ..... pazdziernika 2022 r.;
3) Zatacznik nr 4 — Karta gwarancyjna;
4) Zatacznik nr 5 — Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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