Nr postepowania: 1ZP.271.3.2022 Zatgcznik Nr 7 SWZ
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ 2022 r. pomiedzy:
Gming Lubaczéw, z siedzibg: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczoéw, reprezentowang przez:

mgr Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy Lubaczow,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak - Skarbnika

Gminy Lubaczéw, NIP: ...., REGON............. zwang w dalszej czesci niniejszej
Zamawiajgcym lub Inwestorem,

A

AAIES v eieiieiieeeines ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej przez.............ccccccccoenen. pod
M ;

NIP: oo i REGON: ...

reprezentowang przez:

Lo

2

lub

(imig) .ooviiiii (nazwisko) .........c.ooeeenel. prowadzacy dziatalnosé¢ gospodarczag
pod firmg (imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedzibag
(adres prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e, ;

REGON: .....ccoovvveveeeee zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcag

tgcznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strong.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. ,...
w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.
Zadanie dofinansowane ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
SPORTOWA POLSKA- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — edycja 2020.
Dofinansowanie przez Skarb Panstwa — Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
(stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy) i odczytywanym wraz z nig (tgcznie) przedmiarem robaét,
a takze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SWZ. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg
umowag warunkach.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdétowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowiac jej
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integralng czes¢. Przedmiar robdt majg charakter pomocniczy nalezy je odczytywac wytgcznie
z innymi dokumentami stanowigcymi integralng czesc¢ niniejszej umowy.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny byé
fabrycznie nowe i odpowiadaé¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz.
2351 z pozn. zm.) oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym
w opisie dokumentacji przedmiotu zamowienia,

2) wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczehstwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczng. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po zakonczeniu
robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw
w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego
ttumaczenie na jezyk polski.

5. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadzg protokét réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentaciji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokot roznicowy, okreslajgcy wysokos¢é zmniejszenia wynagrodzenia.
8.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ztozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajgcy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkoSci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego
Z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylagcznie z tytutlu wykonanej czesci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzgdzg protokot réznicowy, okreslajgcy
wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2

Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) petnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych robo6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jezeli
dotyczy/,

4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Przechowywanie
dziennika budowy wyltgcznie na placu budowy. Szczegdtowe i sukcesywne uzupetnienie
dziennika budowy,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie ww.
skladnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdow
oraz zapewnienie dozoru budowy,

6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi
w przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia bedg odpowiednio przeszkoleni
i posiadac¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

7) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgéd i opinii
niezbednych do wykonywania robdt; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu
budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terendw, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na
nalezyte wykonanie robdt,

8) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy,

9) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sdb trzecich,

10) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koncowego przez Zamawiajgcego,

11) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

12) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg konicowego odbioru
technicznego robét budowlanych,

13) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakohczeniu
robot,

14) zgtaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét zamiennych; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegotowego opisania tych robot oraz
przyczyn uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi€ i jest
obowigzany do wykonywania robét zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robdét zamiennych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

16) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zamdwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysziosci; W zgtoszeniu
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koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub innych zamowien powigzanych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdétowego opisania tych robét oraz przyczyn uzasadniajgcych
koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do robot
dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wytgcznie po wyrazeniu
przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie
robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i ustawy Pzp) nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

17) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pi$mie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktore moga wplyng¢ na jakosS¢ robot lub termin zakonczenia robot
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie
na te okolicznosci w przysziosci,

18) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2021, poz. 1973 z
pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797)
m.in.,

19) Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany - witasnym kosztem i staraniem - aby
wszystkie pozostate po procesie budowy materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione
i/lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” co oznacza ze Wykonawca jest
zobowigzany postepowac¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac:

a) materiaty pochodzgce z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z pézn. zm.) o
odpadach i przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje wszystkich
odpadow uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatow, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow Wykonawca ziozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze materiaty uzyskane w trakcie prac zostang poddane
segregacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach iztiozone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do
Zamawiajgcegdo nie pozniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady
podlegajgce recyklingowi; tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady
metalowe.

c) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystoéci statych i pltynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami,

e) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody,

19) wykonania préb wynikajgcych z warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,
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20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoéci robdt oraz innych dokumentow przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i
innych przepiséw szczegotowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegolnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

22) uczestniczenie w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w
przypadku jego odpowiedzialnosci,

24) zapewnienia obstugi geodezyjnej (jezeli doyczy),

25) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje
robét wraz z wykazem wyposazenia,

26) sporzgdzenie harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzgdzeh zgodnie z wymaganiami producentdow i przekazanie go
Zamawiajgcemu;

27) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku,

28) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikéw w zakresie obstugi i
uzytkowania wbudowanych urzgadzen,

29) w przypadku wystgpienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 17 prowadzenia frontu robét nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojéw,

30) sukcesywnego dokumentowania realizacji zamowienia poprzez dokonywanie i
ewidencjonowanie za pomocg fotografii,

31) ztozenie szczegdtowej kalkulacji cen materiatow lub kosztéw przyjetych do kosztorysu
inwestorskiego, w terminie do 5 dnia, od dnia podpisania umowy.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnoS¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegolnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i osob trzecich przebywajgcych
w rejonie prowadzonych robat,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drdg, obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatébw, bgdz jakosci wykonania robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego

5/24



lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materialy badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badah wykazg, ze materialy
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialty muszg by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania i wbudowania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatébw do
zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaty
wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

e dostawa i obsadzenie belek stalowych

montaz siatek tynkarskich,

roboty murarskie

zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli

pokrycie dachu blachodachdwkag

wymiana deskowania lub tacenia dachow,

montaz izolacje folii paropszepuszczalnej

ofacenie potaci dachowych tatami

pokrycie dachow blachg

montaz ggsioréw w kolorze grafitowym

obrébki blacharskie

montaz rynny dachowe, rury spustowe

montaz podsufitki z blachy trapezowej powlekanej

wykonanie izolacja termiczna stropu

montazy stolarki okiennej i drzwiowej,

ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowym

montaz wiz i tablic bezpiecznikowych,

montaz instalacji o$wietleniowej i gniazd wtyczkowych,

montaz instalacji odgromowej,

badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny

montaz klimatyzatora jednostkowy zew i wew. wraz z kompletng instalacjg

reczne kopanie rowéw dla kabli,

reczne zasypywanie rowow dla kabli,

uktadanie chodnikéw z kostki brukowej,

zainstalowanie urzadzen sanitarnych,

roboty murarskie,

tynkowanie,

roboty instalacyjne hydrauliczne,
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¢ roboty instalacyjne elektryczne,
e montaz urzgdzen do nadzoru wideo,

oraz
— inne czynnos$ci wymienione szczegétowo w przedmiarach robdét.
10. Obowigzek okredlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.
11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
12. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;
2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikdw wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w
umowie o prace;
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;
4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno byé
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczeh, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

14. Wykonawca zobowigzany jest wterminie do 7 dni od daty podpisania umowy
do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem zamodwienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne
do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne szczegdtowe elementy, ktére
mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji
kazdego z tych elementéw oraz ewentualnego zaangazowania Podwykonawcow.
Harmonogram musi uwzglednia¢ terminy oraz stopien zaawansowania robot narzucony
Zamawiajgcemu przez instytucje zewnetrzng, tj.. jednostke organizacyjng Wojewodztwa
Podkarpackiego.

Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu w terminie 7 dni, a
Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 7 dni od dnia ich otrzymania.
Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajgc
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej,
pod rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
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5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czescig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robdét objetych umowag
i odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartosc¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robdét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét — muszg by¢ krétsze lub muszg przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury — nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie
zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztdw utrzymania placu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg Iub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnos$é
z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000,00 zt.

8. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
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i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawierac
postanowieh okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli€ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych badZz niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcédw czy ustugodawcédw, ktdrych umowy nie zostaty
przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do .......... dni, od dnia zawarcia

umowy.
la. Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy

w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pozniej niz do 5 dni od dnia podpisania umowy.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robdét.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, ktéra sporzgdzi protokdt odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
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3. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:

a) odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

b) odbiér czesciowy,(jezeli dotyczy)

c) odbior koncowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne (w terminach co 12 miesiecy, liczgc od dnia odbioru korncowego),

d) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Inspektorowi
Nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidtowos$¢ wykonanych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakohczeniu robat,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpozniej 7 dni przed terminem wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

6a. Okres 7-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér korncowy
przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie przeglgdéw i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji powykonawczej.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczgcymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robot moze spowodowac przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystepowaé
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwitoke.

6¢c. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu komplet dokumentacii
powykonawczej (w formie dokumentowej chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przenosnym nosniku danych) najpdzniej na 3 dni przed terminem
rozpoczecia odbioru koncowego.

7. Z czynnosci odbioru koncowego roboét zostanie spisany przez Strony stosowny Protokot
Odbioru Koncowego robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak by termin odbioru
koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpézniej w dniu zakonczenia niniejszej
Umowy.

8. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczajgcym
3 dni liczgc od daty otrzymania pisemnego zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawieraC potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt, w tym poprzez  sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania,
certyfikaty itp.).
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10. Jezeli w toku czynnoéci odbioru kohncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgdzenia
protokotu. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy wpisze je do protokotu odbioru
robét i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usuniecie, jednak nie pézniejszy
niz 7 dni, od dnia sporzgdzenia protokotu.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania w
terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7
dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru kohcowego robét.

13. W terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego bedzie dokonywany
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy przeglgd gwarancyjny. Z czynnosci sporzgdzony zostanie
Protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku
przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokfadnym terminie przegladu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglgdu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwaranc;ji
i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny Protokot
Odbioru Pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
15. W przypadku stwierdzenia wad podczas pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przerwie
procedure odbiorowg i sporzadzi protokdt z przegladu, w ktorym wyszczegolni wady
podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgadzenia protokotu.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych
.../100).

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy pfatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe i fakture
konncowq. Faktury czesciowe wystawione bedg w terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, przy uwzglednieniu wytycznych instytucji zewnetrznej (jednostki
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organizacyjnej Wojewddztwa Podkarpackiego). Warto$¢ faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% wartosci zadania z uwzglednieniem ust. 3.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kohcowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
iz warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% zryczattowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktur czesSciowych po przedtozeniu protokotow odbioru czesciowego, wynikajgcych z

przediozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego i faktury koncowej po przedtozeniu protokotu kohcowego odbioru przedmiotu
umowy.

2. Zasady dokonywania rozliczen czesciowych i koncowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wraz z
wykazem srodkow trwatych,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru koncowego
od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokosC wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
ozhaczy w nastepujgcy sposob:
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Nabywca:
Gmina Lubaczéow

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

NIP 793-15-05-013

Odbiorca:

Gmina Lubaczow

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

5. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajgc fakture, ktdéra opiewa na zakres robét wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,
4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gorng kwote
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo,
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- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,
- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty,
9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zZmniejszajace jego wartosc¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.
4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.
6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.
7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktbrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajgcy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.
9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bedg zgodne z
umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny
koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu
na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru korcowego.

3. Zamawiajgcy moze zadac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od
dnia doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i
roszczen z tytutu gwaranciji.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
1) zwtoki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do zafakturowania zgodnie
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien zwioki;
2) zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00
zt (stownie zitotych: jeden tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia
w ktérym minat termin wyznaczony przez Zamawiajgcego (postanowieniami umowy lub trescig
protokotu) na usunigcie wad lub usterek;
3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci
15 % wynagrodzenia umownego brutto w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi
odstgpienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzieh odstgpienia od umowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji w
wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki;
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5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie ziotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ziotych: tysigc ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie ziotych: tysigc ziotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe osob niezatrudnionych;

11) w przypadku zwitoki w przekazaniu dowodoéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzieh
odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 1000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100).

3) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokoéci 500,00 (stownie ztotych:
piecset ztotych 00/100) zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieh zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 30 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

7. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wytacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwioke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotyczg tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
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§10

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, {j:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p,,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajgcego,
e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy przekroczy 30 %
wartosci niniejszej umowy,
y)Wykonawca dokonat cesji bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
3) Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.
4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana
dotyczy.
5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
6) Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,
b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,
c) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,
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7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokotu inwentaryzacji robét, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

§11
Zmiany umowy
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1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwosé

wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajgcych na:

2. Zmianie wynagrodzenia umownego:

1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zostaé zmienione w

przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego

paragrafu,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25

pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowag

a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na

skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez

Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty

dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3.  Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa rowniez w nastepujgcych

przypadkach gdy nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

e) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia

— ile w/w zmiany bedag miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, wartos¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sig, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili

zmiany przepisbw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci

wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt

ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego

kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysokoSci

minimalnej stawki godzinowej osob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci

zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do

pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
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o pracowniczych planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie.

6. Zamawiajgcy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, gdy zmiana ceny materiatow lub
kosztéw przekracza 5 % w stosunku do cen materiatow lub kosztow wskazanych w
kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materiatow lub kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w
zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze
prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania
kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg Umowy. W celu wykazania wptywu zmian,
o ktorych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu szczegotowg kalkulacje cen materiatow lub kosztéw wedtug stanu sprzed
danej zmiany cen materiatéw lub kosztow uwzgledniajgcg dane z kosztorysu inwestorskiego
oraz szczegotowg kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedtug stanu po danej zmianie cen
materiatdw lub kosztow oraz wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie umowne powinno ulec
zmianie. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczegdlnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgtoszenie zastrzezen,
wskazanie omytek rachunkowych lub zgdanie wyjasnien lub dowoddéw co do poszczegdinych
elementéw kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrg aneks
zmieniajgcy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajgca z
kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzgledniajgcy dokonang zmiane.

7. Zmiana kosztéw w rozumieniu ust. 2 pkt 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczagcym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie
z ust. 4i 5 niniejszego paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatdbw lub kosztow, o ktorej mowa w ust. ust. 2 pkt 2.3
niniejszego paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wiekszg niz wynikajgca ze wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajgcym miesigc zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w
stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. ust. 2 pkt 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czesci
zamowienia, ktdra nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10. Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie
inwestorskim opracowanym przez \Wykonawce na etapie sporzgdzania dokumentacji
projektowo-kosztorysowe;j.

11. Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

12. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. ust. 2 pkt 2.3
niniejszego paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.
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13. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

14. Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.
ust. 2 pkt 2.3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 2.3. niniejszego paragrafu
obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres
od dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.3.
niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

16. Za wyjatkiem sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia
wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajgcymi wptyw zmian, o
ktorych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

17. Zmianie termindw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamodwienia w terminie {j.:

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 ‘C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;

- nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

c) wynikajgcych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentaciji okreslonej w § 1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez prawo,

e) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opoznienia, o ktérych mowa powyzej muszg byc
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
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przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

h) koniecznos$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa;
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin, o ktérym
omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

18. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdélnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidziec
z pewnoscig, szczegdblnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedgce nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy;

19. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:

19.1. Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

20. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

21. Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

21.1.Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktdéry musi zaakceptowa¢ nowego Kierownika
budowy.

21.2. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadac
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynierow.
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22. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym
czasie.

23. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowac¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmienic¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

24. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okolicznosci
zwigzanych z wptywem COVID-19 na mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji Umowy,
Strony niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wplywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub jest
wysoce prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do
informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosc¢
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

7) Kazda ze stron umowy, moze ZzgdaC przedstawienia dodatkowych o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

24.1. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czes$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, z tym, ze zmiana terminu (wydtuzenie) nie moze by¢ dtuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

25. Zmiany postanowien umowy mozna dokonac¢ réwniez w przypadku:
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a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokot
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;
b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;
c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;
d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;
e) wystgpienia robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub
innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na
realizacje niniejszego zamdwienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzgdzony przez strony zostanie protokét koniecznoéci okreslajgcy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych roboét, nastagpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanego na bazie nosnikbw cen na podstawie ktoérych sporzgdzono kosztorys: /1)
stawka roboczogodziny: ...zl/r-g, 2) koszty ogoélne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... % - zapisy
nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatdw nie wyzszych niz srednie ceny
materiatow dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob (wybor wydawnictwa nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym
wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang
przez strony umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajgcy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych sporzadzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt réznicowy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,

Q) zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 8.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajgc pisemny

wniosek do drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne

oswiadczenie Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
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1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub smierci
w czasie wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkéd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ takze
za szkody w robotach, urzgadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewniC ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia
i materiaty przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia robot do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda;:

2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkow umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwtocznie informowaC si¢ o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktorym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniést Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie tj. W wysokoSci: zt (stownie ztotych:
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2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

3. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu kohcowego odbioru robdt,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w 15.
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

2. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

4, W przypadku przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9
ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
bytby krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 6 niniejszej umowy i
przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie, =z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 pzp.

§ 15
Postanowienia korncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zamawiajacy Wykonawca
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