Numer sprawy ZP.271.13.2021.tP Zatacznik Nr 8 do SWZ

UMOWA Nr ZP.272.......... 2021.kP - Wz6r

Zawarta w dniU.....ccccccevunenn. w Konstantynowie tddzkim pomiedzy:

Gming Konstantynow todzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy ul.
Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego.

a

....................................... , Majgca siedzibe .....cceeveeeeeeeeeeceeeeeeeea, PrZY Ul e,
zarejestrowang W dniu ......ccccecveveeceececeierievene, ) eeerereeeer e a—e e stenrenanen , 0 nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowej ........ccccvevevvevcvreniesieennen ,0numerze REGON ........ocoveeveevienineninennennes , ZwWang

dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), postepowania

o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.13.2021.tP), o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest przebudowa chodnika w ulicy Daszynskiego w Konstantynowie tédzkim na odcinku od
km 0+000 (PT) do km 0+260,3 (KT) po stronie zachodniej (strona lewa), na dziatce o nr ewid. 257, obreb
K-10 Konstantynow tddzki, gm. Konstantynéw tédzki, powiat pabianicki.

2. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

— wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw,

wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych w granicach pasa drogowego,

— humusowanie zielericéw z obsianiem,

wykonanie nasadzen drzew z gatunku lipa drobnolistna w klombach (lipy formowane-palmety),

o wysokosci sadzonek min. 2,0 m i obwodzie pnia 14 cm (na wysokosci 1,0 m).

3. Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz Szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigce zatgcznik nr 9 do
Specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ), ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy,

z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania



o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

Prace zwigzane z infrastrukturg wod.-kan. nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami stanowigcymi Zatacznik nr

10 do SWZ i zgtosi¢ do odbioru przez Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Konstantynéw tédzki Sp. z o.0.

Zamowienie publiczne polega na wykonaniu robét budowlanych, zgodnie z zatgczong dokumentacjg oraz

poleceniami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz w niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze:

— zobowiazuje sie zrealizowac catos¢ przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1, za wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5 ust. 1, w oparciu o dokumentacje
projektowsa, a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (SST), zasadami dobrej praktyki budowlanej
oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o prawidtowy przebieg realizacji,

— posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

— upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak rowniez co do prawidtowosci
i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

— zapoznat sie z dokumentacjg projektowsa, o ktérej mowa w ust. 3,

— dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej

starannosci, dokonat wizji lokalnej terenédw budowy oraz zna istniejgcy stan faktyczny.

§ 2. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub wniesienia uwag
do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. Harmonogramu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak rowniez wnioskowac o wprowadzenie do ww.
Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego Harmonogram



rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego

i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie do 3
dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji, zakres prac lub warto$¢
umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji robét budowlanych stanie
sie niespodjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawecy strony zgodnie ustalajg, iz
Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 3 dni skorygowanego Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany
Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 3 dni od
daty przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia i uwagi, o ktédrych mowa powyzej oraz przekazaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni od daty otrzymania

zastrzezen lub uwag.

§ 3. MATERIALY

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia dostarczy na swdj koszt
Wykonawca.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdow dopuszczonym do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate techniczng w odniesieniu

do wyrobdéw nieobjetych certyfikacja.

§ 4. TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 w terminie 6 tygodni od dnia
podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych okreslonych w § 1 i gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy

wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie do procedury opisanej w § 15 chyba, ze



Zamawiajacy nie odebrat robét budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robét
budowlanych, za dzieh wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez
Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koficowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 23 ust. 1.

§ 5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony zgodnie oswiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
tgcznie wynosi brutto: .......cceeeeeeeee e, zt (stownie ztotych: ...,
00/100), w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z Formularzem oferty, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego przedmiotu umowy,

w szczegdlnosci wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej
materiatdow i urzadzen objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla catego zakresu robdét,
ktory stanowié bedzie Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, opracowany na podstawie wtasnego
zestawienia planowanych prac i wykonany metoda kalkulacji szczegétowe]. Obowigzek ztozenia tego
dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktdre zgodnie z ust. 2 stanowi
wynagrodzenia ryczattowe. Przedtozony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego
zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci
przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia przedtozenia kosztorysu do zatwierdzenia.
Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone
uwagi w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze
Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu. Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na

kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.



Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementdw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco odbiegajacych
od $rednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych w publikacjach dotyczgcych
analizy cen robét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajgcy korygujac wartosci
poszczegdblnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego
zamoéwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie ofertowym-—
zamienne zakresy robdt lub materiatdw zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona w oparciu o przedtozony przez
Wykonawce kosztorys. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowa¢ podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku
ograniczenia lub rezygnacji zumownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do korca okresu
realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegaja
zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone

o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu Wykonawcy,
stanowigcego Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze tgczna wartos$¢ robot wytgczonych
z realizacji nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie
przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

W przypadku koniecznosci udzielenia zamodwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdéwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, dla rozliczenia robét nie ujetych

w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Strony wprowadzajg
nastepujace zasady ich kalkulacji: roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji szczegétowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie
opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete
w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,

b) w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdéw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét (dla wojewddztwa

tédzkiego),



c) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3, stosuje
sie nie wieksze niz srednie ceny materiatdow, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz srednie ceny dla
wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa
SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku odpowiednikéw ceny

z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku.

§ 6. PLATNOSCI

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na podstawie
faktury konicowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koricowym catosci przedmiotu umowy.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowi¢ protokét bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru.

Zapfata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczagc od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantyndéw tédzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynéw
tédzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U.
22021 r., poz. 685 z pdin. zm.).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako
opd6znienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane
za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 12.

Do faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu



10.

11.

12.

13.

14.

15.

robét budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania
przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw, zestawienia ich
naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez wykonawce - zestawienie winno okresla¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo,
nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do
zestawienia nalezy zataczy¢ dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Warunkiem dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego, w przypadku wykonywania przedmiotu umowy
przy pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych
robdt budowlanych, jest ztozenie przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub
upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty objete wystawiong faktura,
przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie upowazniajgce
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zapftaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy
podany na fakturze, ktdérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia



16.

17.

18.

tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

§7

Wykonawca ma mozliwosc¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej

w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.
U.z2020r., poz. 1666 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania

(PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
a. w sekcji NIP nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.


https://efaktura.gov.pl/

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za
nadzor nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem sktadania oswiadczen woli

mogacych skutkowac uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib,
firmy, oséb reprezentujacych, numeréw telefondw, numerdéw fakséw i adresdw poczty elektronicznej.

Zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie protokotu
odbioru koricowego;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach

okreslonych w § 6.

§ 10. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,


mailto:kancelaria@konstantynow.pl

obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Normami Branzowymi;

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

5) spetnienia warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcéw infrastruktury
technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce;

6) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie
kosztéw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z wtascicielami sieci
uzbrojenia terenu;

7) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robét budowlanych;

8) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robét;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty w sposéb
umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu robdt oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

9) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne
i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;

10) opomiarowania na terenie budowy wody, pragdu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie;
11) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkaod
komunikacyjnych, przestrzegania przepiséw prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robét wtasciwej organizacji ruchu drogowego, zorganizowania objazdéw i przejazdow
tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowe] organizacji ruchu na czas robét, ktérego

zatwierdzenia dokona Zamawiajacy;

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i

dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw "na znak bezpieczenstwa",
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certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw pochodzenia uzywanych
materiatow. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub
wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢
materiatow i nienalezyte wykonanie robét;

13) dokonania wszelkich wytgczen i przetaczen infrastruktury technicznej pod nadzorem gestora
infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

14) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych
przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotow,
ekspertyz;

15) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwérca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pdin. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1219 z pdzn. zm) oraz
w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska
Urzedu Miejskiego w Konstantynowie tédzkim;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

17) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie oraz
biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

18) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci, o stwierdzonych
wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach moggcych
wpltynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy. W
przypadku niewykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego;

19) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego oraz ewentualnych
kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

20)ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczegdlnosci poprzez:

a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac recznych wokét

nich;
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b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

c) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych maszyn
budowlanych, w strefie ochrony drzew —w promieniu 3 m od pnia drzewa;

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewoéw bez
posiadania stosownych zezwolen;

f) stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;

21) usuniecia drzew i krzewodw kolidujgcych z projektowang inwestycjg (optaty administracyjne za

usuniecie drzew i krzewdw ponosi Zamawiajgcy);
W przypadkach drzew nieujetych w dokumentacji projektowej o planowanym usunieciu drzew
i krzewdw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy
w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzje w przedmiocie zasadnosci dokonania
usuniecia drzew i krzewdéw. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego zakresu koniecznych
wycinek drzew lub krzewdw Zamawiajgcy poniesie koszty optat administracyjnych za usuniecie
drzew lub krzewéw (tylko i wytgcznie w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci dokonania nasadzen
zamiennych). Koszty dokonania wycinek oraz nasadzen zamiennych pokrywa Wykonawca. Do czasu
uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu wycinek, Wykonawca nie moze przystgpi¢ do ich
usuniecia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, wéwczas koszty optat
administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi w catosci Wykonawca;

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

23) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

24) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen budowlanych,
obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do terenu budowy,
badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

25) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

26) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt i w jego

bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
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27) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni lub
instalacji;

28) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru konncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

29) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

30) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

31) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorow sieci,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez
podmioty trzecie;

32) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu;

33) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

34) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz
z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem
odbioru, do ktdrych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia,
aprobaty techniczne, swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie,
protokoty badan i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdéw, gestorow
sieci;

35) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienia
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladdw;

36) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié bezpieczne mozliwosci dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych,
dojazddéw gospodarczych i dojscia do wszystkich nieruchomosci przylegtych do terenu budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 5-
dniowym wyprzedzeniem wtascicieli, mieszkarncdw oraz uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do
terenu budowy o utrudnionym dojezdzie i jego czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

odszkodowania z tytutu poniesionych strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub
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nienalezytego zorganizowania dojazdu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie
uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie
Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi
reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia bedg ujmowane

w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach
Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robot

budowlanych.

§ 11. NADZOR NAD PRACAMI

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktédrym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego
wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki
Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowié na wtasny koszt:

Kierownika budowy w 0S0bi€ .......cc.coeiveiveececece e, , posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, nr uprawnien budowlanych

Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisdw prawa budowlanego i uzupetniajg
niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy reprezentuje kierownik budowy

w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za dziatania

i zaniechania kierownika budowy.

Zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po uprzedniej
pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego , jezeli Zamawiajacy uzna, ze kierownik
budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je nienalezycie.
Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba
wskazana przez Wykonawce na stanowisko kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
kierownika budowy, w art. 41 ust. 4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy

Prawo Budowlane. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy robét musi
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przedtfozy¢ dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby
zastepowanej, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, na
moment dokonywania zmiany.

Zmiana osdb, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 12. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za wyjgtkiem
czesci okreslonych w Formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, ktdre zamierza powierzy¢
Podwykonawcom.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac cze$é przedmiotu umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany
jest przekazaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow
zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcoéw, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy

o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
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zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu projektu

umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujgcych wymagan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

nie okreslono zakresu robét powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci dokumentacji
dotyczacej wykonania robot objetych umowsa,

termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie o podwykonawstwo
jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub tytutu
rekojmi za wady, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jako$ci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego,

brak jest zapisdw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg wykonywac
osobiscie osoby samodzielnie prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg (wtasciciel firmy), na okres
wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub zapiséw zobowigzujgcych do
przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,
zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty ceny,
zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje wyszczegélnione

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktore bedg wykonywane przez podwykonawce,

10) w przypadku gdy warto$¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym

Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za

roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wyptaty
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réznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody Zamawiajgcego na
zawarcie takiej umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdéwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu
i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialnosé wszystkich
Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawca w szczegdlnosci za zaptate
wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac bedg
kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje sie jako
dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu
wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty
whnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca: zostang potrgcone z naleznego
wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia ulegac bedzie
umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przystugiwac bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji
(zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej

zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
ztotych. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa
wyzej jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany umowy w tym zakresie.

814

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem
lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robét budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytgcza
solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty

wykonane przez Podwykonawce.

§ 15. ODBIORY ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem

w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robdt oraz zobowigzany jest do niezwtocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiér
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robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora

nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy

i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit zakonczenie
wszystkich robét budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli takie
wystapity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do zastosowanych
materiatow i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu
terendw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku zakoriczenia wszystkich robdét
budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy

dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowsa.

Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia
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10.

o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia
odbioru koricowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel
Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokédt zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia
przystgpienia do odbioru koricowego.

Odbiér koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla
w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztéw
usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

W przypadku odbioru koicowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad stwierdzonych

w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali
udziat w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik
budowy. Z czynnosci odbioru usuniecia wad Strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek

i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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11. Do czasu zakoriczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem protokotu odbioru

bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy.
§ 16. GWARANCIJA i REKOJMIA

1. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

2. Nawykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .......... miesiecznej gwarancji
jakosci i rekojmi liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. Wady
powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczac
od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym potwierdzonym
podpisaniem protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

5. Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwarancji:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielern wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja i utrzymaniem).
Obejmuje podlewanie i formowanie drzew, podlewanie i systematyczne koszenie trawy oraz
umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.

2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez wykonawce
gwarancji jakosci.

3) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3 oraz
ust. 5 pkt 1), jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§ 17. ODBIOR PO OKRESIE GWARANCII LUB REKOJMI

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie obowigzywania
rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu stwierdzenie istnienia
ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez Zamawiajacego z udziatem
Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajac protokét) w terminie 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w przedmiocie
umowy na dzien sporzadzenia protokotu i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-
dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

2. Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu odbioru
ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad i usterek
stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad i usterek Strony
podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca odmowi
usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty

bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ......cccoveveuneen. z,
2. Strony zastrzegajg, ze zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine
Konstantyndéw todzki, 95-050 Konstantyndéw tadzki, ul. Zgierska 2 w kwocie ..................... zt stanowigcej
5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp
w nastepujacych formach:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WysokosCi .......c.ccccevveevreerennenn. zt,
na konto Banku Spétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316 1000
0005.
D) s ktdrej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie zwrécone

Wykonawcy na ponizszych zasadach:
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1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. W zwigzku z § 4
ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koAicowego obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna przypadac na 30 dzien od dnia
podpisania protokotu odbioru koicowego przedmiotu umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu, na
okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 4
niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegdlnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi w zwigzku

z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 19. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na nastepujacych
warunkach:
1) Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy, gdzie
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suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 300.000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy
ztotych).

2) Ubezpieczenie OC winno obejmowa¢ szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcdéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytutu
szkéd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym takze:

a) zczyndéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawece lub podwykonawcéw,
b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub Podwykonawcow.

3) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek w dniu podpisania umowy.

5) W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktdrym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji umowy,
wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajagcemu, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3, dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe
i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzajgcym optate
wymagalnych sktadek.

6) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia
i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia
Wykonawecy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej z tego tytutu.

7) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum przekaze
Zamawiajgcemu polise, o ktorej mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaze Zamawiajagcemu jedng
polise wystawiong na podmiot wspdlny, gdzie wspdtubezpieczonymi bedg wszyscy cztonkowie

Konsorcjum realizujacy niniejszg umowe.

§ 20. ZATRUDNIENIE

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia wskazanego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,

kierownika robot oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb
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wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych. Wymaég zatrudnienia, o ktérym
mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepisdw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu
umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo zapisy, o ktérych mowa
w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé
rowniez Podwykonawce, a takze umowy zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg

i dalszego Podwykonawce z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudniaé pracownikow
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisdOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1320 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy do wgladu
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce/
Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. k niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osdb przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentdw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia
w/w 0sbb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub

Podwykonawcy.
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8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3, inng/ymi osobg/ami
pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 -7

stosuje sie odpowiednio.

§ 21. KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy przypadek oddzielnie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

d) zazwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowaw § 2 ust. 1 —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 13 ust. 2
pkt 3) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

i) jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca zgtoszony przez
Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek

wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przez taki nieuprawniony
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podmiot;

j) w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

k) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia czynnosci
opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw
wskazanych przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy;

1) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji
przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonegow § 19 pkt 4 i 5.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zi, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie
rozpoczat,

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajgcy, podlegaja
sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 20% facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajgcego

wysokosc zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

§ 22. ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.
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2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowg, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktédrych mowa w § 12, powierzyt wykonanie robot
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje przedmiotu
umowy, przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robdt, Wykonawca
w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg
zamowienia,

4) biezgca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie umownym,
a zwtoka Wykonawcy w realizacji robo6t przekracza 7 dni w stosunku do terminu okreslonego
w umowie,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

6) Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres trwania
umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowg -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robét
i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,

8) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wypfaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1,

9) Woykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawca, na zasoby ktérego Wykonawca
powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2

z podaniem przyczyny odstgpienia.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie
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traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robdt

przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego:

a. wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia
przerwanych robét,

b. przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w § 15
ust. 4 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokdt, w ktérym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu
budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robét oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy.

§ 23. ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje
z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce wykonywanie robot
budowlanych,

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST), lub
koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
SST,

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
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2.

podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,
d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
e) odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji.
koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét
budowlanych,
koniecznosci udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamoéwieniem podstawowym,
a koniecznego do prawidtowego zakoniczenia robdt, a ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu
wykonania zamdwienia podstawowego,
przedfuzenia procedury udzielenia zamdéwienia publicznego na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatarh zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
Srodkdéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg, co wptyneto na skrécenie
terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby
Odwotawczej (o czas przedtuzenia procedury),
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze
nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzszg,
warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie, epidemie
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia,
szczegodlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych materiatéw
niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania
robdt z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowic podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym przedmiotu

umowy okreslonego w Specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub

Szczegbdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) w przypadku:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji warunkdéw zamdwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
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Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST), a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku do
okreslonych w Specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) przy
zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej i SST, jezeli
umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub
kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

3) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce ww.

zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu

w sposOb nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamédwien publicznych w szczegélnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktdw miedzy Stronami.

§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie
wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien
zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
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prawnej prowadzone] dziatalnos$ci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i upadtosciowym, a takze

0 zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela lub wspétwtascicieli firmy pod
rygorem skutkdw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz uznania za
doreczong korespondencje kierowang przez Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.
Wszelkie spory, ktdrych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie bedg poddane rozstrzygnieciu
przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenies¢ swoich obowigzkdw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......cceecreceereecnnsenns

Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktdrych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa
egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cze$s¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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