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Zatgcznik nr5 do SWZ

WZOR UMOWY

W dniu r.w pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem
z siedzibag w
(,Zamawiajgcy”)

ul. X

NIP , REGON

reprezentowanym przez:

— Nadlesniczego,

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w

(,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w pod
numerem NIP ,
REGON , wysokos¢ kapitatu zakfadowego

zwanym dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

(w przypadku 0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej)

p. PESEL: .............. , zamieszkatym pod adresem
....................................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w
ul , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP
; REGON
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dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej dziatajgcych wspdinie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie :

1) p. PESEL ................. zamieszkatym pod
adresSem ..o prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w
ul wpisanym dé) Centralnej Ewidencji i Informac;ji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP
; REGON
2) p. PESEL .................. zamieszkatym pod
AdreSem .....oviiiii prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w
ul wpisanym dc’) Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP
; REGON
3) p. PESEL ...t zamieszkatym pod
adreSem .. ..oovii i prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informac;ji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP
; REGON

zwanymi dalej ,Wykonawcg”

reprezentowanymi przez ,
dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia r.

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

w wyniku dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa budynku podwdjnej kancelarii Lesnictwa
Mortag i Bornice wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, w
trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progéw
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) - dalej jako: ,,ustawa PZP” Strony zawierajg umowe
o nastepujgcej tresci:
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§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane polegajgce na budowie budynku
podwdjnej kancelarii Lesnictwa Mortag i Bornice wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

SWZ oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy ze srodkéw wiasnych.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz oswiadcza, ze Starosta Powiatu sztumskiego decyzjg Nr 79/2022 z dnia

21.07.2022 r. zatwierdzit projekt budowlany i udzielit pozwolenia na budowe na przedmiot

niniejszej umowy.

5. Zakres prac obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych
z wymogami BHP, p.poz., organizacjg i realizacjg niniejszej umowy bez zaktocen.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonania robét zamiennych w stosunku do tych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany materiatow
budowlanych, urzgdzen i rozwigzan, pod warunkiem, ze zmiany te bedg dlan korzystne bgdz
bedg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Zmiany korzystne dla
Zamawiajacego to w szczegdlnosci takie, ktére bedg sie wigza¢ ze: zmniejszeniem
kosztow wykonania przedmiotu umowy, podniesieniem jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robo6t budowlanych, zwiekszeniem sprawnosci,
wydajnosci lub bezpieczenstwa, aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny lub zmiang obowigzujacych przepisbw prawa. Roboty zamienne,
proponowane przez Wykonawce mogg by¢é wykonane po spetnieniu warunkow,
wskazanych w § 5 ust. 3 lub 4. Roboty zamienne, proponowane przez Zamawiajgcego
beda wykonane po podpisaniu protokotu, o ktérym mowa w § 5 ust. 5.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry

stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych,

a kosztorysem roboét zamiennych. Wartos¢ robot zamiennych zostanie wyceniona w oparciu o

ceny z SEKOCENBUD (lub inny cennik robot budowlanych zaakceptowany przez

Zamawiajgcego) - Srednie ceny materiatdw, sprzetu i robocizny obowigzujgce w  dniu

sporzadzenia kosztorysu zamiennego. Narzuty kosztéw posrednich i zysku zostang przyjete

na poziomie kosztorysow sporzgdzonych metodg kalkulacji szczegotowej, ktore sg
zatgcznikiem do umowy.

7. Z zastrzezeniem postanowienia § 13 ust. 6, Strony przewidujg, ze w sytuaciji, w ktérej bedzie
to niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, mogg by¢ wykonane roboty
dodatkowe, to jest roboty, ktére nie sg objete przedmiarem roboét. Roboty dodatkowe moga
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by¢ wykonane wytagcznie po zawarciu aneksu do niniejszej umowy, ktérego integralng
czescig bedzie protokdt koniecznosci, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego oraz szczegotowy kosztorys ofertowy.
Wykonawca nie powinien przystepowac do realizacji robot dodatkowych, niezaleznie od
przyczyn ich powstania, bez pisemnej zgody zamawiajgcego i zatwierdzonego kosztorysu
na te roboty.

Gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie tych robot w oparciu o ceny przyjete w kosztorysie, roboty

zostang wycenione w oparciu o ceny z SEKOCENBUD (lub inny cennik robét

budowlanych zaakceptowany przez Zamawiajgcego) - Srednie ceny materiatéw, sprzetu

i robocizny obowigzujgce w dniu sporzadzenia protokotu koniecznosci na te roboty. Narzuty

kosztow posrednich i zysku zostang przyjete na poziomie kosztoryséw sporzgdzonych metodg

kalkulacji szczegétowej, ktore sg zatgcznikiem do umowy.

§ 2 Zbadanie dokumentacji projektowej

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie
i przeanalizowat dokumentacje projektowg oraz warunki okreslone w SWZ i uznaje, ze na ich
podstawie mozliwe jest wykonanie przedmiotu umowy oraz wszystkich natozonych na
Wykonawce obowigzkow.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robét budowlanych, a nadto
otrzymat wyczerpujgce informacje o warunkach na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego niezwiocznie o
niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy na podstawie otrzymanej dokumentacji
projektowej, a takze o tym, ze wykonanie robdét budowlanych zgodnie z dostarczong
dokumentacjg projektowg spowoduje powstanie wadliwego obiektu.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wynikle z naruszenia obowigzku,
wskazanego w postanowieniu ust. 3.

§ 3 Obowiagzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1) Dostarczenie 1 egzemplarza dokumentaciji projektowej.

2) Wskazanie lokalizacji terenu budowy.

3) Przekazanie Dziennika budowy.

4) Przekazanie protokolarne placu budowy.

5) Zawiadomienie o terminie rozpoczecia roboét budowlanych wilasciwego organu nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig wykonywania robot
budowlanych z dokumentacja projektowa,

6) Dokonanie odbioru wykonanych prac (robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér
koncowy) na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
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7) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmujgcego przedmiot
umowy.

8) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym przez
wykonawce.

9) Udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie obiektu po otrzymaniu od Wykonawcy oswiadczen kierownika budowy,

o ktoérych mowa w przepisach art. 57 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.), dalej jako: ,Prawo budowlane”.

10) Udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do zawiadomienia organéw, o ktérych mowa
w przepisie art. 56 Prawa budowlanego.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1) Sporzgdzenie, zgodnie z przepisem art. 21a Prawa budowlanego, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét.

2) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorow,
SWZ, oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym
wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujgcymi przepisami; Wykonawca
wykona roboty z materiatdw wtasnych.

3) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog i komunikacji, ogrodzen, instalaciji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane =z
zagospodarowaniem, utrzymaniem i eksploatacjg placu budowy.

4) Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

5) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

6) Prowadzenie Dziennika budowy i ksigzki obmiardow i udostepnianie ich Zamawiajgcemu
celem dokonywania wpiséw i potwierdzen; dziennik budowy musi by¢ przechowywany w
taki sposob zeby byt zabezpieczony przed kradziezg i zniszczeniem.

7) Zgtaszanie obiektéw i robét do odbioru, w tym zgtaszanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, w formie pisemnej poprzez wpis w dzienniku budowy, do sprawdzenia i
odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu bgdz zanikajgce, 5 dni roboczych przed
terminem ich odbioru oraz przystgpienie do dalszych prac dopiero po uzyskaniu pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, a nadto przeprowadzenie wymaganych
przepisami prawa prob i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych.

8) Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
BHP i ochrony srodowiska; Wykonawca oswiadcza, iz jest mu wiadome, ze Zamawiajacy
podlega procesowi certyfikacji wedtug standardow okreslonych przez FSC (Forest
Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest

Certification Schemes) i w zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia

przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council
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(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie certyfikacji

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie przepiséw BHP, p.poz. na
budowie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng i karng za skutki wynikajgce z tytutu
nieprawidiowego prowadzenia robét oraz ich nastepstwa, w stosunku do osdéb trzecich
oséb, z wudziatem ktorych wykonuje przedmiot umowy (obowigzek posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci przez
caty okres obowigzywania umowy; ubezpieczenie powinno obejmowaé miedzy innymi
nieszczesliwe wypadki dotyczgce pracownikéw i innych osob, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi; w przypadku, gdy przedstawiony Zamawiajagcemu
dokument ubezpieczenia nie bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest z chwilg wygasniecia umowy ubezpieczenia dostarczyé¢
Zamawiajacemu nowy dokument obejmujgcy dalszy okres ubezpieczenia,
potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote
minimum 300 000,00 zt; naruszenie tegoz obowigzku spowoduje, ze Zamawiajacy weditug
swego wyboru: moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, przy czym powinno
by¢ ono ztozone w terminie 30 dni, liczac do dnia zakonczenia poprzedniego okresu
ubezpieczenia i zgdac¢ zaptaty kary umownej albo tylko zgda¢ zaptaty kary umownej).

10) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

11) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

12) Przeprowadzanie zatwierdzen materiatdbw  przez Zamawiajgcego przed

ich wbudowaniem - materiatdéw elewacyjnych, materiatow stolarki okiennej i drzwiowej,
pokrycia dachowego oraz wszystkich materiatdw wykonczeniowych takich, jak na przykfad:
ptytki, ptyty sufitow, kolorystyki, baterie, klamki, elementy biatego montazu sanitarnego
i elektrycznego, a takze przedstawianie ich prébek, wraz z podaniem producenta,
charakterystycznych parametréw technicznych i oswiadczeniem o ich zgodnosci z
projektem budowlanym i wykonawczym; w przypadku gdy Zamawiajacy nie zgtosi
sprzeciwu, materiaty mogg by¢ wbudowane.

13) Przedstawianie na Zzadanie inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentow
potwierdzajgcych jakosc¢ i bezpieczenstwo materiatow, wyroboéw oraz urzgdzen przed ich
wbudowaniem lub zamontowaniem oraz przeprowadzenie badan i sprawdzen w razie
zgtoszenia watpliwosci przez Zamawiajacego.

14) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

15) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwiocznie po zakonczeniu
prac, przed dokonaniem odbioru koncowego.

16) Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren, na ktérym usytuowane byto
zaplecze budowy w terminie do dnia korn\cowego odbioru robaot.

17) Wykonawca ma obowigzek bezzwlocznego powiadomienia Zamawiajacego 0 wszelkich
wadach zauwazonych w projekcie. Brak nalezytej starannosci w tym wzgledzie ze strony
Wykonawcy, powodujgcy powstanie wady budowlanej, obcigza¢ bedzie Wykonawce
tacznie z kosztami jej naprawy.

18) Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb trzecich i podmiotéw, z ktérych
pomocg zobowigzanie wykonuje.
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19) Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
Z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), dalej
jako: ,Kodeks pracy” przez caty okres trwania umowy, osoby wykonujgce czynnosci
wymienione w przedmiarze i opisie robo6t (zatgcznik nr 8 do SW2).

- Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng liste os6b wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji zamowienia ze
wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, ktéra stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy oraz oswiadczenie wtasne Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- W celu kontroli przestrzegania w/w obowigzku przez Wykonawce tj. zobowigzania do
wykonywania umowy przez osoby wskazane w liScie oséb, przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci
personelu Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.

- Wymoég zatrudnienia nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby posiadajgce
wymagane przez Zamawiajgcego uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg Prawo
budowlane (warunek udziatu w postepowaniu sprecyzowany w SWZ — zdolnosé
zawodowa — w zakresie personelu).

- Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ kontroli pracownikéw wykonujgcych roboty
budowlane na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy .

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg sama
wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje z zachowaniem wymogoéw dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0s6b, przy pomocy
ktéorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb
do wykonywania prac.

20) Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji i realizacji rob6t budowlanych, by
ograniczy¢ do minimum ucigzliwosci wynikajgce z realizacji przedmiotu zamowienia.

21) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia, wkasnym staraniem i na koszt
wiasny, ewentualnych szkdéd powstatych z jego winy w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

22)  Geodezyjne wytyczenie budynku, przebiegu sieci, przytaczy, drég, chodnikow

(dokumentacja geodezyjna powykonawcza).

23) Usuwanie wad w terminie 7 dni, liczac od pisemnego zgtoszenia ich przez

Zamawiajacego w przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych

oraz w przypadku wad stwierdzonych w trakcie odbioru kohicowego robét, a w przypadku wad

zgtoszonych po odbiorze koncowym robot w ramach rekojmi za wady lub gwarancji —
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w terminie 14 dni, liczgc od pisemnego zgtoszenia ich przez Zamawiajacego, chyba Ze strony
ustalg zgodnie dtuzszy termin na usuniecie wad, zgtaszanych w wymienionych przypadkach.
24) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego, po uprzednim zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, na zastosowanie materiatu budowlanego, urzgdzenia lub
rozwigzania innego, niz to przewidziane w dokumentacji projektowej (roboty zamienne) lub
gdy w przekazanej dokumentacji projektowej brak szczegolowego opisu materiatu
budowlanego, urzadzenia lub rozwigzania.

25) Przeprowadzenie petnego rozruchu technologicznego urzadzen podlegajgcych
takiemu rozruchowi oraz uzyskanie od wtasciwych organéw wymaganych zaswiadczeh o
sprawnos$ci urzadzen, przewodéw i instalacji, a takze przedtozenie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego protokotow sprawdzenia przewoddw, natezenia oswietlenia, skutecznosci
zerowania, oporu uzioméw, a takze protokotdow sprawdzenia innych elementéw niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, najpézniej w dniu zgtoszenia robét do odbioru
kohcowego.

26) Przekazanie Zamawiajgcemu gwarancji producentéw na wbudowane wyroby
i urzgdzenia, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, przekazywanie na
biezaco inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestéw, certyfikatdéw na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci z normg oraz aprobat technicznych, zgodnie
Z prawem budowlanym.

27) Wykonawca dziatajagc w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego
petnomocnictwa, zobowigzany jest do uzyskania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pbézn. zm) ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie budynku.

3. Podwykonawstwo — jezeli wystepuje.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji przedmiotowego zamoéwienia przy
wspoétudziale podwykonawcéw.

1) Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2) Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérg zamierza zawrzec, a ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni przed planowanym przystgpieniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do wykonywania robét, przy czym Podwykonawca lub
dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o]

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy z Podwykonawcg, o ktorej mowa w pkt. 2, nie zgtosi do niej pisemnych
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z Podwykonawcag o tresci zgodnej
z projektem, na ktéry Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z pkt. 3.
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5) Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca,
o ktoérej mowa w pkt. 2, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robét budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktéry stanowi¢ bedzie odpowiednig czes¢ zakresu
objetego niniejszg umowa lub stuzy¢é bedzie realizacji robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy,

c) okre$laé kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktéra
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

d) zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

- pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zalegtej ptatnosci Wykonawcy

wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zalegtosci,

- udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczgcych

prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkiadania w tym

zakresie odpowiednich dokumentéw, w tym rowniez dokumentéw kierowanych do

Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

- zachowania trybu i warunkéw zawierania umow o podwykonawstwo okreslonych

W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami

e) okreslac¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca, ktory nie moze przekraczaé terminéw realizacji okreslonych dla

Wykonawcy,

f) zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robét nie bedzie

krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakoSci

i rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie,

g)nie moze zawiera¢ postanowieh uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

h)nie moze zawiera¢ postanowieh uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o]

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia wraz z dokumentem potwierdzajgcym status prawny Podwykonawcy, z ktorego
wynikajg uprawnienia osob podpisujgcych umowe o podwykonawstwo.
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7) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia ztozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie ze
zaakceptowat te umowe.

8) Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$swiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej

umowy. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. brutto,

ktére podlegajg przedtozeniu Zamawiajgcemu oraz umoéw ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia

9) Wymogi, o ktorych mowa w pkt. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo.

10) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy wraz
Zz kosztorysem sporzgdzonym przez Wykonawce w zakresie i na kwote wynikajgca
z przediozonej oferty i Umowa stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i
wyjasniajgce, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym
wypadku do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

§ 4 Terminy wykonania
1. Termin realizacji zaméwienia: 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ najpdzniej w terminie 21
dni od podpisania niniejszej umowy.

3. Wydanie przez Zamawiajacego i przejecie przez Wykonawce terenu budowy nastgpi na
podstawie pisemnego protokotu.

4. Poszczegdlne prace wykonywane bedg przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem

stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, przy czym zmiana termindéw okreslonych

w harmonogramie mozliwa jest wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze nie

wptynie na zmiane terminu okreslonego w ust. 1.

§ 5 Materiaty budowlane i rozwigzania zamienne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z zakupionych przez
siebie materiatow budowlanych (wyroby i urzadzenia).

2. Materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 roku o
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wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. 2021 r, poz. 1213 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z prawem
budowlanym. Ponadto muszg one posiada¢ odpowiednio atest, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z normg, aprobate techniczna.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaproponowania przez Wykonawce innego
materialu budowlanego, czy tez urzadzenia, anizeli ten wskazany w przekazanej
dokumentacji, o ile jego parametry techniczne i jako$ciowe bedg réwnowazne lub nie gorsze.
Zmiana materiatu budowlanego, czy tez urzgdzenia na zaproponowany przez Wykonawce
moze nastgpié, o ile zatwierdzi to, w formie protokotu robét zamiennych, inspektor nadzoru
inwestorskiego po konsultacji z projektantem, a Zamawiajacy wyrazi pisemng zgode.
Wykonawca musi wykazaé, iz proponowany przez niego materiat budowlany, czy tez
urzadzenie posiada parametry techniczne i jakosciowe rownowazne lub nie gorsze.
W przypadku gdy zmiana, o ktérej mowa w poprzednich zdaniach, bedzie wigzata sie ze
zmiang przekazanej dokumentacji, przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go spoczywa
na Wykonawcy.

4. Wykonawca moze po zatwierdzeniu, w formie protokotu robét zamiennych, przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego wykonaé
niektére roboty budowlane inaczej niz to przewiduje dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego, jezeli zmiany te nie wptyng na trwatosé, wartosé uzytkowg, techniczng
i estetyczng obiektu, a takze nie spowodujg wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy. Zmiany muszg byé zgodne z przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki
budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej (roboty zamienne). W przypadku gdy zmiana,
o ktérej mowa w poprzednich zdaniach, bedzie wigzata sie ze zmiang przekazanej
dokumentacji, przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go spoczywa na Wykonawcy.

5. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania rob6t zamiennych, zaproponowanych
przez Zamawiajacego, dopiero po podpisaniu przez strony oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego protokotu robét zamiennych. W przypadku, gdy wykonanie robét zamiennych,
proponowanych przez Zamawiajgcego, bedzie wigzalo sie ze zmiang przekazanej
dokumentacji, przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go spoczywa na
Zamawiajacym.

§ 6 Odbiory

1. Odbiorom beda podlegaty roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu; odbidr tych robot
dokonywany bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie bezzwlocznym po
zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni.

2. Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo potwierdzi wpisem do Dziennika budowy, a inspektor nadzoru inwestorskiego
wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwiocznie, tak aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego
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Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty,
a w szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty,
dotyczgce odbieranego elementu robdt, rozliczenia cze$ciowego przedmiotu Umowy
z podaniem wykonanych elementéw robat, ich ilosci oraz wartosci brutto (z podatkiem VAT),
potwierdzonego przez Kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu m.in. potwierdzenia osiggniecia stopnia
zaawansowania prac oraz dokonania odbioru jakosciowego prac; nie zgtoszenie w toku
takiego odbioru wad nie wytgcza mozliwosci ich pdzniejszego zgtoszenia, np. w toku odbioru
koncowego.

3. Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, iz wszystkie roboty
budowlane zostaty zakonczone i ze przedmiot umowy wykonano w catosci, a takze ze
przeprowadzono zwynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokonuje wpisu do dziennika budowy, ktérym potwierdza lub nie potwierdza
zgodnosci ze stanem faktycznym wpisu kierownika budowy.

4, Odbidr koncowy odbedzie sie po wykonaniu przez Wykonawce przedmiotu umowy.
Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu wykonanego przedmiotu
zamoéwienia, po stwierdzeniu jego zgodnosci z dokumentacja projektowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, aktualnymi normami
i przepisami technicznymi, potwierdzone protokotem odbioru komisyjnego robaot.
Zamawiajacy powota specjalng komisje, ktéra dokona odbioru koncowego. Wykonawca
zgtosi Zamawiajagcemu zakonczenie realizacji inwestycji (gotowosé do odbioru) wpisem do
dziennika budowy oraz odrebnym pismem. Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (chyba,
ze Zamawiajgcy jest juz w posiadaniu ktorego$s z tych dokumentéw), a w szczegdlnoSci
dokumentacje budowy, dokumentacje powykonawczg, Swiadectwa jakosci, sSwiadectwa
wykonanych prob i atesty, certyfikaty jakosci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, gwarancje jakosci na materiaty i urzgdzenia wbudowane, inwentaryzacje
architektoniczng powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzen zwigzanych

z obiektem, rozliczenia przedmiotu Umowy z podaniem wykonanych elementéw robét, ich
ilosci oraz wartosci brutto (z podatkiem VAT), potwierdzone przez Kierownika budowy,
oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami, zasadami
sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej, o$wiadczenia kierownika budowy
o uporzadkowaniu terenu budowy oraz terendw sasiednich, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni,
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy, w tym
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przedstawiciele = podwykonawcdéw. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, przy pomocy ktérych wykonywat roboty
budowlane o terminie rozpoczecia odbioru koncowego. Majg oni prawo bra¢ udziat
w czynnosciach odbiorowych.

6. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru, w szczegdlnosci Zamawiajacy
wyznaczy terminy usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru.

7. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania terminu wykonania robot wynikajgcego z umowy.

8. Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnoéci odbioru koncowego, jezeli
w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i brakéw, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich usuniecia.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni dodatkowy termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole
usuniecia wad,

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
niniejszej umowy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy robét stosownie do utraconej wartoSci
w szczegdblnosci: uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej lub ekonomiczne, c)
odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc jednoczesnie o tym wiasciwe organy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad wskazanych w protokole z czynno$ci odbioru
koncowego w umoéwionym terminie, Zamawiajgcy wzywa go pisemnie do ich usuniecia,
wyznaczajgc mu dodatkowy termin, nie krotszy niz 7 dni, z jednoczesnym zagrozeniem, ze po
jego bezskutecznym uptywie powierzy usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez wymaganego upowaznienia sgdu; po usunieciu wad przez inny podmiot
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia odbioru kohcowego i zawiadamia o nim
Wykonawce.

10. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly
przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Badania zostang wykonane przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie
robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badah obcigzajg Zamawiajacego.
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11. W sytuacji, w ktérej Wykonawca, mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru
koncowego, nie bedzie brat udziatu w czynnosciach odbioru, Zamawiajgcy dokona tych
czynnosci bez udziatu Wykonawcy.

§ 7 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie umowne, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w wysokosci:

.......................................................... Zt netto + ......% VAT, razem brutto ...................z

NETto SIOWNIE ..........uvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e Brutto sfownie ...

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach robot, ktére byly zamieszczone w zatgczniku do SWZ i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia, zostanie okreslona w kosztorysie
powykonawczym, sporzgdzonym po wykonaniu robot.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian
w podatku VAT.

4. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
przedmiarach robot, ktére byly zamieszczone w zatgczniku do SWZ i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia, zostanie okreslona w kosztorysie
powykonawczym, sporzgdzonym po wykonaniu robot.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na podany przez Wykonawce nr rachunku
bankowego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.

6. Strony ustalajg, iz Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci
pieniezne nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kary
umowne, odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
odszkodowania za szkody przewyzszajgce wysokosc zastrzezonych kar umownych, koszty
ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
Wykonaniem Zastepczym, z zastrzezeniem z art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych 2z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny brutto podanej w § 7ust.1
niniejszej umowy, co stanowi Kwote: ................cc....e. zt,

Zabezpieczenie wniesiono w formie ...................

. Zwrot zabezpieczenia w wysokosci 70% wartosci zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni
po bezusterkowym odbiorze koncowym. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
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z tytutu rekojmi za wady lub z tytutu gwarancji wynosi 30% warto$ci zabezpieczenia i zostanie
zwrocona wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wykonane roboty.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, zobowigzany jest do odpowiedniego
przediuzenia terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez wezwania przez
Zamawiajacego pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 6).

§ 9 Warunki ptatnosci

1. Podstawg wystawienia faktur bedg kosztorysy powykonawcze oraz bezusterkowe
protokoty odbioru roboét, z zastrzezeniem, ze pierwsza faktura zostanie wystawiona po
pierwszym odbiorze rob6t dokonanym w 2022 roku, oraz z zastrzezeniem, ze tgczna
kwota, na ktorg zostang wystawione przez Wykonawce faktury ptatne w 2022 r. nie
moze przekracza¢ kwoty 570 000,00 zt netto, nie moze by¢é réwniez nizsza niz
300 000,00 zt netto.

2. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg kohcowa. Faktury
czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu robét (protokotem czesciowym
odbioru robét) przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiajacego,
nie wiecej jednak jak w trzech etapach. Nalezno$ci regulowane bedg w terminie 14 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury za wykonany
etap robot.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, ktéry nie stwierdza wad w zakresie
wykonania przedmiotu umowy. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego.

4. Dokonanie odbioru czesciowego i koncowego nastepuje protokotem
czesciowego/kohcowego odbioru robédt, na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz
protokotu finansowego czesciowego/koncowego rozliczenia rob6t sporzgdzonych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kosztorys powykonawczy jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych roboét.

5. Dodatkowym zatgcznikiem do faktury zaréwno przejSciowej jak i kohcowej bedzie

potwierdzenie dokonania przelewu wynagrodzenia podwykonawcom oraz oswiadczenie
Wykonawcy oraz podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
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8.

9.
1)

zwigzane z wykonanymi robotami dotyczacymi przedmiotu zamowienia zostaty
uregulowane.

. W razie uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia odbioru czesciowego lub koncowego
robét. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kwoty wynagrodzenia zaptaconego
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca moze wystawiaC ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub wustugi oraz partnerstwie
publicznoprywatnym (tj. Dz. U. z 2002 r. poz. 1666 z p6ézn. zm. — dalej jako: ,Ustawa
o Fakturowaniu®). W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierac¢ elementy, o ktérych
mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawieraé
numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy
wysytac¢ na nastepujgcy adres Zamawiajgcego na PEF: https://pefbroker.pl/

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pozn.
zm.).

Zaptata:
kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej

faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug,

2)

kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w

spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony

rachunek VAT Wykonawcy.

9. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow,
o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug.

10. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej
z Umowy.
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§ 10 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu  .................... lat_gwarancji na wykonany
przedmiot umowy i zamontowane urzadzenia; termin gwarancji biegnie od dnia
nastepujgcego po odbiorze koncowym robot budowlanych.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie bezptatnie usuwac zgtoszone wady.
Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Wykonawce o powstatych wadach
i usterkach, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w terminie 14 dni,
chyba, ze inny termin zostanie wyznaczony stosownym protokotem.

W przypadku za$, gdy zgtoszona wada powoduje bgdz moze powodowac¢ zagrozenie dla
zdrowia lub zycia 0s6b korzystajgcych z przedmiotu umowy albo tez uniemozliwia badz
utrudnia dziatalno$¢ zawodowg Zamawiajacego, Wykonawca usunie zgtoszong wade
w terminie 24 godzin, liczac od otrzymania pisemnego zgtoszenia. Po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad, w tym takze wad, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej lub podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy bez wymaganego upowaznienia sgdu i opfaci naleznos¢ z
zatrzymanego zabezpieczenia.

Jezeli wysoko$¢ zabezpieczenia nie pokryje kosztow usuniecia wad i usterek oraz
poniesionych przez Zamawiajacego w ich nastepstwie szkdd, Zamawiajacy bedzie dochodzit
od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoinych na drodze sgdowe;.
Szczegdbtowo regulacje udzielenia gwarancji oraz zobowigzania wynikajgce z udzielonej
gwarancji przedstawione sg w zatgczonej do umowy karcie gwarancyjnej.

3. Po uptywie okresu gwarancji, wskazanego w postanowieniu ust. 1, strony dokonajg
pogwarancyjnego odbioru robét budowlanych. Nastgpi to w terminie 7 dni, liczac od
zakonczenia okresu gwarancji i bedzie stwierdzone protokotem. Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru.

4, Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji moze
on wykonywac¢ przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady bedzie
obowigzywac przez ............ lat i rozpocznie swoj bieg od dnia nastepujgcego po odbiorze
koncowym robét budowlanych. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za wady fizyczne
i prawne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg wykonanych robot budowlanych, a takze urzadzen
lub materiatbw wchodzgcych w skfad robot. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego usungc¢ na wiasny koszt wszystkie
wady fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz
wady powstate po odbiorze, oraz pokry¢ koszty ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy

zgtosi wade na pismie przed uptywem terminu rekojmi, w terminie 14 dni od zgtoszenia przez
Zamawiajacego. W przypadku zas, gdy zgtoszona wada powoduje bgdz moze powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub Zycia oséb korzystajgcych z przedmiotu umowy albo tez
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uniemozliwia badz utrudnia dziatalnos¢ zawodowg Zamawiajacego, Wykonawca usunie
zgtoszong wade w terminie 24 godzin, liczac od otrzymania pisemnego

zgtoszenia. Po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, w tym takze wad,

o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich
usuniecie osobie trzeciej lub podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez wymaganego
upowaznienia sadu i opfaci naleznosc¢ z zatrzymanego zabezpieczenia.

Zamawiajacy ma prawo sprawdzaé¢ sposob wykonywania robot budowlanych i o wykrytych
wadach oraz usterkach poinformowa¢ niezwtocznie Wykonawce, poprzez wpis do Dziennika
budowy, bez oczekiwania na czesciowy lub korncowy odbior robét.

Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wykryciu wad lub usterek w terminie 3 dni
od daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wade lub usterke usungé w odpowiednim,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Usuniecie wad lub usterek musi byc
potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

5. Strony ustalaja, iz okres gwarancji lub rekojmi wydiuza sie o czas naprawy, liczony od
dnia pisemnego zgtoszenia wady do czasu wykonania naprawy lub wymiany, przy czym
dotyczy to wytgcznie wad, ktére uniemozliwiajg catkowite uzytkowanie budynku. Wykonanie
naprawy lub wymiany strony dokumentujg protokotem.

6. W przypadku, gdy dany element przedmiotu umowy byt juz dwukrotnie naprawiany
w okresie gwarancji lub rekojmi i Zamawiajacy zgtosi jego wade w ramach gwaranc;ji lub
rekojmi trzeci raz, Wykonawca jest zobowigzany do jego wymiany na nowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przeglgdéw gwarancyjnych i serwisu
zamontowanych w obiekcie urzadzen, co do ktérych taki wymaog stawia producent —
czynnosci te bedg

wykonywane zgodnie z ustaleniami producenta i przez okres przez niego wskazany
w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

§ 11 Nadzér

1. Nadzoér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ beda
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego tj.

1) inspektor branzy budowlanej - koordynator inspektoréow
2) inspektor branzy elektrycznej
3) inspektor branzy sanitarne...............

Inspektor nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa,
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dokumentacjg projektowg oraz STWIOR, wykonania przedmiotu umowy. Inspektor nadzoru
nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
powodujgcych zmiane przedmiotu umowy lub niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
zakres robot objetych projektem i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych
powstaniem straty o znaczacych rozmiarach w mieniu Zamawianego, z tym zastrzezeniem,
ze w zadnym przypadku nie dotyczy to zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Nadzor autorski sprawuje projektant: ... ...

2. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt powota¢ osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje
Kierownika budowy i bedzie reprezentowata Wykonawce na placu budowy. Kierownikiem
BUOWY  DEAZIEI. ... e
posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci ........... ...

Dane kontaktowe: ...

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy, ma za zadanie wypetniac
wszystkie obowigzki, o ktérych mowa w art. 22 Prawa budowanego oraz obowigzkowo musi
przebywac¢ na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1-2
niniejszego paragrafu jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany
jest dokonaé zmiany tych oséb w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

4. Zmiany na stanowiskach inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego nie wymagajg zmiany
umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy.

§ 12 Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwioki w stosunku do ustalonego w § 4 terminu realizacji inwestyc;ji
, W wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

2) za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru cze$ciowego/
koncowego terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w trakcie wykonywania
robot budowlanych w wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w szczegodlnosci w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1;
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4) za odstgpienie od umowy w catosci lub czesci, lub zaprzestanie jej wykonywania przez
Wykonawce, poza przypadkiem okreslonym w § 14 ust. 2, w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

5) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wchodzgce w skifad przedmiotu
zamowienia oraz za kazdy przypadek nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
pkt 19 umowy - w wysokosci 1000,00 zt brutto;

6) za kazdy dzien zwtoki za niezrealizowanie obowigzku przedtuzenia terminu wazno$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

7 za brak aktualnej polisy ubezpieczeniowej Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 1000,00 zt brutto.

8) z tytutu zwioki Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru
czes$ciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu w wysokosci 0,05 % fgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktéry mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki.

9) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi — w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonego od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

10) za kazdy wykryty przypadek wbudowania materialu niedopuszczonego do
zastosowania na budowie przez Inspektora Nadzoru — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

11) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

12)  ztytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - 1% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie,

13)  z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 1% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
W niniejszej umowie,

14)  z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, po
zgtoszeniu przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu - 1% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie.
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2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy szkoda
przewyzsza wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j.

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.

4, Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztéw.

5. Zamawiajacy moze usungc¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez
wymaganego upowaznienia sgdu, wady nieusuniete przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie.

6. W przypadku uszkodzenia obiektéw cennych przyrodniczo wskazanych Wykonawcy
przez Zamawiajacego podczas przekazania terenu budowy (np. pozostajgce drzewa),
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 200,00 zt od jednego uszkodzonego obiektu.

7. t gczna wysokosc¢ kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 50% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob sprzeczny z umowg lub
wadliwie Zamawiajgcy moze skierowa¢ do Wykonawcy wezwanie do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, w tym nalezytego wykonywania prac, wyznaczajgc w tym
celu odpowiedni termin. W przypadku, gdy Wykonawca pomimo uptywu terminu
wyznaczonego w wezwaniu nadal wykonuje prace w sposob sprzeczny lub wadliwy, wéwczas
Zamawiajgcy moze zastepczo powierzy¢ wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy na
koszt Wykonawcy osobie trzeciej lub podmiotowi trzeciemu, bez koniecznoéci uzyskiwania
upowaznienia sgdowego (,wykonanie zastepcze”).

9. Koszty wykonania zastepczego, o ktérych mowa w ust. 9 obejmujg wszelkie szkody
(w tym w szczegolnosci koszty lub straty) poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku
z koniecznoscig zastepczego powierzenia wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy, w
tym w szczegdlnosci roznice pomiedzy wynagrodzeniem Wykonawcy, a wynagrodzeniem
naleznym podmiotowi, ktory zrealizowat prace w ramach wykonania zastepczego.

12. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku
z wykonaniem zastepczym Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli
potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego
w zwigzku z wykonaniem zastepczym nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze koszty te
zaspokoi€ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 13 Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie
mogg naruszaé¢ postanowien zawartych w art. 454 - 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakohczenia robét, o ktérym mowa w § 4 umowy
o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy,
w szczegoélnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne tj. silne wiatry, dtugotrwate opady
deszczu, $niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar oraz z dziatah sit
natury, ktére zostaty uznane za stan kleski zywiotowej (udokumentowane w dzienniku
budowy i trwajgce powyzej 3 dni) uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robat,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: umowa, STWIORB,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg  lub opOzniajg realizacje przedmiotu  umowy,

wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okredlonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez site wyzszg strony rozumiejg
zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdow nie dato sie przewidzie¢, ani ktérego skutkom
nie dato sie zapobiec, w szczegoélnosci: powddz obejmujgca swym obszarem teren
robot lub drogi dojazdowe do niego, huragan obejmujgcy swym obszarem teren robot
lub drogi dojazdowe do niego, strajk majgcy wptyw na wykonanie umowy, stan
wyjatkowy, stan wojenny, znalezisko archeologiczne, niespotykane warunki
atmosferyczne, wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub
wydania decyzji albo ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowe;j,
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rzgdowej i samorzgdowej, do podejmowania ktoérych sg one zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa).

3. Zmiany umowy mogag nastgpi¢ réwniez w nastepujgcym zakresie:

- aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu na postep technologiczny lub zmiane
obowigzujgcych przepisow; zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
objetego proponowang zmiang elementu robét budowlanych;

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczegolnosci w przypadku: ustawowej zmiany
stawki podatku VAT, ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajacego;

- zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania czesci robot budowlanych;

- zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy — dopuszczalne sg zmiany oséb,
przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, legitymujgce sie co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami, zgdanymi przez Zamawiajgcego;

- zmiana kierownika budowy na innego posiadajgcego co najmniej réwnowazne
uprawnienia;

- zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robot lub wprowadzenia nowego podwykonawcy
w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty,

- w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w SWZ wraz
z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementéw okreslonych
w § 1 pod warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia napotyka istotne

trudnosci. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia zwigzane z
ograniczeniem zakresu realizacji umowy. Zaptata wynagrodzenia za wykonane prace
nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokotu inwentaryzacji wg stawek i cen

jednostkowych przyjetych przez Wykonawce do kalkulacji oferty.

4. Zmiana podwykonawcéw i inspektora nadzoru nie wymaga zmiany w umowie w drodze
aneksu do umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy 2z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Strony przewidujg mozliwos¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa
w § 1 ust. 8, i po spetnieniu warunkéw tamze okreslonych, takze w sytuacji, w ktérej nie bedzie
sie to wigzato ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

7. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana
przekazuje drugiej Stronie wniosek na pismie wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Wniosek powinien zosta¢ przekazany
niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym Strona
dowiedziata sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Strona zobowigzana jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg
i informacji uzasadniajgcych Zagdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
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§ 14 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) w razie zaprzestania przez Wykonawce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

3) w razie gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu jednego miesigca
od chwili zawarcia umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac,

6) Wykonawca opdznia sie w realizacji elementéw przedmiotu zamoéwienia ponad 14 dni
w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji, chyba ze opdznienie powstato z
przyczyn nie zaleznych od Wykonawcy,

7)W przypadku koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy, o ktdrej
mowa w § 7 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdélnosci jezeli:
- Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Ponadto stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach wymienionych w
tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot
w toku, wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych robot.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi w w/w terminie do sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji,
Zamawiajacy sporzadzi protokot jednostronnie i bedzie on uwazany za prawidtowy [
obowigzujacy,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie

mogag by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wniesione,

6) protokdlarne przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru czesci wykonanego przedmiotu zamdwienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za zakres, ktory zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy,
2) wysokos¢ wynagrodzenia w tym przypadku zostanie okreslona na podstawie

przeprowadzonych negocjacji 0 cene oraz w oparciu o protokét inwentaryzacyjny, w ktérym
szczegotowo okreslony zostanie zakres wykonanych robat,

3) zaptaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstgpienia, w zakresie ustalonym
w protokole inwentaryzaciji, przy uwzglednieniu wszystkich przystugujgcych Zamawiajagcemu
kar umownych i odszkodowanh.

7. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementow przedmiotu zaméwienia, potwierdzonych
przez Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna odstgpienia od
umowy. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra
spowodowata odstgpienie.

§ 15 Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno-
prawnych w okresie wykonywania rob6t budowlanych, tj. do dnia bezusterkowego korncowego
odbioru robdt, na kwote co najmniej 300.000,00 zt.

2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozyé
uwierzytelniong kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowe;.

§ 16 Postanowienia koncowe

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, e-malil
lub fax.

Wszelkie  pisma  skierowane do Wykonawcy nalezy wysytaé na  adres:
................................. , nrfaksu ..................,e-mail: .....................l
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Nadlesnictwo Susz,
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz; e-mail: susz@olsztyn.lasy.gov.pl

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa powyzej, strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
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. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg
sie rozwigzywa¢ w drodze wspolnych negocjaciji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

. Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

. Integralng czescig umowy sg nastepujgce dokumenty:

- SWz,

- dokumentacja projektowa,

- oferta i kosztorysy ofertowe Wykonawcy,

- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

- kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie kwalifikacji zawodowych oséb
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz 2z dokumentami
potwierdzajgcymi przynalezno$¢ tych osob do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

- karta gwarancyjna,

- lista 0s6b wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia ze wskazaniem
podstaw dysponowania tymi osobami,

- oswiadczenie wlasne Wykonawcy o zatrudnieniu tych osob na podstawie umowy
o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy,

- harmonogramu rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji,

- kosztorysy sporzadzone metodg kalkulacji szczegotowe.

Zamawiajacy Wykonawca
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KARTA GWARANCYJNA

(zwana dalej ,Kartg Gwarancyjng”) obiektu
budowlanego wykonanych robé6t w okresie gwarancii
Dotyczgca umowy Nr.......coovieviiiiiiiiiieenn, zdnia ..o , Zwanej dalej

,Umowg”

Przedmiot Umowy: ,,Budowa budynku podwojnej kancelarii Le$nictwa Mortag i Bornice wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu”

§1

1. Gwarant, tj. ........coeeeennnne , NIP , REGON ..................... (zwany dalej
.Gwarantem”) odpowiada wobec Zamawiajgcego, tj. Skarbu Panstwa - Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwa Susz (zwany dalej ,Zamawiajgcym”)
z tytutu Karty Gwarancyjnej za caty Przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane
przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow). Gwarancja obejmuje swoim zakresem
rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzgdzenia zawarte w
przedmiocie umowy.

Charakterystyka techniczna przedmiotu gwarancji zostata okreslona w Umowie.

2. Okres gwarancji wynosi .......... lat, liczac od dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
(zwany dalej ,okresem gwarancji’). Gwarancja obejmuje réwniez okres od zawarcia
Umowy do odbioru koncowego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych w okresie
trwania gwarancji. Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji
lub rekojmi jest Zamawiajgcy.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé
wade, o ktorej mowa w art. 556 §1 Kodeksu cywilnego.

5. Gwarant oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robaét.

6. Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi lub gwarancji
Gwarant zobowigzuje sie usung¢ w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia (pisemnie)
przez Zamawiajgcego. W przypadku zas, gdy zgtoszona wada powoduje badz moze
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub zycia osob korzystajgcych z przedmiotu umowy
albo tez uniemozliwia bgdz utrudnia dziatalno$¢ zawodowg Zamawiajgcego, Wykonawca
usunie zgtoszong wade w terminie 24 godzin, liczgc od otrzymania pisemnego zgtoszenia.

§2
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1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zgdania usuniecia wady Przedmiotu Umowy lub wymiany jego elementu na nowy wolny
od wad lub pomniejszenia wartosci inwestycji; o wymianie, naprawie lub pomniejszeniu
wartosci inwestycji decyduje Zamawiajgcy na podstawie opinii Inspektora nadzoru. Wyliczong
kwote pomniejszenia wartosci Gwarant zobowigzuje sie wnies¢ w terminie do 30 dni od daty
otrzymania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego;

b) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad na zasadach
okreslonych Umowag;

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy, Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzgcej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Nie podlegajg z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec (np. stan wojny,
kleski zywiotowej),

b) szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym uzytkownika), a szczegdlnie niewfasciwej

konserwaciji i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacii i

uzytkowania,

¢) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci.

4. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu koncowego odbioru robot.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

6. Poza wyzej wymienionymi ustaleniami obowigzujg postanowienia Umowy.

§3

1. W przypadku ujawnienia  wady podczas przeprowadzanych corocznie
przez

Zamawiajgcego przeglagdow gwarancyjnych w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja,

Zamawiajgcy  zawiadomi Gwaranta na piSmie o stwierdzonych wadach i usterkach

w terminie 3 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia (do gwaranta zostanie przestany
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protokot). Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie — zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w § 5.

2. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajagcy rowniez zawiadomi na pismie Gwaranta o stwierdzonych wadach i
usterkach.

3. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminie 14 dni
od momentu otrzymania zgtoszenia.

4. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga pisemnego zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia usuniecia wady na pismie (protokot)
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

5. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Gwarant nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw

Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w protokole lub pismie,

o ktéry mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu

Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej lub podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy

bez wymaganego upowaznienia sgdu i optaci naleznos¢ z zatrzymanego zabezpieczenia.

Jezeli wysoko$¢ zabezpieczenia nie pokryje kosztow usuniecia wad i usterek oraz

poniesionych przez Zamawiajgcego w ich nastepstwie szkdd, Zamawiajgcy bedzie dochodzit

od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych na drodze sgdowe;.

6. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad
mogg zosta¢ wydluzone w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim
wyrazeniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4

1. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz
wolng od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzszg zasade stosuje sie do
czesci wymienionej.

2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

§5

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, e-mail lub
fax.
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2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: ................... , nr faksu

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Nadlesnictwo
Susz, ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz;
e-mail: susz@olsztyn.lasy.gov.pl

4. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powyzej, strony
obowigzane sg informowac sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty wszczecia postepowania o ogtoszenie
upadtosci Wykonawcy lub gdy zostanie podijeta likwidacja Wykonawcy powiadomi¢ na

pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Karta gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
uniewaznienia.

Gwarant: Zamawiajacy:
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