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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna SST-01 ,Wymagania ogolne” zawiera informacje oraz wymagania
wspolne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU B ZESPOtU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
OBSERWACYJNO-ZAKAZNEGO W BYDGOSZCZY

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ét ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizaciji
rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

e Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacii
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywotanymi w
ST

o Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZz usuniecia sprzecznoéci, jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny byé
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wylgcznie Wykonawce Robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot do wykonania

Zakres robot wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét wg ponizszego spisu:
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SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
SST 01. 1. Roboty rozbiérkowe 23
SST 01 2. Scianki dziatowe G-K 28
SST 01. 3. Stolarka drzwiowa 33
SST 01. 4. Podtogi 37
SST 01. 4. Montaz sufitow podwieszanych z ptyt mineralnych 44

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:

a/ grupa robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j..

b/ klasa robdét:
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

¢/ kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45223000-6 Konstrukcje.
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1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robot.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra
jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robdt, ktérej Zamawiajgcy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia
budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe..

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.
Dokumentacja projektowa — obejmuje projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne

Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru..

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w
ramach kontraktu.

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia
robot, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowic¢ czesc robét statych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic lub stanowigce czes¢ robot statych.
Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — 2zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM DLA POTRZEB
PRACOWNI ECPW

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

Dziennik Budowy,

Ksiege Obmiaru Robdt,

Specyfikacje Techniczna,

dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej

lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperow.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

e  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
e Projekt budowlany architektura i konstrukcja

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana na cato$¢ wykonanych robét, wraz z
dokumentacjg geodezyjna.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania robot bedzie projekt wykonawczy.

2. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentéw.

4. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdéw robdt muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw , to
inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegoélnosci:

(@) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
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dostepem o0so6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak:
bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia robot podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach przez
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie
znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow
lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.56.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:

(&) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w Srodowisku naturalnym.
(b) Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

. Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.

. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

. Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wfasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$cé.
Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru.
Plan ten powinien byé sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepno$¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektor nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub
metod i w sposoéb ciggty bedzie informowaé Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacje robét w pasie drogowym.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielem nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLO SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz proébki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegolnych materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w czasie postepu robdt w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badah laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli
jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektor nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazaé za
nieprzyjete.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu przeprowadzenia ich
kontroli.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co hajmniej
jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnosé robét oraz sposoby realizacii
winny zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdét w zakresie
gtéwnych zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. ZASADY OGOLNE

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacja, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu roboét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

6.1.3. Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.4. Za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz ich zgodnos$é z Dokumentacja i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa,
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i byc
zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

c¢) deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci:

e 2z Polskg Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inspektor
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e z Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej,

¢ znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r./ Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedag posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Kierownik Budowy,

Projektant,

Osoby wykonujgce czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robat,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

Przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o Daty zarzgdzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohAcowych odbioréw robét,

o Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
projektowej,

e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,

o Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

e Dane dotyczace jakosci materiatébw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

o Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informac;ji
oraz warunkach, musi zawieraC miedzy innymi zgfoszenie przez Wykonawce poszczegdinych
elementow robot do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty
nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg
by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe ptatnosci czesciowe.

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczaltowego ksiega obmiaru nie musi by¢
prowadzona.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce

dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robét nie
bedzie okreslone w formie ryczattu.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i
ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach i innych katalogach.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w
Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m3 wykopu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym

m3 nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, kiérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla rob6t wyszczegdélnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji rob6t. Przy odbiorze czesSciowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile koniecznos¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu

8.1.3. Odbidr kohcowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

e Dziennik Budowy
o Dokumentacje powykonawczg
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Dokumentacje geodezyjng powykonawczg

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

o Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i

ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z

normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji

8.1.4. Odbidér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych
czynnosci:

e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamdwieniu,

e Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym, a takze czy w komplecie sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,

e Oceny kosztorysowej,

e Oceny czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesci robdt,

c) odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokédt sporzadzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.3. ODBIOR ODCINKA ROBOT

Odbiér odcinka robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.
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8.4.0DBIOR CZESCI ROBOT

Odbidr czesci robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci robot statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci robot statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat, celem zajecia lub uzytkowania

przed zakonczeniem.

8.5.ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcenh, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robédt, pomijajgc wszelkg drobng zalegta prace i wady, do
usuniecia ktorych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.

8.6. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

e Specyfikacje Techniczne,

e Dokumentacje powykonawczag

e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo.
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W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7.0DBIOR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)

Odbiér ostateczny / odbiér pogwarancyjny robot / nastgpi protokotem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentaciji.

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp., koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe musi uwzgledniaé nastepujace koszty
zwigzane z prowadzeniem robdt:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywoOz odpadow.

- rekultywacje terenu

- obstuge geodezyjng

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy
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Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Placu Budowy,

- opracowaé¢ oraz uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt

organizacji ruchu na czas trwania budowy,

9.2.2. Podstawy ptatnosci
(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzeh zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych urzgdzeh tymczasowych,

- prace porzgdkowe.

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawic¢ i utrzymag tablice informacyjne na czas wykonywania robét, o ile na zdanie
Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczyé w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robét, numerze po-
zwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant-
téw; numery telefonéw alarmowych,

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, litera-
mi i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami
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i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNY, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

6. Dz. U.nr 99, poz. 637 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej

7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoOtowego zakresu rodzajéow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

SST 01.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
rozbiérce Scianek dziatowych, oraz stolarki

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robét polegajgcych na rozbiérkach i demontazach.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot:

o Roboty rozbiérkowe dewastacyjne:

- rozbiorki i demontaze
- wywiezienie gruzu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Rozbiérka dewastacyjna — prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez
wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizaciji.

Optata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.

Wywéz odpaddw — transport urobku na sktadowisko.

Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” i w SST 01.2 ,Roboty ziemne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Odzysk materiatlow jest mozliwy tylko przy rozbidérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbiorke przeprowadza sie przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych albo materiatéw wybuchowych. Metody te sg tez stosowane do
rozbiérki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.
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2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Urobek z prac rozbiérkowych moze byé hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do
2,0 m.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Nie stawia sie szczegdtowych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza SST 00-00
~Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Transport gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢é w sposob catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczeniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoéine”.
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wszystkie elementy wykonczeniowe Scian i posadzek, a takze sufity podwieszane oraz stolarka i
elementy instalacji bedg prowadzone w sposéb dewastacyjny bez odzysku materiatéw.
Wszystkie materiaty z demontazy wynosi¢ na zewnatrz budynku i sktadowaé w pryzmach i
sukcesywnie wywozi¢ i utylizowaé. W przypadku przebi¢ w $cianach dla otworéw drzwiowych i

okiennych najpierw nalezy wykonac przesklepienia z ksztattownikéw stalowych zgodnie z wytycznymi
projektu konstrukcji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI
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1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia robot nie wymaga sie wykonywania badan.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

° M3
e Tona

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

e Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykohczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).

e Rozporzadzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wykonywanych z uzyciem materiatdw wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz.
1026).

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).
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1. WSTEP

1.6. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu $cian dziatowych G-K.

1.7. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robo6t scian dziatowych G-K.

1.8. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot:
wykonanie $cian dziatowych G-K.

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.10 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Wedtug SST 00.00, poz. 2.1+2.4 i 2.6.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DLA MATERIALOW

System zabudowy lekkiej G-K np. Rigips
Samoprzylepne elementy otowiane

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug ST 00.00, poz. 2.5.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzié¢ kontrole co najmnie;j:

e Zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowania Scian,
e Sprawnosci stosowanego sprzetu.

Scianki dzialowe systemowe z plyt G-K
Scianki dziatlowe systemowe nalezy wykonaé na stelazu szer. 100 mm i ptytowaé potréjnie z kazdej
strony.
Profile UW mocowac¢ do posadzek i stropu przy rozmieszczeniu elementéw mocujgcych max co 100
cm. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg
by¢ podklejone tasma uszczelniajgca. Profile pionowe CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na
gtebokosc¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW wkiada sie najpierw w dolny a nastepnie w gérny profil UW.
Profile CW rozmieszcza sie w odlegtosciach 60, 40 i 30 cm w zaleznosci od wybranego systemu.
Profila CW nie mocujemy do profili UW. Rozmieszczenie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte
ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania plyt. Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm.
Pokrycie pierwszej strony Sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty szer. 120 cm. Odstep miedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest
mocowana w odstepach 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione na ok. 10
mm. U gory nalezy pozstawi¢ szczeline 5 mm umozliwiajgcg kompensacje ugie¢ stropu.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po zaptytowaniu
jednej strony i po utozeniu instalacji nalezy umiesci¢ miedzy profilami izolacje akustyczng w postaci
ptyt z welny mineralnej. Powyzsze zasady dotyczg réwniez wykonanie $cianek jednostronnie
plytowanych ( przedscianka ) a takze zabuddéw np. instalacji sanitarnych. Samoprzylepne ptyty
otowiane klei¢ pomiedzy warstwami ptyt G-K. Natomiast na stropie bezposrednio do stropu po
uprzednim przygotowaniu podtoza ( oczyszczenie i uzupetnienie powierzchni ).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych
zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementow,

Kontrola, badania i odbior robét

D Doktadno$¢ wymiardw i usytuowania naroznikdw oraz wybranych scian budynku podlega

kontroli ciggtej.

Badania materiatdw i wyrobéw

Badania wifasciwosci materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiatéw
i wyrobéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatdbw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatow i wyroboéw powinny byé zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzaé w trakcie robét i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
3. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.

4. Jednostkg obmiaru jest:

° M?

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Wytyczne producenta systemu

SST 01.3. STOLARKA DRZWIOWA
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
montazu stolarki drzwiowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robét polegajgcych na montazu stolarki drzwiowe;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajgcych na
montazu stolarki drzwiowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Oscieznica — obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element.
Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu.
Oscieza — krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy.

Glif — prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji Projektowej, do ptaszczyzny
Sciany ptaszczyzna oscieza

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdline wymagania dotyczgce robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Wpykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wedtug ST 00.00., poz. 2.1.+2.4.i 2.6.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

e Drzwi wewnetrzne plytowe petne. Wyposazenie skrzydet oraz klasa odpornosci ogniowe;j
podana w dokumentacji projektowe;.
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e Drzwi wewnetrzne z ochrong radiologiczng.

SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug ST 00.00 poz. 2.5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza SST 00.00
~/NVymagania ogodlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

e (Oscieznice powinny by¢ osadzone w murze za pomocg kotew stalowych. Rozstaw kotew
powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych jeden
koniec kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaty sie w
spoinie pionowej muru w odlegtosci % lub 1 cegly od krawedzi oscieznicy. Drugi koniec kotwy
powinien by¢ umocowany w o$cieznicy wedtug wskazan dostawcy systemu aluminiowego.
Dopuszcza sie takze montaz za pomocg systemowych tgcznikéw.

Sposob szklenia wedtug Dokumentacji Projektowe;.
Przy montazu stolarki p-poz uzywac pianki ognioodporne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI
1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Wedtug instrukcji dostawcy systemu okiennego aluminiowego i dostawcy systemu okiennego z
tworzyw sztucznych.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

e metr?
e sztuka
8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie ustala sie.

SST 01.4. PODLOGI
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania podidg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robét
podtogowych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obcigzen uzytkowych na grunt lub na inne elementy konstrukcyjne (np. sciany, stupy, podciagi)
budynku. Jednocze$nie podkiad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu
warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty — keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podktadu podiogowego lub bezspoinowg posadzkag
wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie
zachodzacych w niej procesoéw wigzan chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy — przypadek
szczegolny). Wyrdznia sie rowniez systemy suchych jastrychéw poditogowych — technologa ich
wykonania polega na tgczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one
Izejsze od jastrychdw wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych
robot.

Oprécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami
mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem ,mleka wapiennego” lub Vinacetu w ilo&ci
ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki
jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

Podloga za$ nazywamy caty ukiad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wilasciwych warunkow
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzgcych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowa,
czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowg powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podtogi mozemy podzieli¢ na kilka sposobéw. Pod wzgledem przeznaczenia najbardziej
zasadne wydaje sie wskazanie na:

1. Poditogi do pomieszczeh produkcyjno-magazynowych, charakteryzujgce sie wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi, wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, niskg S$liskoscig i wiasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny
zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjnosé termiczna w
wiekszosci przypadkéw majg znaczenie drugorzedne.

2. podiogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajgce
nizszych parametrow wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu
konstrukcji takiej podtogi sg wzgledy ekonomiczne.

3. podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny,
opr6cz wymagan trwatosci i bezpieczehstwa uzytkownika spetnia¢ takze warunki
estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekéw oraz izolacyjnosci cieplne;j.

Wymienione typy podtég wykonuje sie z zachowaniem statych etapow technologicznych. Na
podtozu uktada sie:
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e warstwe wyrdwnawczg celem uzyskania pozgdanych spadkéw oraz niwelacji wad
podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa.

e Warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o
wytrzymatosci przekraczajgcej 15-20 MPa,

e Warstwe styczng (preparatem gruntujgcym) dla utatwienia mocowania klejowego
materiatu posadzki,

e Warstwe klejgcg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa
klejowa lub spoiwo bitumiczne),

e Lub zamiennie warstwe oddzielajgcg dla niektorych typow posadzek ,ptywajgcych”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogodline”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatow
lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w kiérym bedzie wykonywana posadzka, a
ponadto:
- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatbw drewnopochodnych nalezy okresli¢
réwniez wilgotnos¢ wzgledng powietrza,
- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Wyroby do wykonywania podtég i posadzek powinny posiada¢ nastepujgce dokumenty:
- certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng,
- wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta,
- podstawowe informacje bhp i przeciwpozarowe.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, lakiery, $rodki odttuszczajgce i zmywajgce
zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. /Dz.U. nr 11,
poz.84/, nie mogg byC przyjete na budowe, jezeli nie majg ,karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej ,, /art.5.2/. KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. /Dz.U. nr 26, poz. 241/.
Opakowania muszg spetniaé wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca
2002 r., w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
/Dz.U. nr 140, poz. 1173/

3. SPRZET
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3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonywanie warstw podkiadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$§¢ mechaniczng oraz réwng i
gtadkg powierzchnie [1]. Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na podtozu, tworzgc z nim podktad zwigzany; - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochtonnej utozonej na stropie (podkiad
ptywajacy.

Podktady z betonow i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle
30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad zwilza¢ wodg w celu
nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy
wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2 Podktad monolityczny po
uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki. Podktad
betonowy moze — w uzasadnionych przypadkach — stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego lub
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzania
powierzchni szpachléwkg gipsowg nakfadang warstwg grubosci 2-3 mm. Podkitady estrichgipsowi
majg wyzszg wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie niz gipsowe, sg tatwiejsze w wykonaniu z powodu
wolniejszego wigzania. Podkfady gipsowe i estrichgipsowi wykonuje sie grubosci ok. 40 mm.

Podktady samopoziomujgce sie wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci

wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymatos¢ na sciskanie
>20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
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publicznej jako: podktad podiogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa podidg
ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po
wykonaniu podkfadu moze odbywaé sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest
ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie réwna, pozioma i gtadkg powierzchnie
podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujgcych powierzchnie.

Posadzki z PVC mogg by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych

Posadzki z piytek PVC ukiadane sa przede wszystkim na monolitycznych podkifadach
cementowych lub gipsowych na gtadkg powierzchnie (z warstwg wygtadzajgcg), a takze na podiozu
metalowym. Plytki mocuje sie za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do metalu lub piyt
wiérowych). Temperatura uktadania pokojowa, powyzej 15°C. Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24
godzinach od utozenia. Z ptytek PVC mozna wykonywa¢ posadzki antyposlizgowe,
antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczng. Szczegdty wykonania posadzek wg instrukcji producentéw
wyrobow.

Posadzki z wyktfadzin rulonowych PVC stosowane sg jako jednorodne i z warstwg izolacyjng
spieniong lub z filcu. Wykfadziny mogg by¢ ukfadane na podtozu betonowym =z masy
samopoziomujgcej, metalu, ptyt wiérowych, itp. Wykladzine mocuje sie za pomocg klejow
dyspersyjnych (wyktadziny o powierzchni do 20 m? mozna uktada¢ za pomocag tasm dwustronnie
klejacych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. Wszystkie posadzki z wykfadzin
PCV muszg by¢ wywiniete na wysoko$¢ 10 cm. We wskazanych pomieszczeniach w dokumentacji
projektowej ma zastosowanie wyktadzina PCV na $ciany, ktérej zasady uktadania sg podobne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI
1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:
e metr?
8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
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Prawidlowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé¢ z projektem sprawdza sie podczas
odbioru koncowego prac lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatéw,

o Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegodlnych rodzajéw podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robot
zanikajacych. Badania wykonanych podtég sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatow, podktaddw, itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci
wykonania posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm Iub innych
dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robo6t nalezy dokonac¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty do wykonania posadzki, nie majgce
dokumentow stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny byc¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbioér poszczegélinych etapéw robot

Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci,
rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkifadu, sprawdzenie spadkéw podioza lub
podktadu i rozmieszczenia wpustow podfogowych.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw, itp.) badanie nalezy wykonywac przez ogledziny.

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbiér koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podfogi z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary
posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioru
miedzyfazowych.

W ramach odbioru konncowego nalezy sprawdzic¢: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania
robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Ocene prawidtowo$ci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie peine
wiasciwosci techniczne.

Odbiér posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rédwnosci za pomocg taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i
poziomicy.

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
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- potgczenie posadzki ceramicznej z podktadem poprzez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem
drewnianym; gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

- prawidiowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji, itp.

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatdw posadzkowych, tj. pomiar odchylen
od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny) zamocowania cokotow, listew podtogowych.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidfowo.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Wolski Z., Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.
e Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych .Budownictwo
ogolne. T |, cz 314, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

e PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podftogowe — Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.

SST 01.5. MONTAZ SUFITOW Z PLYT MINERALNYCH.
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu sufitu z ptyt
mineralnych..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru
robét polegajgcych na wykonaniu montazu sufitu z ptyt mineralnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia montazu sufitbw podwieszanych
wykonywanych w obiekcie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne,,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Wedtug SST 00.00 poz 2.1.+2.4.i 2.6.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.1 Ptyta sufitowa zgodna z projektem lub réwnowazna:
e odpornos¢ na wilgo¢ - 95%,
e klasa palnosci — niezapalna,
e pochtanianie dzwieku a,,>0,65.

2.2 Konstrukcja sufitu biata widoczna, sktadajgca sie teownikéw ze stopkg 24 mm sktadajgca sie z
profilu gtéwnego, profili poprzecznych, wieszakéw. Maksymalny rozstaw miedzy wieszakami
montowanymi wzdtuz profilu nosnego 1200 mm. Listwa przyscienna kagtownik lub ceownik,
zamocowany do $ciany maksymalnie co 450 mm.

.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
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Wedtug SST 00.00 poz. 2.5.

Materiaty i elementy powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Materiaty winne by¢ sktadowane w miejscu suchym, czystym i bezpiecznym. Folia termokurczliwa
zabezpieczajgca palety z ptytami nie jest wodoodporna. Chroni¢ kartony przed upuszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2.1 Warunki montazu

Sufity winny by¢ sktadowane w miejscach instalacji przez 24 godziny przed montazem. Mogg by¢
instalowane w temperaturze od 11 do 35 °C.

5.2.2 Montaz

Profile gtdwne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych
wieszakéw rozmieszczonych w odstepach nie wigekszych niz 1200 mmi nie dalej niz 150 mm od
miejsca tgczenia profili gtdwnych. Ostatni wieszak na koncu kazdego profilu gtéwnego powinien
znajdowac sie nie dalej niz 600 mm od przylegtej sciany. Profile poprzeczne o dtugosci 1200 mm z
zaczepami nalezy umiesci¢ pomiedzy profilami gldwnymi w odstepach co 600 mm tak, aby utworzy¢
moduty 1200 x 600 mm. Przyciete profile poprzeczne dtuzsze niz 600 mm wymagajg niezaleznego
podparcia. Moduty 600x600 mm tworzy sie poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z
zaczepami pomiedzy profile 1200 mm w potowie ich dlugosci.

Uktad sufitu projektuje sie tak, aby ptyty przycinane na obrzezach byty rownej wielko$ci i nie mniejsze
niz potowa petnej ptyty.

Oprawy oswietleniowe i kratki wentylacyjne powinny by¢ podwieszone niezaleznie. Tylko lekkie
elementy do 3 kg moga opierac sie na stopce profili.
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Z wyjatkiem sufitow spetniajgcych role przegrody ogniowej stosowanie klipséw dociskajacych ptyty do
rusztu nie jest obowigzkowe.

Drut do montazu sufitu nalezy rozprostowac, jego srednica nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm. Drut
winien by¢ ocynkowany powtokg nie mniejszg niz 100 g/m2.

Wieszaki winny by¢é umieszczone pionowa lub prawie pionowo. Mozna zastosowaé pare wieszakow
nachylonych do pionu maksymalnie pod katem 45° umieszczonych po przeciwlegtych stronach profilu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Kontrola: zamocowanie kotkébw powinno byé sprawdzone w 5% zamocowanych kotkéw za
pomocg odpowiedniego urzadzenia do prébnego obcigzenia.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o gtebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm
obcigzone za pomoca odpowiedniego urzadzenia sitg 0,75 kN nie wykazujg przesuniecia (poslizgu).
Jezeli ktérykolwiek z kotkow nie spetni kryteriow kontroli, nalezy wowczas sprawdzi¢ dodatkowe 20%
zamocowanych kotkdow. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny kotek
nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitdéw catej czesci budynku.

Kotki KKM i KDM przy dtugosci gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementow
mozna zamiast urzadzenia do probnego obcigzania kontrolowaé je takze za pomocag Srubokreta
dynamometrycznego, ktory wyklucza przecigzenia kotkéw.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia
(poslizgu) przejac obcigzenie momentem skrecajgcym o wartosci 3 kN.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzi¢ protokét z przeprowadzonej kontroli,
zawierajgcy potozenie sprawdzonych kotkéw i wartodci przytozonych pionowych obcigzen prébnych
lub momentéw skrecajgcych. Protokét powinien zostat dotgczony do dokumentacji budowy.

W czasie wykonywania robot przeprowadza sie badania utozenia sufitu. W szczegoélnosci ocenia sie:
- rownos¢ powierzchni sufitu,
- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzen/,
- sposOb montazu konstrukcji, a w szczegdlnosci rozstaw wieszakow,
- mozliwos¢ wymiany piyt sufitowych,
- sposob montazu opraw i wentylatorow.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Jednostkg obmiaru jest:

e M2 dla powierzchni sufitu.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

Odbiér koncowy powinien obejmowac:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,
- prawidtowos$¢ wykonania montazu konstrukcji,
- prawidtowos¢ mocowania konstrukcji do stropu,
- rownos¢ powierzchni sufitu,
- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzer/,
- sposob montazu konstrukcji, a w szczeg6lnosci rozstaw wieszakow,
- mozliwos¢ wymiany ptyt sufitowych,
- sposob montazu opraw i wentylatorow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja firmy producenckiej.

48



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM DLA POTRZEB
PRACOWNI ECPW

49



