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Nazwa i kody zaméwienia CPV:

45000000-7
45100000-8
45111000-8
45112000-5
45113000-2
45122000-8
45222000-9

45233000-9

71000000-8

71242000-6
71245000-7
71248000-8
71311000-1
71313000-5
71322000-1

71332000-4
71354000-4
71541000-2

ROBOTY BUDOWLANE

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Prébne wykopy

Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostdw, tuneli, szybdw i kolei podziemne;

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE |
KONTROLNE

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Ustugi doradcze w zakresie inzynierii lgdowe] i wodne;

Ustugi doradcze w zakresie Srodowiska naturalnego

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Geotechniczne ustugi inzynieryjne

Ustugi sporzadzania map

Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym.
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CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadan, zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Bolestawowo

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robot, zwigzanych z przebudowg odcinka drogi gminne;
wewnetrznej o dtugosci ok. 0,250 km.

Roboty, zwigzane z realizacjg ww. inwestycji bedg wykonywane w oparciu o decyzje o pozwoleniu na
budowe, wydang zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zmianami).

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ZAMOWIENIA

21 CELE PROJEKTU

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci
Bolestawowo, w gminie Skarszewy. Odcinek rozpoczyna sie na wysokosci dziatki nr 77 (droga
wojewddzka nr 224) dowigzaniem do istniejacej nawierzchni, a konczy na wysokosci dziatki 92/1.
Planowany do przebudowy odcinek drogi zapewnia bezpo$redni dostep do budynku uzytecznosci
publicznej — $wietlicy wiejskiej Sotectwa Bolestawowo, zlokalizowanego na dziatce nr 92/9. Diugosé
powyzszego odcinka drogi wynosi ok. 0,250 km.

Zadanie obejmuje przebudowe odcinka istniejace] drogi, wraz z przebudowg zjazddw. Powyzsze zadanie
bedzie realizowane w istniejacych granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi.

Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja przedmiotowego przedsigwziecia zostata przedstawiona na Zatgczniku Nr 2 - Rysunek z
lokalizacjg sugerowanych rozwigzan projektowych.

2.2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zaméwienia Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bolestawowo obejmuje:

. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej, {j.
projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z przedmiarami, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji WZD Gdarsk na
przebudowe zjazdu;

. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji 0o pozwoleniu na wycinke drzew i
krzewdw, wraz uzyskaniem stosownych decyzji (w tym zwigzanych z ochrong $rodowiska), opinii i
uzgodnien, opracowaniem stosownych rysunkow i map, oraz innych opracowan, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) i
przediozenie Zamawiajacemu do akceptacji wiw kompletnego wniosku w stosownej ilosci egzemplarzy.
Po akceptacji jw. Zamawiajacy zlozy powyzszy wniosek do wtasciwego organu;

. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, zgodnie z art. 52 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503);

. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwziecia (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) ;

. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), wraz
uzyskaniem stosownych decyzji, opinii i uzgodnien, opracowaniem stosownych rysunkéw i map, oraz
innych opracowan, i przedtozenie Zamawiajagcemu do akceptacji w/w kompletnego wniosku w stosownej
ilosci egzemplarzy. Po akceptacji jw. Zamawiajacy zlozy powyzszy wniosek do wiasciwego organu;

. wykonanie robot budowlanych, zwigzanych z przebudowg przedmiotowego odcinka drogi
gminnej - na podstawie wiw dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji 0 pozwoleniu na budowe jw.
wraz z odbiorami czesciowymi, koricowymi, okresem gwarancji tj. usuwaniem wad i usterek oraz



odbiorem ostatecznym; Niniejszy Program, nie stanowi koncepcji projektowe]. Jest to opis celow i zasad
rozwigzan projektowych, wraz z rekomendacjami Zamawiajacego co do poszczegoinych zagadnien.
Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczegdtowi¢ rozwigzania, takze
zaproponowac inne niz w Programie, jesli w ten sposob uzyskane moga byC korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztdw lub poprawy walordw uzytkowych wznoszonych obiektow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym
okresie prac projektowych.

2.2.1 PROJEKTOWANIE

Wykonawca sporzadzi: koncepcje, projekt budowlany i projekt wykonawczy, wraz z przedmiarami robét,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia:

. wykonanie niezbednych badan geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacii
geologiczno- inzynierskiej;

. wykonanie pomiarow geodezyjnych i map do celdw projektowych;

. uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntdw oraz miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego; wykonanie inwentaryzacji istniejgcych obiektdw, urzadzen i sieci w zakresie potrzebnym
dla sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

. zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez projektantdw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie, zgodnie z polskim prawem budowlanym i normami lub odpowiednimi
standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg praktykg inzynierska i
najlepszg dostepng technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie przy
najnizszych kosztach eksploataci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty
dokonania odbioru ostatecznego.

2.2.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej, wykonanej zgodnie z
przepisami prawa, w tym m.in..

. Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporzadzenie lub aktualizacja: map do celow
projektowych, opracowan geotechnicznych do celow projektowych, inwentaryzacji budowlanych do celdw
projektowych, ekspertyz itp.

. Sporzadzenie koncepcji i przedtozenie do akceptacji przez Zamawiajgcego, oraz uzyskanie takiej
akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 2 egz. koncepcji w
wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1
egzemplarz w wersji papierowej podlega zwrotowi do Wykonawcy.

. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujacej obszar
przedmiotowej inwestycji, objety opracowywanym przez Wykonawce projektem, jezeli bedzie to
konieczne. Przed wystgpieniem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia 1 egzemplarz wszystkich
elementdéw wniosku.

. Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Przed wystapieniem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia 2 egzemplarze wszystkich elementdw projektu
budowlanego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy.
Opracowanie projektowe musi zawieraC wszystkie branze niezbedne do realizacji inwestycji objetej
zamdwieniem.

. Opracowanie materiatdw do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe. Przed wystapieniem o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia kompletny wniosek, sporzadzony zgodnie z zapisami art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Po akceptacji w/w opracowania przez
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Zamawiajacego, Wykonawca ztozy powyzszy wniosek do wiasciwego organu.

. Opracowanie projektu wykonawczego, przedstawiajacego szczegdtowe rozwigzania projektowe
przebudowy drogi, usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw robdt, ich parametry wymiarowe i
techniczne, szczegdtowa specyfikacje (ilosciowq i jakosciowa) materiatow i urzadzen.

. Opracowanie przedmiarow robdt oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot, oraz kosztorysow robdt, wykonanych na podstawie wiw przedmiaréw.

. Opracowanie projektéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robot, wraz z
niezbednymi opiniami i uzgodnieniami.

. Opracowanie projektu statej organizacji ruchu, wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami.

. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

. Opracowanie Projektu technologii i organizacji robdt, uwzgledniajacego specyfike prowadzenia
inwestycji w warunkach funkcjonowania istniejacego uktadu drogowego wraz z opracowaniem projektow
drég objazdowych tymczasowych. Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy takiej organizacji robot
budowlanych, aby zminimalizowane zostaty zaktdcenia ruchu drogowego.

. Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji.

. Wykonanie dokumentacji powykonawczych wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowych, ktdrych tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, wraz z wykonaniem geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych. Dokumentacje
powykonawcze nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem odbioru
koricowego.

. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziata zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe;.

« Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca przediozyt do akceptacji (w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego i Kontraktu) 2 egz. projektu wykonawczego - przed jego
skierowaniem do realizacji. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 egzemplarz podlega zwrotowi do
Wykonawcy.

Zawarto$¢ dokumentacji musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i obejmowaé wszelkie niezbedne
opracowania, w tym projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branzach wraz niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami.

Dokumentacja musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajacym i dostarczona do zatwierdzenia w
terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie i uwzgledniajacym czas na ewentualne korekty i poprawki.

2.2.3 FORMA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ FORMA DRUKOWANA

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnos¢). Obliczenia i
opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego
zamowienia 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oSwiadczeniem, ze
dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-
budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu
ma stuzy.

FORMA ELEKTRONICZNA

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:

- Rysunki - format *.dwg (AutoCAD 2000) i *.pdf.

- Tekst - format *.doc i *.pdf,

- Arkusze kalkulacyjne - format *xls i *.pdf - arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne
formuty, UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dokumentéw w formatach *docx i *xIsx.

- Harmonogramy - format *.xIs | *.pdf,

- Obrazy - format *.jpg lub *.tif i *.pdf.

Uktad dokumentaciji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowe;.



2.24 ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWA | MONTAZ SPRZETU, MASZYN | URZADZEN

W zakres zamdwienia zwigzanego z budowg wchodzi:

+ Uzyskanie danych o reperach na terenie budowy i w jej poblizu o ile to bedzie potrzebne.

. Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i uzyskanymi decyzjami, umozliwiajacymi realizacje robdt, zwigzanych z
przedmiotowa inwestycjg, tj. decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz przepisami prawa budowlanego i
prawa ochrony Srodowiska, uzyskanie odbiorow czesciowych i koncowego, usuwanie usterek i wad w
okresie gwarancji, uzyskanie odbioru ostatecznego.

. Zapewnienie potrzebnej kadry do prowadzania robét.

. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robot z kazdego etapu realizacji, ktéra nastepnie
powinna zosta¢ dotaczona do dokumentacji powykonawczej.

2.2.5 INNE UWAGI ZAMAWIAJACEGO

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania dokumentdw Wykonawcy, a w szczegdlnosci projektéw budowlanych.

Podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym wymiary i parametry obiektéw i urzadzen sg
orientacyjne.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienr nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetia
wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
przedmiotu umowy do uzytkowania.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

226 CENA OFERTOWA WYKONAWCY
Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng faczng za wykonanie Kontraktu i musi obejmowac:

. wykonanie projektéw, przedmiaréw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
opracowan i raportdw wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami administracyjnymi,

. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien i akceptacji oraz decyzji, koniecznych do wykonania
przedmiotu zamowienia,

. wykonanie robdt budowlanych,

. zakupienie materiatow eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia

niezbednych préb eksploatacyjnych i dokonanie odbioréw technicznych sieci infrastruktury technicznej
przez firmy branzowe,

. zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych i tablicy pamiatkowej, zgodnie z
wytycznymi instytucji posredniczace] w zakresie promocji projektu w zwigzku z realizowaniem
przedmiotowej inwestycji z dofinansowaniem z Unii Europejskiej,

. koszty opracowania projektow tymczasowych organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i
wykonania tego oznakowania,

. wykonanie ewentualnych koniecznych badan sieci infrastruktury technicznej,

. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w 6
egzemplarzach,

. rozne optaty administracyjne,

. zaptata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy,

. zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty, transport, opfaty przewozowe,
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magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogdine, ubezpieczenia,
nadzér, odbiory techniczne, zysk i naleznosci ogoine,

. wszelkie inne koszty, konieczne do poniesienia, w celu wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca, znajac zakres projektow i celu ich wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elementy,
ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego Kontraktem.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

31  ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcym jest:

Gmina Skarszewy

Plac Gen. J. Hallera 18 83 - 250 Skarszewy

Zamawiajacy przewiduje, ze do zarzadzania i nadzoru nad realizacjg robdt, zwigzanych z przedmiotem
zamdwienia powota w drodze przetargu publicznego Inzyniera Kontraktu lub inspektoréw nadzoru
inwestorskiego stosownej branzy.

3.2  LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czeSci wojewddztwa pomorskiego, w powiecie
starogardzkim, gminie Skarszewy, na dziatkach nalezacych do Gminy Skarszewy.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w sgsiedztwie pdl uprawnych oraz zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej. Planowany do przebudowy odcinek jest fragmentem drogi gminnej taczacej droge
wojewddzka nr 224 z miejscowoscig Nygut - Bolestawowo

Realizacja inwestycji zlokalizowana jest w granicach dziatek:

Jednostka ewidencyjna: 221309_5
Obreb: 0002 Bolestawowo
Dziatki: nr 90

Poczatek przedmiotowego odcinka znajduje sie na wysokosci dziatki 77, w obrebie geodezyjnym
Bolestawowo. Istniejaca droga ma nawierzchnie z trylinki betonowej. Szerokos¢ jezdni jest stata i wynosi
ok 3,50 m. Wzdtuz drogi na wiekszosci odcinka wystepujg drzewa po prawej stronie od km 0,079 do
0,171. Otoczenie drogi stanowig tereny pdl uprawnych z prawej strony oraz zabudowa mieszkalna
wielorodzinna z chodnikiem wzdtuz drogi na odcinku 0,00 km do 0,150km. Wzdtuz drogi po lewej stronie
wystepujg pojedyncze zjazdy na posesje i drogi boczne. Koniec przedmiotowego odcinka znajduje sie na
wysokosci dziatki 92/1. Dlugo$¢ powyzszego odcinka drogi wynosi ok. 0,250 km.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na obszarze planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary objete formami ochrony przyrody.

3.3  DOJAZD DO TERENU BUDOWY
Teren przewidziany pod inwestycje jest zwigzany bezpo$rednio z istniejgcym uktadem drogowym na
terenie gminy Skarszewy. Na etapie wykonawstwa dojazd do obszaru objetego przedmiotowa inwestycjg
odbywac sie bedzie istniejacymi drogami.

34  STAN PRAWNY TERENU

Teren przewidziany pod budowe obejmuje dziatki okre$lone w pkt. 3.2. niniejszego opracowania, ktdrych
wiascicielem jest gmina Skarszewy.

W przypadku koniecznosci rozszerzenia realizacji inwestycji na inne dziatki, na wszystkie niezbedne
dziatki nalezy uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego, prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

3.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Zamawiajacy nie jest w posiadaniu opracowania zawierajacego opis warunkdw gruntowo-wodnych,
Wykonawca winien jest uzupemi¢ powyzsze opracowania o dokumentacje geotechniczng wykonang
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na terenie realizacji inwestycji wystepuja nastepujace obiekty infrastruktury technicznej:
- kanalizacja sanitarna;

rowy;

chodnik;

drzewa;

4, OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

41  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE | BILANS TERENU

Istniejgca droga na czesci odcinka objetego inwestycjg przebiega przez tereny niezabudowane, a na
czesci wystepuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna i jednorodzinna.

W bezposrednim sasiedztwie odcinka drogi znajdujg sie grunty rolne klasy IV iV, pastwiska klasy 1V, oraz
tereny mieszkaniowe. Istniejgca droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni
jest zmienna i wynosi od 3,70 do 5,30 m. Wzdtuz drogi na wigkszosci odcinka wystepujg drzewa.
Planowany przebieg przebudowywanego odcinka drogi gminnej pokrywa sie z przebiegiem istniejgcej
drogi. Nie przewiduje sie zmian granic istniejgcego pasa drogowego.

Przebudowywany odcinek drogi o tacznej dtugosci okoto 0,250 km posiadat bedzie jezdnie z kostki
betonowe] 0 szerokosci 4,5 m (na tuku beda wystepowato poszerzenie) oraz pobocza o szerokosci 0,75
m. Na catej dtugosci odcinka bedg wystepowaé zjazdy z kostki betonowej gr 8 cm.

Roboty zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji beda wykonywane w oparciu o decyzje o
pozwoleniu na budowe.

W zakresie opracowania inwestycji znajdujg sie nastepujace dziatki:

Jednostka ewidencyjna: 221309_5

Obreb: 0002 Bolestawowo

Dziatka: nr 90

Dla potrzeb przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie podziatdw dziatek.

Informacje o dziatkach, na ktdrych planowana jest inwestycja stanowig Zatgcznik Nr 2 do niniejszego
opracowania.

Podstawowe przewidywane dane dotyczgce planowanego przedsiewziecia

powierzchnia projektowanej jezdni z kostki betonowej cm ok. 1 125,00 m2
dtugosé projektowanej jezdni ok. 250,00 mb
dtugosé projektowanego chodnika ok 150,00 mb/2,00m
powierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr 8 cm ok. 135,00 m2
powierzchnia poboczy ok. 120,00 m2
dtugos¢ kraweznika betonowego ok. 580,00 mb
dtugos¢ kraweznika betonowego ok. 100,00 mb

42  OGOLNE WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE
Zamawiajacy wymaga, aby:

. roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakosciowym,
. nawierzchnia drogi miata zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 10 lat,
. odporno$¢ na korozje elementéw metalowych miata zapewniong trwatos¢ nie mniej niz 10 lat,

W ramach przedmiotowej inwestycji Zamawiajacy wymaga co najmniej zaprojektowania i wykonania:
przebudowy drogi gminnej wewnetrznej o diugosci 250,00 m

przebudowy i budowy zjazddw,

wykonania poboczy utwardzonych,

wykonania oznakowania pionowego i poziomego,

usuniecia kolizji infrastruktury technicznej,

wykonania wycinki drzew i krzewow,

5. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

10



Ponizej opisano gtowne elementy przedmiotowej inwestycji w zakresie ich wiasciwosci funkcjonalno -
uzytkowych.

Opisane wymagania dla projektowanych przez Wykonawce obiektow i urzadzen nalezy traktowaé jako
minimalne i nalezy je uzupetnic o wymagania zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami i innymi przepisami w tym zakresie. Materiaty, urzadzenia, instalacje, itp. muszg by¢ z
asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Bez wzgledu na wybrane przez Wykonawce rozwigzanie jest on zobowigzany do spetnienia wszystkich
wymagan niniejszego PFU. Wybdr jakiegokolwiek rozwigzania projektowego, nie zwalnia Wykonawcy od
stosowania sie do wszystkich koniecznych i obowigzkowych zmian, aby zapewni¢, ze wymogi
wyszczegolnione w niniejszym PFU sg w catosci spetnione.

Zastosowane materialy, urzadzenia i wszelkie instalacje muszg by¢ fabrycznie nowe. Je$li materiaty,
instalacje, itp. sg produkowane lub pozyskiwane w kilku klasach jakosci lub w kilku gatunkach, to
Wykonawca zawsze zastosuje najwyzszg klase lub gatunek. Materiaty, instalacje, itp., ktorych to dotyczy
muszg posiada¢ wymagane dla nich oznakowania oraz $wiadectwa dopuszczenia certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty, atesty, oceny, ktére bedg wydane przez wiasciwe, upowaznione jednostki
certyfikujace.

Zamawiajacy wymaga, by rozwigzania projektowe i wykonane roboty oraz zastosowane materiaty,
wszelkie instalacje i wyposazenie spetniaty wymagania najlepszej dostepnej techniki.

5.1 PRZEBUDOWA DROGI

5.1.1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej w Gminie
Skarszewy wraz z odwodnieniem i przebudowa kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Przewidywana dtugo$¢
drogi 2,50 m.

Zakres zamowienia obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej od wysoko$ci dziatki nr 77 do dziatki nr
92/1, przebudowe i budowe zjazdow, przebudowe chodnika.

Powyzsze zadanie bedzie realizowane w istniejgcych granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi.
Wykonawca okre$li zakres niezbednych prac zwigzanych z rozbidrkg lub adaptacjg istniejacych obiektow
i odcinkow tej drogi.

W trakcie realizacji przebudowy drogi jw. nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zapisow, zawartych w
dokumentach z zakresu ochrony srodowiska, dotyczacych inwestycji objetej niniejszym Programem.

5.1.2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1.2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY:

. przekroj drogowy, jednojezdniowy;

szerokos¢ jezdni 4,5 m;

poszerzenia jezdni na tukach;

szeroko$¢ pasow ruchu 2,25 m;

kategoria ruchu KR2;

nawierzchnia kostka brukowa gr 8cm;

chodnik z betonowej kostki brukowej 0 szerokosci 2,0 m

. pobocza utwardzone o szerokosci 0,750 m;

5.1.2.2. JEZDNIA:

Nalezy zaprojektowac i wybudowac jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm o szeroko$ci 4,5 m.
Na terenie catej inwestycji jezdnie nalezy zaprojektowa¢ w istniejgcym pasie drogowym. Niwelete
projektowane] jezdni nalezy dostosowaC do istniejacego terenu, w taki sposdb, aby zapewniC jej
prawidtowe odwodnienie do istniejgcych rowdw przydroznych oraz na teren przylegly. Spadki poprzeczne
jezdni nalezy wykonywac jako daszkowe, w taki sposob aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wod
opadowych. Przewidywana projektowana dtugos¢ jezdni: 250,00 mb Przewidywana projektowana
powierzchnia jezdni: 1 1125,00 m2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz istniejgcych
warunkéw miejscowych (istniejgce podioze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do
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grupy nos$nosci G4) przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego:

Podstawowe parametry techniczne

Parametr Wartos¢
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa Vp[km/h] 40
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 19
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 100

5.1.2.3.ZJAZDY:

Na terenie cate] inwestycji nalezy zaprojektowaé przebudowe i budowe zjazddw. Nalezy przebudowaé
istniejace | wybudowaé nowe zjazdy na drogi boczne oraz posesje. Nalezy zaprojektowac zjazdy o
nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm.

Konieczne jest dokonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych zjazddw z uwagi na zmiany wysokosci
profilu podtuznego projektowanej jezdni. Zjazdy zaprojektowa¢ o minimalnej szerokosci 3,0 m. Przeciecia
krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonczy¢ tukami poziomymi. Doktadng lokalizacje zjazdow nalezy
ustali¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej z Inwestorem.

5.1.2.4. CHODNIKI:

Na czeSci inwestycji nalezy zaprojektowa¢ przebudowe istniejgcych chodnikdw. Nalezy zaprojektowad
chodnik o szerokosci 2,0 m, o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej, ograniczony kraweznikiem
betonowym.

5.1.2.5. ODWODNIENIE:
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni nalezy zaprojektowa¢ do istniejgcych rowdw przydroznych i na
teren przylegly, poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadkéw poprzecznych.

5.1.3.WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

KONSTRUKCJA JEZDNI | ZJAZDOW Z KOSTKI. OBCIAZENIE RUCHEM KR2. PODLOZE G4

K01 Jezdnia z kostki betonowej
Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa z kostki polbrukowej 8
Podsypka piaskowa 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3,
KLSM 0/31,5 ?
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana z kruszywem Cuz, KLSM 0/63, "

min. Wskaznik nosnosci kruszywa CBR=20%

Geowlfdknina o funkcji wzmacniajgcej oraz separacyjno-filtracyjnej o

parametrach jak Combigrid 30/30 Q1 151 GRK 3
Podtoze gruntowe G4
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K02 Zjazdy z betonowej kostki brukowej

Warstwa Grubos¢ [cm]

Betonowa kostka brukowa, czerwona, fazowana, typu ,prostokat’

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3,
20
KESM 0/31,5

Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana z kruszywem Cuwz KLSM 0/63,

min. Wskaznik nosnosci kruszywa CBR=20% 35

Geowlfdknina o funkcji wzmacniajgacej oraz separacyjno-filtracyjnej o

parametrach jak Combigrid 30/30 Q1 151 GRK 3

K03 Chodniki

Warstwa Grubos¢ [cm]

Betonowa kostka brukowa, szara, fazowana, typu ,prostokat” 6

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/3,
15
KESM 0/31,5

Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie

15
wytrzymatosci C 1,5/2

Podtoze gruntowe

POBOCZA
Zaprojektowa¢ pobocza utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 o
szerokosci 0,75 m i grubosci 10 cm.

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

W miejscu projektowanego chodnika nalezy zastosowaé krawezniki betonowe 15x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15. Nalezy zastosowaé obrzeza
betonowe 8x30x100 cm ustawione na tawie z betonu C12/15.

5.1.4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

W trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ dojazd do istniejgcych nieruchomos$ci oraz do pél i tak
Zlokalizowanych przy przebudowywanym odcinku. W przypadku zmiany materiatdw oraz technologii robot
budowlanych, wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

52  KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W trakcie prac projektowych do obowigzkow projektanta nalezy wykonanie rozpoznania w zakresie kolizji
z uzbrojeniem podziemnym, w tym wykonanie inwentaryzacji istniejacych obiektow, urzadzen i sieci w
zakresie potrzebnym do wykonania Projektu budowlanego i wielobranzowego wykonawczego. Projektant
musi mie¢ na uwadze poprzeczne przejécia uzbrojenia podziemnego (kanalizacji, sieci wodociggowe],
teletechnicznej i elektrycznej oraz innych niezinwentaryzowanych).
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Szczegotowy zakres przebudowy sieci istniejgcej infrastruktury technicznej i zabezpieczenia tych sieci
bedzie wynikat z warunkow i informacji technicznych uzyskanych przez projektanta od wiascicieli i
zarzadzajacych poszczegdinymi  sieciami  uzbrojenia. Wszystkie projekty dotyczace odcinkéw
projektowanych ulic, powinny by¢ uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia
podziemnego.

Ponadto nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji nie znajduja sie
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszg by¢ uzgadniane na etapie
projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

5.2.1. SIEC WODOCIAGOWA

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie znajduje sie sie¢ wodociggowa.

Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji nie znajdujg sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszg by¢ uzgadniane na
etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

5.2.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkdw technicznych
usuniecia kolizji z siecig kanalizacji sanitarne;.

Szczegotowy zakres przebudowy tej sieci bedzie wynikat z warunkéw i informacji technicznych
uzyskanych przez projektanta od wiaéciciela oraz od rozwigzan projektowych - na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;.

Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzic, ze w obszarze inwestycji nie znajdujg sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszg by¢ uzgadniane na
etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

5.2.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi, ze w obszarze inwestycji nie znajdujg sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszg by¢ uzgadniane na
etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

5.2.4. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie znajduje sie siec elektroenergetyczna.

Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzic, ze w obszarze inwestycji nie znajdujg sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszg by¢ uzgadniane na
etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

5.2.5. SIEC GAZOWA

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie znajduje sie sie¢ gazowa.

Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi, ze w obszarze inwestycji nie znajdujg sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszg by¢ uzgadniane na
etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

5.2.6. SIEC TELETECHNICZNA
W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie znajduije si¢ sie¢ teletechniczna.

5.2.7. SIEC CIEPLOWNICZA

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie znajduije sie sie¢ cieptownicza.

Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzic, ze w obszarze inwestycji nie znajdujg sie
niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszg by¢ uzgadniane na
etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

5.2.8. KANAL TECHNOLOGICZNY
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W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie znajduje sie kanat technologiczny. W ramach
zamdwienia nie projektuje sie kanatu technologicznego, poniewaz obowigzek zlokalizowania kanatu
technicznego w pasie drogowym w trakcie przebudowy drog publicznych nie dotyczy:

e Przebudowy drogi, jezeli w istniejacych granicach pasa drogowego brak jest miejsca na
zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o
ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, o ile zostato to
potwierdzone oswiadczeniem inwestora dofgczonym do dokumentacji organowi administraci
architektoniczno-budowlanej, lub

e Roboty budowlane dotyczg drogi o dlugosci do 1000 metréw i zostaty spetnione fgcznie
nastepujace warunki:

- kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron tej drogi,

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa dalszej czesci tej drogi, ktdra umozliwi
dalszg budowe kanatu technologicznego zgodnie z: uchwatg budzetowg, wieloletnig prognozg
finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim, planem rozwoju sieci
drogowej i finansowania budowy lub przebudowy drég,

5.3 ZIELEN

Dla potrzeb przedmiotowe] inwestycji Wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje drzew i zieleni na terenie jej
realizacji. Na podstawie sporzadzonej inwentaryzacji zieleni Wykonawca przygotuje stosowy wniosek 0
wydanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew i krzewdw, kolidujgcych z projektowanym ukfadem
drogowym i przekaze go Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu wiw decyzji Wykonawca dokona
usunigcia zakwalifikowanych drzew i krzewdw. Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki muszg by¢
wskazane w projekcie budowlanym (branza zieler). W projekcie zieleni nalezy uwzgledni¢ nasadzenia
kompensacyjne, wskazane w decyzji na wycinke jw. i wykona¢ te nasadzenia w trakcie realizacji
inwestycji. Dla wszystkich drzew i krzewdw bedacych w bezposrednim rejonie prac i placu budowy nalezy
zapewni¢ szczegdlng ochrone z uwzglednieniem stosownych zabiegoéw pielegnacyjnych. W lokalizacjach
gdzie krzewy lub gatezie znajdujg sie zbyt blisko jezdni, ciagow pieszych nalezy przewidzie¢ i wykonac
stosowne zabiegi pielegnacyjne i cigcia korygujace.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zaprojektuje i wykona zieleri m.in. w formie trawnikow
wykonywanych przez obsianie i innych nasadzen (w tym m.in. wynikajgcych z Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, Raportu oddziatywania na Srodowisko i decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew i
krzewdw).

Opracowany przez Wykonawce projekt zieleni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wiascicieli drewna
pochodzgcego z wycinki Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Koszty wycinki oraz nasadzen, w
tym kompensacyjnych, ponosi Wykonawca.

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA TERENU

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzone] przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang
dofgczone zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami PFU, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wszystkie ewentualne prace, ktére bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujacymi muszg uzyska¢ zgode zarzadcy sieci. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na
pismie do zarzadcy sieci. Pisma te powinny by¢ przedtozone, co najmniej 7 dni roboczych przed
planowanym terminem robét. Do robdt mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
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zarzadcy sieci i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni, sporzgdzi stosowny wniosek
0 wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewdw dokona usuniecia zakwalifikowanych drzew i krzewow.
Teren budowy (poza obiektami liniowymi) powinien by¢ ogrodzony w sposéb estetyczny i zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkownikdw na jezdniach i chodnikach bezposrednio sasiadujgcych z terenem budowy
i prowadzonymi robotami. Stan techniczny ogrodzenia w trakcie prowadzenia robét powinien byé¢
systematycznie kontrolowany. Wszelkiego typu reklamy i ogtoszenia nalezy bezwzglednie usuwac.
Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sagsiedztwie prowadzonych robdt nalezy odpowiedni
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich i musi ubezpieczy¢ budowe
od szkod, zdarzen i OC w dniu podpisania umowy.

Materiaty z rozbiorki muszg by¢ wywiezione poza obreb budowy i zutylizowane na koszt Wykonawcy.
Zagospodarowanie materiatdw z rozbiorki powinno sie odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
odpadach (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na wiasny koszt i sam wyszukuje lokalizacje, ponosi koszty
zwigzane z organizacjg pracy, uszkodzeniami i naprawami infrastruktury komunalnej, wskazanymi na
mapach i planszach.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob postronnych a
jednocze$nie do zapewnienia doj$¢ i dojazdow mieszkaricom posesji w strefie i rejonie oddziatywania
budowy. Lokalizacja zaplecza budowy powinna by¢ ustalona z Zamawiajgcym.

Uzgodnienia dotyczace podtaczenia i korzystania z energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia
Sciekow Wykonawca dokonuje we wtasnym zakresie.

Realizacja robdt musi zapewniaC bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zabezpieczenie zieleni oraz jej
petne odtworzenie po zakonczeniu prac. Po zakonczeniu robot nalezy przywrdci¢ oznakowanie drogowe i
organizacje ruchu do stanu pierwotnego badz projektowanego. Tereny zielone nalezy rekultywowac i
odbudowac w razie zniszczen. Wszelkie materiaty i odpady nalezy usung¢. Uporzadkowac teren po placu
budowy.

1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO ARCHITEKTURY
Wszystkie rozwigzania architektoniczne muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Nalezy zadbac o dobrze i estetycznie wykonang nawierzchnie na drodze oraz zjazdach.

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI

Zamawiajacy wymaga, aby:

. roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakosciowym,

. nawierzchnie drogi, zjazdow miaty zapewniony okres eksploatacji nie krotszy niz 10 lat.

Uktad drogowy musi by¢ zaprojektowany w sposob zapewniajgcy wymagany poziom bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Projekt konstrukcji uktadu drogowego musi zapewni¢ ptynny ruch pojazdéw, bezpieczenstwo i komfort
uzytkownikow.

Korpus drogi musi posiada¢ trwatg konstrukcje, by¢ dobrze odwodniony, zapewnia¢ niezawodnos¢ w
eksploatacji. Przy projektowaniu uktadu drogowego nalezy dgzy¢ do zminimalizowania ilosci tukdw a tuki
powinny by¢ poprzedzone krzywymi przejsciowymi.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt |
obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego i Inzyniera.

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO UZYTYCH MATERIALOW
Wykonawca zastosuje przy realizacji robot materiaty o jakosci i w standardzie wykoriczenia nie gorszym
niz okre$lone w niniejszym PFU i zatgcznikach.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji robdt powinny by¢ nowe i o najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, wymagajace minimum konserwacji. Wszystkie dobrane
materiaty i wykonczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwatg przydatno$¢ w warunkach klimatycznych w
miejscu wbudowania.
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91  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz przedstawi¢ odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych wraz z probkami do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggly spetniajg okreslone wymagania w czasie
postepu robdt.

9.2  POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrddet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inspektora/Zamawiajacego.

9.3  INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego/Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgacy/Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

- Zamawiajacy/Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgji,

- Zamawiajacy/Inzynier bedzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

9.4  PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymogi okreslone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r, o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), oraz w aktach wykonawczych, a takze
obowigzujacych normach i specyfikacjach technicznych.

9.41 OGOLNE WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Wszystkie zastosowane produkty przemystowe i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty
jakoSciowe i uzytkowania, wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma, Aprobatg Techniczng lub
wiasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm.

9.4.2 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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9.4.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosC i wiadciwoS¢ i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora/Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skitadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce, po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu.

9.4.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. W
tym przypadku Wykonawca powiadomi Inspektora/Zamawiajacego o swoim zamiarze i uzyska
zatwierdzenie tego materiatu przed jego uzyciem.

Wybrany | zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora/Zamawiajacego.

10.  MATERIALY ZRODLOWE NIEZBEDNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

10.1  KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Zatgcznik Nr 1 do PFU

10.2  WYNIKI BADAN GEOTECHNICZNYCH
Nie wymagane do PFU — wymiana nawierzchni — ewentualnie na etapie projektu technicznego pkt 3

10.3 WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE

Wszystkie porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne zostang dokonane i uzyskane przez
Wykonawce w trakcie prac projektowych. Obowigzek uzyskania szczegdtowych warunkdw przytaczenia i
przebudowy kolizji spoczywa na Wykonawcy na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

11.  OPIS ZAMOWIENIA W ZAKRESIE WYMAGAN TECHNOLOGICZNYCH | JAKOSCIOWYCH
11.1 DOKUMENTY WYKONAWCY

W ramach Kwoty Umownej nalezy wykona¢ wszelkie opracowania, jakie mogg okazac sie niezbedne dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.

W szczegoinosci nalezy opracowac, w miare potrzeby, nizej wymienione projekty i dokumenty:

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania llos¢ kompletow

1 |Programy Zapewnienia Jakosci  |Specyfikacja D-M-00.00.00 3

2 |Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do Specyfikacja SP.00.00.00
celow projektowych (aktualizacja) \Wymagania ogdine dla
Dokumentow Wykonawcy, 1
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa
sytuacyjno-wysokosciowa do celdow

projektowych
3 |Opinia Specyfikacja SP.00.00.00
geotechniczna Wymagania ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy 4

SP.40.50.00 - Geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych
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Projekt budowlany fgcznie z
materiatami i opracowaniami
towarzyszacymi

Specyfikacja SP.00.00.00
\Wymagania ogoine dla
Dokumentow Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji

Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

\Warunki Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych D-M00.00.00
Wymagania ogdlne dla

Robot, Zatacznik nr 1

Projekty organizacji ruchu na czas
budowy

Specyfikacja SP.00.00.00
\Wymagania ogdine dla
Dokumentow Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji

Projekt wykonawczy wraz z
wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi

Specyfikacja SP.00.00.00
\Wymagania ogoine dla
Dokumentow Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji

8 |Specyfikacje Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru
\Wykonania i Odbioru Robot Robét Budowlanych
Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom projektu
wykonawczego

9 Dokumentacja Powykonawcza Specyfikacja SP.00.00.00

\Wymagania ogoine dla
Dokumentow Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji

10

Mapa powykonawcza

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr
30, poz. 163, z pézniejszymi zmianami)

11

Instrukcje eksploatacji i utrzymania

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacii
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12 Materiaty projektowe do uzyskania [Specyfikacja SP.00.00.00

opinii, uzgodnien i pozwolen Wymagania ogdlne dla
wymaganych przepisami Dokumentow Wykonawcy
szczegolnymi Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 2

budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji cyfrowej
edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf.

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy niezbednych
dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.
Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a takze
wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym sposob przeprowadzenia przegladow i uzyskac akceptacje Zamawiajacego w zakresie
sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentow.

W szczegoinosci nalezy uwzglednié w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladow i akceptacji a w tym procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce
dokumenty | wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne. Nalezy wykona¢ réwniez wznowienie/ustalenie
pozostatych granic pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatdw nieruchomosci) i
opracowac szkic przebiegu granic catego pasa drogowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem |
innych dokumentdw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, zawierajgce koszty uzyskania
wymaganych uzgodnie oraz stanowisk, postanowiert i decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w
ramach Kwoty Umownej.

11.2 SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE

Specyfikacje na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okre$lajg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Dokumentdw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach ninigjszej
Umowy.

SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoler
wymaganych przepisami szczegoinymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji SP.
30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdw projektowych.

113  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) stanowigce cze$¢ niniejszego PFU,
okre$lajg wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. nr 2454).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia w zakresie
wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatow i ich jakoSci, sprzetu,
srodkow transportowych, warunkdéw wykonania Robdt, badan i kontroli jako$ci nalezy traktowac jako
minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonawce
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego
rodzaju Robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
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opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robot niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu zamowienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania
Robét budowlanych, na ktdre w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich WWIORB, to nalezy réwniez
opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Inzynierowa dodatkowe, niezbedne STWIORB na te
Roboty oraz wykona¢ te Roboty w ramach Kwoty Umowne;.

CZESC INFORMACYJNA
1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze
zm.)
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)
. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z
2022 r. poz. 1029 ze zm.).).

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2022
r. poz. 503).).
. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.)

. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.).).
. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385)

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.)
. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2 2022 r. poz. 699 ze zm.)

. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze

zm.).).

. Ustawa prawo zamdwien publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z zm.)
Ustawa o lasach z dnia 28 wrzeénia 1991 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych

znaczaco oddziatywacé na Srodowisko (Dz. U. z roku 2019, poz. 1839 ze zm.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

znakow i sygnatow drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia 23 wrze$nia 2003 r. (Dz.U. z 2017
r. poz. 784)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

. Normy polskie (obowigzujg najnowsze wersje).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
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