Inwestor:
Gmina Miasteczko Krajenskie,
ul. Dabrowskiego 16, 88-350 Miasteczko Krajeskie

Jednostka projektowa:
APIS Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej
Grzegorz Rodziewicz
ul. Kondratowicza 6, 64-920 Pita

Przedstwziccie:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowsciach:
Arentowo, Grabionna, Okaliniec i czs¢ Grabowna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Miasteczko Krajéskie, padziernik 2018 r.

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Arentowo, Grabionna, Qkaliniec i cze$¢ Grabowna
Specyfikacja Techniczna — ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



WYKAZ SKROTOW

szt.
kpl.
ST
PZJ
BHP
pkt.
ok.
mb

mm
mm?2
kg

t

h

km

I

%
dn
Dz

Plan bioz — Plan Bezpiearwa i Ochrony Zdrowia
IBWRB - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania RoBatlowlanych

- sztuki
- komplet

- Specyfikacje Techniczne
- Program Zapewnienia Jé&io
- Bezpiecazestwo i Higiena Pracy

- punkt

- okoto

- metry bigace

- wedtug

- obgtos¢

- dluga¢

- metr kwadratowy

- metr sz&ienny

- milimetr

- milimetr kwadratowy
- kilogram

- tona (1000 kg)

- godzina

- kilometr

- litr

- procent

- nominalnarednica
- zewRrtrznasrednica

2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Arentowo, Grabionna, Qkaliniec i cze$¢ Grabowna
Specyfikacja Techniczna — ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



1. PrzeDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przesisiiccia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejsc@eiach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec igé& Grabdwna.

Inwestycja ta realizowanatizie na terenie miejscoda: Brzostowo, Arentowo, Grabionna, Okaliniec i
Grabowno w gminie Miasteczko Krdijgkie.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

a) Zamawiajcy

Gmina Miasteczko Krajéskie; ul. Dgbrowskiego 16, 89-950 Miasteczko Kragkie
Telefon: (67) 287-31-96 fax. (67) 287-31-97

b) Instytucja finansujca inwestyai:

c) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile
64-920 Pita, ulSrédmiejska 20

d) Wykonawca

f) Przyszly aytkownik
Gmina Miasteczko Krajgskie,
ul. Dgbrowskiego 16, 89-950 Miasteczko Kragkie
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1.3 Charakterystyka przedsaiziccia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rogzmanie funkcjonalno-tytkowe

Sie’ kanalizacji sciekowej wraz z urmlzeniami bdzie shiyla odprowadzaniusciekow bytowych z
gospodarstw domowych w miejsc@eioArentowo, Grabionna, Okaliniec i @ Grabéwna do istnieicej sieci
kanalizacji sanitarnej, a nagpnie istniejcq sieci; kanalizacyja do Oczyszczaliciekéw w Brzostowie.

1.3.2 Ogolny zakres robot

1) podziat przedsivziccia na etapy:
Przedmiotowe przedsiziecie mana wykond jednoczenie lub etapach:

etap | — budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscégioGrabionna wraz z przewodem tlocznym
tranzytowym do miejscova Brzostowo,

etap Il — budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscégioOkaliniec wraz z przewodem ttocznym
tranzytowym do miejscow@ Grabionna, budowa sieci kanalizacyjnejsrieniowej w
miejscowdci Arentowo (czsé przylegagca do drogi powiatowej Brzostowo-Grabionna),

etap Ill — budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscégiaGrabowno, , budowa sieci kanalizacyjnej
cisnieniowej w miejscowsai Arentowo (czs¢ potudniowa przy linii kolejowej), budowa
przykcza kanalizacji sanitarnej do posesji Grabéwno 78a.

2) rodzaje wysfpujgcych robaot:

a) Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty drogowe

- roboty ziemne

b) Roboty budowlano-moriawe i instalacyjne
- uktadanie kanalizacjiciekowej grawitacyjnej (kanaty i przykanaliki)
- uktadanie kanalizacjiciekowej ttocznej wraz z komorami armatuma przewodzie ttocznym
- uktadanie przytczy wodocigowych
- monta prefabrykowanych ttoczni i pompowiciekéw
- monta prefabrykowanych przydomowych pomposeigkéw

- instalacje elektryczne swietleniowe pompowni

¢) Roboty wykéczeniowe
- ogrodzenie ttoczni i pompowstiekow
- nawierzchnie tloczni i pompowstiekow

- wykonywanie i odtwarzanie nawierzchni ziemnyclogdwych

3) o0gdblny opis rozmieszczenia obiektéw i zagosmadania terenu
Wedtug Projektu Budowlanego
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1.3.3Zakres robo6t przewidziany do wykonania

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej:
- kolektory sanitarne DN 200 i DN160

Ttocznie i pompowniesciekow wraz z zagospodarowaniem terenu

- Tloczniasciekow PG1 Grabionna

- Pompowniasciekéw PL1 Grabionna
- Pompowniasciekéw PL2 Grabionna
- Pompowniaciekéw PL3 Grabionna
- Tloczniasciekéw PG2 Okaliniec

Przydomowe pompownigsciekOw wraz z instalacjami elektrycznymi

Przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej:

- przewody DN 110
- przewody DN 90
- przewody DN 50
- przewody DN 40

Przewody wodocagowe:
- Przylycza wodocigowe do ttoczni i pompowsciekOw

1.4 Dokumentacja techniczna olegaca przedmiot zamoOwienia i stanae@ podstaw do
realizacji robot

1.4.1 Spis projektow
a) PROJEKT BUDOWLANY* — TOM 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc@uiach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i
czesé Grabowna. Zajczniki formalno-prawne.

b) PROJEKT BUDOWLANY* — TOM 2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc@uiach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i
czesé Grabowna. Braga sanitarna / elektryczna. €& techniczna.

c) PROJEKT BUDOWLANY*

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc@uiach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i
czesé Grabdéwna — odcinek w pasie drogi krajowej nr 18viterenie zamkatym. Brara
sanitarna.

d) PROJEKT BUDOWLANY*

Budowa przyicza kanalizacji sanitarnej do posesji nr Grabéwnta8v Grabdwnie. Braia
sanitarna.

* - projekt budowlany w stopni szczegotaaioprojektu wykonawczego, &i mana go
traktowa’ jako budowlano-wykonawczy

Jednostka Projektowa:
APIS Autorska Pracownia dgnierii Sanitarnej
64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6
tel. (67) 212-00-88
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1.4.2 Spis szczego6towych specyfikacji technicznych

ST.01.10. Roboty pomiarowe.

ST.02.10. Roboty drogowe.

ST.03.10. Roboty ziemne.

ST.04.10. Kanaly grawitacyjne.
ST.05.10. Przewody tloczne.

ST.06.10. Pompownigiekéw.

ST.07.10. Przykze wodocigowe.
ST.08.10. Ogrodzenia pompowni.
ST.09.10. Roboty elektryczne pompowni.

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji maych wptyw na realizagjinwestycji(do wgkdu u

1.4.4

Zamawiajcego — Wykonawca musi stos@vs& do zawartych w tych dokumentach zat@ce

Opinia geotechniczna z dokumentadjada: podica gruntowego i projektem geotechnicznym —
opracowanie Przeddbiorstwa ,Geo-Well” Uslugi geologiczne i ochronyrodowiska — Michat
Skrzypczak, Pobérka Wielka 33 / 98-340 Bilaloe. Wrzesié 2018 r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regmmgal Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu.

Zgodnéc rob6t z dokumentagijtechniczia

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktows i techniczn,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zadzapcego realizag umowy. Wykonawca jest
zobowhzany wykonywé wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznejsliJe
jednak w czasie realizacji robét dleask, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zagezgo
wymaga uzupetniewykonawca przygotuje na wtasny koszt nigde rysunki i przedtey je w czterech
kopiach do akceptacji zaygzapcemu realizagj umowy.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczn@zododatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowtczgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w éwp jednym z nich

sa obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumenitacj

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw ohpuje nastpujaca kolejndé
ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie mie wykorzystywé bledéw lub uproszcze w dokumentach przetargowych,
Dokumentacji Projektowej i Umowie, a o ich wykrycnatychmiast powiadoriinspektora, ktory
zadysponuje odpowiednie zmiany lub poprawki. W peziku rozbiencsci opis wymiaréw waniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw, w pierwszej kadéci z plandw i rzutéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialygla zgodne z Dokumentacprojektow i ST. Dane okrdone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bda uwazane za wartii docelowe, od ktorych dopuszczalagosichylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw budowli musza byjednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy, materiaty lub roboty niegda w petni zgodne z
Dokumentacj Projektow lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy keda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
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1.5. Zakres stosowania ST

Jako czs¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Aréczne nalgy odczyt& i stosowé

przy zleceniu i wykonywaniu rob6t w p.1.1.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

Uzyte w ST i wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Dziennik Budowy — okreila Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002(Dz.U. Nr
108, poz. 953). Opatrzony piecia Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi atron
stuzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgn rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania paiecenej korespondencji technicznej peolizy
Zarzmdzapcym Realizagi Umowy, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk i wymiary
obiektu kedacego przedmiotem robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadgia odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodovwq oraz uprawnienia budowlane, wykomtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nadidng obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje A kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze

udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywényzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz uradzea technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora —wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przespeéktora, w formie
pisemnej, dotycre sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna clwea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dal&farzadzajacym, wyznaczona przezZamawiajacegq
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i adminisioia umow w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robotisfawowych w kolejnéi
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym @pislub wskazaniem podstaw ustadgich
szczego6towy opis, oraz wskazaniec&egotowych specyfikaciji technicznych wykonanigbioru robét
budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #ol jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerawasyronami staacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidzeszkicéw i ew.
dodatkowych zacznikow. Wpisy w ksidze obmiaru podlegapotwierdzeniu przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat oléteny — z przegjtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania robot, zgodnie z Dokumentatjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéhtora.

Wyréb budowlany — naley przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogiip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako dlypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pogeniu stanowgicym integralia cata¢ uzytkowa.

Aprobata techniczna— naley przez to rozumie pozytywry ocerg techniczi wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn&t do stosowania w budownictwie
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1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

Deklaracja zgodndci — dswiadczenie producenta lub jego upawenego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wyiczra odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(zgodnie z Ustawo systemie oceny zgodsw z dnia 30 sierpnia 2002 r. zpejszymi zmianami).

Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzaje zgodné& danego wyrobu lub procesu jego
wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodniestaWa o systemie oceny zgod§w z dnia 30
sierpnia 2002 r. z giejszymi zmianami).

Znak budowlany — zastrzeony znak wskazapy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy,ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Paldkorma wyrobu albo aprobattechniczi
(zgodnie z Ustawo wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2002 p&zniejszymi zmianami).

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowie —okresla rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlangh — sposéb zapobiegania zaggeoiom
zwiazanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spgsgét:powania w przypadku wysgbienia
tych zagraen.
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1.7. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspelt

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy w terminie okréonych w warunkach Umowy przek@a Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy, egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Speadik Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbikaicowego robot, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawatworzy lub utrwali na wkasny koszt.

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenie oiwd
w okresie trwania realizacji Umowy: @o zakaczenia i odbioru kicowego robot. Przed przypieniem do robét
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi donveEatdzenia uzgodniony z odpowiednim zgdtem drogi i
organem zarglzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enbo6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienctaktualizowany przez Wykonawna
biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagaw ten sposéb
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni staeuwki widocznéci w dzien i w nocy tych zapoér
i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wddhw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uwdzenia zabezpieczg@e kxda akceptowane przez inspektora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalotj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w Cen Umowy.

1.7.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcagbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegstlo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oso6b lub
wtasnaci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania.

1.7.3. Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w psmueeniach biurowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalrglabsktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego.
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Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostl, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@émdowisko. Przyjmuje
si¢, ze Wykonawca jest producentem odpadéw.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu robét ich szkodlivwg zanika
(np. materiaty pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiigj powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowe;j.

1.7.5. Ochrona wlasndaci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzldeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape whasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdiacji i uradzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowhzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezefvezasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozgo@ robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldagfykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze orazdiie z nimi wspoétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzea podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyohprzez
Zamawiajcego.

1.7.6. Ograniczenie obcizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na € przy transporcie materiatdw i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidake zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojaizidglunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedtsla dopuszczone riwiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora.

1.7.7. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcegdrie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpiecziestwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie  wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdegworaz nie spetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni,
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda zapewnienia bezpiearswa
publicznego.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest olaany opracowa instrukcg
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajérainia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Dla robot budowlanych stwarzaych zagraenie bezpiecZestwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
obowizany sporzdzi¢ lub zapewnd sporadzenie planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia (Plan bioz).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagiabezpieczastwa okrélonych powyej s
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.7.8. Ochrona robot.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robot od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zékaenia rob6t przez Inspektora oraghbe utrzymywd
roboty do czasu keowego odbioru.
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Utrzymywanie powinno hy prowadzone w taki spos6b, aby budowla Ilub jej ey byly
w zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficéwego.

Inspektor mae wstrzyma roboty, je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneaw tym przypadku
na polecenie Inspektora powinien rozpgiczoboty utrzymaniowe nie géiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowkany zna wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralnejstowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkic

wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzeh lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa’ Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygi&jopie zezwol i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wystanmiem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacojgakace proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie cékigty lub deklaracje zgoddoi oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialtddanegozrédia nie oznacza automatycznias wszelkie
materialy z danegérédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badaateriatéw w celu udokumentowaniag materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviotel wiacicieli i odnagnych wltadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiezn eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacizawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektorowWykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatdw z jakiegokolwiektddta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaignagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymaga Umowy lub wskaza
Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorak®dgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w
obrebie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnisngmowie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostanzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 41z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robot,znte, do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przeseiowany przez Inspektora.
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Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane mstedo czasu gdydula one potrzebne do robo6t, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowalyasja@ps¢ i whasciwosci do robét i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsce czasowego sktadowania edh zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach
Z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscachanizowanych przez Wykonawc

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja projektowa Lub ST przewidujnozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jeeli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmienny bez zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robo6t. Spex uzywany do robét powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgktdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcigamizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku bnastalés w wyzej wymienionych dokumentach sptz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami stmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspeki® terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzit bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robt ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@inperdzajcych dopuszczenie sgtm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoimiasze wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora, nie peoby¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgte zachowania jakoi

i warunkow wyszczegoélnionych w Umowie, zostgorzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusrezao
robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dilzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dlreymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termiRrzewidzianym Umoav

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni& wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca kdzie utrzymywé w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowywesny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. 0Ogo0lne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z warunkami Umowy, za ja¥ozastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéa Dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakéoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie widgh elementow robot
zgodnie z DokumentagjProjektove, aktualm mapm zasadnicg terenu prowadzenia rob6t oraz przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomiytkedy w czasie trwania robot,§ewymaga bedzie tego
Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wyseokoprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementtob6t kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji roj&ktowej, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektowzgledni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzama kweste. Polecenia Inspektoragla wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymamaez Wykonawg pod grdba zatrzymania
robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ppwykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na widsyszt Projektu Zagospodarowania Placu Budowy,
sktadajcy sk z czsci opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie fazany do zatwierdzenia Inspektorowi na 7
dni przed rozpoceziem robot.

5.3. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz urzadzean technologicznych takich jak pompownie czy przemhwierze sciekdw powinien by
prowadzony na podstawie Projektu technologii i argacji montau, opracowany przez Wykonawtub dostawe
danego urzdzenia.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowizany jest do likwidacji placu i petnego upadkowania terenu wokdt budowy, zgodnie z
przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakorobot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzeniazegoly swojego
Programu Zapewnienia Jakb, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeenyia robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaramuejwykonanie rob6t zgodnie z Dokumensaejojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.
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Program zapewnienia jakd zawierd bedzie:
a) czé¢ 0golm opisupca:
e sposoéb i proceddamproponowanej kontroli i sterowania jalkoi wykonywanych robét.
e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
e organizac; wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaanibét,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,
e sposéb oraz forengromadzenia wynikow badazapiséw pomiaréw, a tak wycagnictych wnioskow i
zastosowanych korekt procesu
» sposob i form przekazywania informacji Inspektorowi
b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
* wykaz maszyn i uetlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
« wykaz uradzer kontrolno-pomiarowych
* rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu wraz z metodami zatadunku i rdateku,
e metod magazynowania i zaladunku materiatéw,
* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przedititrla wiasciwosci w czasie transportu,
e sposoéb i proceddabada prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
e sposob i procedgrbada prowadzonych podczas wykonywania poszczegoinyamehtow robot,
e sposbb procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urdzei) prowadzonych podczas prowadzenia poszczegdlnpgde wykonania robot
e sposoOb pogpowania z materiatami i robotami, w przypadku gy adpowiada wymaganiom.
Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materiatdw i rolmtzstotliwoscia gwarantujca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumaejnprojektowej i ST.

Wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, gdy rodzaj i iké¢ bada nie zostaly okréone, zostamone ustalone przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t &dzie osagniecie zatadonej jakdci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakéé materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, spet, zaopatrzenie wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jg&didnspektor mae zadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadawatyj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrllakumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich c¢siotliwosci sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowwviadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaygymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probglartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inspektor kdzie miat zapewnian mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawcaghzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniaprzeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.
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6.4. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna polskie wytyczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Przed pagiestiem do pomiaréw lub badavykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada/a.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przadsta
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kdzie przekazywaInspektorowi kopie z wynikami badaak najszybciej, nie pduiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw jakdci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dokawywania kontroli, pobierania prébek i
badania wszystkich materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtmobo6t prowadzonego przez Wykonawdiedzie ocenié
zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawymikdow bada i dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor mae pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssnie wiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy klbci
niezalgnemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bada albo oprze si wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgogtiomateriatdbw i rob6t Z DokumentacjProjektovs i ST. W takim
przypadku catkowite koszty batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem = prawnymbowdazujacym — Zamawiaicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy dmasu zakaczenia budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawjcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpietzisva
ludzi i mienk oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyedzie opatrzony datjego wykonania, podpisem osoby, kt6ra dokonataszap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&zl®wego. Zapisy dda czytelne, dokonywane trwat
technily, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zaiczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datprzez Wykonawei Inspektora.
Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoIngci:

« dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

e dak przekazania przez Zamawiaggo Dokumentacji Projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniehiagi i harmonogramow robaét,

e terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

« przebieg robdt, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyokresy kadego opénienia,

e uwagi i polecenia Inspektora,

« daty zaradzenia wstrzymania robot Inspektora, z podaniemaoioyy

e zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw

robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

e dane dotycgce czynnéci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wylgwania robét,

« dane dotyczce sposobu wykonywania bezpietg®va i zabezpieczenia robot,

e dane dotycgce jakdci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki pnzepgadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzit,

* wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzit,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wigaienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Bugdoeda przedi@one
Inspektorowi do ustosunkowania si

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennikauddvy Kierownik budowy podpisuje
Z zaznaczeniem ich przygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisjoea i Kierownika Budowy do ustosunkowania. si
6.7.2. Pozostale elementy budowy.

Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych w pk¥.6.zalicza s nastpujace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robaét,

e/ protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f/ korespondencje na budowie,

g/ deklaracje zgodroi i certyfikaty na wbudowane materiaty.

6.7.3. Przechowywanie dokumentow na budowie.

Dokumenty budowy dda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowdaibezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do adgl na
zyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowdzenia ksazki obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru dotycmmow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. @bmobét okrélaé
bedzie faktyczny zakres robot wykonywany zgodnie kuinentacja technican ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie i przedmiarze robét. Obmiaru robdt duke Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora
terminie i zakresie obmierzanych robat.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi  punktami etla mierzone poziomo, wzdiu linii  osiowej
i podawane w [m]. Jeli SST nie wymagaj inaczej, powierzchnie podawanedh w [m?], objetosci w [m?],
obiekty w [szt] a sprg i urzadzenia w [kpl].

7.3. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary naley przeprowadza przed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgh naley przeprowad
przed ich zakryciem.

16

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Arentowo, Grabionna, Qkaliniec i cze$¢ Grabowna
Specyfikacja Techniczna — ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
. odbiorowi czsciowemu,

. odbiorowi etapowemu

. odbiorowi kawcowemu

. odbiorowi po okresiegkojmi

. odbior ostateczny (pogwarancyjny).

O QO O T

—

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegapkryciu.

Odbidr robot takich pracedlzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgst robét. Odbiér rob6t dokonuje Inspektor. Gotéévalanej czsci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budpyednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by wykonany nie pgniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora
o gotowdci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczetuterancji, Inspektor zasdza rozbiork
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Deggribioru, ocea jakasci, oraz zgod na kontynuowanie roboét
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr czesciowy i etapowy.

Odbiér czsciowy i etapowy polega na ocenie §bb i jakosci wykonanych cgsci robot (odcinka przewodu lub
calego etapu robot), ktéry me by wczeniej oddany do eksploataciji. Odbiorueéziowego i etapowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze kaowym.

8.4. 0Odbioér koncowy robot.

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistegozyzia materiatdw i robocizny robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci | kosztéw.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniexrpémie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia robot i przygcia dokumentow, 0 ktorych mowa
w punkcie 8.8.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaamjgeigo w obecriwi Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty wskazana przez Zamawi@go dokona ich oceny jai@owej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robét z DokumentagjProjektova i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot popamgch Ilub robét uzupetniagych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacj Projektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajgc pomniejszoa wykonywanych robét w
stosunku do wymagaw dokumentach Umowy.
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8.5. Rozruch technologiczny

Rozruchowi technologicznemu podlegdjocznie i pompowniesciekdw wraz z wspotpracagymi rurocagami

tlocznymi. Szczegoly w SST Pompovstiekow.

8.6. Odbidr po okresie gkojmi,

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy organizuje odbidr ,po okresiekojmi”. Wykonawca przygotuje na ten

odbior nastpujace dokumenty:
a. umowa o wykonanie rob6t
b. protokét odbioru kicowego

c. dokumenty potwierdzage usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbionickavego
d. dokumenty potwierdzage usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okre&ojmi
e. inne dokumenty niezline do przeprowadzenia czysnoodbiorowych

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polega na oceminanych robét zwzanych z usugciem pozostatych
wad stwierdzonych przy odbiorze dapwym lub/oraz przy odbiorze po okresikajmi oraz ewentualnych wada
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Brarza, temat zakres Uwagi
1 2 3 4
1 | Projekt budowlany (wygiowy) kompletny
Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z naniegini zmianami

potwierdzonymi przez
Projektanta i Inspektora

2 Nadzoru
Oswiadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budmego | w przypadku zmian —
- art. 57b Prawa Budowlanego potwierdzenie Projektanta i
3 Inspektora Nadzoru
Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projetietar
4 Inspektora Nadzoru
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Lp.

Nazwa dokumentu

Brarza, temat zakres

Uwagi

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

¢ g@nalizacyjna
grawitacyjna i ttoczna wraz z
przytaczami / przykanalikami

- przylacza wodocigowe wraz z
hydrantami

- instalacje elektryczne i
oswietleniowe ttoczni /
pompowni w tym
przydomowych

- lokalizacja rur ochronnych

- studnie rewizyjne, komory

- ttocznie / pompowniéciekéw
wraz z ogrodzeniem,

-rzedne wysokéciowe studni
(gora wtazu, dno kinety
przeptywowej), terenu
zagospodarowania pompowni i
punktow charakterystycznych

- doktadna inwentaryzacja
przegé¢ pod przeszkodami (tory
PKP, drogi powiatowe /

krajowe, cieki podstawowe).

potwierdzona przez
P.O.D.G. I K.

Z podziatem na etapy zadan
(po zakdaiczeniu kadego
etapu osobno)

Inwentaryzacja powykonawcza — zestawien
wybudowanych sieci, przatzy i uzbrojenia

e sie¢ kanalizacyjna sanitarna
grawitacyjna i ttoczna

- przylacza wodocigowe

- instalacje elektryczne i
oswietleniowe pompowni

- rury ochronne
- studnie rewizyjne, komory
- ttocznie, pompownie

z podziatem ndrednice

z podziatem na etapy zadan
(po zakdiczeniu kadego
etapu osobno)

Protokoty z wykonania podia i gkbokdsci
utozenia przewodéw kanalizacyjnych

- sie¢ kanalizacyjna
grawitacyjna, ttoczna i
wodochgowa

- obiekty

Protokoty z montau

- armatury na przewodach
- ttoczni / pompowniciekow
- pompowni przydomowych
- przeptywomierzy

Protokoty z proby szczelidoi

- sig¢ kanalizacyjna
- przylacza wodocigowe

10

Protokoty z dezynfekcji

- pradza wodocigowe

11

Protokot z ptukania

- séegrawitacyjna
- si& ttoczna kanalizacyjna
- przylacza wodocigowe

12

Certyfikat lub deklaracja zgodéa wg art. 10
Prawa Budowlanego

- wszystkie wbudowane
elementy

potwierdzone za zgodid
przez Kierownika Budowy

13

Protokoty odbioru pasa drogowego

- drogi gminne
- drogi powiatowe
- drogi krajowe
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Lp. Nazwa dokumentu Brarza, temat zakres Uwagi

Protokoty z badastopnia zagszczenia - badanie kontrolne w min. 10wskazane przez Inspektora
14 zasypki punktach / km sieci

Uwaga: dokumenty natg przekaza Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiodamcowym.

W przypadku, gdy pod wzgdem wyej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego heiga gotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru ikcowego robét.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriage kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robapetniajcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. 0OgO0Ilne wprowadzenie.

Obmiar ilasci robét wykonanych przez Wykonawazgodnie z przedmiarem robot stanowi podstalatndgci.
Podczas poszczegélnych pomiardvwyte beda rowniez ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.
Wszystkie pozycje wyceniong & PLN.

Ceny jednostkowe poszczegoélnych pozygjddbraty pod uwag réwniez wszelkie prace, wymagania i proby,
ktore sktada sie na ich wykonanie, wyszczegoélnione dlazd#ej pozycji w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe;j.

Bez wzgkdu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane popéz kadej pozycji i/lub wyj&nienie, Wykonawca
musi jasno zrozumie ze kwoty podane przez niego w Ofercie stamoréaptat za prae wykonan, i zakaiczom
pod kadym wzgkdem. Uwaa sk, ze Wykonawca wait pod uwag wszystkie wymagania, bez wedl na to czy
zostaty okrélone czy zasugerowane we wszystkichscach niniejszej Umowy, 4e odpowiednio wycenit pozycje
przedmiaru. Tak veic, kwota musi zawietanagte i nieprzewidziane wydatki orazzndrakie ryzyko zwizane z
konieczndcia wybudowania, wykfaczenia i konserwacji cadoi rob6t obgtych Umowa.

Jezeli w Przedmiarze robo6t nie zostaty zawarte oddeiglozycje, wszystko to musi bywzgkdnione w stawkach
i kwotach przypisanym poszczegélnym pozycjom dlaystkich kosztéw wchodzych w rachub w Cer oferty.

Cena podana przez Wykonawmusi zawier& wszystkie mate i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym
podobne wydatki.

Cena jednostkowa zawieragdzy innymi nasipujace sktadniki:
e Bezpdrednie koszty robocizny

*  Wartcs¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, ski@doia, ubezpieczenia i transportu

e Koszty pracy maszyn i ugdzen wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu agtzer z Placu Budowy,
montau i demontau na warsztacie

e Prace geodezyjne — pomiary i tyczenie, inwentafgzgmowykonawcze i naniesienie wykonanych
obiektow na Map Zasadnicz

« Koszt przygotowania dokumentacji technicznej

* Koszty pdrednie, ktdre zawierajpensje pracownikow i zagdu robot budowlanych, pracownikow
technicznych i laboratoriéw, koszty udzei, dziatania i demobilizacji Placu Budowy oraz ustug
pomocniczych (wliczajc w to doprowadzenie energii i wody, drogi dojazéddtp.), koszt tymczasowego
oznakowania Robo6t, wydatki zayziane z bezpiecastwem i higien pracy, ustugi zewgirzne, optaty
dzierzawy, opinie ekspertow od&mie przeprowadzanych Robét, ogéine koszty Wykonatgcy.

«  Koszty rekultywacji terenu i upsiniecia Palcu Budowy po zakozeniu Rob6t

» Obliczony zysk, ktory zawiera réwriiavszelkie maliwe ryzyka Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy,
ktére ponosi Wykonawca podczas catego okresu wykania Umowy wraz z Okresem Gwarancyjnym.
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e Podatki naliczone zgodnie z obagiljacymi przepisami.

Podatek VAT nie bdzie zawarty w cenach jednostkowych. Gat@aamodwienia bdzie opodatkowana stawk
podatku VAT odpowiedai dla inwestycji zwizanych 2z infrastruktar towarzyszaca budownictwu
mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku ngl@oda& osobno.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i aigaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramzoadi odpowiedzialnymi instytucjami projektu ordgacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniavynikajacych z postpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgzmkow, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i orgacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objamd, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

9.3. Pfatnosé.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy npstwato kxdzie na podstawie faktur €xiowych za wykonane
roboty, ktére Wykonawca wystawi na podstawie prétow przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora.

Faktury czsciowe Wykonawca édzie wystawiat nie egciej niz jeden raz na miesgi.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawkéufaczsciowych nie mae przekroczy 80 % catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie kicowe Wykonawca otrzyma na podstawie fakturyidawej wystawionej po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu Umowy.

Ptatng¢ zostanie wstrzymana na mocy ustatawartych w Umowie.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgeeén( tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopislicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorze@wpaarowej (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4p6 zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochisaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zZw0 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o0 drogach pbfith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz
2086).

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okitenia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techwiclanzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldnoiazmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did&@ wrzgnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2NW47, poz. 401).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®32 r. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikatechnicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalnokowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr2@04 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mottai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaraamawiajcego
dane dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét badmo-montaowych, (tom 1, 1I, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butkmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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