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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Budowa łącznika sieci wodociągowej 

Kobylanka – Dominikowice 

Zamawiający: 

Gmina Gorlice 
38-300 Gorlice 

Ul. 11-go Listopada 3 
woj. małopolskie 
tel.  18 534 62 00 

e-mail: 

urzad@gmina.gorlice.pl 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie robót związanych 
z budową rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami na sieci i przyłączami 
w miejscowości Kobylanka, Dominikowice (Gmina Gorlice). Projektowana sieć wodociągowa 
obsługiwać będzie zabudowę mieszkalną jednorodzinną i zagrodową. Sieć wodociągowa stanowić 
będzie źródło wody dla mieszkańców do celów bytowogospodarczych. Stanowić będzie 
połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Kobylanka z siecią wodociągową w miejscowości 
Dominikowice. 

Zakres inwestycji obejmuje realizację głównego przewodu rozdzielczego o długości 
1311,89 mb.  

Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych przewidziano z rur polietylenowych PE 100 
SDR 17 (PN10) o średnicy 110 mm. Do wykonania odcinków sieci metodą bezwykopową 
przewidziano polietylenowe rury warstwowe PE 100 RC SDR 11 (PN16). 

 
Inwestycja w zakresie sieci zlokalizowana będzie na działkach o numerach 

ewidencyjnych:  
obręb 0005 Kobylanka: 

1339, 1152/2, 1177, 1182, 1187/1, 1165/1, 1147/3, 1184, 1176/5, 1187/3, 1152/5, 1152/6, 1146, 
1176/8, 1176/7 

obręb 0003 Dominikowice 
1790, 125, 1563/1, 1706/1, 187/3, 187/4, 1638, 192/18, 121/9, 124/7, 1680, 1681, 1706/5 
 

Całość robót objęta niniejszą specyfikacją zawarta jest w Projekcie Budowlanym pn: 
„Budowa łącznika sieci wodociągowej Kobylanka - Dominikowice” 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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− opracowanym w 2022 roku przez: 
Pracownię Projektową „PRO-TERM” 
Dominikowice 139, 38-303 Kobylanka 

− biuro 
Gorlice, ul. J.Hallera 2 
tel. 501523546 
e-mail: sycm@wp.pl 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
• odwodnienie wykopów, 
• naprawa dróg, 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4 Informacje o terenie budowy  

Teren budowy zlokalizowany jest w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice 
(Gmina Gorlice) i obejmuje działki stanowiące własność prywatną oraz gminną. Dojazd do terenu 
budowy z dróg gminnych poprzez drogi lokalne oraz działki prywatne. 

Na terenie przewidzianym pod realizację planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego 
istnieją obiekty kubaturowe jedno- i dwu-kondygnacyjne (tj. budynki mieszkalne jednorodzinne, 
budynki gospodarcze), podziemne sieci uzbrojenia inżynieryjnego (sieci gazowe, wodociągi 
lokalne – wraz ze studniami kopanymi, gminna sieć kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne NN 
i SN, kable i kanalizacja teletechniczna), napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne, 
rowy i urządzenia melioracyjne.  

Istnieje też możliwość wystąpienia uzbrojenia podziemnego (szczególnie w rejonie 
prywatnych posesji), które nie zostało uwidocznione na mapach sytuacyjno wysokościowych  
w skali 1:1000 w Dokumentacji Projektowej. 

Szczegółową lokalizację terenu budowy określa p. 1.2 niniejszej Specyfikacji 
Technicznej oraz Dokumentacja Projektowa. 

1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje 
i urządzenia podziemne oraz repery geodezyjne. 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 
naziemne i podziemne są zaznaczone i opisane na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:1000 
zamieszczonej w Dokumentacji Projektowej. Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia 
uzbrojenia podziemnego, które nie zostało uwidocznione na mapie (zwłaszcza w rejonie 
prywatnych posesji). 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych 
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu spowodowane podczas 
wykonywania robót. 

1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, aby 
stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem. Ma również obowiązek unikania szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać płynność prowadzenie robót.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków nie mogą być 
dopuszczone do prac. 

Wybór środków transportowych  oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, oraz do odległości transportu. Wykonawca w kosztach 
transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą wszelkich szkód powstałych 
w wyniku korzystania z dróg.  

Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie ustalić z zarządcami dróg warunki na jakich 
może z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu itp. 

Wszelkie prace w rejonie pasów drogowych dróg gminnych wykonywać w uzgodnieniu 

i pod nadzorem przedstawicieli zarządców dróg stosując się do warunków Decyzji i uzgodnień. 

 

1.10 Ogrodzenie placu budowy  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane. Ze względu na 
charakter, zakres i rozmiar robót przewidzianych do wykonania na przedmiotowym terenie, 
ogrodzenie placu budowy nie jest konieczne. Jeżeli Wykonawca uzna, że jest to niezbędne ze 
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względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp 
do miejsca wykonywania robót, ogrodzenie można wykonać z zastrzeżeniem, że będzie tak 
wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej 
niż 1,50 m. 

1.11 Zabezpieczenie jezdni  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót  
− CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

− CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

− CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

1.13 Określenia podstawowe  

Budowa - prowadzenie robót budowlanych w celu wykonania obiektu budowlanego, budowli lub 
urządzenia w wyznaczonym na cele budowlane miejscu. 

Budowla - każda konstrukcja budowlana, która nie jest budynkiem lub elementem małej 
architektury 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 

szczególności z: 

− projektu budowlanego, 
− projektów wykonawczych, 
− przedmiaru robót, 
− informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli wynika to z ustawy Prawo 

budowlane). 

 

 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów (zgodnie ze 
szczegółowym wykazem podanym w punkcie 8.7.1). 
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Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, 
przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i użycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających tą siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 

− inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
− opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowaniu działki lub terenu inwestycji, 
− geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych 

osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wysokościowych (reperów), 

− geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
− pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
− geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 
− pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie 
i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195 
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z dnia 16 grudnia 2002 roku z późn. zmianami). 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych 
jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obiektu (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy 
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
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Obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór 
końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też “odbiorem 
końcowym”, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 
budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty budowlane - wykonywanie obiektów budowlanych lub budowli, a także przebudowa, 
nadbudowa, rozbudowa, modernizacja, remont lub rozbiórka tych obiektów. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

Teren budowy - teren wydzielony na cele prowadzenia robót budowlanych i tymczasowego 
zaplecza budowy. 

Urządzenie budowlane - urządzenie techniczne i funkcjonalne związane z obiektem budowlanym 
lub budowlą. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE 
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 roku. Polskie prawo zamówień publicznych 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji do UE, tj. 
od dnia 1 maja 2004 roku. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA 

ST 01 / 9  

Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

2.1 Materiały – wymagania ogólne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ 
na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów 
nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

− wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Dokumentacja Projektowa 
i Specyfikacja Techniczna, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
za wykonaną pracę. 
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Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

2.2 Przechowywanie, transport, warunki dostaw, kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwego składowania i zabezpieczenia 
materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej 
składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja 
Inspektora Nadzoru. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu materiałów powinien 
być dostosowany do rodzaju  materiału,  jego objętości,  oraz do odległości transportu. 

 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny pod 
względem typu i ilości z wymaganiami określonymi dla konkretnych rodzajów robót 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Powinien być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Materiały na budowę 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych uzgodnionych przez Wykonawcę z zarządcami dróg. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru do prac. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu:  

− samochodów skrzyniowych, 
− samochodu dłużycowego, 
− samochodu samowyładowczego, 
− samochodu dostawczego. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane przez użytkowane przez niego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Wykonanie robót – wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami podanymi w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu 
i wyznaczeniu robót będą naprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru lub Zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót wyboru sprzętu i innych ustaleń 
odnoszących się do wykonywanych robót winny opierać się na wymaganiach określonych w 
umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz w normach. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, 
uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. 

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż 
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. 

5.2 Czynności geodezyjne na budowie  

Wykonawca odpowiada za prawidłowe, zgodne z Dokumentacja Projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie uprawnionego geodety, który w razie 
potrzeby będzie służył Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania 
założona przez geodetę. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów 
i elementów.  
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Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacjach Technicznych.  

6.2 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniał zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych 
badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może zlecić Wykonawcy dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte przez 
Wykonawcę z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, natomiast w przeciwnym 
przypadku koszty obciążają Zamawiającego. 

6.4 Dokumentacja budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji  budowy, przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

− Pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie robót) wraz z załączonym projektem budowlanym, 

− Dziennik budowy – wymagany dokument urzędowy obowiązujący Zamawiającego 

i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy winny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy muszą być dokonywane w 
sposób czytelny, trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (jeśli dotyczy) 

− Protokoły przekazania terenu budowy, 

− Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− Protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

− Operaty geodezyjne, 
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− Książkę obmiarów robót – dokument stanowiący podstawę do rozliczenia faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

− Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, 

− Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny być gromadzone w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru, 

− Protokoły konieczności robót dodatkowych (jeżeli takie występują) wraz z kosztorysami na 
te roboty. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 
przedmiar robót winien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych Specyfikacji Technicznych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
Wykonawcy. Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie 
i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze robót 
wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 
po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nie wymaga dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt 
i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone 
w kilogramach lub tonach. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA 

ST 01 / 14  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru ważne świadectwa.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą  utrzymywane przez Wykonawcę 
w należytym stanie przez cały okres robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego realizacją umowy. 

 

7.4 Czas przeprowadzania pomiarów  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości należy uzupełnić odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów  

− Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

− Odbiór częściowy, 

− Odbiór końcowy, 

− Odbiór po okresie rękojmi, 

− Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyżej wymienionego odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 

8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Roboty 
do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, powiadamiając 
jednocześnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
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8.4 Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie o wykonanie robót budowlanych. Główne czynności, które musi przedsięwziąć 
Wykonawca precyzuje Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, jednak nie później niż 14 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.8. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, sporządzając “Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych 
robót uzupełniających i poprawkowych, dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić 
nowy termin odbioru końcowego. 

Jeżeli Komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacja Techniczną 
(z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, 
Komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.5 Odbiór po okresie rękojmi  

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje “odbiór 
po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

− umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

− protokołu odbioru końcowego obiektu, 

− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
(jeżeli były zgłoszone wady), 

− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzających 
usunięcie tych wad, 

− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.6 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub (oraz) przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

8.7.1 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian 

w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. W skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenia na budowę, wchodzą m.in.: 

− pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy (lub 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) lub wypis z planu zagospodarowania 
gminy, 

− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupełniające i zamienne), 

− oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 

− książka obmiarów (oryginały), 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

− wyniki badań kontrolnych, laboratoryjnych, prób (np. szczelności, rozruchowych) 
i sprawdzeń, 

− geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

− dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, Kierownika budowy 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót, 

− oświadczenie kierownika budowy o: 

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – sąsiednich nieruchomości, 

− aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń, 

− instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

− karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

− instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji (jeżeli zachodzi taka potrzeba), 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być również włączone 
do dokumentacji powykonawczej. 
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8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Podstawowy zbiór dokumentów, który Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
do odbioru obiektu budowlanego, stanowi dokumentacja powykonawcza (wg punktu 8.7.1). 

 
9 ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenia za wykonywane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez Wykonawcę i akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna jednoznacznie 
określać umowa zawarta z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych jak 
organizacja placu budowy i związane z tym wszelkie roboty winny być ujęte w kosztach ogólnych 
wykonawcy, chyba że specyficzne warunki terenowe zmuszą do odrębnego rozliczenia. Pozostałe 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być ujęte w kosztorysach ofertowych jako 
niezbędne do wykonania prac podstawowych. 

 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 
z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1422, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

(Dz. U. Nr 74/99, poz. 836, z późniejszymi zmianami). 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST 02). 


