Zalacznik Nr4

zawarta w dniu ... 2023 r. w Krosnie Odrzanskim pomiedzy Gming Krosno
Odrzanskie zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Marka Cebule — Burmistrza Krosna Odrzanskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani llony Ogiby,

a firma:

.............................................................. , Z siedzibg w .............................., posiadajgcg
NIP: , REGON: ..., zwang dalej ,Wykonawcg”, ktorg
reprezentuje:

Pan/i ....cooveiiiiiiieei e ;

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamodwienia publicznego
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.

z 2022 r., poz. 1710), ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu......... 2023 r.
PO NI ..o, 0 nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Budowa Remizy OSP
w m. Osiecznica” w formule zaprojektuj i wybuduj.

2.  Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowe
na jej podstawie budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Osiecznica
na podstawie Programu Funkcjonalo — Uzytkowego.

3. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac projektowych, robot
budowlanych i Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1.

4. Przedmiot Umowy z uwzglednienia jego podziat na dwa etapy:

1) Etap 1 - ktéry obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego dla budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Osiecznicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
do obstugi tego obiektu,

2) Etap 2 - ktéry obejmuje wykonanie prac budowlanych majgcych na celu realizacje
przedmiotowej Inwestycji zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg techniczng budynku
oraz niezbednej infrastruktury technicznej stuzacej do obstugi tego obiektu.

3) Zakonczenie Etapu 2 nastgpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

5. Zamawiajgcy okresla, ze realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 1, obejmuje wskazany
ponizej zakres szczegotowy dokumentacji Projektowej, tj.: wymienione opracowania i ustugi:

a) Opracowanie map do celow projektowych,

b) Opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego — 2 egz.,

c) Opracowanie projektu budowlanego — 4 egz.,

d) Opracowanie projektéw wykonawczych wielobranzowych — 4 egz.,

e) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét  Budowlanych
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(STWIORB) - 4 egz.,
f) Opracowanie przedmiaréw robét — 3 egz.,
g) Opracowanie kosztoryséw inwestorskich — 3 egz.,
h) Zamawiajgcy okresla, formy opracowania dokumentacji:
— W wersji papierowej w ilosciach j.w.,
— W wersji elektronicznej po (2 egz.) na nos$niku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
e dokumentacje projektowa: wielobranzowy projekt koncepcyjny, projekt
budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.pdf), dla tekstu (*.pdf),
e przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.xlIs) oraz (*.pdf),
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) — w formacie (*.pdf),
e zalgczniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia
i uzgodnienia Wykonawca przekaze w oryginatach i na nosniku
elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

i) Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

— z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 r. poz. 1065 z p6zn.zm.),

— z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zZmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 1169),

— z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454),

i) W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do:

— uwzglednienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zalecerh Zamawiajgcego,

— konsultowanie z Zamawiajgcym na kazdym etapie projektowania dokumentaciji
rozwigzan dotyczgcych istotnych elementéw majgcych wplyw na koszty,

— usuniecia na koszt wiasny ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej
w najkrétszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie
realizacji rob6t wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodzito do
nieuzasadnionego ich przerywania lub przedtuzania czasu ich ukoniczenia,

— uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i
pozwolen na budowe i uzytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego obiektow
okreslonych w PFU,

— przekazanie na rzecz Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich

— Wpykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru
pogwarancyjnego. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzana poprawi¢ w trybie awaryjnym niezwtocznie po ich
ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu);

— pelnienia nadzoru autorskiego w tym m.in. w rozumieniu ustawy Prawo budowalne,

6. Realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 2, obejmuje wykonanie wszelkich prac
budowlanych zgodnie z opracowang przez wykonawce dokumentacjg techniczng oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla ponizszego zakresu:
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a) prace przygotowawcze terenu inwestycji, oczyszczenie terenu,

b) budowa stanu zerowego obiektu,

c) budowa stanu surowego obiektu,

d) montaz instalacji i urzadzeh wewnetrznych kanalizacyjnych, wodociggowych
i centralnego ogrzewania,

e) montaz instalacji i urzadzen wewnetrznych zaopatrzenia w ciepto,

f) montaz instalacji wentylacyjnych,

g) montaz instalacji elektro-energetycznych,

h) montaz instalacji teletechnicznej i techniki informatycznej,

i) montaz instalacji fotowoltaiczne;j,

i) wykonanie innych instalacji i urzgdzen technicznych i specyficznych dla przedmiotowej
inwestycji w tym monitoringu wewnetrznego,

k) prace wykonczeniowe zewnetrzne;

[) wykonanie przytgczy i instalacji zewnetrznych.

m) zagospodarowanie i urzadzenie terenu oraz prace porzgdkowe;

n) wykonanie prac wykonczeniowych w budynku.

0) sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

p) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

7. Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegotowy zakres i sposob realizacii
Przedmiotu Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Zatgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. wraz z zatgcznikami,

2) Zatgcznik Nr 2 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy.
§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji zamoéwienia: ....................... od dnia podpisania Umowy

2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru konhcowego bez
wad i usterek wraz z uzyskaniem przez Wykonawce wszystkich, niezbednych, wymaganych
przepisami prawa dokumentoéw umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu zamowienia.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania placu budowy oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
nastgpi w terminie 7 dni od podpisania umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot,

3) odbioru robét i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4

Obwiazki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialno$s¢ na zasadach ryzyka
za szkody powstate na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawce
robotami.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przyjecie terenu budowy,
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2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych,

3) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot, az do odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

4) uzyskanie na podstawie atestow, swiadectw jakosci, akceptacji Inspektora Nadzoru dla
materiatdéw przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku i
wbudowania nieprawidtowego materiatu, wykonawca dokona wymiany materiatu na wiasny
koszt,

5) wykonanie wszelkich czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji, w tym
w szczegoélnosci do poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z przygotowaniem i
realizacjg inwestycji, wlasnym staraniem i kosztem doprowadzi na potrzeby realizacji
umowy niezbedne media oraz pokryje koszt ich poboru,

6) biezgcego odbierania robét wykonanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow,

7) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

8) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie
Srodowiska,

9) zgtaszanie za posrednictwem poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru terminu
zakohczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajacych, ktérych odbidr nastgpi
w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie dopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce
upowaznia Zamawiajgcego do odkrycia robét, a nastepnie zobowigzuje Wykonawce do
przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

10) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w
tym postepu w realizacji robdt, stosowanych w ich toku materiatébw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy, udziat w naradach
budowy,

11) niezwlocznie informowa¢ Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktdre mogg wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia zadania,

12) uporzgdkowanie terenu budowy do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robot,

13) uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego w udostepnionym na ten cel
zapleczu budowy,

14) ponoszenie wszelkich kosztéw z tytulu wyrzgdzonych szkdd powstatych w trakcie
wykonywania robdét i prac projektowych bedgcych konsekwencjg zaniedbah ze strony
Wykonawcy,

15) wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru, niestosowanie sie do polecen Inspektora
Nadzoru bedzie tozsame z nienalezytym wykonywaniem Umowy,

16) zgtoszenie zakohczenia robdét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane,

17) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Wpykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: srodki, maszyny i urzgdzenia oraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajacy niezbedne dla zrealizowania robdt uprawnienia
do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnosciach zgodnie z
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odpowiednimi przepisami prawa — w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji, przez caty
okres realizacji zadania (w tym zapewni ciggtg obecnos¢ niezbednych oséb nadzoru) oraz
obstuge geodezyjng i nadzér konserwatorski lub archeologiczny. Jesli do prawidiowej i petnej
realizacji przedmiotu umowy konieczny bedzie dodatkowy wykwalifikowany personel,
Wykonaweca zatrudni takie osoby na wiasny koszt.

W czasie realizacji rob6ot Wykonawca bedzie utrzymywat teren rob6t w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na
skfadowisku odpadow.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania wymogoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach w zakresie transportu odpadéw oraz do przekazywania odpadéw podmiotowi, ktory
posiada zezwolenie na prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadow.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o kazdym uszkodzeniu przez
niego infrastruktury technicznej i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich
dziatan Wykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia uszkodzenia na koszt
Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

§5
Obwiazki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnien.

Wykonawca wykona projekt Budowlany i uzyska decyzje - pozwolenie na budowe Remizy
Ochotniczej Strazy pozarnej w m. Osiecznica w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno
- Uzytkowym.

Wykonawca wykona Projekt Techniczny bedgcy uzupetnieniem lub uszczegoétowieniem Projektu
Budowlanego w taki sposob oraz w takim zakresie i stopniu doktadnosci, by pozwalat on na
prawidtowe rozpoczecie i wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 Umowy, a
nadto uwzgledniajagc uzasadnione uwagi Zamawiajgcego. Projekt Wykonawczy zostanie
wykonany w odpowiedniej skali dostosowanej do przedmiotu opracowania, w sposob nie
prowadzacy do niezgodnosci z Projektem Budowlanym w zakresie kluczowych parametrow
odnoszgcych sie do zasadniczych charakterystyk, czyli podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektéw wg prawa budowlanego, a takze warunkami i uzgodnieniami z gestorami sieci itd.

Projekt Budowlany oraz Wykonawczy bedg wykonywane przez osoby w branzach zgodnych
z posiadanymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac projektowych Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng Terenu Budowy. Wykonawca ponosi takze odpowiedzialnos¢ za zgodnosé rozwigzan
projektowych ze stanem rzeczywistym — istniejacym.

W toku wykonywania Projektu Budowlanego:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezgcych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowah i stosowanych w nich rozwigzah technicznych
z Zamawiajgcym,

2) Zamawiajacy moze, w przypadku niezgodnosci proponowanej przez Wykonawce tresci
Projektu Budowlanego z Umowa, poleci¢ Wykonawcy zmiane proponowanej jego tresci,

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej, jezeli takie sg konieczne dla sporzadzenia Projektu
Budowalnego i Wykonawczego. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu
Zamawiajgcego umow z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu
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2.

10.

umowy, Wykonawca niezwitocznie przedstawi go Zamawiajgcemu, ktéry podejmie dalsze
czynnosci.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu Projekt Budowlany do weryfikacji
z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) przed ziozeniem Projektu Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Projekt Budowlany w formie papierowej
i elektronicznej (plik *.pdf) w celu uzgodnienia przyjetych rozwigzarn technicznych,

2) w terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcy zatwierdzi projekt albo zgtosi ewentualne
zastrzezenia, przedstawiajgc uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in.
w przypadku niewystarczajgcego zakresu Projektu Budowlanego lub jego doktadnosci.

3) przed uptywem tego terminu Zamawiajgcy moze na pismie potwierdzi¢ brak uwag
i zastrzezen.

Po wprowadzeniu poprawek lub uzupetnien zgodnie z ust. 2 pkt 2, Wykonawca ponownie
przedstawi Projekt Budowlany w trybie okreslonym w ust. 2 powyze;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed terminem
rozpoczecia wykonywania rob6t Projekt Budowlany okreslajgce sposéb wykonania Przedmiotu
Umowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami na
zasadach i w ilosciach opisanych w § 1 ust5 umowy. Wykonawca ponosi wylgczng
odpowiedzialnos¢ za zgodnosé Projektu Budowlanego z Umowa.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy Projektéw, Zamawiajgcy nabywa ich wiasno$é oraz
wtasnos¢ nosnikow, na ktérych zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie uregulowac stosunki prawno - autorskie zwigzane z Dokumentacjg
Projektowg zgodnie z § 6 Umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Projektu
Budowlanego przedstawionego i zaakceptowanego w sposéb zgodny z postanowieniami
powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmienionym Projektem Budowlanym
w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyzej. W przypadku gdy wprowadzona zmiana
bedzie zakwalifikowana przez projektanta jako istotna, Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢
zmiany do decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast gdy zmiana zostanie zakwalifikowana
jako nieistotna, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rysunku zamiennego.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego oraz wszelkich innych
jego uzgodnieh oraz zatwierdzen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Projekt
Budowlany, jego tres¢ i poprawno$¢ oraz skutki jego wykonania — w szczegdlnosci za wszelkie
powstate w zwigzku z tym szkody bagdz koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych
wynikajacych z koniecznosci zmiany Projektu Budowlanego wywotanych ich wadliwoscia.

W kazdym przypadku, w ktéorym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w
terminie umozliwiajgcym dochowanie terminéw okreslonych w Umowie.

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na prowadzenie prac archeologicznych wszelkie
koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji oraz wypetnieniem zobowigzan z niej wynikajgcych lezg
po stronie Wykonawcy.
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§6

Prawa autorskie.

1. W zakresie dokumentacji przygotowanej po stronie Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zawrze w Projekcie Budowlanym pisemne os$wiadczenie, ze wykonana
dokumentacja projektowa jest ona zgodna z Umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa
i ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majagtkowe oraz zezwala
na wykonywanie autorskich praw zaleznych, na wszystkie prace projektowe i wszelkie
opracowania objete przedmiotem umowy w odniesieniu do wszelkich znanych pdl
eksploatacji, zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich nastepuje bezwarunkowo, na czas nieokreslony,

Majgtkowe prawa autorskie, o ktérych mowa w pkt 2) obejmujg w szczegdlnosci prawo do
wytgcznego korzystania z projektu budowlanego bedacego przedmiotem Umowy, na
zasadach wylacznosci w kraju i za granica, na wszelkich polach eksploatacji, w
szczegollnosci w zakresie:

a) wykorzystania projektu budowlanego w cafosci lub w czesci, w celu realizacji
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w catosci lub czesci,

b) wykorzystania projektu budowlanego w catosci lub w czesci, w celu przygotowania
i przeprowadzenia ewentualnych postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3,
w catosci lub czesci,

c) utrwalania i zwielokrotniania opracowanego projektu budowlanego w catosci
lub w czesci,

d) wytwarzania egzemplarzy projektu budowlanego kazdg mozliwg technikg, w tym
technikg drukarska, reprograficzng lub technikg cyfrowa,

e) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych projekt budowlany utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

f) rozpowszechniania projektu budowlanego w catosci lub w czesci, w sposéb inny niz
okreslony wyzej,

g) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania opracowanego projektu budowlanego,

h) wykorzystania w utworach multimedialnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
j) wprowadzania zmian, skrétow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarébwno przy uzyciu napiséw jak i lektora,

[) wykonywania zaleznych praw autorskich,

m) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom, w przypadku gdy
strony nie bedg zwigzane umowg 0 petnienie nadzoru autorskiego,

n) wprowadzania do pamieci komputera,

Wykonawca os$wiadcza, ze jest jedynym i wylgcznym witascicielem majgtkowych praw
autorskich do projektu budowlanego bedacego Przedmiotem Umowy. W przypadku
zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego w
zakresie dotyczgcym opracowanego projektu, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
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5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Zamawiajgcemu ewentualnych wydatkéw i naprawienia poniesionych przez niego szkéd na
zasadach ogéinych okreslonych w kodeksie cywilnym,

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na wielokrotne dokonywanie wszelkich przerébek
projektu, jak i poszczegolnych jej czesci, oraz wprowadzanie zmian, adaptacji, dokumentacji
zamiennych i opracowan do sporzgdzonej w ramach Umowy dokumentacji projektowej, na
wszelkich polach eksploatacji zgodnie z zapisem pkt 2 i pkt 3,

Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania dokumentacji projektowej przekaze
Zamawiajgcemu zgode autorow dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oswiadczen)
na wielokrotne dokonywanie wszelkich, niezbednych z punktu widzenia Zamawiajgcego,
zmian, uzupetnien lub adaptacji projektu budowlanego jako catosci, jak réwniez
poszczegolnych jej czesci sktadowych. Oswiadczenia te bedg zawiera¢ stwierdzenie, iz ww.
czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego upowazniong nie
stanowig naruszenia autorskich praw osobistych autoréw opracowanej dokumentacji
budowlanej,

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu wraz z projektem budowlanym zgode autoréw
(w formie pisemnych os$wiadczen) do wykonywania zaleznego prawa autorskiego przez
Zamawiajgcego,

w przypadku dokonywania zmian, projektéw zamiennych, itp., zgodnie z zapisem z pkt 5 i pkt
6, na egzemplarzach opracowania bedzie wymieniony twoérca projektu pierwotnego, tytut
projektu pierwotnego oraz projektant zmian,

dla wypeitnienia zobowigzania, okreslonego w zapisie pkt 8, Wykonawca w przekazanej
dokumentaciji okresli, kto jest tworcg poszczegdlnych czesci projektu. Jezeli Wykonawca nie
dokona takiego przyporzgdkowania, za tworce danej czesci projektu bedzie uwazana osoba
podpisana na tej czesci projektu,

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych oraz za przeniesienie na wlasno$¢ poszczegodlnych egzemplarzy dokumentacji
i innych opracowan, powstatych w wyniku wykonywania przez Wykonawce Umowy, zawiera
wynagrodzenie, okreslone w § 9 ust. 1 umowy,

przeniesienie powyzszych praw nastepuje w momencie przekazania projektu budowlanego
i podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z zapisami Umowy,

Wykonawca oswiadcza, ze projekt budowlany nie jest obcigzona Zzadnymi prawami, ani
roszczeniami o0sob trzecich, oraz Zze nie udzielit dotychczas Zadnych zezwolen na
korzystanie z niej,

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do
projektu budowlanego, jak réwniez zapewni, ze osoby, ktérym one przystugujg nie bedag
wykonywaty przystugujgcych im autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej,

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ rowniez Zamawiajgcemu, wraz z projektem
budowlanym, pisemne zobowigzania wszystkich autoréw dokumentacji projektowej
do niewykonywania osobistych praw majgtkowych.

Projekt budowlany, lezgcy po stronie Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w peinym zakresie i nie moze by¢ realizowana przed pisemnym jej
zatwierdzeniem.

Na wprowadzenie zmian do Projektu, Wykonawca uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego.

2. Wpykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
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Wykonawca zobowigzany jest podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i
ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniklymi lub spowodowanymi naruszaniem
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wilasnosci przemystowej zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na piSmie o wszelkich roszczeniach i
sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu jego
korzystania z jakichkolwiek praw wiasnosci przemystowej udzielonych Zamawiajgcemu w
ramach Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z
tytutu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw osoéb trzecich wskutek w szczegdlnosci
rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Projektéw Wykonawczych. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego z roszczeniami z tego tytutu, Wykonawca
zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczeh przez Zamawiajgcego lub
poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztéw,
Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia petnej kwoty dokonanych
wydatkow.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wylgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i
rozporzadzenie tymi prawami,

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane, ustugi i
dostawy nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.

§7

Materiaty budowlane

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania przedmiotu umowy wyroby
budowlane, zainstalowane urzgdzenia i wyposazenie beda jego wlasnoscig (bedg nowe, w
pierwszym gatunku jakosciowym) i bedg dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz
zgodnie z wymaganiami SWZ.

. Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i
stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé
wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru elementu robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru
dokumentéw potwierdzajgcych w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materiatu. W uzasadnionym okresie przed
planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych z wykorzystaniem danego materiatu,
receptury lub Urzadzenia Wykonawca ztozy do Inspektora Nadzoru wniosek materiatowy
potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametrow z Umowg (w tym Dokumentacjg Projektowg) oraz z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz w razie potrzeby spetnienia wymogow, o
ktéorych mowa w ust. 1 powyzej. Wykonawca ztozy wniosek materiatowy przed planowanym
terminem rozpoczecia prac z wykorzystaniem tegoz materiatu.

. Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej, zweryfikuje ich prawidlowos$¢, opatrujgc przedstawione dokumenty

str. 9



swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn
odmowy.

. Wbudowanie materiatéw lub urzgdzeh moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym w ust. 3 powyzej.

§8

Teren budowy

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz obszarem przyleglym,
a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy
zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

. Wykonawca kazdorazowo bedzie zgtaszat na adres email Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w § 24 ust. 1 pkt 1 gotowosé do przejecia wskazanego terenu budowy. Zamawiajgcy
kazdorazowo bedzie przekazywat teren budowy w terminie do 5 dni pod warunkiem, ze do
zgtoszenie gotowosci do przejecie wskazanego placu dotgczone bedg nizej wymienione
dokumenty:

1) Oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikow robét,

2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,Plan BiOZ”),

3) Potwierdzenie ztozenia do wiasciwych organéw zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot,

. Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentow. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na piSmie
przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Z dniem przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate na terenie budowy.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy¢ terenu budowy na ktérym prowadzi prace, w
szczegodlnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kornicowego Wykonawca doprowadzi teren budowy i
tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z terenu budowy
wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazty sie na terenie budowy w zwigzku z realizacjag Umowy,
oraz odpady, resztki materiatbw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzadzenia budowlane,
kontenery, urzgdzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe.

. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego
miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach realizaciji
przedmiotu umowy.

§9

Wynagrodzenie

Ustala sie catkowite ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci Przedmiotu

Umowy w  wysokosSCi:  ...ooooviiiiiiiiiiien, zt netto (stownie: ...l
....................................................... ztotych), powiekszone o podatek VAT 23 % tj.
W KwoCie: .......oooiiiiiinnts zt, co stanowi fgczna kwote: ..., zt brutto
(SHOWNI . e ztotych), w tym za:
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10.

11.

1) wykonanie Etapul .............ocoeivininennnn. zt brutto,
2) wykonanie Etapu 2 ..........ccoiiiiiiiiiiiiieean zt brutto.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone
przez Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslone
w dokumentach postepowania i nie ulegnie zmianie przez caty okres realizacji Umowy,
z wyjgtkiem okolicznosci okreslonych w §12 oraz §13 Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Wynagrodzenie obejmuje
catkowity koszt realizacji inwestycji, na ktéry sktadajg sie:

1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej wraz z catkowitym kosztem zwigzanych
z tym procedur,

2) catosc kosztow planowanych do wykonania robét budowlanych

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajgce z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie witasnych kalkulacji i szacunkéw, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z
realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Realizacja przedmiotu umowy jest dofinansowania z Rzgadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych Nr .............. zdnia .....ccceeees

Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi .................cc.. zt (stownie................. ).

Kwota udzialu wiasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajgcego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, WynoSi..........cccueeeeeeeeenn. zt (stownie................. ).

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji nastgpi zgodnie z zatgczonym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie faktur czesciowych.

Wykonawca wystawi faktury czesciowe nie czesciej jednak niz raz na 2 miesigce, za roboty
faktycznie wykonane i odebrane maksymalnie do wysokosci 90 % wartosci umownej okreslonej
w § 9 ust. 1. Pozostata czes¢ kwoty zostanie wyptacona na podstawie faktury koncowej
wystawionej po odbiorze koricowym robo6t i oddaniu obiektu do uzytkowania.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajgce z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z
realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mieé wptyw na koszty.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy, jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenh
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze otrzymali petne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robét (koncowym lub czesciowym), na podstawie ktdrego
wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub odpowiednio oswiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty zatrzymujgc jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
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12.

13.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcow, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego, do czasu uregulowania
przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.

Podstawg podpisania protokotu odbioru czesciowego jest zgodnos¢ wykonanych robét w danym
okresie rozliczeniowym z Harmonogramem rzeczowo - finansowym bedacym zatgcznikiem do
umowy.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem rzeczowo — finansowym Zadania, stanowi¢ beda:

1) protokoét odbioru czesciowego/protokdt odbioru koricowego;
2) rozliczenie robdét do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajgcy,
z zatgczonym do niej obmiarem robét, w sposob narastajgcy.
— Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé kazdorazowo w terminie do 30 dni liczgc od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury, tj. wystawionej
po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru i Strony protokotow bez uwag.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi o partnerstwie publiczno — prawnym
zamawiajgcy zobowigzany jest do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy  (Dz. U. 2020 poz. 1666).
Jednoczesnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy wykonawca nie jest zobowigzany do ich
wysytania. Przesytanie faktur elektronicznych nastepuje przez platforme elektronicznego
fakturowania.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé w formie przelewu bankowego na rachunek
bankowy WyKonawcey NI ... e

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z  umowy
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyzej
i jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzesénia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
0 podatku od towardw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust.14,
opo6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badZz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z przedktadanych do zaptaty
faktur oraz wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie ptatnosci
wad i usterek w przedmiocie umowy.

Termin ptatnosci ustala sie na dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy.

Wykonawca nie moze uzalezniaé wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.
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20.

21.

22.

23.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z
terenem budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje
wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w peinym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatow, jak
réwniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania roboét, koszty
wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, w tym Projektow Budowlanego i Wykonawczego,
koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, koszty wszelkich robot, czynnosci, materiatéw i rozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z
punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich
innych $wiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakohczenia przedmiotu

umowy.

Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czesci zamoéwienia do realizacji
Podwykonawcy realizowane bedg zgodnie z § 11 ust. 9 Umowy.

§ 10
Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawce/ Podwykonawce

Na podstawie art. 95 w zwigzku z art. 281 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo Zamdwieh publicznych
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji przedmiotowego zaméwienia osdb wykonujgcych czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét, tj. pracownikéw fizycznych i operatoréw sprzetu
budowlanego.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozyt Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0séb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to zawiera w szczegdlno$ci: doktadne okredlenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze wymagane czynno$ci
wykonajg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych osdb, rodzaj umowy o prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia pracownikéw swiadczacych wskazane czynnosci w
okresie realizacji umowy na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny, w tym w szczegdlnosci oswiadczen zatrudnionych pracownikéw lub poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionego pracownika,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
wglgdu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci okre$lone w ust. 1 wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odnosnie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Nieziozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku wiecej niz trzykrotnego niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw
Swiadczacych okreslone czynnosci na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg
Inspekcje Pracy.

§11
Podwykonawstwo
Podwykonawca moze rozpoczgé prace nie wczesniej niz przed dniem podpisania umowy
z Wykonawca.

Wykonawca nie poézniej niz na 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia
Podwykonawcy na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ mogg jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 6.

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcag przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,

2) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
od terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego,
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3) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byé tozsame z umowg
na realizacje zamowienia publicznego,

4) kary umowne z tytutlu zwtoki w realizacji umowy nie moga by¢ wyzsze od kara, ktére
zostaly zawarte w umowie z Wykonawca.

5) obowigzek posiadania przez Podwykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z wykonywang przez niego czeécig
zamoéwienia,

6) prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w
terminie,

7) wartos¢ wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie czesSci
zamowienia nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ wynikajgca z oferty Wykonawcy,

8) obowigzek czesciowych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy zgodnie z czesciowymi
ptatnosciami okreslonymi w umowie na realizacje przedmiotowego zamodwienia,

9) umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

7. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamowienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
Podwykonawcg ma obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy w ramach danego
zaméwienia na roboty budowlane, ktérych warto$é jest mniejsza niz 0,5 % wartoSci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

8. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami sg zgodne z
zasadami okreslonymi dla uméw zawieranych pomigedzy Wykonawcag a Podwykonawca.

9. Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia do realizacji
Podwykonawcy:

1) warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czedci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedtozenie przez Wykonawce w dniu ztozenia faktury dowodoéw (tj.
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem: protokotu odbioru czesci prac wykonanych
przez Podwykonawce, faktury oraz dowodu przelewu naleznej Podwykonawcy kwoty),
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw, uczestniczacych w odebranych robotach. W przypadku braku
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia
0 braku wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawienia wykazu
niezaptaconych faktur lub, w przypadku braku faktury, potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie protokotu odbioru robot. W przypadku ptatnosci koncowej Wykonawca
oprécz potwierdzenia zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw,
dodatkowo zobowigzany jest do dostarczenia, w terminie 7 dni przed terminem zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, oswiadczenia Podwykonawcoéw potwierdzajgce, iz
nalezne im wynagrodzenie zostato zaptacone, oraz ze na dzien ztozenia o$dwiadczenia nie
maja zadnych wierzytelnosci wynikajacych z faktur za zrealizowane roboty objete
przedmiotem umowy z Wykonawca,

2) w przypadku nie dokonania ptatnosci naleznej Podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony
bedzie do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie
niedokonanych wyptat wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
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3)

4)

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce, z zastrzezeniem pkt 4. Bezposrednia pfatnos¢ na rzecz Podwykonawcy
zostanie dokonana przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej ptatnosci,

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do odmowy dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
wzglednie do zlozenia do depozytu sadowego Kkwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, 5) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Szczegodtowy tryb regulujgcy bezposrednig ptatno$é¢ na rzecz
Podwykonawcy okresla art. 465 ust. 1 - 6 ustawy Pzp.

10. Wysokos¢ kar umownych, z tytutu:

1) braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynosi kazdorazowo 1% warto$ci umowy brutto,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wynosi 0,1% wartosci brutto kazdorazowej nieterminowej zapfaty za
kazdy jej dzien,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy
brutto za kazdy dzieh zwloki w realizacji obowigzku przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o
wykonywaniu prac przez Podwykonawce,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, wynosi 0,1 % warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwioki,

5) wykonywania prac przez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi
0,3 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien, liczac od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawce

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty, wynosi 0,05%
wartosci umowy brutto o podwykonawstwo za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt 6 w
wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki, liczgc
od uptywu terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

12. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie tego podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw
wykluczenia okreslonych w art. 108 ustawy Pzp. (lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace
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13.

14,

15.

16.

tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i 109 ustawy
Pzp - jezeli podmiotowe $rodki lub art. 109 byly w tym zakresie wymagane w postepowaniu).

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

Regulacje wobec Podwykonawcow stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

§12
Zmiana tresci Umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:

1) dopuszcza sie zmiane przedstawicieli stron, zmiana wymaga wylgcznie pisemnego
powiadomienia drugiej strony umowy,

2) dopuszcza sie zmiane zapisow umownych stanowigcych oczywistg omytke.
Dopuszcza sie zmiane terminu zakonczenia robé6t budowlanych, pod warunkiem ze:

1) zaszia koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajgcych poza przedmiot
zaméwienia okreslony w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
ktérych wykonanie w sposéb obiektywny uniemozliwia terminowe, zgodne § 2 Umowy
realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu umowy,

2) nastgpita zmiana przepiséw powodujgca koniecznosé wprowadzenia innych rozwigzan, niz
zaktadano w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,

3) nastgpita zmiana przepiséw powodujgca koniecznos¢ uzyskania dokumentéw, ktére te
przepisy narzucaja,

4) prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe, zgodne z § 2 Umowy realizacji inwestycji
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia,

5) organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien, zgdd i decyzji w ustawowym
terminie,

6) zaszta koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji danych, zgdd bgdz pozwoleh oséb trzecich lub wlasciwych organdw,

7) wystgpity zte warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia, uniemozliwiajgce
prowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi w
sposob przewlekty (powyzej 7 dni) majgce wptyw na zrealizowanie przedmiotu umowy,

8) z powodu dziatai oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamowienia, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze
Stron,

9) z powodu okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg rozumie sie wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z
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pewnoscig (np. powddz, trzesienie ziemi, pozar, itp.), w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

10) zaszia okolicznos¢ lezagca po stronie Zamawiajgcego, bedaca nastepstwem dziatania
organdéw administracji w szczegolnosci przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw
wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.,

11) zaszta koniecznos¢ wstrzymania prac na skutek zakazéw wynikajgcych z przepiséw
powszechnie obowigzujgcych,

12) wystgpito opdznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego,
13) ujawniono na terenie prowadzonych prac niewybuchy lub niewypaty,

14) wystagpity inne zewnetrzne przyczyny niezalezne od Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac, w tym ograniczenia wynikajgce z wystepowania COVID-19.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmiany materiatdw, urzagdzen, rozwigzan technicznych, itp. w
stosunku do przewidzianych w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod
warunkiem, ze zmiany te nie pogorszg wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowych przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1 i bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te mogg dotyczyé
okolicznosci:

1) powodujgcych poprawienie parametréw technicznych przedmiotu zamowienia,

2) wynikajgcych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,

3) powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu zamdéwienia.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w
SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementéw
okreslonych w § 1 pod warunkiem, ze wykonanie cato$ci przedmiotu zaméwienia napotyka
istotne trudnosci. Ograniczenie zakresu Przedmiotu Umowy warunkuje koniecznosé
proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, obliczonego na podstawie Oferty Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy tgczna wartosé
zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okreslonej w umowie.

Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 - 6 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczenh
Wykonawcy do ich dokonania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczgce niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci. Podstawg wprowadzenia zmiany jest pisemne wystgpienie Strony, ktdra
jest inicjatorem jej wprowadzenia.
§13
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy Pzp

Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiajg, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, w wypadku wystgpienia zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jesli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca nastepnego, po miesigcu,
w ktérym nastapita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosci brutto naleznego wynagrodzenia
ulegng zmianie w czesci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz
podatku akcyzowego, obliczonego wedtug nowo obowigzujgcych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 4, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu
umowy wynikajacg z wptat do pracowniczych plandw kapitatowych dokonywanych przez
Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

Za wyjgtkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego ziozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia:

1) pisemnego zgtoszenia zgdania zmiany tej wysokosci w terminie 30 dni od dnia wystgpienia
zdarzenia uzasadniajgcego takie zgdanie;

2) szczegotowego opisu i wyliczenia wptywu zmian na koszt wykonania zamoéwienia;

3) opinii biegtego rewidenta w zakresie rzetelnosci, prawidtowosci opisu i wyliczenia. Koszt
wykonania opinii lezy po stronie Wykonawcy,

4) pisemnego oswiadczenia osob biorgcych udziat w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umow
cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynnosci w toku realizacji niniejszej umowy;
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§14
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, strony postanawiajg, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, w wypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg
zaméwienia.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku wzrostu
kosztéw, wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o0 wysokosSci
dodatkowych kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia z oswiadczeniem szczegotowej kalkulacji kosztow wraz z wykazaniem ich wptywu
na koszty realizacji zamoéwienia.

Woprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku
obnizenia kosztéw, wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiajgcego do ztozenia przez
Wykonawce w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania oswiadczenia 0 wysokosci kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia oraz szczegoétowej ich kalkulacji na dzien ztozenia oferty.

Poziom zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie procentowego wskaznika zmiany cen
materiatdow lub kosztéw ustalany w oparciu o $rednie ceny publikowane przez wydawnictwo
SEKOCENBUD w poréwnaniu ze wskaznikiem z analogicznego miesigca roku poprzedniego.
W przypadku gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
obowigzujgcego odpowiednio, na dzieh otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany
do umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, mozliwa bedzie nie czesciej niz raz na 6
miesiecy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczyé tgcznie 20 %
warto$ci wynagrodzenia, okreslonego w ust 1 umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywac¢ bedzie od miesigca nastepnego, po miesigcu, w ktérym nastgpita zmiana.

Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost, jak i obnizenie, wzgledem kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom kosztoéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi w formie aneksu do umowy.

§ 15
Odbiory

Przedmiotem odbioru jest projekt budowlany stanowigcy przedmiot zamoéwienia oraz wykonany
na jego podstawie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej. Przewiduje sie odbiory czesciowe
i odbior koncowy.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust. 1 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego,
przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie informowat inspektora Nadzoru o koniecznosci odbioru czesciowego /
koncowego robot na nie mniej niz 5 dni roboczych przed terminem ich zakonczenia na adresy
email Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, o ktérych mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 umowy
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Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru
zatwierdza Inspektor Nadzoru.

W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajgcego

1) wyniki badan, testéw, sprawdzen i pomiaréw

2) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe materiatéw uzytych do budowy danego
elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

3) w przypadkach, w ktérych taki wymog wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie
prawidtowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegdlnosci gestorow sieci lub
zarzadcow infrastruktury

W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajgcego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru:

1) gwarancje wraz z warunkami gwarancji,

2) atesty i certyfikaty jakosci, deklaracje (w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe
materiatdw uzytych do budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub
deklaracjami),

3) protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw (w tym pomiaréw geodezyjnych),
4) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy i terenéw przylegtych,

5) zgtoszenia zakonczenia robdt lub jesli bedzie wymagane decyzje pozwolenia na
uzytkowanie,

6) pozostatych dokumentéw dotyczgcych przedmiotu umowy, inwentaryzacje geodezyjng
wraz z dokumentacjg powykonawczg,

7) w przypadkach, w ktorych taki wymog wynika z Projektu Budowlanego, potwierdzenie
prawidtowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegoélnosci gestorow sieci lub
zarzadcow infrastruktury.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robét okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym, stwierdzenia wad, nie wywigzania sie z obowigzkéw, lub dokumenty ziozone
przez Wykonawce nie bedg kompletne, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru wezwie Wykonawce do
usuniecia wad lub brakéw w wyznaczonym terminie oraz zostanie naliczona kara.

8. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub brakéw w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu do usuniecia wad upowaznia Zamawiajgcego do naliczania kar
umownych.

9. Z kazdej czynnosci odbioru czesciowego / kohcowego sporzadzony zostanie protokot.

10. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 1-2 Umowy, jak réwniez terminy, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 i
ust 4 Umowy. 11. Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych dla przedmiotu Umowy
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12.

Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania
odbioru pogwarancyjnego:

1) przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora nadzoru odbioru pogwarancyjnego robét i prac
innego rodzaju zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowigzan Wykonawcy w zakresie
rekojmi i gwarancji,

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (e-mail),

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzacych w zakres
rekojmi lub gwarancji, w szczegdlnosci nienalezytego wykonania robét lub prac innego
rodzaju polegajacych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwaranciji,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania nalezytego ich wykonania w wyznaczonym
przez siebie terminie i to pomimo uptywu okresu rekojmi i gwarancji, a Wykonawca
bedzie miat obowigzek ich wykonania. Niewykonanie tego zgdania bedzie uznawane
przez Strony za uchybienie obowigzkom wynikajgcym z rekojmi i gwarancji i bedzie
podstawg naliczania kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowigzkow.

. Strony ustalajg, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem Inspektora nadzoru, dla
oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe
badania sprawdzajgce Zamawiajgcy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce
badawczej. W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robot
budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Strony ustalajg, ze dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajacego mozliwoci
zgtoszenia uwag, zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia.

§ 16
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wszystkie koszty usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajgcego i 0sob trzecich oraz wszelkich
szkdd na osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy przez Wykonawce,
obcigzajg Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robot na terenie budowy, oraz wyrzadzone
osobom trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia
na wiasny koszt.

W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
otoczenia miejsca budowy, drég, instalacji podziemnych, przyrody, badz majatku
Zamawiajgcego, na wiasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu
rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata,
$mier¢, szkode w mieniu stanowigcym wlasnosé Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie
obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.
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§17
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj
bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg jego czesci od nowa — w przypadku,
kiedy samo usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 60 miesiecy liczac od dnia protokolarnego
odbioru robot, co oznacza ze, okres rekojmi jest rowny terminowi gwarancji.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajagcej sie do usuniecia
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wady.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po wezwaniu
przez Zamawiajgcego przystgpi do ich usuniecia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wad lub usterek w najkrotszym
mozliwym ze wzgledéw technologicznych terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni od daty
takiego stwierdzenia. Po usunieciu wad lub usterek, nalezy zgtosi¢ gotowos¢ do dokonania
odbioru wykonanych robot.

W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z terminu okreslonego w ust. 6, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do usuniecia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez
utraty rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastepcze nie stoi na
przeszkodzie do naliczenia kar umownych do dnia usuniecia usterek przez Zamawiajgcego lub
podmiot, ktéremu to zleci.

Koszt usuniecia wad i usterek zlecony przez Zamawiajgcego podlega potrgceniu z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres rekojmi.

Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodptatnie. Zamawiajgcy
wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz
powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci: ................... zt
(SIOWNIE: Ztotych), w  formie
........................... CO stanowi ..............% catkowitej wartosci umownej (brutto).

Zabezpieczenie powyzsze stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w dwdch terminach:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone lub zwolnione zostanie nie pdzniej niz w ciagu 30 dni od
ostatecznego odbioru robot bez wad,

2) 30 % zabezpieczenia zwrécone lub zwolnione zostanie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w przypadku zmiany, przesuniecia terminu
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zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przed terminem wygasniecia
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do ziozenia aneksu do
powyzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesuniecia
terminu zakonczenia zadania.

§ 19
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego, ha usuniecie wad,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji
oraz za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnym, o
ktorym mowa § 15 ust. 11 Umowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy,

5) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktérej mowa w § 10 Umowy
Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy. Kara umowna, o ktérej mowa w
zdaniu poprzedzajgcym naliczana bedzie oddzielnie za kazdy przypadek niewykonania ww.
obowigzku.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng Wykonawcy za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, w
ramach niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sumowania Kar.

Strony  zastrzegajg sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w tym z tytutlu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego
wzywania do zaptaty. W takim przypadku przyjmuje sie, ze wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o
zaptate kary stata sie wymagalna z dniem potrgcenia.

§ 20
Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
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3) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
rzecz podwykonawcy przekroczyta sume 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

4) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5) opdznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dtuzej niz miesiac,

6) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 3 tygodni od daty przekazania terenu robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

7) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz miesigc,

8) w przypadku stwierdzenia wiecej niz trzykrotnie niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, o0 ktérej mowa w § 10
Umowy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy. W taki przypadku
Wykonawcy nie bedg stuzyé wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia, w tym o
naprawienie szkody.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania od Wykonawcy,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy nie reguluje naleznosci wykonawcy przez okres dtuzszy niz miesigc, liczac od
daty wymagalnosci faktury.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
wystgpieniu przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie. Odstgpienie powinno by¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji  potwierdzajgcy
zaawansowanie wykonanych elementéw przedmiotu zamdwienia, wedtug stanu na dzieh
odstgpienia. Jezeli Wykonawca nie przystgpi w ww. terminie do sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji, Zamawiajgcy sporzgdzi protokét jednostronnie i bedzie on uwazany za
prawidtowy i obowigzujacy,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie materiaty i elementy wykonanych
elementéw przedmiotu zamowienia na dzien odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania oceny i odbioru na zasadach opisanych w § 15 Umowy wykonanych elementéw
przedmiotu zamowienia oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktéry zostat wykonany do
dnia odstgpienia od umowy,
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2) zaptaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstgpienia, w zakresie ustalonym w
protokole inwentaryzacji przy uwzglednieniu wszystkich przystugujgcych Zamawiajgcemu kar
umownych i odszkodowan.

Koszty zabezpieczenia przerwanych elementéw przedmiotu zamodwienia, potwierdzonych przez
Strony umowy przy udziale inspektora Nadzoru, ponosi Strona winna odstgpienia od umowy.
Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy ktérej
doszto do odstgpienia.

§21
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
dokonac¢ cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i
niepienieznych.

§22
Klauzula ogélna dot. Przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”,
Zamawiajacy informuje, ze:

1.

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krosno Odrzanskie w imieniu ktorej dziata
Burmistrz Krosna Odrzanskiego, adres: ul. Parkowa 1, .66-600 Krosno Odrzanskie, adres e-
mail: iod@krosnoodrzanskie.pl.

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019r.r. — Prawo
zamowien publicznych;

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z ustawg Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o0 udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okredlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o0 udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiadajg Panstwo:

— hapodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych;

— hapodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pahstwa danych osobowychl;

— ha podstawie art. 18 RODO prawo zagdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiana postanowiert umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw.
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg
Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza przepisy
RODO;

8. Nie przystuguje Panstwu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— ha podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

§23
Oswiadczenie

Kazda ze stron umowy oswiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezposrednio lub posrednio) niezbednych do realizacji umowy, wypetnita wobec oséb
fizycznych, ktérych te dane dotyczg obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 24

Postanowienia koncowe

1. Osoby upowaznione do kontaktéw:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Panfi .....cooviiiiiii

— numertelefonu: ...

— adresy e-mail: ...

— adres do korespondencji: Urzad Miasta w Krosnie Odrzanskim, ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzanskie

2) ze strony Wykonawcy:

a) Panfi ...

— numertelefonu: ...
— adresye-mail: ...
— adres do KOreSPONUENCi: . ..cueee e

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia drugiej
strony w formie pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz Prawa Zaméwien Publicznych.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczgce niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

2
Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paistwa cztonkowskiego.
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. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze bedg wspodipracowac, konsultujgc wzajemnie swoje uwagi
i propozycje dotyczgce realizacji przedmiotu umowy i dotozg staran dla usuniecia ewentualnie
powstatych utrudnien hamujgcych prace.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnego sporu, wynikajgcego z niniejszej
umowy lub pozostajgcego w zwigzku z tg umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji lub w inny polubowny
sposéb rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

. W przypadku, gdy mediacja, o ktérej mowa w pkt 4 nie doprowadzi do rozwigzania sporu
pomiedzy Stronami, Sgdem wiasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ cesji wierzytelnosci, przystugujgce;j
mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

. Umowe sporzadzono w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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