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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem prac budowlano montażowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na terenie istniejącej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym 
Niedźwiedź - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedźwiedź 
 

Zakres robót objętych ST dla ogólnych wymagań wykonania robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami zamieszczonymi poniżej dla zakresu poszczególnych robót 
budowlanych. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.3.1. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  

 
1.4.2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
 

1.4.3. Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę 
obiektu budowlanego. 

 
1.4.4. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu. 

 
1.4.5. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 
1.4.7. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 
1.4.8. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  
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1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

 
1.4.10. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

 
1.4.11. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

 
1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora. 

 
1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.14. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący bezpośrednio poniżej poziomu 

posadowienia elementów budowlanych (rzędne wg rysunków, przeważnie na granicy 
przemarzania gruntu). 

 
1.4.15. Podłoże ulepszone – warstwa podłoża wymieniona lub rodzima, na której 

dokonano zabiegów poprawiających parametry (np. dogęszczenie). W przypadku 
wystąpienia podłoża o zbyt niskich parametrach w miejscu posadowienia budowli 
stosuje się podłoże ulepszone o wymaganych parametrach umożliwiających 
bezpieczne posadowienie projektowanych obiektów.  

 
1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.17. Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.18. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego elementu 

budowlanego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych 
istniejącego elementu). 

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład fundament, rurociąg itp. 

 
1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

 
1.4.20. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.21. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
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niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

 
1.4.22. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji robót budowlanych. 
 
1.4.23. Poziom terenu - należy przez to rozumieć poziom projektowanego lub 

urządzonego terenu w miejscach charakterystycznych np.: przed wejściem głównym 
do budynku. 

 
1.4.24. Rurociąg – przewód lub układ przewodów rurowych składający się z elementów, 

które po ich wzajemnym połączeniu, służą do transportu płynów w granicach instalacji 
 

1.4.26. Ściana oporowa – konstrukcja przeznaczona do utrzymania w stanie statecznym 
gruntów rodzimych lub nasypowych, występuje na granicy terenów położonych na 
różnym poziomie. 

1.4.27. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.28. Szerokość całkowita obiektu (zadaszenia, pomostu, komory, utwardzenia, 
drogi) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona 
w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 
ustroju. 

1.4.29. Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – należy przez to 
rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
oczyszczania i gromadzenia ścieków, podjazdy, ogrodzenia i place postojowe. 

 
1.4.30. Wyroby budowlane – należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST (ilość egzemplarzy winna być 
określona w umowie). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz 
ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi 
i podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz 
za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi służbami użytkownika obiektu projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru poprzez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i zgodna z przepisami w tym zakresie. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody użytkownika. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację bazy, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.5. Obsługa geodezyjna 

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić 
na własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.).  
Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy. Zakres pomiarów 
geodezyjnych obejmuje następujące elementy: 
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1) Wytyczenie w terenie położenia poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te powinny 
dotyczyć punktów głównych budynków i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii 
zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektów 
budowlanych w terenie służyć ma przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie 
z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie 
położenia wyznaczonych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz 
względem granic nieruchomości. 
 
2) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 
budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz 
posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności:  
a/ główne osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych, 
b/ główne osie i punkty załamań rurociągów, 
c/ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,  
d/ stałe punkty wysokościowe – repery. 
 
Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych 
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie składu materiałowego w pomieszczeniach biurowych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich służb będących 
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właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i Użytkownika 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby 
Użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków gabarytowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze szczególnym 
uwzględnieniem tras poruszania się pojazdów oraz ludzi po obiekcie czynnym. Jest 
zobowiązany do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie 
w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem 
bezpieczeństwa.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowle i obiekty drogowe i technologiczne lub ich 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 
W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów 
budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów 
wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia 
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi 
powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, 
których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji 
bądź certyfikatu zgodności. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz z użytkownikiem obiektu lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
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wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
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poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
 

(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 

 (4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 

 (5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm i kontrolowanych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
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4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.3. Próby końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą. Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem o dacie, od której będzie gotowy 
do przeprowadzenia Prób Końcowych. Powyższe próby powinny zostać przeprowadzone 
w ciągu kolejnych 14 (czternastu) dni.  
 

Jeżeli Próby Końcowe zostały opóźnione przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać 
w drodze zawiadomienia, aby Wykonawca przeprowadził powyższe próby w ciągu 21 
(dwudziestu jeden) dni, a jeżeli nie zostaną one przeprowadzone w tym terminie, 
Zamawiający może przystąpić do przeprowadzenia powyższych prób. 
 

Wszelkie powyższe próby przeprowadzone przez Zamawiającego zostaną wykonane 
na ryzyko i koszt Wykonawcy, a wyniki tych prób zostaną uznane za rzetelne.  
 

Strony niniejszym postanawiają, że w żadnym wypadku Próby Końcowe nie mogą być 
przeprowadzone pod nieobecność Zamawiającego i /lub jego Przedstawiciela i bez 
uprzedniej pisemnej jego zgody. 

8.4.4. Niezadowalające wyniki Prób Końcowych   

Jeżeli Próby Końcowe w zakresie Robót lub ich części wypadną niezadowalająco, 
Zamawiający będzie upoważniony do: 

• udzielenia odpowiedzi odmownej wobec wniosku Wykonawcy o wystawienie 
protokołu odbioru końcowego;  

• zarządzenia kolejnych powtórzeń Prób Końcowych; 
• nie przyjęcia Robót lub ich części, w którym to przypadku Zamawiający może 

wykonać niezbędne prace naprawcze samodzielnie lub przy wykorzystaniu innego 
wykonawcy, na koszt Wykonawcy; 

• wydania protokołu odbioru końcowego, jeżeli Zamawiający tego zażąda, w którym to 
przypadku wynagrodzenie umowne zostanie obniżone o wszelkie kwoty uzgodnione 
przez Zamawiającego, po całkowitym naprawieniu powyższych wad. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 
z późniejszymi zmianami). 

 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 

1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 1995 
r. Nr 8 poz. 38). 

 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U, Nr 25 poz. 133). 

 
4. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r., w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. nr 
120 z 1995 r., poz. 581; Dz. U. nr 71 z 2001 r., poz. 741),  

 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r., 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w dziedzinie 
transportu kolejowego (Dz. U. nr 4 z 1997 r., poz. 23; Dz. U. 16 z 1999 r., poz. 153), 

 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554).  

 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953). 

 
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) 
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1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów fundamentowych. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na na terenie istniejącej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym 
Niedźwiedź - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedźwiedź 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) niewykazane 
w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź 
nigdzie wyraźnie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 

2.MATERIAŁY (GRUNTY) 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót.  

2.1  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3 Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Przydatność gruntów do zasypek uzgodnić należy z 
Inspektorem Nadzoru, grunty zanieczyszczone produktami ropopochodnymi należy poddać 
rekultywacji metodą przyjętą dla całego obiektu. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
Nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do wykorzystania powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Grunty zanieczyszczone 
produktami ropopochodnymi należy poddać rekultywacji. Inspektor Nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3.SPRZĘT  

3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne wykonania robót” 
pkt 3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.), 

- odwodnienia wykopów (igłofiltry, pompy itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4.TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne wykonania 
robót” pkt 4. 

4.2 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
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od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne wykonania robót” pkt 6. 
 

5.2 Zasady wykonania robót 

• Wykopy fundamentowe powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przewidzianych w nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie. 

• Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu; należy uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które 
mogłyby naruszać stateczność gruntu. 

• Ściany wykopu nie powinny być podkopywane. 
• Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, 

głębokości i wymiarów wykopu w planie, niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, 
czasu trwania wykopu. 

• W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
konstrukcji, a szczególnie, gdy ich głębokość jest większa niż głębokość 
posadowienia istniejących konstrukcji, należy zastosować środki zabezpieczające te 
konstrukcje przed osiadaniem i odkształceniem. 

• W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli 
położonych blisko siebie należy rozpoczynać roboty ziemne dla budowli, która jest 
głębiej posadowiona. 

• W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o głębokości większej niż 
projektowana, w celu wyrównania do projektowanego poziomu należy wykonać 
odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową 
albo zastosować chudy beton. 

• Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów 
fundamentów w planie oraz dostosowane do sposobu wykonania fundamentu, 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia 
zboczy wykopów i ich nachylenia. 

• Wymiary wykopów w planie należy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni 
roboczej, która w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, 
a w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie 
mniejsza niż 0,80 m. 

• Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niż: 
• 1:1,5 – przy głębokości wykopu do 2 m, 
• 1:1,75 – przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m, 
• 1:2 – przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 
• Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu. Grunt 

nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, 
odpadki materiałów budowlanych, związki ropopochodne). 

• Wykop należy zasypywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone. 
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• Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 
wodochronnej albo przeciwwilgociowej. 

• Rozbiórka obudowy ścian wykopów powinna być przeprowadzona stopniowo, w 
miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

• Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą 
niż: 

� 0,5 m – z wykopów w gruntach spoistych, 
� 0,3 m – z wykopów w innych gruntach. 

• Wykopy fundamentowe należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody 
gruntowej i opadowej. 

• Obniżenie zwierciadła wód gruntowych należy wykonać na podstawie odrębnego 
projektu w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 
wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów, i aby na skutek 
wytworzonej depresji nie wystąpiło nadmierne osiadanie podłoża istniejących 
w sąsiedztwie budowli. 

• W celu ochrony wykopów przed napływem wód opadowych otaczający teren powinien 
być wyprofilowany ze spadkami umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 

5.3 Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie obiektów i krawędzie 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 
być sprawdzane przez Inspektora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od projektowanej wartości nie powinno być większe niż 
± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

• Grunty w wykopach należy badać w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego 
rodzaju i stanu gruntu z przewidywanym w projekcie. Odbiór podłoża powinien być 
przeprowadzony bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych 
i potwierdzony w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. 

• Należy sprawdzić stateczność ścian wykopów. 
• Należy sprawdzić prawidłowość odwodnienia wykopu (wody opadowe i wycieki 

wodne). 
• Należy sprawdzić dokładność wykonania wykopu. 
• Sprawdzeniu podlega wykonanie zasypu oraz jego zagęszczenie. 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica  
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Lp.            Badana cecha       Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
wykopu 
ziemnego 

Pomiar taśmą lub łatą długości 3m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 20m 

2 Pomiar szerokości dna 
wykopu 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia 
skarp 

5 Pomiar równości 
powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku 

podłużnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 
odstępach co 20m oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inwestor może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Normy 

PN–81/B–03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 
PN–86/B–02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 
PN–B–0650:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

NASYPY  

Kod CPV – 45110000-1 
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1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem nasypów. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na terenie istniejącej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym 
Niedźwiedź - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedźwiedź 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) niewykazane 
w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź 
nigdzie wyraźnie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 

2.MATERIAŁY (GRUNTY) 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót.  

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.3.Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Przydatność gruntów do zasypek uzgodnić należy z 
Inspektorem Nadzoru, grunty zanieczyszczone produktami ropopochodnymi należy poddać 
rekultywacji metodą przyjętą dla całego obiektu. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
Nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do wykorzystania powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Grunty zanieczyszczone 
produktami ropopochodnymi należy poddać rekultywacji.. Inspektor Nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3.SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne wykonania robót” 
pkt 3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.), 

- odwodnienia wykopów (igłofiltry, pompy itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4.TRANSPORT 

4.1Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne wykonania 
robót” pkt 4. 

4.2 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne wykonania robót” pkt 6. 

5.2.Zasady wykonania robót 

• W miejscu ,na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i 
przygotowany (tj. oczyszczony z drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni, 
oczyszczony z gruzu, kamieni i innych odpadów, wykonane roboty rozbiórkowe, 
zasypane studnie, doły, przeniesione i przełożone urządzenia naziemne i podziemne 
jak przewody kablowe, słupy linii telefonicznych i energetycznych , rurociągi 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe itp., Usunięta powinna być darń i ziemia 
roślinna w granicach wyznaczonej budowli + ~1,0m na stronę, usunięte powinny być, 
kamienie oraz resztki fundamentów). 

• Grunty słabe ( np. torfy, muły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce 
powinien być nasypany i ubity grunt  

• Jeżeli w fazie wykonywania robót ziemnych ujawnione zostały grunty słabe, roboty 
powinny być przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku 
postępowania. 

• Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do 
umieszczenia w nasypie budowle np. drenaże , przepusty, stopy zabezpieczeń skarp 
nasypu itp. budowle przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny być wykonane 
przed wykonaniem nasypu w miejscu przewidywanego ich położenia.  

• Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione( zasypane) suchym 
gruntem ziarnistym dobrze zagęszczonym. 

• Do wykonywania nasypów można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z 
twardych gatunków skał i grunty gruboziarniste-żwiry piaski i piaski gliniaste.  

• Przy zachowaniu niezbędnych warunków dopuszcza się stosowanie do budowy 
nasypów: grunty ze skał takich  jak margle, wapienie, łupki pod warunkiem 
zabezpieczenia nasypu przed dostępem wody; gliny w miejscach suchych lub 
nieznacznie zawilgoconych w krótkotrwałych okresach ( nie wolno ich stosować do 
wysokich nasypów) oraz lessy w miejscach suchych bez dostępu wody gruntowej. 

• Do wykonywania nasypów nie należy stosować: iłów i glin zwięzłych o granicy 
płynności większej niż 60%, torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w 
wodzie oraz gruntów o masie szkieletu gruntowego poniżej 1600kg. 

• Grunt przeznaczony do nasypu powinien być w stanie powietrzno-suchym i nie 
zamarznięty 

• Grunt przeznaczony do nasypu nie powinien zawierać zanieczyszczeń i powinien być 
o wilgotności naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w którym powinien być 
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem. Grunt nie powinien być 
zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych, związki ropopochodne). 

• W przypadku gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i należy 
zastosować odpowiednio dobrany sposób zagęszczenia 

• Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. 
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• Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być układane w zasadzie 
warstwami poziomymi o stałej grubości; nachylenie gruntu w kierunku podłużnym 
nasypu max 10%, poprzecznym max  5% dla gruntów sypkich i 2-4% dla gruntów 
spoistych. 

 
• Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać następującym warunkom: 

- grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku a 
  grunty gruboziarniste bliżej skarp nasypów      
- grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwą 
  ochronną z gruntów sypkich o gr. min 1,0m 
- grunty ułożone obok siebie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie powstawały 
  odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody 

•   Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonanych z gruntów niejednorodnych 
należy: 
- grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi. 
- nadawać górnym powierzchniom warstw z gruntów mało przepuszczalnych lub 
  nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na 
  zewnątrz 3-4% 
- warstwy  gruntów bardziej przepuszczalnych układać na całą szerokość nasypu  
  celu zapewnienia odpływu z nich wody przez skarpy 
- nie dopuszczać do przemieszania się gruntów o różnej przepuszczalności aby 
  uniknąć powstawania gniazd i soczewek bardziej nawodnionych i zatrzymujących 
  wodę 

• Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez 
ubijanie, wałowanie lub wibrowanie 

• Poszerzanie istn. nasypu powinno odbywać się poprzez wykonanie w istn. nasypie  
tarasowych schodów umożliwiających właściwe połączenie istn. warstw gruntu  z 
nowymi                                                            

• Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych musi być przestrzegana równomierność 
zagęszczenia każdej warstwy gruntu przy zachowaniu nast. Wymagań: 
- grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej 

szerokości nasypu 
- warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu 

przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp 
ku środkowi nasypu tak aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na 
szer. 5-20cm. 

- zagęszczanie warstw gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby 
nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

• Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 
- 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym 
- 20 cm przy zagęszczaniu walcami 
- 40 cm przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub 

ubijakami mechanicznymi 
 

• Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. Na potrzeby zagęszczania można przyjmować  
- 10% dla piasków 
- 12% dla piasków gliniastych i glin piaszczystych 
- 13% dla glin 
- 19% dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów 
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• Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w 
zależności od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie oraz możliwości stałej 
kontroli zagęszczania gruntu. Nie powinien być on wtedy mniejszy niż: 
- 0,95 dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20m 
- 0,90 dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20m 

• Skarpy nasypów powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód 
opadowych, wiatrów i mrozów 

• Zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów 
występujących w danej skarpie oraz do warunków miejscowych jakie mogą wystąpić 
w miejscu występowania skarpy. 

• Teren u podnóża skarpy powinien być dokładnie zabezpieczony przed rozmyciem 
wodą opadową na niezbędnej długości skarpy 

• Skarpy nasypów wykonanych w gruntach urodzajnych mogą być obsiewane trawą 
bezpośrednio. Przy gruntach drobnoziarnistych, małospoistych należy przed 
posianiem trawy pokryć skarpy 5÷10 cm warstwa humusy. Można stosować również 
pokrycie włókniną. Trawy powinny być wieloletnie, o drobnych, gęstych korzonkach.  
Na zboczach skarp o nachyleniu równym lub łagodniejszym można ułożyć darninę 
owym 20x30cm lub 25x35c i gr. 5÷10cm. Sianie trawy lub układanie darniny powinno 
wykonywać się wiosną lub wczesna jesienią ( do końca października) 

• Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 
wodochronnej albo przeciwwilgociowej. 

• Obniżenie zwierciadła wód gruntowych należy wykonać na podstawie odrębnego 
projektu w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 
wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów, i aby na skutek 
wytworzonej depresji nie wystąpiło nadmierne osiadanie podłoża istniejących 
w sąsiedztwie budowli. 

5.3. Dokładno ść wykonania nasypów 

Odchyłki wymiarowe powinny zawierać się w granicach 
±2 cm dla rzędnej korony 
±5 cm dla szerokości korony 
±15 cm dla szerokości podstawy 
Odchylenia w spadku skarp nie powinny być większe niż 10% nachylenia podanego 
w projekcie. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien wykonać 
terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w 
miejscu robót ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunków gruntowo wodnych 
w momencie rozpoczynania robót. 

• Sprawdzeniu podlega przydatność wbudowanych gruntów do wykonania nasypu oraz 
prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie i ich odwodnienie 

• Należy sprawdzić zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczenia gruntu  
• Sprawdzeniu podlega stateczność ścian nasypów 
• Sprawdzeniu podlega dokładność wykonania nasypu tj. kontroli nachylenia skarpy i 

jej umocnienia za pomocą pomiarów 
• Sprawdzenie zabezpieczeń wykonanych robót ziemnych przed napływem wody tj. 

ujęcie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie, ujęcie i odprowadzenie 
wysięków wodnych 
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• Z każdego sprawdzenia robót zanikających oraz robót możliwych do ich 
skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony przez 
nadzór techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku 
budowy wraz z ich oceną. 

 
Rodzaje sprawdzeń i czas ich przeprowadzenia                                                                                 

Lp. Rodzaje sprawdzeń       Sprawdzenie powinno byc dokonane 
Przed 
rozpoczęciem 
budowy 

W czasie Po zakończeniu 
budowy 

Odbiory częściowe Odbiór końcowy 
1 Zgodność wykonania robót z 

dok. techniczną 
- tak tak 

2 Roboty pomiarowe tak - - 

3 Przygotowanie terenu tak - - 
4 Rodzaj i stan gruntów w 

podłożu, w złożu i po 
wbudowaniu w nasyp 

tak tak tak 

5 Odwodnienie nasypów tak tak tak 
5 Wymiary nasypów, 

 Nachylenie skarp 
 geometria) 

- tak tak 

6 Stopień Zagęszczenia 
gruntów   nasypanych i 
wskaźnik zagęszczenia                                                              

- tak tak 

7 Zabezpieczenie nasypów - tak tak 
8 Wykończenie nasypów oraz 

uporządkowania terenu 
(niwelacja) 

- - tak 

 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inwestor może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
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9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1Normy 

PN–81/B–03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 
PN–86/B–02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 
PN–B–0650:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem fundamentów bezpośrednich. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na terenie istniejącej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym 
Niedźwiedź - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedźwiedź 

1.3  Zakres robót obj ętych ST 

W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) niewykazane 
w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź 
nigdzie wyraźnie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 

2. WYKONYWANIE ROBÓT 

2.1  Zasada wykonywania fundamentów bezpo średnich 

2.1.1 Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustalaniu rzeczywistego 
poziomu posadowienia budowli, należy uwzględnić następujące czynniki:  

• Głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
• Wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 
• Występowanie czynnych procesów geologicznych, jak gruntów pęczniejących, 

zapadowych, wysadzinowych itp.,  
• Głębokość posadowienia sąsiednich budowli, 
• Głębokość przemarzania gruntów. 

2.1.2 Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: 

• Zagłębienie fundamentu w stosunku do otaczającego terenu nie powinno być mniejsze 
niż granica przemarzania gruntu, 

• W gruntach wysadzinowych zawierających więcej niż 10% ziaren o średnicy mniejszej od 
0.02 mm poziom posadowienia powinien się znajdować poniżej głębokości przemarzania 
gruntu, 

• W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów pęczniejących lub 
warunków sprzyjających wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntów spoistych, 
należy zastosować środki zabezpieczające.  

2.1.3 Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy dokonać komisyjnego 
rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości 
fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, 
licząc od poziomu posadowienia obiektu. 

2.1.4 Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentów bezpośrednich na gruntach o 
dużej ściśliwości (np. torfy, namuły, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym), jeżeli 
projekt nie przewidywał inaczej. 
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2.1.5 W przypadku wymiany gruntu w poziomie posadowienia, poduszkę należy 
wykonać ze żwiru, pospółki, piasku grubego lub średniego, bez zanieczyszczeń pylastych 
i ilastych. Materiał należy dobrze zagęścić lub stabilizować cementem (wg zaleceń 
projektanta). 

2.1.6 W przypadku fundamentów w zasięgu wód gruntowych instalacje i drenaże 
projektowane w poziomie posadowienia należy wykonać przed przystąpieniem 
do wykonania fundamentu. 

2.2 Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych p odło ża i fundamentów 

1. Do wykonywania warstw wyrównawczych lub odsączających pod fundamentami, 
posadzkami i innymi elementami fundamentów, ułożonymi na podłożu oraz przy 
wymianie gruntów słabych, powinny być stosowane grunty sypkie bez zawartości ziaren 
pylastych i części organicznych lub beton podkładowy klasy B10. 

2. Do wykonywania fundamentów należy stosować beton odpowiedniej klasy określonej 
w projekcie ze składnikami dobranymi do warunków środowiska gruntowo-wodnego. 
Beton i stal zbrojeniowa powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich Polskich Norm. 

3. Materiały stosowane do izolacji przeciwwodnej lub izolacji przeciwwilgociowej powinny 
być dostosowane do rodzaju fundamentu i warunków gruntowych. Za zgodą projektanta 
wykonawca może zastosować inne rozwiązanie izolacji, spełniające założone 
wymagania.  

2.3 Podło że pod fundamenty 

• Wykopy pod fundamenty należy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

• Jeżeli nastąpiło przekopanie lub usunięto warstwę słabego gruntu, podłoże można 
wyrównać warstwą piaskowo-żwirową lub chudym betonem. W przypadku, gdy grubość 
podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami i zagęszczać.  

2.4 Fundamenty urz ądzeń i stopy fundamentowe 

Projekt zakłada wykonanie fundamentów dla urządzeń i stóp fundamentowych jako 
elementów żelbetowych lub betonowych.  
Układ zbrojenia został podany w projekcie wykonawczym. 
Elementy żelbetowe konstrukcji obiektów powyżej poziomu „zera” wymagają wystawiania z 
fundamentów starterów prętów zbrojeniowych.  
Przy wykonywaniu fundamentów należy osadzić wszystkie marki i kotwy (np. dla mocowania 
urządzeń).  
Przy wykonywaniu stóp fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na staranne 
wykonanie gniazd i prawidłowe zagęszczenie mieszanki betonowej w górnej części 
fundamentu. Warunki i wymagania dotyczące połączenia konstrukcji stalowych 
z fundamentami zawarto w PN-B-03215:1998 oraz PN-B-06200:2002.  
Mieszanka betonowa, sposób jej transportu, ułożenia i zagęszczania oraz wymagania 
dla stali zbrojeniowej powinny być zgodne z ST „Monolityczne wylewane konstrukcje 
żelbetowe” 

3.KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

3.1  Odbiór podło ża 

• Polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z 
    danymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wyników badań przydatności  
    gruntów (z danymi dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) i wymaganiami 
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    dotyczącymi wykonanego podłoża. 
• Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe 
     metody badań gruntów, zgodnie z aktualnymi normami. Badania laboratoryjne  
     powinny być przeprowadzone w przypadku, gdy właściwości techniczne gruntów  
     nie odpowiadają warunkom projektu.  
• Protokół odbioru powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego, 
    stanowi on podstawę zapisu do dziennika robót oraz umożliwia przystąpienie do  
    robót fundamentowych.  

3.2 Odbiór innych robót 

• Odbiór robót towarzyszących np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru tych robót. Należy tylko sprawdzać, czy nie wywarły 
ujemnego wpływu na fundamentowanie danej budowli. 

• Odbioru zasypki wykopu fundamentowego dokonuje się na podstawie wyników 
doraźnych badań jej zagęszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót 
oraz protokołów z odbioru robót zanikających. 

• Stan odwodnienia podłoża należy sprawdzać w ciągu całego czasu trwania robót 
fundamentowych.  

3.3 Odbiór fundamentów 

• Polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, zgodności usytuowania 
marek i kotew na fundamencie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją 
techniczną, prawidłowości wykonania robót szalunkowych, zbrojarskich, betonowych, 
izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie i zakończony 
protokółami robót zanikających.  

• Odchylenia w poziomie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 
5 cm. 

• Odchylenia w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe 
niż 2 cm. 

4.PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.1  Normy 

PN–B–03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

PN–81/B–03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
PN–86/B–02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN–B–0650:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN–B–06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
PN–B–03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie 

i wykonanie. 
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1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem monolitycznych wylewanych konstrukcji 
żelbetowych. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na terenie istniejącej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym 
Niedźwiedź - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedźwiedź 
 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Jako roboty konstrukcyjne rozumie się w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane 
na rysunkach a w szczególności: 
• Monolityczne elementy żelbetowe składające się z betonu i stali zbrojeniowej,  
• Szalunki, stężenia robocze oraz środki transportu pionowego i poziomego, 
• Robociznę, nadzór techniczny, obsługę geodezyjną robót oraz procedury 
    odbiorcze, 
• Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidłowego 
     produkowania, składowania i scalania elementów konstrukcji. 

 
W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) niewykazane 
w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź 
nigdzie wyraźnie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 
 
W cenach wszelkich robót należy uwzględnić wykonanie niezbędnej dokumentacji 
powykonawczej. 

2.WYKONYWANIE ROBÓT 

2.1  Uwagi ogólne  

W cenie konstrukcji żelbetowej należy uwzględnić: 
• Ceny jednostkowe betonu monolitycznego, wraz z kosztem wszelkich czynności 
     związanych z przygotowaniem, dostawą i układaniem mieszanki betonowej na 
     placu budowy oraz z pielęgnacją betonu. Ponadto w cenach należy uwzględnić 
    wykonanie otworów i przepustów dla prowadzenia instalacji,  
• Ceny jednostkowe stali zbrojeniowej, wraz z kosztem wszelkich czynności 
     związanych z dostawą, przygotowaniem i montażem elementów zbrojenia. Do 
     obmiaru należy przyjmować jedynie zbrojenie wykazane w projekcie konstrukcji,  
• Ceny jednostkowe szalunków powinny zawierać projekt montażu, dostawę oraz 
     montaż, demontaż i czyszczenie. Należy stosować wielkoformatowe szalunki  
     systemowe i unikać, poza niezbędnymi sytuacjami, szalowania tarcicą drewnianą.  
     W przypadku braku możliwości stosowania szalunków systemowych należy  
     stosować szalowanie ze sklejki wodoodpornej.  
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2.2  Normy - zasady stosowania 

Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie tej dokumentacji będą 
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejące Polskie Normy (bez względu na ewentualny 
ustawowy brak obowiązku ich stosowania) lub normy europejskie. Każdorazowo obowiązuje 
zasada stosowania odpowiedniej normy gwarantującej wyższy poziom jakości wykonania. 
Nie wolno stosować norm zagranicznych w przypadku, gdy są one sprzeczne lub mniej 
wymagające (w zakresie bezpieczeństwa, jakości itp.) niż Polskie Normy w tym zakresie.  
 
W przypadku braku norm należy posługiwać się „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom I – budownictwo ogólne, cz ęść 1 i 2” - 
Arkady, Warszawa 1990  i zaleceniami producenta materiału. 

2.3 Szalowanie 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien odebrać wykop i nasyp oraz 
    zaprojektować deskowanie tak, aby zapewnić bezpieczne przeprowadzenie robót. 
• Ugięcie deskowań nie może przekroczyć 3 mm, a dodatnia strzałka ugięcia 
     powinna wynosić maksimum 2 mm na 1 m rozpiętości belki.  
• Deskowanie powinno być oczyszczone przed ponownym zastosowaniem. 
• Demontaż deskowania musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
• Obciążenie wykonanych konstrukcji obciążeniami montażowymi może mieć miejsce  
    dopiero, gdy beton osiągnie wytrzymałość, co najmniej 3 MPa, po uprzedniej  
    akceptacji inspektora nadzoru. Obciążenie nie może spowodować odkształceń, rys i  
    uszkodzeń w konstrukcji. 
• Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może 
    nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu.  

2.4 Otulenie zbrojenia 

• Grubość otulenia powinna być zgodna z projektem wykonawczym lub w przypadku  
     braku szczegółowych danych zgodna z obowiązującymi normami. 
• Odpowiednie otulenie zbrojenia powinno być zapewnione przez podkładki  
     dystansowe posiadające ważną aprobatę techniczną. Nie wolno stosować prętów  
     zbrojeniowych, gruzu i innych przypadkowych materiałów jako podkładki  
     dystansowe. 

2.5 Kontrola wykonania. 

• Kontrola wykonania powinna zawierać sprawdzanie szalowania, zbrojenia i badanie 
     mieszanki betonowej. 
• Każdy etap prac, deskowanie, zbrojenie i betonowanie, musi być zaakceptowane 
     przez inspektora nadzoru i potwierdzony w dzienniku budowy. 
• Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona podczas ich wykonywania 
    oraz przed zakryciem. 
• Po wykonaniu całej konstrukcji lub jej głównej części należy dokonać kontrolnych 
    pomiarów geodezyjnych. 
• Jeśli jakiekolwiek wyniki testów będą negatywne, prace zostaną uznane za 
     niezgodne z wymaganiami i warunkami technicznymi odbioru, wtedy wykonawca 
      podejmuje działania naprawcze zalecone przez inspektora nadzoru bez żądania  
     dodatkowej zapłaty. 
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, poło żenia elementów konstrukcji betonowych 
i żelbetowych 
 
Wg tablicy 10-3 warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych - Wydawnictwo ARKADY - 1990r. 
 

 
Odchylenia: 
 

Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe 
w mm 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia:  

a) na 1m wysokości 5 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 
c) dla ścian wykonanych w deskowaniu nieruchomym 
oraz  słupów podtrzymujących stropy monolityczne 15 

d) dla ścian wykonanych w szalunku ślizgowym i 
przestawnym 

1/500H, max 100 

Odchylenia płaszczyzn w stosunku do poziomu:  

a) na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 

b) na całą płaszczyznę 15 
Miejscowe odchylenia płaszczyzny badane przy użyciu 
2 m poziomicy z wyjątkiem powierzchni podporowych:  

a) powierzchni bocznych i spodnich +4/-4 

b) powierzchni górnych +8/-8 

Odchyłki długości lub rozpiętości elementów +20/-20 

Odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego +8 / -8 

Odchyłki poziomu dla innych elementów +5/-5 

2.6 Beton 

Wymagania ogólne 
• Mieszanka betonowa powinna być przygotowana w profesjonalnej wytwórni betonu 

i dostarczona na budowę specjalistycznym transportem. 
• Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych betonu 

oraz raporty dotyczące transportu, układania oraz pielęgnacji i dojrzewania betonu. 
• Transport mieszanki betonowej nie może naruszać jej jednorodności ani powodować jej 

rozwarstwienia i zanieczyszczenia. 
 

Składniki mieszanki betonowej 
• Do przygotowania mieszanki betonowej należy używać cementu, kruszywa, wody 

i domieszek, które odpowiadają wymaganiom Polskich Norm. 
• Kruszywo powinno być wolne od zanieczyszczeń, a w razie potrzeby płukane. 
• Maksymalny wymiar ziarna kruszywa powinien być dostosowany do projektowanych 
średnic prętów zbrojenia i minimum 5 mm mniejszy od odległości pomiędzy prętami 
ułożonymi w tej samej płaszczyźnie. 

• Dodatki poprawiające urabialność i szczelność mieszanki betonowej powinny być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
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• Dodatki do betonu powinny być używane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
w porozumieniu z inspektorem nadzoru. 

• Należy zastosować beton o klasach i właściwościach zgodnych z projektem. 
 
 

Układanie i zag ęszczanie betonu 
• Układanie betonu należy przeprowadzać z odpowiednich wysokości dostosowanych 

do konsystencji mieszanki tak, aby nie naruszyć jej jednorodności (rozsegregowania 
składników). 

• W okresie letnim beton należy natychmiast po ułożeniu zabezpieczyć przed utratą wody. 
• W czasie deszczu beton należy zabezpieczyć przed wodą opadową. 
• Beton powinno się układać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm i zagęszczać. 

Metody układania i zagęszczania muszą być ustalone z inspektorem nadzoru oraz 
odnotowane w dzienniku budowy. 

• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy użyciu urządzeń mechanicznych, 
zagęszczanie nie może powodować odkształceń szalowania lub przemieszczenia 
zbrojenia. 

• Metody użycia wibratorów do betonu powinny być ustalone doświadczalnie 
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 

• Wznowienie betonowania po związaniu się cementu jest możliwe jedynie wtedy, gdy 
beton osiągnie wytrzymałość, co najmniej 2 MPa; powierzchnia stwardniałego betonu 
musi być odpowiednio przygotowana.  

• Jeżeli (po usunięciu deskowania) ujawnią się wady w betonie, powinny być one usunięte 
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru i bez żądania dodatkowej zapłaty. 

 
Przerwy w układaniu betonu 
• Przerwy robocze dozwolone są jedynie w miejscach zaznaczonych na rysunkach. 
• Powierzchnia betonu w miejscach, gdzie nastąpiło przerwanie betonowania, powinna być 

dokładnie przygotowana do połączenia ze świeżym betonem - luźne okruchy betonu 
i warstwy szkliwa cementowego muszą być usunięte, a cała powierzchnia zmoczona. W 
razie potrzeby należy stosować środki poprawiające przyczepność. 

• Maksymalny odstęp czasu między układaniem kolejnych warstw betonu 
wynosi 2 godziny. 

 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
• Warunki cieplno-wilgotnościowe pielęgnacji betonu powinny zapewnić właściwy przyrost 

jego wytrzymałości i chronić go przed skurczem. 
• Odsłonięte powierzchnie betonu należy chronić przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych, w zimie mrozu. 
• Ułożony beton powinien być utrzymywany w stałej wilgotności, przez co najmniej 7 dni 

(przy stosowaniu cementów portlandzkich). 
• Normalnie dojrzewający beton należy polewać wodą 24 godziny od jego ułożenia. Przy 

temperaturze otoczenia +15° i więcej w pierwszych trzech dniach beton polewać, 
co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach co najmniej 3 razy 
na dobę. 

• Świeżo ułożony beton powinien być chroniony przed wodą gruntową przy użyciu 
tymczasowego drenażu lub wodoodpornej warstwy izolacyjnej. 

2.7 Kontrola jako ści betonu 

• Każda partia betonu musi posiadać świadectwo jakości wystawione przez 
    producenta. 
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• Każda partia domieszek musi posiadać świadectwo jakości. 
• Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być sprawdzana na próbkach 
    pobranych z każdej partii betonu na miejscu betonowania. Liczba próbek powinna 
    być nie mniejsza niż 1 na każde 50 m3, 3 na każde 24 godziny oraz 6 na każdą  
    partię betonu; próbki należy pobierać losowo, po jednej w ciągu całego okresu  
    betonowania. 
• Wytrzymałość na ściskanie powinna być sprawdzona po 7 i 28 dniach od momentu  
     ułożenia betonu.  

2.8  Zbrojenie betonu 

Wymagania ogólne  
• Do zbrojenia betonu należy używać prętów żebrowanych ze stali klasy A-III gatunku  
     34GS oraz prętów gładkich ze stali klasy A-0 gatunku St0S-b. Wszystkie  
     dostarczone do wbudowania pręty zbrojeniowe muszą posiadać deklarację 
     zgodności z aprobatą techniczną. 
• Należy sprawdzać czy wszystkie partie zbrojenia dostarczone na budowę zgadzają 
     się pod względem cechowania, wyglądu powierzchni, wymiarów i prostoliniowości  
    z aprobatą techniczną. 
• Każda partia zbrojenia powinna być zatwierdzona do użycia przez inspektora 
     nadzoru. 
• Składowane zbrojenie powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
    zaolejeniem i wpływem czynników atmosferycznych. 
 
Wykonanie zbrojenia 
• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• W deskowaniu zbrojenie powinno być odpowiednio ustawione, połączone  
    i ustabilizowane przy pomocy podkładek dystansowych zapewniających wymagane 
   otulenie.  
• Zginanie prętów należy przeprowadzić mechanicznie na zimno; średnice gięcia 
    zgodnie z normą. 
• Przed ułożeniem pręty zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń. 
• Zbrojenie powinno składać się z ciągłych odcinków (na długości elementu); kształt  
     i sposób połączenia prętów powinien być zgodny z projektem konstrukcji  
    żelbetowych. 

2.9 Kontrola jako ści zbrojenia 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojeni a wg tablicy 12.3-2 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
VADEMECUM BUDOWLANE-ARKADY - 2001r. 
 

 
Określenie wymiaru 
 

Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe 
w mm 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych:   

a) w długości elementu +10/-10 
b) w szerokości (wysokość) elementu  
    przy wymiarze do 1m.   
    przy wymiarze powyżej 1m.                                                                                                    

+5/-5 
+10/-10 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  
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a)  przy średnicy  < 20 mm +10/-10 

b)  przy średnicy  > 20mm +0,5/-0,5 średnicy 

W położeniu odgięć prętów +2/-2    średnice 

W grubości warstwy otulającej +10 

W położeniu połączeń (styków) prętów +25/-25 

 
• Kontrola zmontowanego zbrojenia polega na sprawdzeniu wymiarów, średnic, rozstawu 

i połączeń w zgodności z projektem wykonawczym. 

3. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

W przypadku wykonywania żelbetowej komory przepompowni wód deszczowych (przed 
zasypaniem ścian) należy przeprowadzić próbę szczelności wg PN-B-10702:1999. 

4. PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.1  Normy 

 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

KONSTRUKCJE STALOWE 

Kod CPV – 45262400-5 
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1.WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych. 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na terenie istniejącej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym 
Niedźwiedź - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedźwiedź 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Jako roboty konstrukcyjne rozumie się w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane 
na rysunkach i w opisie a w szczególności: 
• Roboty montażowe konstrukcji stalowej  
• Stężenia robocze oraz środki transportu pionowego i poziomego. 
• Robociznę, nadzór techniczny, obsługę geodezyjną robót oraz procedury 
     odbiorowe. 
• Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidłowego 
     produkowania, składowania i scalania elementów konstrukcji, 
 
W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) niewykazane 
w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź 
nigdzie wyraźnie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 
  
W cenach wszelkich robót należy uwzględnić wykonanie niezbędnych projektów 
warsztatowych, montażowych oraz dokumentacji powykonawczej. 

2. WYKONYWANIE ROBÓT 

2.1  Uwagi ogólne - zasady stosowania norm 

• Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie dokumentacji będą 
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejące Polskie Normy (bez względu 
na ewentualny ustawowy brak obowiązku ich stosowania) lub normy europejskie. 
Każdorazowo obowiązuje zasada stosowania odpowiedniej normy gwarantującej wyższy 
poziom jakości wykonania. Nie wolno stosować norm zagranicznych w przypadku, gdy są 
one sprzeczne lub mniej wymagające (w zakresie bezpieczeństwa, jakości itp.) niż 
Polskie Normy.  

• Wymagania podstawowe i szczegółowe dotyczące warunków wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych są zawarte m.in. w normie PN-B-06200:2002, „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom III - Konstrukcje 
stalowe” - Arkady, Warszawa 1992 oraz zaleceniach producenta materiału. 

• Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania 
Polskich Norm. Postanowienia dotyczące materiałów i wyrobów, dla których nie ma 
Polskich Norm, podawane są w aprobatach technicznych. 

• Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-EN 
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 

• Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm 
i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną 
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identyfikację każdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane 
na elementy konstrukcji nośnej. 

• Przyjmuje się, że wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposażenie do wykonania 
robót zgodnie z projektem i kontraktem oraz może na żądanie przedstawić odpowiednie 
dokumenty potwierdzające. 

• Stalowe konstrukcje spawane klasy 2 są wytwarzane w wytwórniach konstrukcji 
stalowych mających zakładowy system jakości i zakwalifikowanych do I grupy zakładów 
wg PN-M-69009.  

• Wykonawca powinien przy współpracy z inspektorem nadzoru sporządzić szczegółowy 
raport dotyczący procesu spawania i instalacji śrub wysokiej wytrzymałości, gdy takie są 
stosowane. 

• W dziale tym odniesiono się do wszelkich konstrukcji nośnych oraz dodatkowych.  

2.2 Monta ż konstrukcji stalowej 

• Montaż konstrukcji stalowej powinien odbywać się zgodnie z projektem technologii 
montażu sporządzonym przez wykonawcę z zastosowaniem środków zapewniających 
stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności 
i sztywności po ukończeniu robót. 

• Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający 
usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć 
na podporach ustalone pozycje montażowe słupów. 

• Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcyjne powinny być przygotowane 
odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu. 

• Śruby i elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym 
położeniu za pomocą szablonów. 

• Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie 
z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. 

• Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero 
po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

• Wyregulowanie konstrukcji polega na nadaniu jej wymiarów zgodnych z wymogami 
projektu z zachowaniem normowych tolerancji montażu. 

• Regulacja nie może spowodować dodatkowych naprężeń i odkształceń w konstrukcji. 
• Wyregulowane elementy konstrukcji, które są narażone na przypadkowe przesunięcie 

powinny być unieruchomione. 
• Element podnoszony powinien być zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe muszą być zgodne z obowiązującymi normami. 

2.3  Połączenia 

Połączenia spawane 
• Wykonawca powinien zapewnić projekt technologii spawania. 
• Wykonawca powinien sporządzić raport dotyczący prac spawalniczych. 
• Spawacze muszą posiadać odpowiednie uprawnienia spawalnicze. 
• Magazynowanie i transport elektrod oraz suszenie elektrod lub topników powinno być 

zgodne z wymogami producenta. 
• Do konstrukcji spawanych producent powinien użyć stali określonej w projekcie; materiały 

mają być trwale oznaczone i bez defektów (bez rozwarstwień, wżerów i ubytków 
powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% ich 
powierzchni, rys i pęknięć, wybrzuszeń, krzywizn i zwichrzeń; zendry walcowniczej w 
obszarze spawania). 

• Spoiwa i topniki powinny być stosowane zgodnie z projektem technologii spawania. 
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• Sprzęt spawalniczy i stanowiska robocze mają umożliwić wykonanie połączeń 
spawanych zgodnych z projektem technologii spawania i dokumentacją techniczną. 

• Przygotowanie materiałów do spawania: wszystkie elementy powinny być przygotowane 
zgodnie z dokumentacją, wymiary powinny być zgodne z dopuszczalnymi odchyłkami 
wymiarowymi opisanymi w PN-B-06200:2002 lub w innych przepisach; przygotowanie 
krawędzi do spawania zgodne z normami. 

• Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału powinny być 
wyczyszczone do metalicznego połysku i utrzymywane w tym stanie do czasu spawania. 

• Przy cięciu i ukosowaniu brzegów do spawania chropowatość powierzchni powinna być 
zgodna z PN-75/M-69774: dla spawania ręcznego - klasa 2, dla spawania elektrodą 
otuloną - klasa 3. 

• Niedopuszczalne jest spawanie podczas deszczu i mokrymi elektrodami. 
• Spawanie w niskich temperaturach wymaga uprzedniego podgrzania elementów. 
• Naprawy spoin: spoiny z pęknięciami, spoiny o niepełnym przetopie oraz 

z niedopuszczalnymi wadami (zgodnie z PN-74/M-69772 lub PN-74/M-70055) muszą być 
usunięte i wykonane ponownie; spoiny z niedopuszczalnymi wadami zewnętrznymi 
muszą być poprawione zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami kontroli 
jakości - wszystkie prace naprawcze mają być wykonane przez wykwalifikowanego 
spawacza. 

• Odbiór połączeń spawanych powinien być potwierdzony w dokumentacji kontrolnej. 
• Badania radiograficzne połączeń należy wykonać zgodnie z PN-72/M-69770. 
• W przypadkach uzasadnionych inspektor nadzoru oraz projektant mają prawo zażądać 

dodatkowych badań własności mechanicznych i badań ultradźwiękowych. 
  

Połączenia śrubowe zwykłe 
• Do połączeń śrubowych należy użyć śrub odpowiadających Polskim Normom. 
• Do połączeń śrubowych zwykłych należy użyć (o ile projekt tego nie precyzuje) śrub 

uniwersalnych średnio dokładnych lub zgrubnych klasy 5.6 (5.8); nakrętki klasy 5. 
• Długość śruby: gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w łączeniu zwykłym 

i pasowanym) nie może wchodzić w otwory elementów łączonych głębiej niż na 2 zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny dokładnie przylegać (bezpośrednio lub poprzez podkładki) 
do powierzchni elementów łączonych. 

3. KONTROLA MONTA ŻU KONSTRUKCJI 

Kontrola montażu powinna obejmować: 
• Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem i po zakończeniu montażu. 
• Stan fundamentów pod urządzenia oraz stóp fundamentowych i ich usytuowanie. 
• Zgodność metody montażu z projektem montażu (w zależności od rodzaju konstrukcji). 
• Stan elementów konstrukcji przed i po montażu. 
• Wykonanie i kompletność połączeń. 
• Wykonanie i stan powłok ochronnych. 
Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu 
jakości. 
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4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE  

Konstrukcje stalowe wystawione na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych – 
nieocynkowane, należy zabezpieczyć poprzez: oczyszczenie do Sa 2 1/2 stopnia czystości 
/piaskowanie lub śrutowanie/, pomalowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych, 
Grubości warstw należy przyjąć zgodnie z instrukcją malowania zastosowanych farb. 
 
Malowanie powinno się odbywać w zakładzie produkcyjnym a dostarczane elementy należy 
starannie zabezpieczyć na czas transportu i montażu. Wszelkie naprawy powłok malarskich 
muszą być wykonane w sposób gwarantujący przywrócenie oryginalnej jakości. 
 
Elementy fabrycznie ocynkowane (kraty pomostowe i stopnie schodowe) nie wymagają 
dodatkowej ochrony antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia powłoki o przydatności 
elementu decyduje inspektor nadzoru. Wszelkie naprawy powłok wykonuje się farbami 
na bazie cynku. Powłoki te muszą być wykonane w sposób gwarantujący przywrócenie 
pierwotnej jakości. 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.1 Normy 

 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie 

i wykonanie. 
 
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok. 

 
PN-EN ISO 12944-1÷8: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich.  
 Część 1÷8. 
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1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem obiektu przed wilgocią i korozją 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na terenie istniejącej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym 
Niedźwiedź - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedźwiedź 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 
poziomych i pionowych w celu zabezpieczenia obiektów inżynierskich przed wodą, wilgocią 
gruntową i działaniem produktów ropopochodnych.  

2. MATERIAŁY 

• Wszystkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie, 

• Do warstwowych izolacji wodochronnych należy stosować folie lub papy o wkładkach 
niepodlegających rozkładowi biologicznemu, 

• Stosowanie materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze 
smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem folii bitumoodpornych 
i olejoodpornych), jest niedopuszczalne, 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych 
w normach i świadectwach ITB, 

• Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane 
i transportowane w sposób wskazany w normach i świadectwach ITB. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1  Wymagania ogólne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli 
przed wodą, wilgocią gruntową i działaniem produktów ropopochodnych. Izolacje te 
powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego. 

 
• Hydroizolacje powinny: 

 - stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub 
   jej części od wody lub wilgoci, 
- ściśle przylegać do izolowanego podłoża, nie pękać, a ich powierzchnia powinna być 
  gładka bez wgłębień i wybrzuszeń, 
- być wykonywane w następujących warunkach: 
   1) po ukończeniu robót przygotowawczych podłoża, 
   2) po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
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   3) w temperaturze otoczenia nie niższej niż +50C – dla izolacji z materiałów 
bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco; +150C – dla izolacji z folii z tworzyw 
sztucznych; +180C – dla izolacji z żywic syntetycznych lub wg wytycznych producenta.  

 
• Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych 

materiałów oraz różnej klasy odporności. 
 
• Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych 

i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający 
przeciekanie wody. 

 
• Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 
• Materiały powinny być transportowane w sposób wskazany w normach i świadectwach 

ITB. 

3.2 Przygotowanie podło ża 

• Podłoże powinno być:  
- trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia,  
- o wilgotności wymaganej do zastosowania dla danego typu izolacji, 
- o powierzchni gładkiej (bez wgłębień, wypukłości i pęknięć), czystej, odtłuszczonej 
i odpylonej. 

3.3 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

• Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 
- fundamentów położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed podciąganiem 
wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt, 
- komór, studni i obudów urządzeń kanalizacji przed napływem wody z zewnątrz i przed 
migracją ścieków w przeciwnym kierunku przy posadowieniu ich poniżej poziomu wód 
gruntowych. 

  
• W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się: 

- izolacje powłokowe z żywic syntetycznych oraz mas asfaltowych, 
- izolacje warstwowe z materiałów rolowych (folii z tworzyw sztucznych oraz pap), 
- izolacje z zapraw wodoszczelnych i płytek okładzinowych. 

 
• Izolacje powłokowe 

- izolacje z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do 
przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. 
- liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie 
mniejsza niż 2 mm, 
- asfalty i lepiki asfaltowe stosowane na gorąco powinny być podgrzane do temperatury 
1600C - 1800C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania 
na podkładzie nie powinna być niższa niż 1400C, 
- izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien 
szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe 
na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie 
może być mniejsza niż 0,6mm. 
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Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogą być wykonywane jako jednowarstwowe 
grubości nie mniejszej niż 1 mm. Folia z PVC może być przyklejana do podłoża lub układana 
luzem. Do przyklejania folii należy stosować klej poliuretanowy. Folie powinny być łączone 
na zakłady szerokości od 5 do 10 cm. Zakłady należy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. 
Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne.  
W rejonach, gdzie może nastąpić rozlanie substancji ropopochodnych należy zastosować 
folię odporną na działanie substancji ropopochodnych. 
• Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów 

- należy wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej 
warstwy folii poliuretanowej na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej, 
- izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian i przebiegać 
od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości min. 30 cm nad terenem, 
- dodatkowe zabezpieczenie przed zawilgoceniem – do warstwy betonu podkładowego 
zastosować środek uszczelniający. Stosować wg wytycznych producenta. 

4. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy. 

 
• Odbiory częściowe (międzyfazowe) polegają na kontroli: 

- jakości materiałów - ocena ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną, 
- podkładu pod izolację – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości, poprawności 
zagruntowania, 
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) – obejmuje sprawdzenie 
ciągłości warstwy, równości, sklejeń i zakładów,  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych 
na przecieki, 

 

• Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- w koniecznych przypadkach należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 
na prawidłową ocenę wykonania robót izolacyjnych (w przepompowniach i podobnych 
obiektach) wg PN-B-10702:1999. 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.1 Normy 

1. PN-B-10702:1999 
 

Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 


