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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania robót budowlanych na terenie składnicy w Strzałkowie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powyższych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
następujących czynności: 

- remont i odnowienie ścian wewnętrznych, 

- naprawa i wykonanie podłóg zmywalnych (terakota) 

- wykonanie glazury na ścianach, 

- wykonanie otworów i montaż bram garażowych 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie sufitów podwieszanych 

1.3.1. Szczegółowy zakres robót objętych SST 

 
Budynek administracyjny 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i organizację 
terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 
komplet ST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne                      
z dokumentacją projektową i ST. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów             i 
elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /lub w ST to należy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub ST, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST                 i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane 
i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenia placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

1.4.5.    Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                        i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiadał będzie za straty spowodowane 
pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót, przez personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie na 
skutek zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli 
jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby   przedostać się z wbudowanych materiałów do   wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej          i 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego 
lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na 
koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.9. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdów 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt 
własny. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszelkie materiały i sprzęt 
używany podczas wykonywania Robót od daty przekazania placu budowy do chwili Odbioru końcowego i 
przekazania obiektu zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca podczas realizacji Robót jest 
odpowiedzialny za mienie Zamawiającego przekazane wraz z placem budowy. Jeżeli Wykonawca 
zaniedba utrzymanie Robót w zadowalającym stanie, to na polecenie Zamawiającego rozpocznie roboty 
utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym przypadku 
Zamawiający może wstrzymać Roboty. 
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2.   MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Do wykonania remontu stacji uzdatniania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Elementy stalowe oczyścić mechanicznie do II-go stopnia czystości. Pomalować 
dwukrotnie farbą podkładową oraz jednokrotnie farbą nawierzchniową. 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny. 

2.2.  Roboty betonarskie 
Cementy 
Wykonawca winien stosować cementy: portlandzki CEM I, portlandzki wieloskładnikowy 
CEM II/B-S 32,5R,42,5R lub hutniczy CEM III/A 32,5 lub 42,5, spełniający normy PN EN 
197-1 i PN EN 197-2 oraz wszelkie wymagania dodatkowe wynikające z treści niniejszych 
Wymagań Zamawiającego. Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, 
cementów siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów 
zawierających chlorek wapniowy. Charakterystyki wydajności cementu nie mogą wymagać nadmiernej 
zawartości cementu ani być powodem powstawania albo nadania jakichkolwiek niepożądanych 
właściwości świeżemu lub stwardniałemu betonowi mimo widocznej zgodności z niniejszą specyfikacją. 
Wykonawca winien wskazać pierwszorzędne i drugorzędne źródła wymaganych cementów. Na Terenie 
Budowy można sprowadzać wyłącznie cement pochodzący z zatwierdzonego źródła. Zabrania się 
używania innego cementu podczas wykonywania Robót Tymczasowych lub Stałych. Jeżeli nie zostanie 
wydane pisemne zezwolenie na przywóz cementu luzem, producent ma obowiązek pakowania cementu w 
worki zaprojektowane w taki sposób, aby uniknąć zanieczyszczenia materiału oraz zminimalizować 
niekorzystny wpływ wilgotności i nadmiernego zawilgocenia materiału podczas transportu i 
przechowywania. Niedozwolone jest mieszanie różnych typów i gatunków cementu używanych podczas 
wykonywania Robót. Każda dostarczana partia cementu musi posiadać certyfikat zawierający poniższe 
informacje: Cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
a) Zawartość krzemianu trójwapniowego 50-60 %. 
b) Zawartość glinianu trójwapniowego możliwie niska – do 7 %. 
c) Zawartość alkaliów do 0,6 % (przy kruszywie niereaktywnym do 0,9 %) 
Nie dopuszcza się stosowanie cementu zleżałego z grudkami nie dającymi się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
stali o średnicy 1,6 mm. 

2.4.  Roboty remontowe budynku 
 
Płytki gresowe 
Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych mogą być wykonywane jaków zwykłe lub specjalnego 
przeznaczenia. Posadzki należy układać na podkładach określonych w projekcie, z tym że: 
a} posadzki zwykle na podkładach cementowych o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 
b) posadzki chemoodporne na podkładach cementowych o wytrzymałości na ściskanie 20 
MPa lub z betonu klasy co najmniej C12/15. Posadzki chemoodporne powinny mieć spadki nie 
mniejsze niż 1,5%. 
Do wykonania okładzin powinny być dobierane materiały {płytki, zaprawy, kity, gruntowniki) najbardziej 
odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom lub określonym w świadectwach ITB. 
Do wykonywania posadzek zwykłych powinny być stosowane płytki i kształtki zwykle układane na 
zaprawie klejowej elastycznej 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość +i- 1,5 mm. 
grubość +/- 0,5 mm. 
krzywizna 1 mm. 
Fugi i kleje: 
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót startu surowego i 
robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Pomieszczenia w 
których wykonuje się posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę tę 
należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót Materiały użyte do wykonywania 
posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny 
przed rozpoczęciem robót. Płytki należy układać i rozmieniać wg projektu wykonawczego. Warstwa kleju 
pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość 2 mm. 
Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać 
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 
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mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle 
połączona z podkładem. Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 godz. od ułożenia płytek. 
Tynki 
-  tynki zwykłe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym 
wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. 
-  przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i 
drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej). 
-  podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
-  tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych 
również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. 
-  tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. 
-  świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem. W okresie wysokich 
temperatur tynki cementowe, cementowo wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy 
(ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą. 
Stolarka okienna, drzwiowa, brama 
Po wyborze określonego producenta drzwi i bram należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru dostarczone asortymenty zamówienia. 
Drzwi zewnętrzne, aluminiowe ocieplone – współczynnik przenikania ciepła U = 1,30 W/m2*K. Bramy 
segmentowe z napędem oraz drzwiami serwisowymi. Bramy wykonane z wysokiej jakości aluminium 
odpornego na korozję z wypełnieniem pianką poliuretanową współczynnik przenikania ciepła U = 1,30 
W/m2*K. 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń nr 2, 3, 6 należy wykonać w klasie RC2 z minimum jednym zamkiem 
klasy 6 według normy PN-EN12209 oraz wyposażyć w samozamykacz. Pozostałe drzwi wewnętrzne 
wykonać jako aluminiowe jednoskrzydłowe z jednym zamkiem. 
Okna w wykonaniu PVC z profilu pięciokomorowego oraz szybą zespoloną współczynnik przenikania 
ciepła U = 0,9 W/m2*K. 
W pomieszczeniu nr 2 zamontować roletę z pomieszczenia serwerowni oraz jedną nową roletę. Rolety 
muszą spełniać wymagania dla klasy RC2. 
Roboty malarskie 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania 
norm i określającym rodzaj podłoża, farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barw. Dopuszcza 
się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy lub innym równorzędnym dowodem. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne zgodnie z 
zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug. plam i 
śladów pędzla. Zakłada się minimum dwukrotne nałożenie warstw malatury na ściany i sufity {plus 
warstwa gruntująca). Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita 
zgodna ze wzorcem, bez smug. zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
Dach 
Montaż płyt wielowarstwowych wykonywać wg zaleceń i dokumentacji technicznej określonego 
producenta wyrobu. 

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 
Płytki ceramiczne układać zgodnie z normą DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania 
wykładzin ceramicznych). 
Płytki należy układać, stosując następujące metody: 

• floating - rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoża, 

• buttering - rozprowadzanie kleju packą zębatą na spodniej powierzchni płytki, 

• floating - buttering - rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoża i płytki 
(do użytku na obszarach mocno obciążonych). 
Dobór uzębień packi do układania kleju w zależności od formatu płytki reguluje norma DIN 8157. 
Przystępując do układania płytek należy stosować niżej wymienione zasady: 

• Sprawdzić wytrzymałość podkładu na odrywanie sprzętem przenośnym (wymagane 
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1,5 N/m m2), 

• Dokonać wyboru odpowiednich zapraw klejących i spoinowych w zależności od 
warunków realizacji robót, 

• Podłoża, do których mocowane są płytki, nie mogą być zawilgocone, brudne i słabo przyczepne 

• Nadmierna ilość wody użyta do wymieszania zapraw obniża ich wytrzymałość, 
• Zaprawę klejową należy nakładać na podłoża packa zębata a płytkę należy docisnąć 
do kleju nie później niż po 15 min. od nałożenia zaprawy na podłoża, resztki zaprawy 
usuwać na bieżąco wodą, wymagana grubość zaprawy od 3+5 mm, temperatura 
układania + 5 +30°C, 

• Spoinowanie okładziny z płytek można wykonać po 7 dniach od ich ułożenia stosując 
systemową zaprawę do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z 
zaprawy klejowej należy wypełnić masą elastyczną na bazie silikonu. Spoiny należy 
spoinować w sposób gwarantujący ich skuteczne wypełnienie, 

• Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie płytek należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami technologii określonej przez producenta systemu. 

• Krawędzie pionowe i poziome należy zakończyć listą krawędziową. 
Wypełnienia połączeń płytek (spoiny, fugi) koloru białego. 
Malowanie 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. Wykonać 
malowanie tynków farbą emulsyjną dwukrotne. 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić uszkodzenia. 
Następnie należy powierzchnię zagruntować. 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

• Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione, 

• Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych. 
Posadzki 
Warunki wykonania posadzek: 

• Posadzki wykonać zgodnie z oznaczoną w projektach konstrukcją określającą 
poszczególne warstwy, 

• Konstrukcje posadzki i podłoży wykonać z takich materiałów, które odpowiadają 
założonym wymogom, 

• Podłoże gruntowe pod warstwy podbudowy posadzki muszą być odpowiednio 
zagęszczone 

• W podkładzie betonowym muszą być wykonane szczeliny dylatacyjne, 

• Każda warstwa z betonu wymaga skutecznej pielęgnacji oraz zabezpieczenia w 
czasie wiązania, 

• Powierzchnie kratek ściekowych i obrzeża kanałów posadzkowych należy zlicować z 
wierzchem posadzki. 
Posadzka po wykonaniu powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia klejem lub zaprawą należy 
usuwać niezwłocznie w czasie układania posadzek. 

Posadzka z płytek granitogres 
Warunki przystąpienia do układania płytek: 

• Podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka 
cementowego, brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów, 

• Temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż 5°C, 

• Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót, 

• Zaprawę klejową należy nakładać na podłoża packą zębatą a płytkę należy docisnąć 
do kleju nie później niż po 15 min. od nałożenia zaprawy na podłoża, resztki zaprawy 
usuwać na bieżąco wodą, wymagana grubość zaprawy od 3+5 mm, temperatura 
układania + 5 +30°C, 

• W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana dylatacja 
podłoża, 

• Wilgotność podkładu nie może przekraczać 3%. 

• Spoinowanie okładziny z płytek można wykonać po 7 dniach od ich ułożenia stosując 
systemową zaprawę do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z 
zaprawy klejowej należy wypełnić masą elastyczną na bazie silikonu. Spoiny należy 
spoinować w sposób gwarantujący ich skuteczne wypełnienie, 
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Posadzkę wykonać w spadkach (min 1%) do kratek ściekowych lub kanałów posadzkowych Wypełnienia 
połączeń płytek (spoiny, fugi) koloru szarego. 
Stolarka okienna i drzwiowa 
Sposób zakotwienia ślusarki okiennej oraz ilość kotew stosować wg zaleceń wybranego 
producenta ślusarki. Szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą należy wypełnić materiałem izolacyjnym 
na całej długości ościeżnicy. Wstawić skrzydło, wyregulować, zamocować okucia. Po wbudowaniu 
ościeżnicy i zawieszeniu skrzydła okiennego należy sprawdzić prawidłowość jego działania(rozwierania, 
zamykania i blokowania). 
Do montażu ślusarki należy przystąpić po otynkowaniu ościeży, sprawdzeniu czy pomiędzy wymiarami 
elementów wbudowywanych a wymiarami ościeża budowli nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe, które wynoszą: na szerokości +10mm, na wysokości +10mm, 
dopuszczalna różnica długości przekątnych 10mm. Montaż skrzydeł na wbudowanych ościeżnicach 
powinien odbywać się na jak najpóźniejszym etapie budowy. Prace należy rozpocząć dopiero wszelkich 
prac „na mokro" lub powodujących zapylenie. 

Obróbki blacharskie 
Obróbki wykonać z blachy powlekanej w kolorze grubości, co najmniej 0,55 mm i zamontować. 
Instalacja kanalizacji 
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą za pomocą projektowanej podposadzkowej kanalizacji 
sanitarnej do istniejącej kanalizacji na terenie Inwestycji. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa 
wykonana będzie z rur i kształtek PVC-U litych kielichowych SN8 z uszczelką elastomerową o średnicach 
według dokumentacji projektowej. Przybory i urządzenia podłączone do kanalizacji winny być 
wyposażone w indywidualne syfony. 
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń między ruro-
ciągiem a tuleją należy wypełnić szczeliwem elastycznym. 
Zamontowane będą przybory: 
- miska ustępowa ze zbiornikiem płuczącym z oszczędnym zużyciem wody 
- pisuary 
- umywalki zwykłe 
- zlewozmywaki 
Podejścia odpływowe z przyborów sanitarnych wykonać z rur PVC kielichowych z uszczelką gumową. 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Do podłączenia czynnika grzejnego nowych grzejników projektuje się instalację z rur i kształtek z 
polipropylenu stabilizowane PN20 o średnicach podanych na rysunku. 
Poziome odcinki instalacji c.o. należy prowadzić po ścianach. Pionowe odcinki prowadzić w bruzdach w 
ścianach. Rury i kształtki należy łączyć odpowiednio dla danego systemu rur. Rury należy mocować do 
ścian lub elementów konstrukcji za pomocą typowych podpór i uchwytów. Ze względu na rodzaj materiału 
należy przestrzegać zaleceń montażu (rozstawu podpór) producenta rur. 
Szczególną uwagę zwrócić na prawidłową kompensację wydłużeń poprzez : 

• właściwy montaż podpór stałych i prowadzących, 

• zachowanie wolnych odległości przy zbliżeniu kolan do ścian, 

• założeniu izolacji na przejściach przez przegrody budowlane. 
Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki PURMO: płytowe stalowe Ventil Compact CV22 o 
wysokości 600mm zasilane od dołu lub inne równoważne. Grzejniki te mają wbudowane zawory 
termostatyczne oraz odpowietrzniki. Dodatkowo należy zamontować tylko głowice termostatyczne 
z nastawą wstępną. W łazience zamontować grzejnik łazienkowy np.: PURMO Santorini (SAN), który 
należy wyposażyć w zawór i głowicę termostatyczną z nastawą wstępną. Wszystkie grzejniki powinny 
mieć możliwość odcięcia za pomocą zaworów (zawory przy grzejnikach.) Podłączenie grzejników 
przy pomocy elementów przyłącznych ze ściany. Grzejniki montować na ścianach z zachowaniem 10cm 
nad podłogą. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych o średnicy o dwie dymensje większej 
niż rura. Przestrzeń wolną wypełnić pianką. 
Izolacja 
Grubość izolacji należy wykonać zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Przewody prowadzone w budynku będą izolowane otulinami z pianki poliuretanowej o 
grubości 4mm. W pomieszczeniu nr 3 po demontażu grzejników należy zaizolować i zabudować rury 
centralnego ogrzewania. 
Instalacja klimatyzacji 
W pomieszczeniu nr 2 i 3 celem zapewnienia odpowiedniej temperatury umożliwiającej właściwą pracę 
oraz poprawienie warunków pracy, zaprojektowano instalację klimatyzacji w oparciu o jednostkę 
wewnętrzną – typ FTX R25E Daikin o mocy chłodniczej 2,5kW i jednostka zewnętrzną typ RX 
R25E Daikin, zlokalizowaną na dachu. Czynnikiem chłodniczym jest freon R410A. Jednostkę wewnętrzną 
montować w miejscu wskazanym na rysunku. Instalację klimatyzacji wykonać z rur miedzianych 
łączonych lutem twardym, przeznaczonych do czynnika chłodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Dla 
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cieczy zastosować rury o średnicach 6,35mm, zaś dla gazu stosować przewody o średnicach 9,52mm. 
Klimatyzator należy montować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi dostarczoną wraz z urządzeniem. 
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych. Rury prowadzić ze spadkiem w stronę przepływu 
czynnika chłodzącego (przewód cieczowy - 3 ‰, gazowy 3%). Po zmontowaniu instalację należy 
przedmuchać w celu usunięcia z przewodów zanieczyszczeń. Następnie przeprowadzić kontrolę 
szczelności całego obiegu chłodniczego, sprawdzając dokładnie miejsca połączeń oraz przeprowadzić 
próbę szczelności czynnikiem gazowym. Ciśnienie próbne dla strony tłocznej - 1,8 MPa, dla ssawnej - 1,2 
MPa. Następnie całą instalację należy odpowietrzyć i napełnić freonem R410A. Całość instalacji izolować 
termicznie otulinami AF/Armaflex o grubość 13 mm. W celu odprowadzenia skroplin z chłodnic 

klimatyzatorów zaprojektowano przewód z rur PE ∅20. Połączenia zgrzewane lub klejone, w zależności 
od ich rodzaju. Skropliny z jednostek odprowadzić grawitacyjnie na zewnątrz budynku pionu 
kanalizacyjnego poprzez syfon o wysokości min. 30 cm. Min. spadek przewodów skroplin 1%. 
Instalacja elektryczna 
Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe 
powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane 
w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. 
Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie 
opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. 
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał stałych, 
pyłu i wilgoci, zapaleniem oraz uderzeniem. Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do 
źródła światła. Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do 
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego z wbudowanym 
akumulatorem, z autotestem. Minimalny czas pracy podtrzymania zasilania - 1 godzina. 
Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny być wyposażone w piktogramy zgodne z PN-EN 1838. 
Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce 
uziemiające. Łączniki oświetleniowe powinny mieć zaciski śrubowe. Napięcie znamionowe izolacji 
osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt 
powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. 
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 
- zapaleniem 
- uderzeniem. 
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: podtynkowy lub 
natynkowy i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas 
robót. Osprzęt stosowany w instalacjach ppoż. i oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie 
oznakowany. 
Korytka kablowe i kanały instalacyjne 
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych korytek 
metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 10346. Korytka kablowe 
i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli i przewodów, które są 
przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do sposobu montażu na 
obiekcie. Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 
rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych 
spełniające wymagania PN-EN 50085-1. Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic 
przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. 
 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub              w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń           w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
5.2. Program zapewnienia iakośc KPZJl 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem 
robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji. 
5.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
5.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po zakończeniu 
budowy. 
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
5.6,.      Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz   właściwych   przepisów           
i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
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techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacji ą określoną w pkt ,które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
5.7.       Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  
5.8 Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco,              
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: – badanie dostaw materiałów – 
kontrolę prawidłowości wykonania Robót – kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, – 
ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i Norm.\ 
 
6.    OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który jest 
jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej 
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia               w 
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. 

Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez Wykonawcę 
wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

6.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także           
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
7.   ODBIÓR ROBOT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  odbioru: odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu; odbiorowi częściowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi 
pogwarancyjnemu. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                        i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację   projektową   podstawową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   jeśli   została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy ł ew. uzupełniające lub zamień. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry 
obmiarów (oryginały); wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  i 
ew. PZJ; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

7.6. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury. 

7.7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne 
 
 
8.    Przepisy związane 
 
8.1 Ustawy i rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 2003.09.20 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.811) 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 
5. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 
poz.1439, Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118) 
6. Pozostałe przepisy wykonawcze do Ustawy „Prawo Budowlane” 
 
8.2 Normy 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyka kontroli jakości . 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, technologia badań 
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych 
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-EN-480-1¸12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 
wymiarów i przekroju poprzecznego. 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i betonowe. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-EN 10020:2002 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane – warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U. Nr 198/2001 poz. 2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004 w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

 
 

 
 
 
 


