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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

DLA ZADANIA PN: REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO WCHODZĄCEGO  

W SKŁAD ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO W SZCZKOWIE 

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia: 
Remont trzech sal wykładowych i pracowni komputerowej Wydziału Technologii i 
Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy przy 
ul. Seminaryjnej 3. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy 
(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem. 
 (3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 (4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac.  
(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych. 
 (6) Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
(7)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
l.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
zakresem projektowanych robót budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału 
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oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, w dalszej części specyfikacji 
rozumiane jako szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo 
wszelkich czynności podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji 
zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora 
. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu 
budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden komplet SST. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.  
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót. 
Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, oraz zawarcia 
odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową,. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych, 
2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami 
toksycznymi, 
3. możliwością powstania pożaru 
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 
 
l .5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas 
realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu budowy materiałów z 
rozbiórek i demontażu, oraz wywożenia ich na najbliższe składowisko komunalne. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
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powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 

1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

1.5.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia. 
 
2. Materiały 

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną 
ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałem 

Jeśli dokumentacja projektowa, lub  SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i było dostępne do kontroli przez Inwestora. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu 
pierwotnego. 
Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych pomieszczeniach i ciągach 
komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne ilości do realizacji 
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących 
spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między 
kondygnacyjnych. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku 
braku wcześniejszych ustaleń. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy prac dźwig osobowy (windę) jedynie dla przewozu osób. 

4. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz 
poleceniami Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 

Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W 
przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, 
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zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

5.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

5.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.4. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy). 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności; 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęci lub zajęciem stanowiska. 
 
(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy. 
b) protokoły odbioru robót. 
c) protokoły z narad i ustaleń. 
d) korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. Odbiór robót 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inwestor. 

6.4. Odbiór ostateczny robót 
(1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy  

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiór ostateczny robót". 

7. Podstawa płatności 

7.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji obmiarowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 
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II. PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  
 
1. Prace rozbiórkowe. 
1.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
demontażowych 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
 - demontaż desek okapowych 
 - demontaż okien na poddaszu i piwnicy wraz z parapetami. 

- skucie tynków zewnętrznych.  
- demontaż rynien i rur spustowych. 
- demontaż obróbek blacharskich. 
-demontaż instalacji odgromowej. 
- demontaż opaski betonowej zewnętrznej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora. Przed przystąpieniem do prac należy 
zabezpieczyć (osłonić) stolarkę okienną i drzwiową oraz posadzki pomieszczeń grubą folią 
budowlaną osłonową. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób 
prawidłowy 
- miejsca prac oznakować zgodnie z wymogami BHP 

 
2. Materiały 
Materiały nie występują 
3. Sprzęt 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę prac, 
włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Ogranicza się 
stosowanie urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
 
4. Transport 
Gruz i materiały z demontażu będzie wywożony w miarę postępu robót rozbiórkowych. 
Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy 
i wywożony na wysypiska komunalne. 
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Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym zabezpieczonym na budowie. 
 
5. Kontrola jakości robót 
Zgodnie z wymogami ogólnymi SST i PB 
 
 
6. Obmiar robót 

- dla demontażu okien, ościeżnic – szt. 
- dla skucia tynków, okładzin ściennych i posadzkowych, rozbiórki ścian, izolacji 
termicznych, opierzeń blacharskich – m2 

 
7. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
8. Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953) 
 
2. Roboty wykończeniowe  
 
2.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych 
 
2.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST 
 
2.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego 
 
2.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z: 

 Remont cokołów, 
 Remont elewacji, 
 Wymiana okien zewnętrznych na poddaszu nieużytkowym i w piwnicy, 

- wymiana okien drewnianych na nowe z PCV na poddaszu i piwnicy. 
. POMIARU STOLARKI OKIENNEJ DOKONAĆ Z NATURY. 
- wykonanie i montaż nowych obróbek parapetów zewnętrznych okiennych na 
poddaszu i piwnicy wraz z malowaniem krat. 
- wykonanie tynków wewnętrznych i prac wykończeniowych po montażu okien. 

 Remont orynnowania i obróbek blacharskich oraz renowacja desek okapowych dachu, 
 Remont instalacji piorunochronnej, 
 Remont opaski okalającej z kamieni naturalnego na podsypce piaskowej i macie 

odcinającej. 
 

3. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
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parametrów technicznych i właściwości oraz przed wpływami atmosferycznymi. 
 
 
4. Wykonanie robót 
Zgodnie z wymogami ogólnymi SST i PB 

- prace murowe muszą być wykonane z cegieł pełnych kl. 15 z zachowaniem 
tolerancji wymiarowej uwzględnionej przez normy, ocena właściwości murów musi 
nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania 
- przed wykonaniem robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
podtynkowe, zamurowane przebicia, bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. Podłoże pod wyprawy tynkarskie musi być równe, mocne i nośne, 
wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, suche, odpylone, wolne od 
zanieczyszczeń i wykwitów 
- przed wykonaniem wypraw tynkarskich cementowo-wapiennych i cementowych 
stosować specjalne rzadkie zaprawy o specjalnym składzie często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych, oraz szlamy z zawiesiny żywic syntetycznych odpornych na 
działanie zasad z dodatkiem cementu dla uzyskania jednolitej masy, zwiększające 
przyczepność do podłoża 
- tynki z suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych, układane 
jednowarstwowo lub dwuwarstwowo grubości 10 – 15 mm, obrabiane na gładko i 
wygładzane do momentu uzyskania absolutnie równej nieporowatej powierzchni 

 
 

II. RENOWACJA COKOŁÓW  
Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich i malarskich oraz renowacyjnych 
podbitki dachowej. 
Renowacja elewacji budynku produktami firmy Remers lub nie gorsze 
 
W strefie istniejącego cokołu na elewacji mur oczyścić z tynków, ew. lokalnie go naprawić. 
Podłoże przygotować poprzez zagruntowanie i nałożenie w 2 warstwach szlamu odpornego 
na zasolenie. Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu narzucić warstwę sczepną/obrzutkę 
pokrywając ok. 100 % powierzchni. Jako tynk cokołowy zastosować tynk wg norm WTA, o 
wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporny na zasolenie podłoża w grubości ok. 2 cm. 
Powierzchnie wygładzić zaprawą mineralną. 
1. Przygotowanie podłoża 
Skucie wszystkich gładkich tynków z elewacji w tym z cokołów. Luźne spoiny pomiędzy 
cegłami należy wydłutować a mur mechanicznie oczyścić z luźnych cząstek.  
2. Przemurowania i naprawy ubytków muru 
Jeśli po skuciu tynków lokalnie będzie trzeba wykonać przemurowania, zastosować 
odpowiednio dobraną cegłę, układając ją na zaprawie wapienno-cementowej z trasem - 
Remmers TZM Levell. Zaprawą wypełnić mniejsze ubytki. Grubość warstwy: 10 - 25 mm, 
aplikacja ręczna. 
3. Zagruntowanie muru w cokole 
Od poziomu nawierzchni/gruntu do wysokości końca cokołu ok. 1 m, nanieść na mur ceglany 
preparat gruntujący pod szlamy Remmers Kiesol MB, który poprawia przyczepność 
kolejnych warstw. Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 
4. Naniesienie zaprawy uszczelniającej na zagruntowaną powierzchnię 
Mur pokryć warstwami zaprawy uszczelniającej, odpornej na siarczany Remmers WP 
Sulfatex. Materiał nakładać pędzlem ławkowcem, świeże na świeże. Czas oczekiwania 
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pomiędzy drugim i trzecim etapem roboczym; co najmniej 24h.  
5. Nałożenie warstwy sczepnej/obrzutki  
W poziomie cokołu na trzecią warstwę szlamu, „na świeżo” nałożyć warstwę sczepną dla 
tynku renowacyjnego, obrzutkę z certyfikatem WTA - Remmers SP Prep. Jest to zaprawa 
odporna na zasolenia oraz narzut podkładowy pod tynki. Narzucać pełnokryjąco na świeży 
szlam. Grubość maks. 5 mm. 
6. Nałożenie tynku cokołowego WTA 
Po 24-48 godzinach od narzucenia warstwy sczepnej można nakładać tynk cokołowy  
Remmers SP Top SR o podwyższonej odporności mechanicznej i na sole z certyfikatem 
WTA. Jest to tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i 
przyspieszający schnięcie murów. Grubość warstwy ok. 2 cm. 
7. Nałożenie gładzi mineralnej  
Powierzchnię tynku renowacyjnego można zatrzeć na szorstko i pozostawić do pomalowania.                 
Dla wygładzenia powierzchni należy zastosować systemową, mineralna zaprawę 
cienkowarstwową o ziarnie ok. 0,5 mm. Przed rozpoczęciem szpachlowania usunąć z podłoża 
kurz i ewentualne zabrudzenia. Podłoże zwilżyć wodą. Powierzchnię cokołu wygładzić 
mineralnym tynkiem drobnoziarnistym Remmers SP Top Q2.  
 
 
 
Materiały do renowacji elewacji: 
• Zaprawa z trasem do przemurowań. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS 
II/M5. Uziarnienie do ok 1,4 mm, grubość warstwy: 10 - 25 mm. Przepuszczalność pary 
wodnej μ: ≤ 15 /35 – Remmers TZM Levell (art. 50026) 
zużycie: ok. 13 kg /m²/cm grubości  
• Specjalna powłoka gruntująca. Składnik systemu do uszczelniania budowli. Nadaje się 
do stosowania na nasiąkliwych podłożach mineralnych. Poprawia przyczepność, działa 
hydrofobizująco i wzmacniająco. Odczyn pH 11 – Remmers Kiesol MB (art. 3008) 
zużycie: ok. 100 - 200 ml/m² zależnie od podłoża 
• Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany. Do 
hydroizolacji przeciwwilgociowej i uszczelniania cokołów w starym budownictwie. 
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 6 N/mm². Odporność chemiczna XA2. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 30 N/mm². Współczynnik nasiąkliwości 
w24< 0,1 kg/(m2h0,5). Opór dyfuzji pary wodnejµ < 200 - Remmers WP Sulfatex (art. 1072) 
zużycie: min. 1,60 kg /m² na jeden cykl szlamowania 
• Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podłoża przed 
nałożeniem tynków mineralnych. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (średnio 
9,0 N/mm²) - Remmers SP Prep (art. 0400) 
zużycie: ok. 5 kg/m2 
• Tynk renowacyjny WTA do stosowania na murach obciążonych wilgocią i solami o 
bardzo wysokiej odporności na siarczany i podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. 
Nasiąkliwość  kapilarna w24 ≥ 0,3 kg/m². Porowatość> 50 % obj. Przepuszczalność pary 
wodnejµ ≤ 15. Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (śr. 1,5 - 5,0 N/mm²). Grubość 
warstwy do 15 do 30 mm - Remmers SP Top SR (art. 0416) 
zużycie: ok. 10,50 kg/m2/cm gr. warstwy 
• Mineralny tynk drobnoziarnisty, do wyrównania powierzchni tynków. Wytrzymałość 
na ściskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm²). Nasiąkliwość: W1. Przepuszczalność pary wodnej: µ ≤ 
25. Uziarnienie < 0,5 mm - Remmers SP Top Q2 (art. 0408) 
zużycie: ok. 1,30 kg/m2/mm; średnio 3,5 kg /m2 
 



 14

 
III. REKONSTRUKCJA TYNKÓW GŁADKICH NA ELEWACJI 
1. Oczyszczenie i przygotowanie podłoży  
Usunięcie napraw, kotew, instalacji, etc. Ręczne mechaniczne usunięcie wszystkich gładkich 
tynków z postawieniem wszystkich gzymsów i parapetów podokiennych. Oczyszczenie 
podłoża z luźnych cząstek. W strefie dekoracji sztukatorskich, profili ciągnionych prace 
powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi i obejmować oprócz 
oczyszczenia, pełną konserwację i rekonstrukcję. 
2. Dezynfekcja elewacji 
Usunąć rośliny i korzenie porostów i mchów, usunąć ich resztki szczotką. Podłoże nasączyć 
impregnatem Remmers BFA a następnie zmyć. Profilaktycznie nanieść powtórnie preparat, 
pozostawić do wyschnięcia, nie spłukiwać. 
3. Wzmocnienie muru i zapraw mineralnych 
Po usunięciu tynków i słabych spoin mur spłukać wodą z pyłu i bezpośrednio na jeszcze 
wilgotną powierzchnię, nanieść preparat krzemianowy Remmers Silikatfestiger. Aplikować 
pędzlem lub poprzez oprysk „miejsce w miejsce”. W ciągu kilku dni nastąpi wzmocnienie 
muru i zapraw. 
4. Naprawa rys w murze 
Aby skotwić mury, w miejscach pęknięć, po wycięciu i odpyleniu spoin (po ok. 50 cm z obu 
stron rysy) i na głębokość ok. 6 cm, wprowadzić warstwę mineralnej zaprawy mocującej o 
wytrzymałości M20 lub M30 Remmers Spiralankermörtel a następnie kotwy śrubowe 
Remmers Spiralanker, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej i przykryć warstwą 
w/w zaprawy (ew. w większą szczelinę można wcisnąć sznur z pianki polietylenowej o 
zamkniętych komórkach o dobranej średnicy). Wypełnienie rys w murze wykonać czysto 
mineralną suspensją zalewową Remmers BSP 3 lub BSP 6. Szczegółowy sposób kotwienia 
wykonać wg. projektu konstruktorskiego. 
5. Przemurowania  
Jeśli to konieczne, wykonać lokalne przemurowania odpowiednio dobraną niezasoloną cegłą, 
układając ją na zaprawie trasowej Remmers TZM Levell. (Tynk można zastosować także do 
wypełnienia ubytków. Grubość warstwy: 10 - 25 mm, aplikacja ręczna). 
6. Wykonanie obrzutki na murze 
W miejscach, gdzie skuto tynki, nałożyć Remmers SP Prep obrzutkę/warstwę sczepną pod 
kolejne warstwy tynków. Pokrycie muru półkryjace, ok. 50%. Na podłożach niechłonnych 
obrzutkę nałożyć jako pełnokryjącą, ok. 100% pokrycia. 
7. Nałożenie tynku podkładowego 
Podłoże zwilżyć wodą i nakładać ręcznie lub maszynowo tynk wierzchni. Zastosować 
Remmers TZM Levell, tynk wapienno-cementowy z trasem. Stosowany do przemurowań i 
jako tynk podkładowy. Nakładać w warstwach, ok. 2 cm grubości dla 1 warstwy. 
 
8. Wyrównanie faktury tynków 
Po 3 dniach od naprawy rys i ubytków, na naprawioną powierzchnię lub warstwę zbrojoną 
można nakładać gładź mineralną. Szpachlowanie wykonać tynkiem Remmers SP Top Q2 o 
uziarnieniu do 0,5 mm aby wygładzić powierzchnię tynków całej elewacji. 
9. Dylatacje 
Zamknięcie rys konstrukcyjnych, styków stolarki okiennej, ofasowań blacharskich z tynkiem, 
wykonać poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy Remmers MS 150, aby 
przeprowadzić rysę w fugę dylatacyjną. 
10. System malowania elewacji 
Tynki zagruntować wodnym preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym Remmers Primer 
Hydro HF i pozostawić do następnego dnia do wyschnięcia. Preparat wyrówna chłonność 
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podłoży nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni powierzchnię. Do wykonania powłoki 
malarskiej zastosować farbę wysokiej jakości o wysokiej zawartości silikonu Remmers Color 
LA. Farba posiada dodatek biocydu opóźniającego porastanie elewacji przez glony. Farbę 
nałożyć wałkiem, pędzlem lub urządzeniem typu airless. Wykonać powierzchnie próbne 
wymalowań, do akceptacji przez komisję konserwatorską. 
Materiały: 
• Środek do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierów. Konsystencja pasty, 
Wysoka skuteczność działania. Długi czas otwarty działania. Nie zawiera N-metylo-
pyrrolidonu, CKW            i alkaliów. Ulega biodegradacji. Gęstość (20 °C) 1,04 kg/l, lepkość 
około 7000 mPa, odczyn pH (20 °C) około 8,5 – Remmers AGE (art. 1368) 
zużycie: około 0,3 – 0,5 l/m² na jedną warstwę 
• Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania 
zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów 
budowlanych, oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5 – Remmers BFA (art. 
0673) 
zużycie: ok. 0,2 l /m² zależnie od zabrudzenia 
• Preparat krzemianowy służący do wzmacniania murów ceglanych przed pokryciem 
zaprawami mineralnymi. Dobra penetracja na wstępnie namoczonych podłożach. Gęstość: ok. 
1,15 g/cm³. Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 – 8 N/mm², odczyn pH: ok. 11,5 - 
Remmers Primer Hydro SF / Silikatfestiger (art. 1072) 
zużycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m² 
• Walcowane, skręcane kotwy śrubowe, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej, 
np. Ø 6 mm, maks. przenoszona siła rozciągająca / granica rozciągliwości: 7,2 kN/6,0 kN, 
wydłużenie 5,1% moduł Younga: 156.000 N/mm²  (rozmieścić zgodnie z orzeczeniem 
konstruktora) – Remmers Spiralanker (art. 4331) 
zużycie: zależnie od potrzeb 
• Zaprawa mocująca kotwy. Jednoskładnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana 
tworzywami sztucznymi, zawierająca hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro krzemionkę oraz 
mineralne kruszywa– Remmers Spiralankermörtel (art. 1028) 
zużycie: 1,7 kg Remmers Spiralankermörtel M20/M30 /l wypełnianej przestrzeni 
• Zawiesina czysto mineralna, zgodna z zaleceniami WTA 4-3-98-D „Naprawa muru - 
stabilność, nośność", wiąże bez skurczu, wypełniając pustki, wytrzymałość mechaniczna 
dostosowana do starych murów, wersja normalna lub mocna – Remmers BSP 3 (art. 0312) 
zużycie: 1,2 kg Remmers BSP 3 /l wypełnianej przestrzeni pustki 
• Uniwersalna zaprawa murarsko tynkarska z trasem, przeznaczona do stosowania 
ręcznego i maszynowego. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS II/M5. Uziarnienie do 
ok 1,4 mm, grubość warstwy: 10 - 25 mm. Przepuszczalność pary wodnej μ: ≤ 15 /35 – 
Remmers TZM Levell (art. 50026) 
zużycie: ok. 13 kg /m²/cm grubości  
• Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podłoża przed 
nałożeniem tynków mineralnych. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (średnio 
9,0 N/mm²) - Remmers SP Prep (art. 0400) 
zużycie: 4 - 6 kg/m2 
• Mineralny tynk drobnoziarnisty, do wyrównania powierzchni tynków. Wytrzymałość 
na ściskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm²). Nasiąkliwość: W1. Przepuszczalność pary wodnej: µ ≤ 
25. Uziarnienie < 0,5 mm - Remmers SP Top Q2 (art. 0408) 
zużycie: ok. 1,3 kg/m2/mm; średnio 3,5 kg /m2 
• Wstępnie odpylone podłoże zagruntować systemowym Primerem a szczelinę wypełnić 
trwale elastyczną masą dylatacyjną na bazie polimerów hybrydowych - Remmers MS 150 
(art. 7505) 
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zużycie: ok. 100 ml /mb przy spoinie o przekroju 1 cm²  
• Preparat wodorozcieńczalny, odporny na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w 
podłoże, wzmacniający i hydrofobizujący. Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14. 
Długotrwałość działania hydrofobowego: bardzo dobra. Głębokość wnikania: bardzo dobra. 
Wyrównywanie chłonności podłoża: bardzo dobre. Prawie bezwonny - Primer Hydro HF (art. 
0725) 
zużycie: ok. 0,15 l /m² 
• Najwyższej jakości, wysoko paroprzepuszczalne farba elewacyjna na bazie żywicy 
silikonowej, do powierzchni zagrożonych atakami pleśni i glonów. Spoiwo 
niskocząsteczkowa emulsja silikonowa. Gładka faktura. Gęstość (20 °C) 1,50 g/cm³. Lepkość 
około 4000 mPas. Przepuszczalność pary wodnej s ≤ 0,05 m. Współczynnik nasiąkliwości 
(DIN EN 1062-3) w ≤ 0,1 kg /(m² ∙ h0,5). Stopień połysku mat, charakter mineralny. 
Pigmenty światłotrwałe, pigmenty tlenkowe odporne na alkalia. Barwiona zgodnie z 
kolornikiem Farbtonkollektion lub pod kolor zgodnie z danym wzornikiem kolorystycznym. 
Odczyn pH około 8,5 – Remmers Color LA (art. 6400)  
zużycie: ok. 0,20 l /m2 na 1 warstwę 
 
Najważniejsze normy: 
1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 
3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
 
IV. KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA PROFILI CIĄGNONYCH 
Pierwotny detal sztukatorski w postaci gzymsów i parapetów podokiennych należy w całości 
zachować i poddać konserwacji a częściowo odtworzyć. 
1. Przygotowanie podłoża 
Usunięcie napraw, kotew, szpachlówek gipsowych. Mechanicznie oczyszczenie podłoża parą 
wodną warstw naprawczych i brudu. 
2. Usunięcie farb  
Nałożenie warstwy pasty rozmiękczającej powłoki malarskie Remmers AGE na podłoże                
i osłonięcie folią np. stretch. Czas działania; od kilku minut, do kilkunastu godzin. Po 
zmiękczeniu powłok należy je zeskrobać a powierzchnię dokładnie umyć wodą. 
Alternatywnie usunięcie łuszczących się warstw oraz powłok farb z pozostawionych tynków                
i gzymsów, poprzez ich zeszlifowanie lub metodą strumieniowo-ścierną urządzeniem Rotec. 
3. Wstępne wzmocnienie / konsolidacja  
Lokalnie kruche, osypujące się zaprawy utwardzić, nanosząc pędzlem lub natryskowo ciekły 
preparat oparty na estrach kwasu krzemowego. Zaleca się wspólnie zastosować preparat lekko 
wzmacniający Remmers KSE 100, a bezpośrednio po jego wchłonięciu, preparat Remmers 
KSE 300. W normalnych warunkach (20 °C / 50% wilgotności względnej powietrza) 
wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. 
4. Dezynfekcja  
Usunięcie mechaniczne poprzez zeszczotkowanie porostów i mchów. Nasączenie podłoża 
tynków impregnatem Remmers BFA a następnie zmycie. Profilaktyczne powtórne naniesienie 
preparatu, który należy pozostawić do wyschnięcia i nie spłukiwać. 
5. Podklejenie profili ciągnionych 
Do wypełnienia niewielkich pustek, rys o rozwartości 2-10 mm i wypełnień wykonanych                
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z zaprawy, w murze i pomiędzy murami, zastosować metodą grawitacyjną i ciśnieniową, 
zawiesinę czysto mineralną, zgodną z zaleceniami WTA 4-3-98-D „Naprawa muru – 
stabilność, nośność”. Suspensja mineralna Remmers BSP 3 wiąże bez skurczu, wypełniając 
pustki, wytrzymałość mechaniczna dostosowana do starych murów. Zaprawa drobnoziarnista 
złożona z cementu odpornego na siarczany, trasu, wapna, kruszyw. 
6. Naprawa i rekonstrukcja profili. Zaprawa sczepna 
W miejscach, gdzie występują głębokie ubytki profili ciągnionych do muru ceglanego, oraz 
wszędzie tam, gdzie należy je odtworzyć, nałożyć na mur Remmers SP Prep 
obrzutkę/warstwę sczepną, pod kolejne warstwy zapraw profilowych. Pokrycie muru 
półkryjace, ok. 50%. 
7. Rekonstrukcja profili. Zaprawa rdzeniowa 
Zestaw zapraw ciągnionych do naprawy i rekonstrukcji profili gzymsów, to lekkie mieszanki 
złożone ze składników o charakterze mineralnym. Do rekonstrukcji rdzenia profili gzymsów 
wykorzystać lekką zaprawą podkładową Remmers Stucco GZ. Zaprawę nakłada się w jednej 
lub kilku warstwach a następnie przeciąga szablon. W przypadku nakładania grubych warstw 
należy przewidzieć zbrojenie. 
8. Rekonstrukcja profili. Zaprawa powierzchniowa 
Po odczekaniu ok. 14 dni nałożyć szybkowiążącą zaprawę do odtworzenia gładkiej 
powierzchni nowych i naprawy ubytków powierzchni starych gzymsów. Zaprawę Remmers 
Stucco FZ nałożyć ręcznie na przygotowanym podłożu w jednej lub kilku warstwach a 
następnie wyrównać poprzez przeciągnięcie szablonem. 
9. Naprawa spękań i drobnych ubytków 
Rysy i ubytki w profilach wypełnić zaprawą Remmers Multi Fill [basic]. Produkt powinien 
dać się nakładać warstwą o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać. Ściągnąć na gładko 
za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po stwardnieniu powierzchnia jest podatna na 
szlifowanie. Zaprawa Remmers Multi Fill [basic] jest odporna na wodę i czynniki 
klimatyczne, w tym mróz pod warunkiem zabezpieczenia powłoką. 
10.  Dylatacje 
Zamknięcie rys konstrukcyjnych, styków stolarki okiennej, ofasowań blacharskich z tynkiem, 
wykonać poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy Remmers MS 150, aby 
przeprowadzić rysę w fugę dylatacyjną. 
12. Gruntowanie i malowanie 
Jak w; II. Rekonstrukcja tynków gładkich na elewacjach, punkt 10. 
Uwaga: Wykonać powierzchnie próbne wymalowań do akceptacji przez komisję. 
 
 
Materiały do renowacji gzymsów: 
• Środek do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierów. Konsystencja pasty, 
Wysoka skuteczność działania. Długi czas otwarty działania. Nie zawiera N-metylo-
pyrrolidonu, CKW                  i alkaliów. Ulega biodegradacji. Gęstość (20 °C) 1,04 kg/l, 
lepkość około 7000 mPa, odczyn pH (20 °C) około 8,5 – Remmers AGE (art. 1368) 
zużycie: około 0,3 – 0,5 l/m² na jedną warstwę 
• Rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, głęboko penetrujący,  niski stopień 
wytrącania żelu ok. 10%. Zawartość substancji czynnej ok. 20 % wag. Ilość wytrąconej po 
reakcji hydrolizy krzemionki: 100 g/l. Nie hydrofobizuje podłoży. Najgłębsza penetracja, 
umiarkowane wzmocnienie - Remmers KSE 100 (art. 0719) 
zużycie: ok. 1,00 l /m² w zależności od porowatości podłoża i stopnia zwietrzenia 
• Bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania mocno zwietrzałych powierzchni 
tynków, piaskowca i ceramiki, zawartość substancji czynnej ok. 99 % wag. Stopień 
wytrącania żelu: ok. 30 %. Ilość wytrąconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 300 g/l, nie 
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hydrofobizuje podłoża, intensywne wzmocnienie - Remmers KSE 300 (art. 0720) 
zużycie: ok. 1,50 l /m² w zależności od porowatości podłoża i stopnia zwietrzenia 
• Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania 
zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów 
budowlanych, oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5 – Remmers BFA (art. 
0673) 
zużycie: ok. 0,2 l /m² zależnie od zabrudzenia 
• Preparat krzemianowy służący do wzmacniania tynków i murów ceglanych przed 
pokryciem zaprawami mineralnymi (nie stosować do wzmacniania kamienia i cegły, 
ponieważ powoduje zabielenia). Dobra penetracja na wstępnie namoczonych podłożach. 
Gęstość: ok. 1,15 g/cm³. Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 – 8 N/mm², odczyn pH: ok. 
11,5 - Remmers Primer Hydro SF / Silikatfestiger (art. 1072) 
zużycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m² 
• Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypełniająca. Materiał niskolepki (bardzo 
dobra płynność) i niewielki skurcz. Porowatość > 20 % wag. Wytrzymałość na rozciąganie 
przy zginaniu 28 d: ok. 1,5 N/mm². Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 1,5 
N/mm². Największe ziarno < 0,2 mm. Zawartość porów powietrznych < 10 % obj. Odczyn 
pH około 12. Nie stosować na podłożach zawierających gips – Remmers  BSP 3 (art. 0312) 
zużycie: ok. 1,2 kg /l wypełnianej przestrzeni 
 
 
• Mineralna zaprawa barwiona w masie, do uzupełniania ubytków tynków szlachetnych. 
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach ok. 4 N/mm², po 28 dniach ok. 5 N/mm². 
Wytrzymałość na ściskanie normalna > 13 N/mm², miękka > 8 N/mm². Moduł elastyczności 
Younga (DIN 1048) normalna ok. 11 kN/mm², miękka ok. 7 kN/mm². Dostępna w kilkunastu 
kolorach podstawowych, oraz 3 rozmiarach ziaren i wytrzymałości. Standardowe ziarno ok. 
0,5 mm - Remmers RM (art. 0750) 
zużycie: ok. 1,60 kg /litr wypełnianej przestrzeni 
• Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podłoża przed 
nałożeniem tynków mineralnych. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (średnio 
9,0 N/mm²) - Remmers SP Prep (art. 0400) 
zużycie: 4 - 6 kg /m2 
• Lekka zaprawa rdzeniowa. Szybkowiążąca, gruboziarnista zaprawa ciągniona do 
ciągnięcia rdzeni sztukatorskich, o uziarnieniu <1,5 mm. Nasiąkliwość kapilarna w24 < 1,0 
kg/m². Opór dyfuzji pary wodnej µ < 18. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5 
N/mm² (M5) – Remmers Stucco GZ (art. 0511) 
zużycie: ok. 1,1 kg /m² na każdy mm grubości warstwy 
• Lekka zaprawa wygładzająca. Szybkowiążąca, drobnoziarnista zaprawa ciągniona do 
ciągnięcia rdzeni sztukatorskich, o uziarnieniu <0,5 mm. Nasiąkliwość kapilarna w24 < 1,0 
kg/m². Opór dyfuzji pary wodnej µ < 18. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5 
N/mm² (M5) – Remmers Stucco FZ (art. 0512) 
zużycie: ok. 1,3 kg /m² na każdy mm grubości warstwy 
• Szpachlówka powierzchniowa i wypełniająca. Szybko wiąże, wykazuje dobrą 
przyczepność. Daje się praktycznie rozciągać „do zera”. Twardnieje przy bardzo niewielkich 
naprężeniach                i bez rys. Podatna na szlifowanie. Daje się zabarwiać. Odporna na 
wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz pod warunkiem zabezpieczenia powłoką. 
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 3,5 N /mm². Wytrzymałość na ściskanie 24 
h: ok. 3 N /mm², 28 dni ok. 10 N /mm². Największe ziarno < 0,2 mm - Remmers Multi 
Fill[basic] (art. 2806) 
zużycie ok. 1,0 kg/m²/mm grubości warstwy 
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• Wstępnie odpylone podłoże zagruntować systemowym Primerem a szczelinę wypełnić 
trwale elastyczną masą dylatacyjną na bazie polimerów hybrydowych - Remmers MS 150 
(art. 7505) 
zużycie: ok. 100 ml /mb przy spoinie o przekroju 1 cm² 
 
 
 
 
 
V. RENOWACJA PODBITKI DACHOWEJ 
1. Dezynfekcja drewna preparatem grzybobójczym 
Po odkurzeniu drewna, wykonać konieczne naprawy metodą wstawek w miejscach 
porażonych przez grzyb. Zdezynfekować wszystkie pozostałe elementy drewna preparatem 
Remmers Adolit M flüssig do zwalczania grzybów pleśniowych. Standardowe rozwiązanie to 
rozcieńczenie preparatu 1:9 z wodą nanoszenie pędzlem lub poprzez oprysk. 
2. Dezynsekcja drewna 
W przypadku identyfikacji aktywnych żerowisk mechanicznych szkodników drewna należy 
wprowadzić preparat chemiczny Remmers Anti-Insekt oparty o permetrynę w jego strukturę. 
Stare powłoki należy zeszlifować lub usunąć chemicznie, a powierzchnię drewna oczyścić. 
Sposób stosowania; nasączać poprzez wlewanie metodą nasączania kroplowego, malowania 
pędzlem (nakładać, co najmniej dwie warstwy). 
3. Utwardzanie drewna 
Elementy silnie zniszczone wzmocnić strukturalnie poprzez impregnację wzmacniającą 
preparatem Remmers Epoxi-Holzverfestigung na bazie żywic epoksydowych. Składniki są 
dostarczane w odpowiednich proporcjach. Utwardzacz (B) musi być całkowicie mieszany ze 
składnikiem żywicy (A) przez co najmniej 2 minuty. Materiał należy dobrze wymieszać                    
i nakładać sprawnymi ruchami pędzla. W razie potrzeby zabieg powtórzyć, „mokre na 
mokre”. 
5. Wypełnienie ubytków, szczelin i pęknięć 
Do uzupełnienia ubytków drewna zastosować dwu komponentową, bezrozpuszczalnikową 
masę wyrównawczą Remmers Epoxi-Holzersatzmasse stanowiący system z uprzednio 
zastosowaną żywicą wzmacniającą. Uszkodzone miejsca w naprawianym drewnie muszą 
zostać przed przystąpieniem do obróbki zagruntowane (warstwa sczepna), systemowym 
preparatem wzmacniającym. Ważne jest, aby związek zastępujący drewno był nakładany na 
świeży, wciąż klejący podkład. Umieścić gotową masę zastępczą w podanym czasie zdatności 
do obróbki przy użyciu czystych narzędzi, dobrze zagęścić i wygładzić. 
Materiały do renowacji więźby drewnianej: 
• Płynny koncentrat środka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze. 
Wodny roztwór preparatu zawierającego związki boru i czwartorzędowych soli amonowych, 
stosowany wewnątrz do zwalczania grzyba w materiałach organicznych i nieorganicznych – 
Remmers Adolit M flüssig (art. 2100). 
zużycie: metoda powierzchniowa ok. 0.05 kg Adolit M flüssig /m² 
• Środek owadobójczy do drewna, do zwalczania spuszczela i kołatka we wnętrzach i na 
zewnątrz o szybkiej skuteczności zwalczania. Preparat ma profilaktyczną skuteczność wobec 
nowych ataków owadów. Zawiera rozpuszczalniki o nikłym zapachu. Silna penetracja 
drewna. Gęstość (20 °C) około 0,80 g/cm³. Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 11 s. 
Temperatura zapłonu około 63 °C Zapach charakterystyczny. Substancje czynne: 100 g 
środka zawiera 0,25 g permetryny (ISO). Podczas stosowania środków biobójczych należy 
zachować ostrożność. Remmers Anti Insekt (art. 2059). 
zużycie: metoda powierzchniowa, zabiegi zwalczające: 300-350 ml Remmers Anti-Insekt/m² 
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• Preparat do wzmacniania na bazie żywic epoksydowych. Stosowany we wnętrzach i 
na zewnątrz, do wzmacnianie elementów osłabionych przez ataki grzybów i insektów, 
podczas prac związanych z ratowaniem elementów drewnianych o wartości historycznej. 
Gęstość (20 °C)około 1,07 g/cm³, zapach charakterystyczny, lepkość (20 °C) około 100 mPa 
– Remmers Epoxi-Holzverfestigung (art. 3161). 
zużycie: około 250 - 500 g Remmers Epoxi-Holzverfestigung /m² na jedną warstwę 
• Preparat ma wysoką wytrzymałość na ściskanie, izoluje parę wodną. Niewielki ciężar 
właściwy, bardzo dobra podatność na modelowanie. Możliwe malowanie w celu 
ujednolicenia kolorystyki. Gęstość (20 °C) ok. 0,93 g/cm³ – Remmers Adolit M flüssig (art. 
3162). 
zużycie: Remmers Epoxi-Holzersatzmasse, do ustalenia na powierzchni próbnej 
• Rozpuszczalnikowy, przezroczysty, matowy lakier ochronny. Gęstość (20 °C) około 
0,98 g/cm³ Stopień połysku mat – Remmers Brandschutz Schutzlack (art. 2155). 
zużycie: ok. 60 g Brandschutz Schutzlack /m²  
• Wstępnie odpylone podłoże zagruntować systemowym Primerem a szczelinę wypełnić 
trwale elastyczną masą dylatacyjną na bazie polimerów hybrydowych - Remmers MS 150 
(art. 7505) 
zużycie: ok. 100 ml /mb przy spoinie o przekroju 1 cm²  
• Preparat wodorozcieńczalny, odporny na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w 
podłoże, wzmacniający i hydrofobizujący. Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14. 
Długotrwałość działania hydrofobowego: bardzo dobra. Głębokość wnikania: bardzo dobra. 
Wyrównywanie chłonności podłoża: bardzo dobre. Prawie bezwonny - Primer Hydro HF (art. 
0725) 
zużycie: ok. 0,15 l /m² 
• Farba elewacyjna wzmocniona żywicą silikonową z ochroną powłoki przed glonami                               
i grzybami. Spoiwo czysto akrylowa dyspersja, emulsja oparta na żywicy silikonowej. Silna 
hydrofobowość: w ≤ 0,1 kg/m² ∙ h. Wysoka przepuszczalność pary wodnej sd ≤ 0,14 m. 
Pigmenty światłotrwałe, pigmenty tlenkowe odporne na alkalia. Odczyn pH około 8,5 – 
Remmers Color SF[basic] (art. 6415)  
zużycie: ok. 0,15 l /m2 dla 1 warstwy 
 
Należy wykonać połączenie prac elewacyjnych z hydroizolacją, tak, aby tynk cokołowy nie 
stykał się bezpośrednio z gruntem. Do prac proponuje się przyjęcie sprawdzonej na wielu 
zabytkowych obiektach technologii i materiałów służących hydroizolacji fundamentów, 
renowacji elewacji i drewna, pochodzących z katalogu firmy Remmers. Proponowane zabiegi 
renowacyjne zostaną zmodyfikowane zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.  
Do prac proponuje się przyjęcie sprawdzonej na wielu zabytkowych obiektach technologii i 
materiałów służących renowacji elewacji, pochodzących z katalogu Remmers, które mogą 
zostać zastąpione przez materiały o równoważnych parametrach, tworzących zespolony 
system. 
Aby uniknąć defektów w nieszczelności wykonanych uszczelnień, rys i odspojeń tynków, 
należy ściśle przestrzegać czasu schnięcia, wiązania oraz sezonowania nakładanych warstw 
oraz minimalnej i maksymalnej temperatury podczas aplikacji. Szczegóły dotyczące sposobu 
przygotowania, i stosowania zawartych w opracowaniu produktów dostępne są w Instrukcjach 
technicznych na stronie producenta materiałów na stronie internetowej www.remmers.pl 
 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót tynkarskich 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
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terenie budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 
  Sprawdzenie materiałów 
  Sprawdzenie podłoży 
  Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
  Sprawdzenie grubości tynku 
  Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków 
 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
Dylatacyjnych 

 
 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI 
 Zalecenia ogólne 
 Wykonawca powinien dokonać montażu stolarki okiennej zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
 Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. 
 Dokumenty odniesienia 
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania. 
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 


