Zat. nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére
zostang wprowadzone do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego pn. ,,Budowa
sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizycku, ul. Bialostocka 3,11- 500 Gizycko.”

UMOowWa ....cooevviiiiiiiieeeeeeeeeies
zawartaw Gizyckuwdniu ...............oci r. pomiedzy:
Nabywca:
Powiat Gizycki
Al. 1 Maja 14

11-500 Gizycko

NIP 845-18-62-251 Regon 790671165
Zamawiajgcy/Odbiorca/Ptatnik

Powiatowy Zespét Obstugi Szkét i Placéwek Oswiatowych
ul. Smetka 7

11-500 Gizycko

ktory reprezentuje

Matgorzata Czopinska

Zamawiajacym,

KEOrg MEPrEZENTUJE & .ot
zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE
Strony zgodnie oswiadczajg, ze zawarcie niniejszej umowy nastepuje w rezultacie dokonania
przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w rozumieniu ustawy z 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), dalej zwanej
ustawg PZP.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Os$rodku
Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko”.

2. Przedmiotem umowy jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym
oraz higieniczno-sanitarnym.

3. Inwestycja swoim zakresem obejmuje m.in.:
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1) Budowe sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym oraz higieniczno-
sanitarnym wraz z wewnetrznych instalacjami C.O., wod.-kan, elektrycznej (m.in.
Przebudowa linii kablowych nn poprzez zmiane trasy przebiegu linii na
kolidujacym odcinku) i oswietleniowej, wentylacji mechanicznej, budowe instalacji
fotowoltaicznej.

2) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej — (chodnik) oraz wykonanie nowych
nawierzchni.

3) Demontaz istniejgcego ogrodzenia.

4) Budowa murku oporowego.

5) Budowa uktadu komunikacyjnego (ciggi piesze).

6) Montaz nowych elementéw matej architektury (tawki, wycieraczka, sitownia
zewnetrzna, ogrodzenie systemowe).

7) Dostawa i montaz wyposazenia ruchomego oraz statego sali gimnastycznej,
zaplecza rehabilitacyjnego oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

8) Dostawa i montaz windy przystosowanej do przewozu 0sob niepetnosprawnych.

9) Demontaz kottowni olejowej, wykonanie instalacji podtgczenia zewnetrznego
zrédta ciepta wraz z weztem.

10) Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym (koszt
ponosi Wykonawca).

11) Nalezy zwroci¢ uwage na gestosc sieci instalaciji podziemnych.

12) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentaciji niezbednej do
przeprowadzenia odbioru przez UDT, Przedsigebiorstwo Energetyki Cieplnej,
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji (koszt ponosi Wykonawca).

4. Szczegdbtowy zakres zamowienia przedstawiony jest w dokumentaciji projektowej -

5.

6.

7.

Zatgcznik nr 6 do SWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych - Zatgcznik nr 7 do SWZ, pozwoleniu na budowe stanowigcym ztgcznik
nr 8 do SWZ (z zastrzezeniem ust. 5).

Projekt budowlany zawiera projekt zamienny zamiany ogrzewania olejowego na
zewnetrzne zrédio ciepta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych w sposéb
zapewnhiajgcy mozliwosé bezpiecznego korzystania z budynku szkotly, w celu
prowadzenia wszelkich zaje¢ lekcyjnych i pozalekcyjnych zwigzanych z prawidtowo
funkcjonujgcg placowkg szkolng. W celu zapewnienia wtasciwego funkcjonowania
szkoty podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) do wykonywania prac o znacznym stopniu hatasu lub wymagajgcych przerw
w dostawie mediéw w godzinach od 14:00 do 8:00 oraz w dniach wolnych od pracy,
b) zapewnienia najwyzszej starannos$ci przy wyznaczaniu i zabezpieczaniu zaréwno
placu budowy, jak i terenu zaplecza budowy, miejsca dojazdu i pracy sprzetu,

c) w przypadku awarii w budynku szkoty zwigzanej z prowadzeniem roboét, do
niezwtocznego przystgpienia do usuwania awarii oraz naprawy powstatych
uszkodzen i zniszczen (do 1 godziny od zgtoszenia).

d) strony ustalajg, ze awaria, o ktérej mowa w pkt ¢ oznacza niekontrolowane
zdarzenie powstate w wyniku prowadzenia przez Wykonawce robot budowalnych
prowadzgce do m.in.: emisji substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, pozaru,
wybuchu, zalania, przerwania zasilania w energie elektryczng, przerwania dostawy
medidw itp.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik nr 6 do SWZ,

2) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —
zatgcznik nr 7 do SWZ,

3) Pozwoleniem na budowe stanowigcym ztgcznik nr 8 do SWZ.

4) zasadami  sztuki budowlanej, wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi i technologicznymi,
standardami bezpieczenstwa ppoz. i bhp,

5) przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony srodowiska,

6) poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru,
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7) pozostatg dokumentacjg przetargowa.

8. Dodatkowe informacje dotyczgce przedmiotu zamowienia:

1) Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materiatdw i urzadzen wiasnych.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci z
Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

2) Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow aktualne
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np.
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci).

3) Transport materiatdbw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn,
urzgdzen obcigzajg Wykonawce.

4) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu
przepiséw BHP oraz ppoz. i maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia
robot. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamowienia pod
kierownictwem o0s6b posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

5) Miejsce odwozu urobku na odktad (jezeli zajdzie taka potrzeba) Wykonawca
zabezpiecza we wtasnym zakresie.

6) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty zewnetrzne i uporzgdkowaé teren
budowy i tereny sasiednie, jezeli w czasie robét naruszyt te tereny.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrzadzone osobom trzecim,
powstate w trakcie realizacji zadania. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptaty
odszkodowan wtascicielom sgsiednich posesji za szkody zawinione przez
Wykonawce powstate podczas budowy. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
dokonywania uzgodnieh z wiascicielami sgsiednich posesji oraz zarzagdcami drag,
dotyczgcych wejscia z robotami, minimalizacji szkéd oraz ponoszenia kosztow z
tym zwigzanymi,

9. Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

§3
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz
wybrang w postepowaniu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie:

kwotg netto........ccccovviviiieennnnnn, zt

wartos¢ podatku VAT............ zt

Ogotem  wynagrodzenie  brutto: ..o zt  (stownie: wynagrodzenie
brutto................... )

3. Dopuszcza sie wykonanie robot zamiennych w ramach ustalonego ryczattu po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4. Za roboty uznane jako zbedne i niewykonane, choé objete ryczattem oraz SWZ,
wynagrodzenie nie przystuguje. Ewentualne uznanie roboty jako zbednej, bedzie
naleze¢ do decyzji inspektora nadzoru po uzgodnieniu z  projektantem oraz
kierownikiem budowy.

5. Kwota okreslona w § 3 ust. 2 niniejszej umowy jest kwotg ryczattowa, ktéra obejmuje
wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego i zawiera
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy okredlonym w § 1 niniejszej umowy oraz innych obowigzkéw w niej
okreslonych. Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia, bez wzgledu
na wzrost kosztow materiatow oraz cen innych sktadnikéw kalkulacyjnych robocizny

6. isprzetu.

§4
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2)

TERMIN REALIZACJI
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany do 280 dni od
dnia zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
uzgodnionym z Zamawiajgcym, to jest do dnia ........

§5

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Harmonogram rzeczowo - finansowy okresla w szczegolnosci termin rozpoczecia
i zakonczenia robodt, warto$¢ robot budowlanych realizowanych w poszczegdlnych
okresach czasowych.
Sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy, bedzie mogt by¢ aktualizowany
w trakcie realizowania robdt. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany umowy
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogg by¢ zwigzane z opoznieniami,
za ktore odpowiada Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego
Zmawiajgcy ma prawo wnies¢ uwagi do przediozonej przez Wykonawce propozyciji
zmiany harmonogramu w czasie 5 dni roboczych.
Wykonawca odniesie sie do uwag Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych

§6

ROZLICZENIA FINANSOWE
Naleznos$¢ za wykonang czesci przedmiotu umowy, w tym wykonane roboty, realizowana
bedzie na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawce za zrealizowane zakresy
robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym integralng czescig
umowy i do wartosci w nim wskazanej.
Dopuszcza sie wystawianie faktur czesciowych czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2 umowy, a pozostate 10% wynagrodzenia bedzie ptatne po dokonaniu przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego bez istotnych usterek przedmiotu umowy, na
podstawie faktury koncowej. Decyzje o tym, czy dana usterka jest istotna podejmuje
inspektor nadzoru w odniesieniu do indywidulanego przypadku.
Faktury czesciowe i faktura koricowa beda ptatne w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem termindéw i kwot
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu. Integralng czescia kazdej faktury jest Protokdét Odbioru
wykonanych roboét bez usterek (w przypadku faktury koncowej - Protokdt Koncowy
Odbioru przedmiotu umowy bez usterek) sprawdzony i podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy.
W celu przyjecia faktury czesciowej lub faktury koncowej niezbedne jest:
Oswiadczenie w formie pisemnej, w ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcow lub/i
dalszych Podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy zostaly zaspokojone, pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
Oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej,
o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub dokona pfatnosci zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 7 umowy.
Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze terminy ptatnosci przewidziane w umowach zawartych
przez Wykonawce z Podwykonawcami nie mogg by¢ diuzsze niz terminy pfatnosci
wynikajgce z niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

1)

2)

3)

Jezeli Wykonawce stanowi¢ bedzie konsorcjum Wykonawcéw, woéwczas z chwilg
uregulowania naleznosci ztytutu wykonanych robot wzgledem Lidera, wynikajgcej
Z wystawionej przez niego faktury, pozostali uczestnicy konsorcjum nie bedg roscili
wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane roboty i zrzekajg sie
w tym zakresie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci
przystugujgcych Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Na prawidtowo wystawionej fakturze nalezy wskaza¢ dane identyfikujgce Zamawiajacego:
NABYWCA: POWIAT GIZYCKI

Al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

NIP 845 18 62 251

ODBIORCA/PLATNIK:

Powiatowy Zespot Obstugi Szkoét i Placowek Oswiatowych

ul. Smetka 7

11-500 Gizycko

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie
przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, iz zaptaci za wykonane zaméwienie podatek VAT oraz ujmie
fakture w swoim rejestrze sprzedazy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidziane
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 685 z p6zn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w umowie w § 6 ust. 11:

jest rachunkiem umozliwiajgcym pfatnosé w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
0 ktérym mowa powyzej,

jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (tzw. Biata Lista),

jest rachunkiem firmowym Wykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac niezwlocznie Zamawiajgcego o kazdej

Zmianie jego statusu jako podatnika VAT.

§7

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje czesci przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy,
przez Podwykonawcow.
Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom, z zachowaniem
zasad obowigzujgcych w niniejszej umowie oraz przewidzianych w przepisach
bezwzglednie obowigzujgcych.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami witasnymi/
Podwykonawcow wymienionych w ztozonej ofercie.
Zatrudnienie przez Wykonawce innych Podwykonawcow niz wskazani w ust. 3 wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w trybie § 7 ust. 9-13 niniejszej umowy.
Umowa o Podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zawartej w projekcie umowy przedtozonej Zamawiajgcemu.
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1)
2)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1)

2)

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni roboczych, od daty doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni roboczych od daty doreczenia
umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedkilada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbedne
do realizacji robét budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
o ktérym mowa w ust. 12 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy lub jej zmiany réwniez
Wykonawcy. Ust. 12 stosuje sie réwniez do zmiany umow o podwykonawstwo

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 7, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 1-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do
dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potragcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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3)

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za
Zlecone do podwykonania czesci przedmiotu umowy (robét).

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca, z zastrzezeniem zasad
wynikajgcych z niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow,
a Wykonawca odpowiada za zlecenie robot dalszym Podwykonawcom tak, jakby sam je
Zlecit,

- do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcag jest wymagana
pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740z pézn. zm.),
jezeli postanowienia niniejszej umowy oraz przepisy ustawy PZP nie stanowig inacze;.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.
Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy.
2) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji dokumentaciji projektowej,
3) przekazanie ostatecznych i prawomocnych decyzji pozwolen na budowe,
4) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego,
5) zaptata naleznosci Wykonawcy,
6) Dokonywanie odbioréow czesciowych i odbioru koricowego na wniosek Wykonawcy,
7) odebranie prawidtowo wykonanych robdt, w tym odbioru robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu,
8) zapewnienie organizacji i udziat w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
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§9

OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca rozpocznie wykonanie przedmiotu umowy, w tym rozpocznie roboty objete

umowag w ciggu 14 dni od dnia przejecia terenu budowy. Wykonawca wykona przedmiot

umowy zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminach
okreslonych umowa.

Wykonawca wykona wilasnym staraniem i na swoj koszt: zaplecze, ogrodzenie

i oznakowanie terenu budowy. Ponadto poniesie wszelkie koszty zwigzane

z doprowadzeniem mediow dla potrzeb budowy i ich zuzyciem.

Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie miejsca odwozu urobku na odktad (jezel

bedzie taka potrzeba).

Wykonawca zabezpiecza cato$¢ materiatdw i urzgdzen niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy. Urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg

posiada¢ wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty. Wykonawca oswiadcza, ze
wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu umowy spetniajg wymogi ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z

pozn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333z pdzn. zm.), a nadto wolne sg od wszelkich wad prawnych, w tym pochodzg z

legalnego zrodta oraz sg wolne od wszelkich wad fizycznych, sg wyrobami

petnowartosciowymi, nowymi i posiadajg wszelkie wymagane certyfikaty i atesty.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania oraz

potencjatlu osobowego wymaganego do badania jakosci materiatébw i jakosci robét

wykonanych ztych materiatdw (jezeli dotyczy). Wyniki tych badan zostang
przeprowadzone przez Wykonawce na wiasny koszt w ramach ustalonego wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc¢
ogdlnych i szczegolnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym opracowang
dokumentacjg projektowg i trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego
terenu oraz budowli, innych elementow infrastruktury majgcych wplyw na
przewidziane do realizacji zadanie,

2) szczego6towo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat wyceny prac,

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

4) dysponuje sSrodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie,

5) posiadt wystarczajgcg wiedze potrzebng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w terminie okreslonym umowa,

6) nie wnosi zadnych zastrzezeh do dokumentacji umieszczonej w SWZ postepowania,
w tym do projektow budowlanych i innych dokumentéw stanowigcych zatgczniki do
SWZ oraz niniejszej umowy,

7) nie ma przeszkéd w realizacji robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa,
otrzymang dokumentacjg i wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ
i niniejszej umowie,

8) zapoznat sie ze wszystkimi uzgodnieniami branzowymi ujetymi w projektach
budowlanych, na podstawie ktérych opracowano projekty i uzgodnieniami
warunkujgcymi realizacje umowy i przyjmuje je do realizaciji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez w szczegodlnosci:

1) przejecie i organizacja terenu robét od Zamawiajgcego,

2) zabezpieczenie terenu budowy i robét pod wzgledem BHP,

3) wykonanie przedmiotu umowy, w tym robo6t budowlanych wchodzgcych w zakres
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacjg projektowa, zaleceniami
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji przedmiotu umowy

5) sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6) zlozenie Zamawiajgcemu Zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 umowy,
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7) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy przez Kierownika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlane;j,

8) zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robét przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywaé samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie,

9) zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej, w tym
w szczegolnosci: opracowanie szkicow geodezyjnych, wytyczanie w terenie granic
dzialek celem realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjami
technicznymi oraz powykonawczg aktualizacje map sytuacyjno-wysokosciowych,
polegajgcg na wprowadzeniu do inwentaryzacji powykonawczej aktualnych podziatow
dziatek w obszarze objetym realizacjg inwestycji — jesli zajdzie taka potrzeba,

10) biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

11) sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przedtozenie jej
Zamawiajgcemu.
12) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, po sprawdzeniu

i akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, dokumentacji  budowy
i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych
przedmiotu umowy a wskazanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

13) wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych na terenie budowy, kitore sag
niezbedne do rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy,

14) wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych
zwigzanych z prawidlowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa oraz sztukg budowlang, w tym utrzymanie czystosci drog na
ktérych prowadzone sg lub byty prace zwigzane z realizacjg inwestyciji,

15) zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie robot zwigzanych z prawidtowg
realizacjg przedmiotu umowy,

16) wykonanie wszystkich robét i innych zobowigzan wynikajgcych z umowy w sposéb
w niej okreslony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz
zasadami najnowszej wiedzy i sztuki budowlanej,

17) zapewnienie dostaw wszystkich koniecznych materiatéw i urzadzen,

18) przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac i czynno$ci zmierzajgcych do likwidaciji
usterek, wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robé6t, a takze w okresie
udzielonej gwaranciji i rekojmi,

19) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

20) przestrzeganie przepisdw bhp i ppoz oraz przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie budowy oraz nadzor nad przestrzeganiem tych przepisow przez
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, pracownikow i innych osob
wykonujgcych prace na terenie budowy,

21) biezgce uporzadkowanie po zakonczeniu robot i wykonaniu przedmiotu umowy
terenu budowy, jak réwniez terenéw sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,

22) ponoszenie kosztow mediow przez caty okres budowy,

23) wykonanie robot przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz przeszkolonych w zakresie przepiséow bhp i p.poz.,

24) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego,

25) zapewnienie ciggtego nadzoru wewnetrznego (kierownictwo robét) nad prowadzonymi
robotami; po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidtowosci Wykonawca niezwiocznie
zabezpieczy teren i powiadomi Zamawiajgcego o tym fakcie,

26) utrzymanie porzadku na terenie budowy, na dojazdach oraz zapewnienie statego
sprzatania terenu przylegajgcego do terenu budowy, drog wjazdowych itp.,

27) realizowanie wszystkich innych obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,

28) uzycie w trakcie budowy materiatéw spetniajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333z p6zn. zm.),

29) zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego w okresie wykonywania prac,
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10.

11.

30) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przez caty czas realizacji
umowy,

31) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzadku, w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych (m.in. obowigzek
prowadzenia robot w taki sposéb aby pracownicy szkoty oraz sgsiedzi w sposéb
ciggly mieli dostep do swoich posesji), sktadowanie i usuwanie wszelkich
niezbednych materiatdw, odpadoéw i $Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych i pomocniczych,

32) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadoéw powstatych w wyniku realizaciji
przedmiotu umowy do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania, tgczne z kosztami
zagospodarowania odpadow,

33) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t a nastepnie przywrdcenia roboty do
stanu pierwotnego, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - do
naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosé za: szkody i nastepstwa nieszczesliwych

wypadkoéw dotyczace pracownikdw i osoéb trzecich przebywajgcych w rejonie

prowadzonych robét oraz szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen

w odniesieniu do robot, obiektdow, materiatow, sprzetu i innego mienia, bedgce skutkiem

prowadzenia robdt podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poprzez wpis do Dziennika Budowy i skuteczne

powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty

zanikowe. Niezawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze byé podstawg
nieodebrania robdét i naliczenia stosownych kar.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajgcego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu budowlanego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania umowy wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania umowy,

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego,

4) wypeitniania w trakcie toczgcych sie postepowan administracyjnych obowigzkéw
natozonych przez organy prowadzgce postepowania, a w szczegdlnosci do sktadania
wyjasnien, uzupetniania materiatéw, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych
zmian i uzupetnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego:

1) pisemnie/mailowo o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
okreslajgc zakres robot oraz szacunkowg ich wartos¢ wedtug kosztorysu zatgczonego
do oferty. Warto$¢ zamoéwienia dodatkowego lub zamiennego, o ktérym mowa w
niniejszym punkcie bedzie wyliczana na podstawie jednostek cenotworczych
przyjetych do opracowania kosztoryséw dla poszczegdlnych zakresdéw przedmiotu
umowy. Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyliczonych
kosztéw robot Zamawiajagcy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca robdt sporzadzajg
Protokdét Koniecznosci;

2) Kazda robota dodatkowa Ilub zamienna w tym materialu wymaga akceptacji
projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.

3) pisemnie/mailowo i poprzez wpis do Dziennika Budowy o zagrozeniach, ktére moga
mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robét, opdznienie planowane;j
daty zakonczenia robot jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres
robot oraz do wspotpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajgcych zagrozeniom;

10z 24



12.

13.

14.

15.

16.

17.

4) niezaleznie od punktu 3, przedstawienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
informacji o stanie zaawansowania prac budowlanych, w terminie 3 dni liczonych od
momentu otrzymania wezwania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie

i oznakowanie terenu budowy.

Przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca

bedzie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z p6ézn. zm.) osoby

wykonujgce prace, roboty i czynno$ci opisane w § 2 umowy, z wylgczeniem kadry
kierowniczej i pracownikéw administraciji.

Wykonawca oswiadcza, ze staje sie posiadaczem odpaddéw w rozumieniu art. 3 pkt 19

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.)

powstatych w wyniku robot budowlanych i ponosi za nie odpowiedzialnos¢ oraz jest
zobowigzany we wlasnym zakresie i na swoj koszt do postepowania z tymi odpadami

w sposOb okreslony niniejszg ustawg, w tym w szczegdlnosci zgodnie z art. 16-33.

Wykonawca nie moze pozostawi¢ odpaddéw w rozumieniu ustawy, o ktérej mowa w zdaniu

wczesniejszym na terenie wykonanych robét. Odpady takie musza by¢ niezwtocznie

usuwane zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich innych prac i czynnosci

koniecznych dla wykonania umowy.

W przypadku braku terminu na wykonanie okres$lonego obowigzku ujetego w niniejszej

umowie, Zamawiajgcy jest uprawniony do jego wyznaczenia, z zastrzezeniem, ze w

termin ten nie moze by¢ krotszy niz 7 dni roboczych. Termin bedzie wyznaczony pisemnie.

Wszelkie opisane w niniejszej umowie obowigzki, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
§10
NADZOR, PRZEDSTAWICIELE STRON
Wykonawca WYZNacza P. ......coeeeveeienenninnennnnn. do petnienia obowigzkow Kierownika
Budowy, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j.
Dz.U.z2020 r. poz. 1333z pdzn. zm.), posiadajgcego uprawnienia budowlane
] i przedstawia oswiadczenie Kierownika Budowy

0 przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ww. ustawie oraz kserokopie
dokumentu posiadania wskazanych wyzej uprawnien wraz z potwierdzeniem wpisu do
wiasciwej izby zawodowe;.
W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika Budowy
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie
pisemnej.
Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i jest mozliwa pod
warunkiem spetniania  przez osobe zastepujgcg lub osoby wszystkich wymagan
zawartych SWZ. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu o$wiadczenie
tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Kierownika Budowy, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.) oraz kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien i
zaswiadczenie o wpisie do wlasciwej izby zawodowe;.
Strony zgodnie ustalaja, ze zmiana os6b wskazanych do realizacji przedmiotu umowy
w tresci oferty Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wytgcznie
w  wyjagtkowych sytuacjach, na przyktad z powodu choroby czy innej przyczyny
powodujgcej niemoznos¢ Swiadczenia przez osobe pierwotnie wskazang do realizacji
zamoéwienia.
Przedstawicielami stron do realizacji rob6t beda:
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w granicach posiadanego upowaznienia jest
przedstawicielem Zamawiajgcego,
2) Kierownik Budowy, ktory w granicach posiadanego upowaznienia jest
przedstawicielem Wykonawcy
oraz
3) Projektanci sprawujgcy nadzory autorskie nad dokumentacjami technicznymi.
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§11

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowac prace oraz teren budowy, aby
w mozliwie jak najmniejszym stopniu utrudniato to lub uniemozliwiato korzystanie
z budynkéw i terenéw sgsiadujgcych z terenem budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres obowigzywania umowy posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na
kwote nie nizsza niz wartos¢ catkowita umowy brutto t. na sume
ubezpieczenia .................l zt brutto. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia, uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, do dnia wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia, dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, nie
pozniej jednak niz 7 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia lub nieprzedtuzenia polisy, ktéra
wygasa w trakcie trwania umowy Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zaptaty kary
umownej w wysokosci 2 000 zt (w przypadku zaistnienia przerwy w ubezpieczeniu) oraz
200 zt za kazdy dzien opdznienia w doreczeniu polisy liczonego od uptywu terminu,
0 ktéorym mowa w ust. 4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu
lub utrate zdrowia, uszkodzenie ciata oraz $mieré powstate podczas i w konsekwencji

wykonywania umowy.

§12

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy PZP na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej brutto, to jest w wysokosci ......
(stownie: ...).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé
wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z Zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru kohcowego robaét.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j.
(stownie: ...), zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilkka form, o ktérych mowa w przepisach
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ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji Zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego Zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§13

ODBIORY
Zadania okreslone i zrealizowane przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, Zamawiajgcy moze
odebra¢ odbiorami czesciowymi, a nastepnie odbiorem koncowym lub jednorazowym
odbiorem koricowym.
Wykonawca zgtasza pisemnie gotowos¢ do odbioru czesciowego Ilub koncowego
stosowng korespondencjg ztozong do Zamawiajgcego. Powyzsza czynno$¢ winna byc¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod rygorem odmowy odbioru
przez Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy.
Najpozniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet
niezbednych dokumentow, na ktore sktadajg sie m.in.: oryginat Dziennika Budowy,
dokumentacja powykonawcza, atesty materiatowe, wymagane dokumenty, protokoty [
zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, oswiadczenie
Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujgcymi
polskimi normami, oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, w przypadku dokonania odstepstw od projektu
budowlanego — kserokopie rysunkéw wchodzgcych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi przez Kierownika Budowy na czerwono zmianami wraz
z kwalifikacjg odstepstw zgodng z art. 36a ustawy Prawo budowlane, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg w skali 1:500 z klauzulg PODGIK w ilo$ci 2 egz. (w oryginale)
w wersji papierowej oraz w ilodci 1 egz. w wersji elektronicznej, karty gwarancyjne.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenie od kazdego
Podwykonawcy, Zze wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone zwigzane
z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaptacit Podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i w terminie lub zobowigzany jest do przedtozenia wobec Zamawiajgcego
dowodow zapfaty tego wynagrodzenia w nalezytej wysokosci i w terminie.
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Jezeli Zamawiajgcy uzna, odpowiednio, ze przedmiot umowy lub jego czes¢ zostat
wykonany, wyznaczy date odbioru czesciowego lub korcowego.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, odpowiednio, ze przedmiot umowy lub jego czes¢ nie zostat
wykonany, w szczegolnosci: roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci ztozonych dokumentéw, odmoéwi dokonania odbioru
i w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odpowiednio odbioru czesciowego lub kohcowego.

Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru czes$ciowego lub kohcowego.

Zamawiajgcy dokona odpowiednio odbioru czesciowego lub korncowego robét i sporzadzi
protokot z odbioru najpdzniej w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia o zakonczeniu robét.
Strony postanawiajg, ze Protokdt, o ktérym mowa w ust. 8, winien zawiera¢ m.in. wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 14
OKRES GWARANCJI | REKOJMI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiajgcego
wykonanego przedmiotu umowy, w tym catosci robdt, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) Protokotu Odbioru Koncowego dla catosci robot (wchodzgcych
w zakres przedmiotu umowy), na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740z pdzn. zm.) z zastrzezeniem ust. 8.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji w zakresie przedmiotu umowy, w tym

robét budowlanych, i wszelkich innych prac objetych niniejszg umowg. Gwarancja
obejmuje roboty budowlane i wszelkie inne prace wykonane przez Wykonawce
i dziatajgcych na jego zlecenie Podwykonawcéw oraz na uzyte do ich wykonania
materialy. Szczegotowy zakres gwarancji okresla § 14 A.

Okres gwarancji wynosi ........ petnych miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy (catosci robét), co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
Protokotu Odbioru Kohcowego dla catosci robdét (wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy), z zastrzezeniem ust. 8.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majace
wptyw na trwatos¢ gwaranciji producenta.

W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy zazada od Wykonawcy
ich usuniecia w terminie zgodnym z ofertg i na koszt Wykonawcy. Jezeli w ww. terminie
wady nie zostang usuniete lub Wykonawca usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740z p6zn. zm.), moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstatych wskutek niewtasciwego uzytkowania.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740z p6zn. zm.).

W razie dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesciowego, okres przypadajgcy
pomiedzy odbiorem czesciowym, a dniem odebrania przez Zamawiajgcego catosci rob6t
(wchodzacych w zakres przedmiotu umowy), rowniez jest objety rekojmig za wady
przedmiotu umowy oraz gwarancjg w zakresie robét budowlanych i wszelkich innych prac
objetych niniejszg umowag w odniesieniu do odebranych odbiorem czesciowym zadan
stanowigcych przedmiot umowy lub czesci tych zadan. Powyzsze nie wptywa na termin
koncowy rekojmi i gwaranciji okreslony w ust. 11 3.
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§ 14A

ZAKRES GWARANCJI
Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzgdzenia) na okres ........ petnych miesiecy liczony od dnia
podpisania bez =zastrzezen protokotu odbioru kohcowego robét, a w przypadku
stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek.
W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptathego usuniecia wszelkich wad
i usterek, jakie wystgpig w przedmiocie umowy, w terminie nie diuzszym niz 14 dni
roboczych liczonych od dnia ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ust. 4 i § 2.
W przypadku niewywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 14 dni roboczych.
W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania tego przedmiotu po
raz kolejny wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujgc jednoczesnie prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeh z tytutu nieusuniecia lub
nienalezytego usuniecia wad w okresie gwarancji jakosci, w szczegdlnosci w przypadkach,
o0 ktérych mowa w ust. 3i 4.
Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania,
niewtasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas
liczony od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia usuniecia wady
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.
Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej drogg
elektroniczng w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ...............ccoeeeiiinnnn. Zgtoszenia
przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym
dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

§ 15
KARY UMOWNE

W przypadku odstgpienia, wypowiedzenia lub rozwigzania umowy przez ktoérgkolwiek
ze Stron z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% ceny umownej brutto przedmiotu umowy
(wartosci catego zadania) podanej w § 3 umowy.
W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,02 % ceny umownej
brutto przedmiotu umowy okre$lonej w § 3 za kazdy dzieh zwitoki.
Wykonawca zaptaci rowniez Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,02 % ceny
umownej brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 3 za kazdy dzien zwtoki, w przypadku
nie usuniecia usterek i niedorobek w terminie okreslonym w Protokole Odbioru
Koncowego. Czas zwioki liczony bedzie od terminu usuniecia usterek podanego
w Protokole Odbioru Korncowego, a faktyczng datg usunigcia usterek i niedorébek
potwierdzong na pismie przez Zamawiajgcego.
W przypadku komisyjnego stwierdzenia obnizenia jakosci wykonanych robét (np. ze
wzgledu na istnienie wad czy usterek trwatych, zastosowania niepetnowartosciowych
materiatéw, zle wykonanych robdt, itp.) Zamawiajgcy ma prawo do obnizenia
wynagrodzenia umownego brutto o maks. 10 %.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % tego wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,
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2) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP - w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

3) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki, niezaleznie od kary wskazanej w ust. 5 pkt 1,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki, niezaleznie od kary wskazane w ust. 5 pkt 1,

5) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o]
podwykonawstwo za kazdy przypadek,

6) w przypadku nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego umowie o podwykonawstwo za kazdy przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o podwykonawstwo za kazdy przypadek.

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji umowy na podstawie stosunku pracy 0séb,

ktore bedg wykonywaé czynnosci o ktérych mowa w § 9 ust. 12 umowy, Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng zgodnie z § 19 ust. 8 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w kwocie wysokosci 0,02 % ceny

umownej brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 3 za kazdy dzieh zwioki w usuwaniu

usterek i wad w ramach rekojmi za wady i gwaranc;ji jakoSci.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych w sytuacji gdy

szkoda przewyzszy zastrzezone kary umowne, w szczegodlnosci szkode z tytutu

utraconego dofinansowania przedmiotu umowy na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania.

Ustala sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych jakich mogg dochodzi¢ Strony na

kwote stanowigca 30% wartoéci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 16

USUWANIE USTEREK | WAD
Zamawiajgcy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach oraz usterkach
poinformowac niezwtocznie Wykonawce bez oczekiwania na koncowy odbior robét.
Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptatnie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem rodzaju wady i usterek. Réwniez w tym terminie
powinny by¢ usuniete wady i usterki wykryte przez Wykonawce we wlasnym zakresie.
Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstate w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz ujawnione w toku odbioru czesciowego, koncowego i przeglgdu
gwarancyjnego. Przeglady gwarancyjne nastgpig na wezwanie Zamawiajgcego, nie
czesciej niz raz do roku i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca
usunie nieodptatnie rowniez wszelkie usterki i wady, ktore wystgpig w skutek lub w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, nawet jesli bedg zlokalizowane poza obszarem
inwestyciji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na
powyzej okreslonych warunkach, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Koszty zleconych prac
Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze
zlecenia usuniecia wad iusterek innemu podmiotowi, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.
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§17
WYKONANIE ZASTEPCZE

1. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce catego zakresu przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy moze zleci¢ pozostaly do wykonania zakres przedmiotu umowy, w tym
prace innemu Wykonawcy. Nastgpi wowczas obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy,
proporcjonalnie do wykonanego zakresu robot przez inny podmiot, co nie wyklucza
naliczenia kar umownych okreslonych w § 15 niniejszej umowy.

2. O zamiarze zlecenia wykonania brakujgcego zakresu przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce co najmniej
14 dni przed ich powierzeniem.

§18
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalne jedynie w sytuacji zmian nieistotnych

w rozumieniu art. 454 ustawy PZP, w nastepujgcych przypadkach:
1) w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i ¢, pkt 3 i pkt 4 oraz art.

455 ust. 2 ustawy PZP,
2) w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP na nastepujgcych
zasadach:

a)zmiane Podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego Podwykonawce, jak
rowniez powierzenie Podwykonawcom innej czesci zamdwienia niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. Wprowadzenie
Podwykonawcy roboét w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania
czesci, ktéorg na etapie realizacji zamoOwienia zamierza on powierzy¢
Podwykonawcy;

b)w wyniku sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie — pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie
wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnieC w przysziosci, ktére majg wptyw na
realizacje umowy, znajdujagce sie poza realng kontrolg Stron i ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ lub, ktore, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych
krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie
wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkahcow, wojny, pozary, powodzie,
diugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni; w przypadku wystgpienia sity
wyzszej, strona dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg strone
o jej wystgpieniu; w zawiadomieniu nalezy podac¢ rowniez, o ile jest juz wiadome,
przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapisow umowy;
umowa moze ulec zmianie w zakresie sposobu realizacji umowy, przy czym
obowigzkiem strony jest wskazanie innego sposobu realizacji przedmiotu umowy,
ktory umozliwi realizacje umowy, pomimo wystgpienia sity wyzszej; wszelkie
opOznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych umowg i nie bedg
podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugag
strone.

c) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowg - w takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W tym wypadku Strony
dopuszczajg rowniez zmiane terminu realizacji o czas, w ktorym wyzej opisane
kolizje uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu utrudniajg prowadzenie prac przez
Wykonawce;

d)koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
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stwierdzonych wad tej dokumentacji. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy
bedzie adekwatna do koniecznosci wprowadzenia odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych; w tej sytuacji Strony dopuszczajg réwniez
zmiane wysokosci wynagrodzenia, jak réwniez terminu realizacji wynikajacg
z koniecznoéci zastosowania odmiennych rozwigzah technicznych lub
technologicznych, jak rowniez z konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej;

e)w przypadku odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkdéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw; w tej sytuacji strony dopuszczajg rowniez zmiane
wysokosci wynagrodzenia i zmiane terminu realizacji umowy, o czas zwigzany
koniecznoscig dostosowania prac do nowych warunkow;

f) w przypadku odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych; w tej sytuacji strony dopuszczajg rowniez zmiane terminu
realizacji umowy i wynagrodzenia, o czas zwigzany z koniecznoscig dostosowania
prac do nowych warunkéw;

g) pojawienia sie mozliwosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby mogto to przynie$¢ oszczednosci
Zamawiajgcemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji
projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,;

h) nadzwyczajne warunki atmosferyczne, ktérych Wykonawca nie moégt uwzglednié na
etapie skfadania oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywno$¢
oraz dtugotrwatos¢ wystepowania, uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy;
Wykonawca zobowigzany bedzie do udokumentowania takich sytuacji w formie
pisemnej; za nadzwyczajne warunki atmosferyczne zostang uznane miedzy innymi
sytuacje:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-15C w ciggu co najmniej 10 kolejnych dni
roboczych, na etapie, na ktérym mogtoby to skutkowacé nienalezytym wykonaniem
robot lub przedtuzeniem czasu ich wykonania);

— wysokie temperatury powietrza (tzn. >25 C w ciggu co najmniej 10 kolejnych
dni roboczych na etapie, na ktorym mogtoby to skutkowac nienalezytym
wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich wykonania);

— intensywne opady atmosferyczne (dobowa $rednia ilos¢ opaddéw powyzej 7,5
mm wody na godzine) trwajgce nieprzerwanie przez okres co najmniej 10
kolejnych dni roboczych, na etapie, na ktérym mogtoby to skutkowac nienalezytym
wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— W tej sytuacji, termin zostanie wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych
warunkéw atmosferycznych, przy czym do dokumentowania warunkéw
atmosferycznych strony przyjmujg warunki publikowane przez IMGW.

i) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji publicznej,
w szczegolnosci: przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania stosownych
czynnosci przez organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca; Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ wystgpienie wyzej wymienionych przestanek; w tej
sytuacji termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw
wyznaczonych przez prawo,

j) stwierdzone zostang obiekty podziemne lub podziemne sieci uzbrojenia terenu inne
niz wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, bo bedzie wymagata odpowiednich zmian w
dokumentacji projektowej lub sposobie wykonania robaot;

k) przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
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Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot;

I) w przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robot dodatkowych lub
zamiennych niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robot badz ich
poszczegolnych etapdw moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi
w drodze pisemnego aneksu do Umowy;

m) w przypadkach, o ktorych mowa powyzej w pkt 2, strona wystepujgca o zmiane
postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa powyzej; wniosek o zmiane postanowienn umowy musi
by¢ sporzadzony pisemnie; druga strona zobowigzana jest do udzielenia odpowiedzi
w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

3) w razie wplywu na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych
z epidemig wirusa Sars-CoV-2 oraz wywofang tym wirusem chorobg COVID-19 —
w tym przypadku zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce w tym zakresie
przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z p6zn. zm.).

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy polegajgce na przedtuzeniu terminu
wykonania przedmiotu umowy lub zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego
polegajgce na przedtuzeniu poszczegdinych termindbw harmonogramu w przypadku:
a) dziatania podmiotow trzecich, np. przedtuzanie terminéw wydania przez organy

administracji lub inne podmioty wymaganych badan, opinii, ekspertyz, przeciggajaca
sie procedura uzgodnien, zmiana regulacji prawnych lub uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce ,

b) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy

c) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania ustug z przyczyn
nie lezacych po stronie Wykonawcy;

d)dziatan oséb/podmiotéw trzecich uniemozliwiajgcych, utrudniajgcych wykonanie
ustug, ktére to dziatania nie sg zawinione przez ktérgkolwiek ze stron umowy,

e) koniecznoéci wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz wyniktych w trakcie
realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed przystgpieniem do prac;

f) podpisania aneksu do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy PZP, jezeli wykonywanie
dodatkowych robdt lub nieprzewidzianych okolicznoéci bedzie miato wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy;

g) wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na przedtuzenie terminu wykonania umowy
na skutek zaistnienia okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce;

h)ograniczenia zakresu robdt dotyczgcego realizowanej inwestycji wynikajgcego
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 3 ust. 4 umowy;

— zmiany wskazane w ust. 1 pkt 4 lit. a w zakresie terminu zakohczenia umowy
bedg dopuszczalne wytgcznie w takim zakresie, w jakim wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy jest lub przewiduje sie, Zze bedzie, opdznione na skutek
zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt 4 lit. a.

5) zmiany wysokosci wynagrodzenia (ceny za wykonanie przedmiotu umowy)
w przypadku:

a) wprowadzania zmian do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 436
pkt 4 lit. b lub art. 439 ustawy PZP;

b) wprowadzania zmian do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy PZP, jezeli wykonywanie
dodatkowych ustug lub nieprzewidzianych okolicznosci bedzie miato wptyw na
zmiane ceny przedmiotu umowy;

c) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytutu okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajgcy, z wykonania danego zakresu ustug
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objetego przedmiotem zamodwienia lub z innych przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,
6) Zmiana umowy moze nastgpic¢ rowniez w przypadku :
a)zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy;
b)gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna bedzie zmiana os6b upowaznionych do
dokonania czynnosci, zmiana danych teleadresowych, okresdlonych w niniejszej
umowie.

c) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia lub jego czesci, lub
w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu
(zamowienia) umowy.

7) Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowac
nowego Kierownika Budowy.

8) Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik
Budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej
okregowej izby inzynierow.

9) Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.

2. Wszelkie zmiany umowy nastepujg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19
WYMAGANIA, O KTORYCH MOWA W ART. 95 UST. 1 USTAWY PZP

1. Wykonawca oraz Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) zobowigzani sg do zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osoby, ktére bedg wykonywac¢ czynnosci podstawowe
i pomocnicze w zakresie wszelkich robét budowlanych, z wytgczeniem osoéb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz prowadzacych indywidualng
dziatalnos¢ gospodarczg. wykonujgcych czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj. Dz.
U. 22020 r. poz.1320 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, na jego wniosek
w terminie okreslonym we wniosku, dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa powyzej dokumentéw w szczegdlnoSci
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy Ilub Podwykonawcy potwierdzajgcego, ze
pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody ( do wyboru) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
o0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) inne dokumenty.

4. Dokumenty powyzsze powinny zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
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pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Niezlozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia oso6b wykonujgcych przedmiot umowy na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz.1320 z pézn. zm.).

6. Zamawiajgcemu w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 1 i ust. 3, przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu
wykonywania przedmiotu umowy. Kontrola moze by¢é przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

8. Za niedopetnienie wymogu okreslonego w ust. 1, zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0sbéb wykonujgcych czynnosci okreslonych powyzej Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace, ustalonego na podstawie przepiséw o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych na dzien zawarcia niniejszej umowy), za kazdg osobe w stosunku do
ktérej stwierdzono niedopetnienie obowigzku, wskazanego w ust. 1 zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz przypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.), stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robo6t z innych powodéw niz okreslone w § 18 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu.

3) Wykonawca zawart z Podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci brutto niniejszej umowy.

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo
sprzeczny z umowa,

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego.
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2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania Protokotu Kornicowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
tylko w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegoétowy protokédt inwentaryzaciji robét
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Woykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwiocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ustepie 5 pkt. 3, po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu robét wykonanych przez Wykonawce.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie
przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych
przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik do niniejszej
umowy, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

§21
RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO”) informujemy, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiajgcy — Powiatowy Zespot
Obstugi Szkét i Placéwek Oswiatowych, ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko
2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych: Pani lwona Malczyk, kontakt:
adres e-mail malczyk@togatus.pl, telefon 506 358 200
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym 2z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamodwienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy P.Z.P.,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy Ilub daty zakohczonego
postepowania o udzielenie zaméwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku
postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowief1 umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatgcznikow);,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo Zzgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
wiasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Integralng czes¢ oraz szczegotowy zakres niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Kosztorys ofertowy,
4) Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami stanowigcymi jej integralng czesc,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR).
7) Pozwolenie na budowe.

2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy, Strony bedg starac sie

rozwigzywaé polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, Sgdem wtasciwym
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dla spraw wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszg umowe majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych.

. Wszelkie zmiany w tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Cesja praw wynikajgca z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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