}CE UNIWERSYTET ROLNICZY
§ m. Hugona Kollaraja w Krakowie

Zatacznik nr 3
Nr zaméwienia: DZP-291-3249/2022

Wz6ér umowy
Umowa nr DZP-292/1-.......... | I

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia ................... roku w Krakowie pomiedzy:

Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Koltagtaja w Krakowie
al. Adama Mickiewicza 21

31-120 Krakow

REGON: 000001815,

NIP: 675-000-21-18,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn.
»Przebudowa instalacji napiecia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku
gfdwnym Wydziatu Biotechnologii i Ogrodnictwa, zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 54 w
Krakowie”. Nr zamowienia: DZP-291-3249/2022.

§1 Interpretacja
1. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia (zwana dalej SWZ2);
2) Dokumentacja techniczna:
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (zwana dalej STWIORB),
c) przedmiar robot,
3) Oferta Wykonawcy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem).

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentédw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-4)
w stosunku do treSci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyze;j
kolejno$ci z zastrzezeniem zapisu ust.3.

3. Nazwa nadana zamodwieniu i umieszczona w tekscie niniejszej umowy ma charakter informacyjny
i nie ma wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

4. Za dnirobocze strony uznajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy.

§2 Przedmiot umowy
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona przebudowe instalacji napiecia
gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku gtéwnym Wydziatu Biotechnologii i
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Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottgtaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al.
29 Listopada 54 w Krakowie.
2. Szczego6towy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna.
3. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie niniejszg umowa, w tym w szczegdlnoéci z:
1) Dokumentacjg techniczna,
2) Ofertg Wykonawcy,
3) SWz,
4) Harmonogramem.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonaé z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspofczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami polskimi, w
szczegdblnosci zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong ofertg, warunkami zamowienia (SWZ) oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz
nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztukg
budowlana.

§3 Materialy

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. Informacja, ktére materiaty dostarcza Zamawiajgce zawarta jest w dokumentac;ji
projektowej oraz w przedmiarze robo6t. Przez materiaty strony rozumiejg materiaty budowlane i
urzadzenia, o ktérych mowa w dokumentaciji technicznej, w szczegolnosci w zatgczniku nr 4, 5i 6
do specyfikacji, potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, powinny odpowiadaé co do jakosci w szczegdlnosci wymaganiom okre$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ materiaty zgodne z dokumentacjg techniczng, o ktérej mowa
w §1 ust. 1 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty rownowazne, pod warunkiem,
ze uprzednio wykazat rownowaznos$¢ oferowanych zamiennikéw w ztozonej ofercie.

4. Wykonawca winien zastosowaC¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszgacymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszgcymi te normy.

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i statego stosowania,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét

budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wobec okreslonych w ust.
4-5,

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw
gwarancyjnych, atestéw, certyfikatow, znakoéw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz
deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazac¢ Inspektorowi Nadzoru, celem
zatwierdzenia, na kazdym etapie realizacji robo6t swiadectwa dopuszczajgce materiat do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzgdzenia
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robét, wykonanych z
materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub iloSci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie
ztozenia takiego zgdania przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, bagdz
pobranie probek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien
by¢ obecny przy badaniu na miejscu, badz pobieraniu prébek do badan, ktére winny byc¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 8.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badan, ktore
sg niezbedne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 10 okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badar dodatkowych obcigzg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, badZz wykonanie robé6t sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzenh i materiatdw uzywanych do realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

§4 Termin
Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oryginat dokumentaciji
technicznej, o ktérej mowa w §1 ust. 1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie przystgpi¢ do robdt w terminie do 7 dni od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Termin zakonczenia rob6t budowlanych: 3 miesigce od daty zawarcia umowy.
Za termin zakonhczenia robét budowlanych uznaje sie date skutecznego zgtoszenia do odbioru
kohcowego robot.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego
Wykonawcy w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zgtoszenia wykrytych wad. Jezeli dokumentacja techniczna bedzie wymagata
poprawy i konieczne bedzie wstrzymanie prowadzonych prac, Wykonawca oczekiwat bedzie na
przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje
roszczenie o odpowiednie przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia.

§5 Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem.
Harmonogram okresla oraz wyraznie wskazuje procentowe zaawansowanie robot wraz z
wartosciami tych robdét oraz uwzglednia podziat robét na odcinki podlegajgce odbiorowi
czesciowemu i/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.
Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robét korelowac¢ bedzie z rzeczywistg
wartoscig robot wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robo6t przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢é w Harmonogramie szczegdtowy zakres robét
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wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

Sporzgdzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.

5. Harmonogram uwzglednia ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, moggce wystapi¢ w
okresie, w ktéorym roboty bedg wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robét, chyba ze
wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposob istotny odbiega od typowych
warunkéw, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot lub prac zgodnie ze sztukg budowlang, przyjeta
technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami, przy czym wystgpienie takich okolicznosci
oraz ich nadzwyczajny charakter muszg zosta¢ udokumentowane miedzy innymi poprzez akty
prawne potwierdzajgce zaistnienie takich okolicznosci na obszarze obejmujgcym teren budowy,
lub opinig wlasciwego instytutu meteorologicznego/instytutu gospodarki wodnej/instytutu melioracji
lub innej instytucji uprawnionej do stwierdzenia nadzwyczajnego charakteru warunkéw
atmosferycznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram, w
terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w §20.

7. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 6 w
ciggu 4 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi
Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym
terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidiowosci w terminie 2 dni i
przedtozy Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowos$ci we wskazanym
terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen wykonanych prac.
Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.
Uwaga:

1. gVykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram, o ktérym mowa w § 5 wzoru umowy oraz
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu, najpdzniej do dnia zawarcia
Umowy.

2. Zamam}//iajqcy zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego
Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia zawarcia
umowy Wykonawca zobowigzany jest te uwagi uwzglednic i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony
Harmonogram do ponownej akceptacji.

3. Niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 2  bedzie skutkowac¢ odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy.

§6 Wynagrodzenie

1. Z tytutu wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote:  ................. ztotych netto, (stownie: ............ ) powiekszone o ........ %
podatek VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto .................... (stownie: ........ ).

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o dokumentacje
techniczng, opis przedmiotu zaméwienia zawarty w SWZ, w tym postanowienia niniejszej umowy
i przygotowany na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulaciji
uproszczonej.

3. Woynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem, ze moze zostaé zmienione, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w §20. Dokumenty przywotane w ust. 2 stanowity wytgcznie materiat
pomochiczy do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego.

5.  Woynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na cene,
w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu
o te okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatéw i urzgdzen, koszty
rob6t stanowigcych przedmiot zaméwienia, robdét przygotowawczych, prac porzadkowych, a
takze innych prac, o ktérych mowa w dokumentaciji technicznej, wszelkie koszty utrzymania placu
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, wykonaniem niezbednych prob, badan,
uzgodnien, nadzorow, wpiec, sprawdzen, opinii, odbiorow, itp., wszelkie optaty, narzuty, podatki,
cfa itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki gwarancyjnej, koszt roboét i ustug nie wynikajgcych
wprost z dokumentacji technicznej ale niezbednych do wykonania robdt, o ktérych mowa w
dokumentaciji technicznej zgodnie ze sztukg budowlang oraz inne koszty zwigzane z realizacjg
umowy, za wyjatkiem robot dodatkowych, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig
nie mégt przewidziec.
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3a.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w
ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokos$ci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Zze ta wysokos¢ przekracza wysokos$c
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) Zamawiajgcy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum kazdy
z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej wysokosci zaptaconego
wynagrodzenia.

§7 Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne bedzie w
miesiecznych transzach zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce oraz protokotow odbioru robét, na kwoty ustalone w
sprawdzonych przez |Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
zestawieniach warto$ci wykonanych roboét.
Zamawiajacy bedzie wyptacat 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zdanie drugie.
Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robat;
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 7 dni od
daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
Zestawienie wartosci wykonanych robo6t musi by¢ zgodne ze sporzadzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru robét oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kazdy
protokét musi zawiera¢ informacije, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byly i w
jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Protokét obejmujgcy roboty wykonane przez podwykonawce (dalszych podwykonawcow) musi
zosta¢ podpisany przez podwykonawce (dalszych podwykonawcéw). Brak w protokole informacii,
o ktérych mowa powyzej, jak rowniez brak podpisu podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
na protokole obejmujgcym roboty wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
moze stanowi¢ podstawe do odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania
Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od
dnia przekazania Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
zestawienia wartosci wykonanych rob6t w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od
Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora
Nadzoru w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora
Nadzoru zestawienia.
Obowigzek podpisania protokotu przez Podwykonawce, ktéry wynika z zapisu ust. 3 nie dotyczy
dostawcow materiatéw.
Do zestawienia wartosci wykonanych robdét, o ktorym mowa w ust 1, zatgczone bedzie
zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcéw (i dalszych podwykonawcéw) wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur obejmujgcych catos¢ prac wykonywanych przez
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podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), bankowymi potwierdzeniami wpftaty naleznosci
wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw), o$wiadczeniami podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)
potwierdzajgcymi, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy
catos¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie
beda zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty
wykazane w protokole odbioru (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy), z
zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami prawa i niniejszg umowg potrgcen, Wykonawca przedktada dowdd potrgcenia
odnoszgcy sie do potrgconej czesci naleznosci. Brak potwierdzen zaptaty (dowodu potrgcenia
naleznosci) na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) stanowi podstawe do
wstrzymania pfatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z
zasadami, o ktérych mowa w ustawie Pzp.

5. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowac sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzezen.
Kopia zastrzezen przesytana jest do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w celu
ustosunkowania sie w terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg
postanowienia ust. 1. W przypadku nie zgtoszenia uwag przez Wykonawce (podwykonawce)
Zamawiajagcy moze dokonaé wyplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) dziatajgcych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw o
podwykonawstwo oraz dostarczonej Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty przekazania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami/dokumentami
wymaganymi umowg. Datg zaptaty jest dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem zapisu §14b ust. 11 umowy.

7. Roboty stanowigce przedmiot zamowienia finansowane sg z ...................o.e.ei.

§ 8 Podstawowe obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie
okreslonym §4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wypfata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami §7 niniejszej umowy,

4) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

5) wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie w jakim
obowigzki te dotyczg przedmiotu niniejszej umowy,

2) zapewnienie na wilasny koszt i wlasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatdow i urzgdzen koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIOR,

4) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i STWIORB,

5) realizacja zalecen Inspektora nadzoru,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru kohcowego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB,

6a) Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
$3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sO6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych,
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7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

koordynowanie  prac podwykonawcow (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich
pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow w identyfikatory Ilub logo firmy
potwierdzajgce prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w
STWIORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogagcych wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robat,

niezwioczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

prowadzenie rob4t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem diugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét bgdz koniecznos¢ dotrzymania terminéw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe,

opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i
przedtozenie go do akceptaciji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwic wlasciwym wladzom inspekcje i zbadanie
przebiegu roboét. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat wlasciwych wladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
Z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach niniejszej umowy,

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog,
wodociggdéw lub innych mediow uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzgdzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na pismie nie
pbézniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkow bezpieczenstwa,
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatédw na i z terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci z terenu
budowy. Koszty z tym zwigzane oraz koszty wywozu nieczysto$ci uwaza sie za wliczone i
objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdt,

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢é prawa wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zakiécen czy
szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robdt, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 przediozy

do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 12.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentu, o ktorym mowa w

ust. 2 pkt 12. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy

oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.
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10.

11.

12.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania prowadzonych robét oraz
dbania o stan techniczny oraz prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania roboét
budowlanych,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢
swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z toaletami.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw oraz ich sktadowania,
utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz
sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidlowego prowadzenia robét
urzgdzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych,

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, o schludny jej wyglad,

5) segregowania, skfadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdét budowlanych, a takze
wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach oraz
ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach,

6) po zakonczeniu robo6t do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w
terminie odbioru robot,

Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu

budowy i wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych, niewtasciwe zabezpieczenie terenu

budowy oraz dopuszczenie na teren budowy os6b nieupowaznionych, a takze za powstate z jego
winy:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy
oraz 0soOb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatdw, urzgdzen, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem roboét
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi,

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robat,

Wykonawca bedzie podejmowat, na witasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowg. W tym celu winien on zapewnic¢
i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkow transportu,
materiatdw, urzgdzen oraz wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji
dostaw do réznych punktow robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrodta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac
sie do odpowiednich zarzadzeh przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz winien
zaptaci¢ za wynajecie tego Zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiarze robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac

budowlanych, réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, zgodnie z niniejsza umowg, dokumentacjg techniczng, przepisami prawa
budowlanego i normami.

W czasie realizacji robdt, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

organizowane beda rady budowy na ktérych wymagana jest obecnos$é¢ Kierownika budowy.

Wymagana jest codzienna obecno$¢ na budowie uprawnionego pracownika dozoru technicznego

Wykonawcy przez caty okres prowadzenia robot. Pracownik ten powinien posiada¢ uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
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§9 Kierowanie robotami
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszg
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wytacznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
1a) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot zamoéwienia przy pomocy o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:
= prace przygotowawcze, demontazowe, instalacyjne branzy elektrycznej, instalacyjne
branzy sanitarnej, instalowanie o kablowania komputerowego, instalowanie klimatyzatora,
prace wykohczeniowe, montazowe, porzadkowe,
- umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji rob6t — chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze prace, o ktéorych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy, nie s3g
wykonywane w sposob okredlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.
Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby
prowadzgce jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg oraz osob wykonujgcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika
budowy/kierownika robot).
Obowigzek realizacji ww robét przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy réwniez realizacji zamodwienia przy pomocy podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow).
1b) Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robdt, przekaze Zamawiajgcemu liste oséb, ktére
zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych mowa w pkt 1a), z ramienia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami uméw o prace,
z wyjatkiem: imion i nazwisk oséb, ktére swiadczyé bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego,
dat zawarcia umow, rodzajéw umow o prace, zakresdw obowigzkéw oraz wymiarow etatu, a
takze zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi

zgtoszenie pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen - jezeli
Wykonawca/podwykonawca do tego czasu zawrze umowe z podwykonawca/dalszym
podwykonawcom).

1c) Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robét przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce, przekaze Zamawiajgcemu liste oséb, ktére zostang skierowane do
wykonania robdt, o ktérych mowa w pkt 1a), z ramienia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi kopiami umow o prace, z wyjgtkiem: imion i
nazwisk osoéb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umaow,
rodzajbw umow o prace, zakresdw obowigzkéw oraz wymiarow etatu, a takze
zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen.

1d) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na liscie oséb skierowanych do wykonywania robét, o
ktérych mowa w pkt 1a). W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowang kopie umowy o prace z wyjgtkiem: imion i
nazwisk osoéb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow,
rodzajow umoéw o prace, zakresébw obowigzkéw oraz wymiaréw etatu, a takze
zanonimizowanym, z wyjgtkiem imienia i nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh.

1e) Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa
wyzej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi
Rolniczemu im. Hugona Kottagtaja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze oswiadczenia. Wymaog
dotyczy osob skierowanych do robodt, o kiérych mowa w ust. 1a), przez Wykonawce, jak
réwniez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw.

2. Wykonawca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w §12 ust.
1 wymaganych uprawnien i aktualnych za$wiadczehh o przynaleznosci do wtasciwych izb
zawodowych, okreslone w SWZ.
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Uwaga: Przedstawienie dokumentoéw, o ktérych mowa w par. 9 ust. 2 wzoru umowy powinno
nastgpi¢ przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowac
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnoS$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

3. Zmiana osob, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoby te bedg posiadaly okreslone w SWZ kwalifikacje nie
mniejsze niz osoby wskazane w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).

4. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby,
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od
daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust 3 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.

6. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna i wykaze,
ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bgdz wykonuje
je w nieprawidtowy sposob, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla
bezpiecznej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, winna by¢
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w §12 ust. 1 umowy bez
akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

9. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.

§10 Dostep do terenu budowy
1. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

3) os6b z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynno$ci
urzedowych.

2. W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w szczegolnosci zgodne z

wymaganiami STWiIORB.

§11 Nadzér
1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1)
2)
3)

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacja techniczng, obowigzujagcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
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2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych, a takze niedopuszczenie do
zastosowania urzadzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposéb wskazany w §15,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12 Kluczowi specijalisci
1. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

2. Osoba wskazana w ust. 1 zostata zgtoszona przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej
umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robé6t budowlanych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy/robét Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych
os6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienie, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby.
Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej
przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje
petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy osoba ta bedzie posiadata okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoba
wskazana w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu).

§13 Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,05% kwoty brutto wskazanej w §6
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki z winy Wykonawcy.

Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 3.

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, kohcowym lub odbiorze
ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rekojmi z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,03%
kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §15 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winy Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w
wysokosci 0,03% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,
trwajgcej dtuzej niz 10 dni.

4) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 5% kwoty brutto wskazanej
w §6 ust 1 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca  skierowany do
wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 14 niniejszej umowy - kare umowng w
wysokosci 1,0% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy za kazdy przypadek.

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy/robédt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1,0% kwoty
brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy.

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §19 ust. 3 w wysokosci rownowartosci 0,5%
kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy — za kazdy przypadek naruszenia.

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1,0% kwoty brutto wskazanej w
§14b ust. 1 umowy odpowiednio.

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0% kwoty brutto
wskazanej w §6 ust 1 umowy.
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10) w przypadku nieprzedtozenia, w terminie okreslonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 1,0% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy.

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, mimo
wezwania, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 1,0% kwoty brutto
wskazanej w §6 ust 1 umowy.

12) w przypadku:

a) nie przedstawienia w terminie informaciji lub dokumentéw, o ktérych mowa w §9 ust. 1b)-
1e) umowy - Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 1000,00 z,

b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o
prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w
wysokosci 500,00 ztotych, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny
niz stosunek pracy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz
stosunek pracy,

— chyba, ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktérych mowa w §9 ust. 1a), stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1a. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutlu odstgpienia od umowy z winy

2.

Zamawiajgcego - w wysokosci 5% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy.
Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci na zasadach
ogdlnych.
Kary umowne mogg by¢ potrgcone z faktury VAT przekazanej do zaptaty, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku nie potrgcenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie
zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaptaty.”
taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy.

§14 Podwykonawstwo
§ 14a

Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcow

§14b

Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcéw

1.

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy z
innymi podmiotami z zastrzezeniem, Zze nie spowoduje to wydluzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow:

1) , ktory wykona zamowienie w zakresie ................... , za kwote
.................. ztotych brutto (stownie: ........................0).

2) , ktory wykona zamowienie w zakresie ................... , za kwote
.................. ztotych brutto (stownie: ..................).

Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ co najmnie;:

1) okres$lenie zakresu zamdwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

2) postanowienia dotyczgce rekojmi oraz gwarancji,

3) termin wykonania zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania
zamoéwienia przez wykonawce, okreslonego w §4 ust. 3 umowy

4) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie
powierzonego mu zakresu zamowienia, z zastrzezeniem §6 ust. 7 zdania 2 i 3.

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzezeniem,
ze termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

2a) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawcg
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(dalszym podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych z art. 647 (1)
Kodeksu cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawcg oraz

miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5% warto$ci umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek dotyczy tez zmiany umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo

lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacag

wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen bedzie
sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub jej zmiane.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia dokumentacji

dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.

Ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Pzp, a w

zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca 2004

r. o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkéw okreslonych w ustawie Pzp oraz

niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie
nie krétszy niz 7 dni.

4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy

13|Strona



}CE UNIWERSYTET ROLNICZY
§ m. Hugona Kollaraja w Krakowie

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia uwag.
5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa
w §4 ust. 3 niniejszej umowy.
Zakfada sie, ze uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie bedzie wymagat zakup materiatéw
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;j.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), o ktérej mowa w ust. 3 i 4 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcow.
Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajgcych z roszczen innych anizeli zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niegodny z zatozeniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie moga przystapi¢ do realizacji robo6t przed uzyskaniem
zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) umowy.

19**  Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu nie polega na zasobach

podwykonawcy.

19***  Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkdédw w postepowaniu polega na zasobach

POAWYKONAWCY/OW .o (nazwa i adres
podwykonawcy/6w) na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

20*** Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§15 Odbiory
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér konhcowy,
odbiér ostateczny w okresie gwarancji i okresie rekojmi), dokonywane bedg na zasadach i w
terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWIORB oraz zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w Harmonogramie. Dla dokonania ww. odbiorow, Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robot.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw pismem.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
zgdanie odkryé roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakohczeniu wykonywania przedmiotu umowy i
osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia robét, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w §4 ust. 3 umowy. Zamawiajgcy dokona odbioru
kohcowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od jego
rozpoczecia.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajgce na niezgodnosci
przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady
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istotne powodujgce, ze przedmiot umowy nie bedzie sie nadawat do uzytkowania, to Zamawiajacy

odmawia odbioru i przystugujg mu nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie wyznaczonego
terminu. Po usunieciu wad Zamawiajacy przystgpi do odbioru. W sytuacji kiedy w trakcie
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma zapis
ust. 5).

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat wad w
wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy odstepuje od umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy w
protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczegdtowo, i w takiej sytuaci
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na ich usuniecie.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowe;,
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego
od wad pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad, ma prawo zgdac¢
obnizenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

6. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego, odbioru ostatecznego w okresie gwarancji i
okresie rekojmi, bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
w tym opis zdarzeh stanowigcych podstawe do obcigzenia Wykonawcy karami umownym oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Integralng cze$¢ protokotu koncowego odbioru roboét stanowi kompletna dokumentacja
powykonawcza, w tym dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami
technicznymi oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

2) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatow w tym swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatbw w budownictwie — nie dotyczy materiatdbw dostarczanych przez
Zamawiajgcego;

3) dokumentacja powykonawcza sporzadzona zgodnie z wymogami Zamawiajgcego,

4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty,

8. Strony ustalajg, ze odbidr pogwarancyjny nastapi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od
dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie
odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
elektronicznej. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

§16 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
......... (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy na wykonane roboty oraz dostarczone materiaty, z
zastrzezeniem ust. 2. i bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne zgodnie z niniejszg umowa, a w
szczegolnosci z zatgcznikiem nr 1.

2. Uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 1 nie
naruszajg prawa Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej
gwarancji przez producenta materiatdw w okresie obowigzywania tej gwaranciji.

3. Wykonawca najpdzniej w terminie odbioru korncowego przedmiotu niniejszej umowy dostarczy
oryginalne gwarancje producentow materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy (jezeli
producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument gwarancyjny, ktérego wzoér stanowi
zatgcznik do umowy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty dokonania odbioru
kohcowego robot.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
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10.

11.

12.

1) nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych urzgdzen w terminach wynikajgcych z
karty gwarancyjnej — proponowany termin przeglagdu powinien by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego,

2) bezptatnej naprawy urzgdzen, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledow
niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci niezbednych
do naprawy urzgdzen ponosi Wykonawcy.

3) bezptatnej wymiany urzadzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktorym uptynat termin naprawy, a gdy ze wzgledow
niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

4) wykonania nieodptatnego przeglgdu gwarancyjnego urzgdzeh nie pézniej niz 30 dni roboczych
i nie wczesniej niz 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o terminie
przegladu gwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
elektronicznej. Wykonawca dokona przeglgdu gwarancyjnego przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli dokument gwarancyjny producenta nie stanowi inaczej (nie jest korzystniejszy),
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn,
za ktoére producent ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

Dostarczone przez Wykonawce materiaty objete sg ........ (zgodnie z ofertg wykonawcy — okres
réwny okresowi gwarancji) miesiecznym okresem rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 10.
Okres rekojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji, z
wyjatkiem wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

Strony rozszerzajg uprawnienia z tytutu rekojmi na materiaty na okres réwny okresowi udzielonej
przez Wykonawce lub producenta gwarancji (korzystniejszej dla Zamawiajgcego), nie krétszej
jednak niz ........(zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy.

Strony umowy dodatkowo rozszerzajg ustawowe uprawnienia rekojmi w ten sposob, ze jezeli
Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac
tej likwidacji we wlasnym zakresie lub powierzy¢ usuniecie wady lub usterki innemu podmiotowi i
obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w §13 ust.1
pkt 2) niniejszej umowy. Koszt wykonania zastepczego bedzie wynikat z oferty wykonawcy
wybranej z zachowaniem zasad konkurencji.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady dostarczonego przez Wykonawce materiatu

lub wykonanych robdt, okres gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres

usuwania wady lub usterki.

§17 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia

zdarzenia, w szczegolno$ci jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 4 ust. 1
umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami Ilub
wykonywania robét osoby inne niz wskazane w §12 umowy lub zgtoszone i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy.

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
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terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag wadliwie lub w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg techniczng inwestycji, w tym STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa, w takim przypadku odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, do prawidtowego
wykonywania umowy, w sposob zgodny z Dokumentacjg techniczng inwestycji, w tym
STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg w szczegdlnosci usuniecia wad
lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z Dokumentacjg techniczna.

6) Wykonawca nie stosuje sie do postanowien §14 w zakresie dopetnienia obowigzkéw
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci na rzecz
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw),

7) Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w §9 ust. 1b), 1¢) terminie dokumentéw, o ktorych
mowa w §9 ust. 1b), 1c), 1e) umowy bgdz przedstawi dokumenty niekompletne.

8) Wykonawca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktérej mowa w §9 ust. 1d) umowy.

9) Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy (ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi), lub jezeli Zamawiajacy zobowigzany bedzie do dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy.

10) zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. W
takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci, o
ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych dostarczanych przez niego materiatow, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem
niewaznosci.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robot.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2,
zakupionych w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze:

17|Strona



}CE UNIWERSYTET ROLNICZY
§ m. Hugona Kollaraja w Krakowie

1) materiaty odpowiadajg materiatom okreslonym w ofercie Wykonawcy i spetniajg wymagania
okreslone w §3 umowy.
2) zostaly zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od umowy.
3) Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatow.
Zamawiajgcy odkupi materiaty po cenach ich zakupu.
6. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy rowniez w innym przypadku przewidzianym
obowigzujgcymi przepisami prawa.

§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych (stownie: ..................... )
2. Wykonawca wniodst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie .. :

Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 wzoru umowy w wysokosci tam okreslonej. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji. Kwota ta zwrécona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§19 Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co
najmniej réwng kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy,
ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.

Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caly okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

§20 Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy

Pzp oraz w ust. 2-6 niniejszej umowy z wylgczeniem takich zmian, ktérych wprowadzenie

spowodowatoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, a ktére to zmiany nie zostaty wymienione jako mozliwe do
wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostaty przewidziane w ust. 2 niniejsze;j
umowy.

2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce na wprowadzeniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana
taka moze by¢ spowodowana:

a) dostepnoscig materiatdw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
eksploatacji wykonanego w ramach umowy obiektu lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robot,

b) zaprzestania produkcji materiatéw, ktorych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

C) zmiang przepisow prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,
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Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi by¢ udokumentowany.

ograniczenie zakresu robdt, pominiecie jakiejkolwiek czesci robd6t, w przypadku
zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
podpisania umowy. Minimalna warto$¢ swiadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowe;.

3) zmiane terminu koncowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:
a) dziataniami oséb trzecich (np. wilasciwych instytucji, organoéw), o liczbe dni

5a)

odpowiadajgca liczbie dni opdznien w realizacji robét spowodowanych dziataniami lub
zaniechaniem tych osob trzecich,

b) sitg wyzsza,
c) nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,

utrudnienia robdt, zawieszenia robd6t lub inne przeszkody lezgce po stronie
Zamawiajgcego, o liczbe dni  odpowiadajgcg  odpowiednio  liczbie  dni
opoOznieh/utrudnien/zawieszenia/innych przeszkdéd w realizacji robét spowodowanych
dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajgcego,

d) potrzebg usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej o

liczbe dni odpowiadajacg liczbie dni oczekiwania na usuniecie sprzecznosci/wad,

e) koniecznoscig wykonania robét dodatkowych, w tym wynikajacych z btedéw lub brakéw w

opisie przedmiotu zamowienia lub dokumentacji technicznej, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy,  wplywajgcych na
kolejnos¢ i termin wykonywania robot — o czas niezbedny do wykonania tych robdt,
wynikajgcy z odpowiednich norm naktadéw pracy dla warunkéw przecietnych, wydtuzony
o liczbe dni odpowiadajgcg liczbie dni, w ktérych front robdt zostat wstrzymany przez
Zamawiajgcego, w zwigzku z koniecznoscig pozyskania wymaganych prawem decyzji lub
pozwolen (o ile dotyczy).
zmiane zakresu robo6t planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych
przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktére nie wynikajg z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt w specyfikacji warunkow
zamowienia, ze dana czes¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom;
zmiane postanowienia okreslonego w §14a umowy poprzez powierzenie wykonania czesci
robét Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem, ze:
a) udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowej realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie takiej
koniecznosci;
b) Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takze zakres
zaméwienia, ktéry zamierza mu powierzyc;
c) Zamawiajgcy nie zastrzegt, ze dana czes¢ zamodwienia nie moze byé powierzona
Podwykonawcom;
d) zastosowanie bedg miaty wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszace
sie do Podwykonawcow.
zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez
Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, nie
wykonuje obowigzkéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajagce z umowy o
podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo Ilub z naruszeniem z zasad sztuki
budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonat czes$¢ robot, Wykonawca musi
udokumentowac, ze zaptacit podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.
zmiany o0s6b przewidzianych do realizacji zamodwienia przez Zamawiajgcego Iub
Wykonawce, w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania
aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: $mier¢,
choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty
okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoby wskazane w umowie (chodzi o
kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu).

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajacg wymogi okreslone w ust.
2 wraz z tg propozycjg przedtozy:

1)
2)

opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
propozycje dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek
w jaki sposbb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz

19|Strona



}CE UNIWERSYTET ROLNICZY
§ m. Hugona Kollaraja w Krakowie

10.

11.

12.

3) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z

uzasadnieniem.

4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 2,

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang

propozycje zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian,

przesylajgc zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 3.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian

zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 4-5.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z

postanowieniami §5 niniejszej umowy.

Zmiana nie moze powodowac zmiany terminu, o ktérym mowa w §4 ust 3, jezeli jest skutkiem

nieprawidtowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust 1 zostanie skorygowana w zwigzku z

wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robot, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust. 1
zostanie zmniejszona o wartos¢ niewykonanych robot ustalong na podstawie kosztorysu
zatgczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowienh niniejszej umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych robét, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), kwota, o ktérej mowa w §6 ust.
1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o warto$é niewykonanych robét na zasadach
okreslonych w pkt 1) a nastepnie zwigkszeniu o warto$¢ wykonanych robé6t zamiennych przy
zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4),

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §6 ust. 1 umowy.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z §6 ust. 2 umowy oraz cen nie
wyzszych od $rednich cen materiatéw; sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie

zmiany do umowy - Aneksu.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowienh ust 1- 11 jest niewazna.

§21 Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedag
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub, ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajgcy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.
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§22 Adresy doreczen

Strony wskazujg nastepujgce adresy do doreczen korespondencji:
a) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koltgtaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120

Krakow
D)
O kazdej zmianie adresu kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ drugg strone
— pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje kierowang listem poleconym na
adres wymieniony w ust. 1

§23 Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogolnie obowigzujgce przepisy w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §9 ust. 7 i 9 oraz §11 ust. 3 niniejszej umowy, wymagaja
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane wg
prawa polskiego przez sgd powszechny wtadciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢
bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.
Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swoj obowigzek
informowania kontrahentéw petnigcych role podmiotéw przetwarzajagcych o obowigzkach
spoczywajgcych  na  nich,  wynikajgcych  z ROZPORZADZENIA  PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych),
wynikajgcy z art. 39 ust. 1 litera a tego rozporzadzenia, poprzez swojg strone internetowg
https://iod.urk.edu.pl, na ktérej umiescit stosowne informacje.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1. Zapisy §5ust. 5, §7 ust. 3,4i5, §8 ust. 2pkt. 6ai7, §8ust. 5i 10, §13 ust. 1 pkt 5, 8, 9,
10, 11, §14 ust. 20*** §17 ust. 1 pkt 6), §20 ust. 2 pkt 4, 5, w zakresie dotyczacym
podwykonawcow majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z
udziatem podwykonawcow. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe bez udziatu
podwykonawcéw powyzsze zapisy (w zakresie dotyczgcym podwykonawcdw) nie majg
zastosowania.

2. Zapisy §6 ust. 7-10 oraz §14b majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udziatem podwykonawcow. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z
udziatem podwykonawcow §14a nie ma zastosowania.

3. Ostateczna tre$c¢ §14b zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, zapisy §14 ust.
19** albo 19*** | 20*** zostang usuniete odpowiednio.
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pieczec¢ wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Zatacznik nr 1 do umowy

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét oraz dostarczonych przez Wykonawce materiatéw uzytych

do wykonania przedmiotu umowy, sporzgdzona w dniu ............c.c.coeiiennnn.

Data odbioru KOACOWEGO: ... ... e e ae e e enans

Petna nazwa wykonawcy:

Przedmiot objety gwarancjg :
* Wykonane roboty budowlane.
» Zastosowane materiaty.

Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone przez
Wykonawce materiaty uzyte do wykonania przedmiotu w ramach umowy nr DZP-292/1-............ [
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie zastosowanie majg postanowienia

przywotanej wyzej umowy.

Warunki gwaranciji jakosci:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce

warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.

Okres gwaranciji jako$ci na wykonane roboty i dostarczone materiaty wynosi .............. miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania odbioru

koncowego robdét lub w dniu nastepnym liczgc od daty pisemnego potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym robot.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieodptatnego wykonywania przeglgdéw gwarancyjnych urzgdzen w terminach wynikajgcych z
karty gwarancyjnej — proponowany termin przeglagdu powinien by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego,

3) bezptatnej naprawy urzgadzen, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci niezbednych do naprawy
urzgdzen ponosi Wykonawcy.

4) bezptatnej wymiany urzadzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktérym uptynagt termin naprawy, a gdy ze wzgledéw
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6.

8.
9.

10.
a)
b)

11.

12.

13.

niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

5) wykonania nieodptatnego przegladu gwarancyjnego urzadzen nie pézniej niz 30 dni roboczych i
nie wczesniej niz 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o terminie
przegladu gwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej. Wykonawca dokona przeglgdu gwarancyjnego przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie,

faksem lub w formie elektroniczne;j.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledéw niezaleznych od
Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym dodatkowy termin.

b) w pozostatych przypadkach - w ciggu 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledow
niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady materiatlu lub wykonanych robét okres

gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

normalnego zuzycia przedmiotu gwaranciji lub jego czesci,
szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

powykonawczej i protokotu koncowego odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Oryginalne gwarancje producentéw materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu umowy a

dostarczonych przez Wykonawce (o ile producent wystawia gwarancje) stanowig zatgcznik do

niniejszego dokumentu gwarancyjnego.

(Przedfozenie przez Wykonawce oryginalnej gwarancji producenta materiatu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizowania gwarancji lub petnienia innych obowigzkéw wynikajgcych z
umowy).

14. W zakresie nieuregulowanym obowigzuje umowa

Warunki gwaranciji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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. Hugona Koellatija w Keakowic

Zatacznik nr 2 do umowy

(Nazwa i adres Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, Z€& WYKONAWECE ......iuiuiiiiitiiiie it et et et e e e e , dokonat
ptatnosci catosci naleznosci, wymagalnych na dzien zlozenia oswiadczenia, za roboty wykonane w
ramach zamdéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa instalacji napiecia gwarantowanego oraz
okablowania strukturalnego w budynku gféwnym Wydziatu Biotechnologii i Ogrodnictwa,
Zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 54 w Krakowie” w szczegolnosci wskazane w protokole
odbioru zdnia .........coiiiii i ,

Oswiadczamy, Zze nie zgtaszamy i nie bedziemy zgtasza¢ w przysziosci roszczen finansowych do
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego z tytutu wykonanych dotychczas robaot.

(miejscowosc i data)

(pieczec i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu
Podwykonawcy)
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