Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........ccccoeereienn,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 059/2021/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawa” lub
zamiennie ,,Pzp", pomi¢dzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH os§wiadcza, co nastgpuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spoélka z o.o.
Gliwice ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
52 812 500,00 PLN (stownie: pie¢dziesiat dwa miliony osiemset dwanascie tysiecy pieéset

zlotych)
4. posiadajgca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276590 157 NIP — 631 — 22 — 45 - 832
a firma:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe: .....cccevveivruienrercsnnesserssanens

4. REGON - .., NIP —
reprezentowanym Przez: 1. ....c.ccccccceeeevererererererererenenenennn,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

|. Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:
Termomodernizacja i roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Chorzowskiej 32 w Gliwicach

2. Szczegbdlowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkéw zamowienia oraz
zalgcznika — dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiej¢tnosci, wiedze, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprzet i narzedzia do wykonania przedmiotu umowy 1, Ze przedmiot
umowy wykona z najwyzszg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp i p. poz.

4. Jezeli Wykonawcg jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmujg na siebie
odpowiedzialnos¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rekojmi
I gwarancji.




§2
1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien: ..o,
2. Termin zakonczenia rob6t budowlanych sie na dzien: .....................
3. Termin odlgczenia i likwidacji urzadzen na paliwo state uzalezniony jest od uruchomienia
dostawy ciepta do budynku przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach.
4, Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego.
§3

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia .........ccccveeenee
2. Wykonawca o$§wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

II. Prawa i obowiazki stron:

§4

1. Strony zobowigzujg si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktérym beda dokonywac
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: .................... - tel . jako inspektora nadzoru

2.2. Wykonawca - w osobach: ..........cccceee. tel. jako kierownika budowy

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednia pisemng
zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§5

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymog nie dotyczy m.in. nastgpujacych osoéb: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

2. Wykonawca musi przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji



©o~No O,

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgloszony zgodnie

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentow osoby, ktére musza by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajagcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawcg lub jego przedstawicieli.

§6

Wykonawca ponosi petng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewtasciwego
przeprowadzenia robdt i nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, za wykonanie robot niezgodnie ze
sztukg budowlana, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.
Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkdéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.
Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

. Wykonawca zobowiazuje sie:

Podczas realizacji robot zastosowaé materiaty posiadajgce parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robét i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadaé

jakos¢ zapewniajaca osiggnigcie parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej 1

specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajgce oznakowanie literg B, a w

przypadku wymagania ustawowego, réwniez znaczeniem CE.

Zamontowac bez odrgbnego wynagrodzenia podlicznikow na wodg 1 energie elektryczng w
celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowigzuje si¢ ponosi¢ biezace
koszty tego zaopatrzenia. Punkty podtaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajgcego.

W przypadku braku podlicznikoéw, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajace z zuzycia
mediow w czegs$ciach wspolnych budynku.

do uzyskania, jezeli to konieczne, zezwolenia na zajgcie chodnika i/lub jezdni od Zarzadu Drog

Miejskich, ul. Ptowiecka 31 w Gliwicach wraz z wniesieniem wszystkich opftat z tego tytutu;

do zglaszania Spotdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewoddéw wentylacyjnych

do przeprowadzenia prob i odbiorow w porozumieniu z Gazownig Gliwice,

do przeprowadzenia prob 1 odbiorow w porozumieniu z PEC Gliwice;

do przeprowadzania prob i odbioréw wymaganych dla instalacji elektrycznych, gazowychi c.o.

do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach ( pozwoleniu na budowg ) i we

wszystkich uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji projektowe;.

10. zabezpieczy¢ zaplecze magazynowe i warunki socjalne swoim pracownikom,
11. przeszkoli¢ pracownikow realizujacych zadania pod wzgledem BHP,
12. przeprowadzaé na wlasny koszt wymagane odbiory branzowe wraz z pozytywnymi protokotami



odbioru.

13. Przy odbiorze robot nalezy dotaczy¢ protokoty z przeprowadzanych pomiaréw elektrycznych,
prob szczelnosci instalacji gazowej, €.0., ( sz€zelno$¢ instalacji) oraz protokoty odbioru
wentylacji przez mistrza kominiarskiego (wentylacja pomieszczen: wezta, tazienek i kuchni).

14. odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy oraz zainstalowac tablice informacyjng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

15. do ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zard6wno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,

16. odpady i gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowiagcych wlasnosé¢
Wykonawcy i wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

17. zachowa¢ wtasciwg organizacje, porzadek i1 czystos¢ na placu budowy,

18. prowadzi¢ Dziennik Budowy, zglasza¢ zamawiajacemu roboty zanikowe (ulegajace zakryciu)
do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang sprawdzone i odebrane przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciggu 3 dni od daty ich zgloszenia,

19. zglasza¢ roboty do odbioréw czesciowych 1 odbioru koncowego,

20. umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatow i technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

21. po zakonczeniu robdt przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawcza - w ilosci 3-ech egzemplarzy ( faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajagcemu.

§7

1. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktorych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byty mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowac¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

2. Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych rob6t dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie 1 w jaki sposob oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.

3. Roboty zamienne moga by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.

4. W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.

5. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do
podpisania aneksu bedzie protokot konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru beda poszczegolne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.



2.

Strony beda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapow czgsciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebraé przedmiot umowy lub

jego czes¢ (etap ) odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie, albo wstrzymac podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunig¢cia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robo6t i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego na kwote:

NEtto vevvvnveenennnnns ZE(SIOWNIE: «iveiniiniiniiiiiiiiiiiiiieieeiieeeeean )

brutto ......c......... Zh(stownie: «ooveeneiiniieiiiiiiiiiireneeneenne )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone

w oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.
Do faktury musi by¢ dotaczony protokot odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.
Rozliczanie rob6t dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).
Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktorych nie zostaty okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy ).

§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny maksymalnie w 4 etapach
- Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od
daty dostarczenia faktury z kompletnymi zatacznikami, o ktérych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Zamawiajacy moze dokonac zaplaty nalezno$ci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania naleznos$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego



prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony
O e (wskazac¢ Urzgd Skarbowy)
i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT*,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywrdoconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

5. W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywal zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang i odebrang czes$¢ robdt dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.
Brak o$wiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadza¢ wierzytelnoscia,

§12
IV. Zlecanie robét podwykonawcom.

1. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartos¢. Zglaszanie Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow umow, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedkladania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzglgdu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tresciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

2. Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialnos$ci

§13
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.




Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi na caty przedmiot umowy.
Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
Wyposazenie materialy ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.
Przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonaja protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.

Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytulu rekojmi.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robot budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.

Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacj¢ najpozniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w cato$ci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usunig¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.

Usunigcie wady reklamowanej nastapi nie po6zniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia

W razie nie przystgpienia do usunig¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§ 14

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepisoOw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez o§wiadczenie zloZzone przez Zamawiajgcego
Wykonawcy na pi$mie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pismie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy 1 okresleniu terminu na dostosowanie

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptatg faktur, okreslonego w

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
reklamacji.
9.
V1. Odstapienie od umowy
1.
2.
si¢ do postanowien umowy.
3.
niniejszej umowie;
powyzszej okolicznosci.
4.

Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.



5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastapito odstgpienie od umowy;
c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:
- w przypadku odstgpienia od czgsci robot, obliczenie wykonanej czgsci nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych rob6t z ksigzki obmiardw.

§ 15
VII. Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;



e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa

w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;

1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowe o prac¢ — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

J) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.

Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6 W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

7 Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie moga przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

8 Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

g~ w

§16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odst¢pnego i odszkodowan z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VIII. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez nastgpujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
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2.2.Zmiana sposobu wykonania zaméwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegblnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a)

b)

d)

e)

niedostgpnos¢ na rynku materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatléw lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opoznienie) terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a)

b)

d)
e)

f)
9)

h)

koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktdra uniemozliwia realizacje robot w
pierwotnym terminie. Pojgcie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);
zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;
istotnych, powaznych btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie
poprzedzac konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,
koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,
koniecznos$ci zmiany zakresu robot 1 finansowania,
koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
realizacji w drodze odregbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z
realizacja zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych koniecznos¢ jej wydtuzenia ),
wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:

lit. @) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
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lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajag wykonanie zaméwienia,

lit. ¢), d), e), ), g), h) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opdznienia, o ktérych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywiazywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkéw - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

€) zmiana zakresu czgsci zamowienia powierzonej podwykonawcom;

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czgsci
zaméwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

a) zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia na innego wykonawce
w wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) zmiana wynagrodzenia umownego w zwiazku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.
Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w
kwocie podatku zaplaconego przez Wykonawce

€) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméowienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

d) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznosci wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z
okolicznosci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnione;
koniecznos$ci wylaczenia okre§lonego zakresu prac.

3  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

I X Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 17
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,

CO StANOWI KWOLE W WYSOKOSCI: v uvntintitt ittt ettt et ettt et e e e e e e enens zt
S OWIII: .
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Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna

z art. 453 Prawa zamdwien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac,

ze bank, ubezpieczyciel, porgczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zgdania kwot¢ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez konieczno$ci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru robdt lub usuwania wad w okresie rgkojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu

zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub

zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15
dni po uptywie r¢kojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

1 wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,

wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkow
zamoOwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§18

X. Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z wejSciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiajg, co nastgpuje:

§19

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.

Administrator danych ( Zamawiajacy ) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu

( Wykonawcy ), w trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem’) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszg Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wylacznie na
polecenie 1 w granicach okreslonych przez Administratora.
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Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajagce wymogi
Rozporzadzenia.

§ 20

Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy begdzie przetwarzat, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wylacznie w zwigzku z realizacjag ww. umowy zawartej pomiedzy
Administratorem i Podmiotem przetwarzajacym.

§ 21

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych 1
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
zobowiazuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zagdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢

z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych bez zbednej zwtoki, nie pdzniej jednak niz w przeciaggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zgtasza fakt naruszenia Administratorowi.

§ 22

Prawo kontroli

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia niniejszej Umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezb¢dne do wykazania spelnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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§ 23

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

Podmiot przetwarzajgcy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkow ochrony danych.

§ 24

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$cig niniejszej Umowy, a w szczeg6lnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolno$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegoélnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ust¢p dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 25

Zasady zachowania poufnosci

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;i,
danych, materialow, dokumentéw 1 danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od wspotpracujacych z nim o0sob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisOw prawa lub
Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

1.

§ 26

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6Inych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

§ 28

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wilasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§29

Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§ 30

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
do UMOWY NI ..o
zdnia ..o,

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla robot dodatkowych 1 nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robdt nastgpi w oparciu o metode kalkulacji uproszczonej, t.j. na bazie cen
jednostkowych z narzutami, korzystajac z publikowanych informacji o cenach jednostkowych,
a w przypadku ich braku stosowa¢ kalkulacje wlasng wykonawcy oraz ustawe z dnia 5 lipca 2001r
o cenach (Dz.U.Nr 97 p0z.1050 z 2001r z p6zn. zmianami ).
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemies§lniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zakladu w wysokosci .............. zt/ r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materialow
4.Ceny materiatdéw nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartos$ci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od warto$ci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robdt objetych umowa nastapi faktura:
- czeSciowa, maksymalnie w 4 etapach
Na tym protokot zakonczono i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



