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UMOWA NR ............. (Wzér)

w dniu ... 2023 r. w Debnie pomigdzy
Gming Debno z siedziba w Debnie przy ul. J. Pilsudskiego S, 74-400 Debno, NIP 597-162-76-49, ktora reprezentuje
Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

................................ , ktOrg reprezentije voveeeeeeeersnseennensnnnnes, zwana/ym dalej ,, Wykonawea”,
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pn. ,, Remontu ul. Siewnej w Debnie na odcinku
od ul. Wojska Polskiego do DK-23”, obejmujace w szczegdlnosci:

a) odtworzenie punktéw wysokosciowych — odcinek o dt. 177 m;

b) roboty rozbidérkowe;

¢) zdjecie warstwy humusu,

d) roboty sanitarne;

e) roboty ziemne;

f)  wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;

g) wykonanie elementéw drogi: kraweznik, obrzeza;

h)  wykonanie nawierzchni z koski betonowej gr. 8 cm;

i)  roboty wykonczeniowe;

j)  urzadzenia zabezpieczajace — wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

k) roboty elektryczne — montaz opraw typu LED na istniejacych stupach o$wietleniowych;

1)  wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm — 1 szt. (Zamawiajacy wskaze miejsce
montazu tablicy) — tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w momencie rozpoczecia robot budowlanych;

m) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu;

Szczegdély zamowienia zostaly zawarte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot, stanowiacych zalaczniki do umowy.

Zamawiajgcy informuje, Ze zamowienie jest dofinansowane $rodkami pochodzacymi z Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drog na podstawie umowy nr RFRD-1/R/34/2023 z dnia 7 wrzes$nia 2023 r.

2. Opis przedmiotu zaméwienia okreslajg specyfikacja warunkéw zamowienia wraz ze wszystkimi zalacznikami (dalej:
SWZ) oraz dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t. Przedmiot umowy musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejsza umowa warunkach, w sposéb
umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektow w sposoéb zgodny z przeznaczeniem.

3. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okres§lonych w umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Umowa.

- SWZ wraz z zalagcznikami.

- Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

- Oferta Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowe, stanowiacy zatacznik nr la do oferty.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia konieczno$ci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu zaméwienia okre§lonego w ust. 1.

5. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich
wykonanie be¢dzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej czgsci umowy nazwane s3 ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 10 ust. 4
niniejszej umowy. faczna warto§¢ robot zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 20% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t (dalej: stwior) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ 1 konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepiséw.
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7.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, ust. 5 1 ust. 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za
wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$swiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z kompletna SWZ wraz ze wszystkimi zalacznikami oraz uznaje ja za
wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz, ze wykona przedmiot zamowienia zgodnie z wlasng
oferta, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz,
ze posiada uprawnienia do robot objetych umowa i dysponuje wlasciwym potencjatem technicznym i ekonomicznym do
nalezytego wykonania umowy.

§2.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia:
— 28 czerwca 2024 roku.

. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole koncowym odbioru robot.

Termin wykonania roboét objetych niniejsza umowa ulegnie zmianie w przypadku:

2.1. opoznien, przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

2.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiolowej),

2.3. wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych zachowanie rezimow technologicznych oraz
uniemozliwiajacych prowadzenie robot,

2.4. wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

2.5. zlecenia robdt zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,

2.6. opodznienia spowodowanego przez dostawce materiatdéw budowlanych.

Uzasadnienie op6znien bgdzie przestanka do wydtuzenia terminu realizacji zadania.

Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 3 musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez

Zamawiajacego oraz potwierdzeniem od dostawcy materiatow (dot. ppkt. 2.6).

W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres

przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju i nie moze

przekroczy¢ 90 dni.

Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac

wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w calosci lub czeéci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje

niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac warto$¢ tych robot z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.

Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot, spowodowanej niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych

nastagpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opodznienia oraz o czasie, o jaki moze ulec

przesunigciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych obowigzkoéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na

wing Zamawiajgcego w opdznieniu wykonania robot.

§3.

Wykonawca zapewnia nadzor wykonawczy (dalej kierownikow robot)..

§4.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy,

1.2.  odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,

1.3. terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2.  wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

2.3. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ i dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét,

2.4. prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby z do$wiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2.5. zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownikow robdt przez caty okres trwania umowy,

2.6. ubezpieczenie robdt od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytulu szkoéd ktére moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,
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2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

2.14.
2.15.
2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody a takze utylizacji $ciekdw sanitarnych i powstalych
$mieci i odpadkéw we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

zapewnienie wlasciwej organizacji placu budowy, w tym zorganizowanie statego zaplecza budowy tj. toalety
przeznaczonej dla pracownikow zatrudnionych przy realizacji inwestycji,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,

zabezpieczenie i 0golny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji
rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoly badan, sprawdzen i préb, peine
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz
protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

opracowanie i przekazania zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru koncowego opinii technologicznej lub
operatu kolaudacyjnego, zawierajacego m.in. potwierdzenie o zgodnoSci wykonania robdt z projektem,
specyfikacja techniczng wykonania, kosztorysu powykonawczego,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w formie elektronicznej i papierowej, map powykonawczych — 2 szt.
przekazanych zamawiajacemu do 30 dni od dnia odbioru koncowego.

pisemne zawiadomienie wiascicieli i zarzadcéw sieci / nieruchomosci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiajagcemu,
zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenéw przylegajacych do placu budowy, Wykonawca musi zapewnié
mieszkancom i klientom sklepé6w w miar¢ mozliwos$ci technicznych dojazd na terenie objetym budowa do posesji
przylegajacych do budowy,

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbg¢dnych ma-
teriatdw, urobku, gruzu, odpadow i §mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

w przypadku wykonywania zakresu robot objetych niniejsza umowa w granicach dziatek nie bedacych wlasnoscia
inwestora, wykonawca zawiadomi wtasciciela o przystapieniu do robot, a po ich zakonczeniu uzyskaé¢ oswiadczenie
wiasciciela o przywroceniu terenu dziatki objetej robotami do stanu pierwotnego, w tym réwniez o geodezyjnym
odtworzeniu shupkdéw granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

po zakonczeniu robot - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usunigciem zaplecza
budowy bedacego wilasnoscia Wykonawcy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce 1 przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym réwniez geodezyjne odtworzenie stupkow
granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora w trakcie trwania robot a takze podczas odbiorow
przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, w terminie 5 dni roboczych od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania, a takze o robotach, ktore ze wzgledow technicznych nie moga by¢
wykonane. Informacja ta musi by¢ zlozona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,

informowania Inwestora o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych,

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ustawg Prawo budowlane,

pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu na czas robot wraz z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania
1 utrzymania przez caty okres trwania umowy, tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z powyzszym projektem.
Wykonawca musi zapewni¢ mieszkancom oraz shuzbom technicznym i komunalnym dojazd do posesji na terenie
objetym budowa,

sporzadzenie z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru
powykonawczego,

inne okreslone w zataczniku nr 3 do SWZ — Wytycznych do wyceny.

3. Roboty beda prowadzone w pasie drogi gminne;.

§5.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci:

1)

2)

w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 100% wynagrodzenia umownego
o ktorym mowa w § 10.

w okresie obowigzywania r¢kojmi na kwote¢ w wysokosci co najmniej 50% wynagrodzenia umownego o ktorym
mowa w § 10.
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2.
3.

4.

Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozy¢ Zamawiajagcemu jej kserokopig,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z wilasng oferta, SWZ, dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, w zakresie objgtym zamoéwieniem
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstale wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swodj koszt.
Zamawiajacy informuje, Ze teren na ktérym beda prowadzone roboty posiada niezinwentaryzowane sieci drenarskie.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na mozliwosé
natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca zobowigzany bedzie
do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie zobowigzany do jej naprawy.
W przypadku uszkodzenia rurociagéw, kabli, drenazy i urzadzen ktore nie byly ujete na planie istniejacych instalacji
i sieci Wykonawca bedzie zobowiazany do niezwlocznego przywrocenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych robot
zostang zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
zgodnie z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegotowej. Podstawa do
okreslenia nakltadow rzeczowych beda wydawnictwa katalogowe nastgpujacej kolejnosci stosowania tj. KNR, KNR-W,
KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego kosztorysu powykonawczego obowigzywac beda ceny
robocizny, materialdéw (z kosztami zakupoéw wliczonymi w cen¢ materiatu) i sprzgtu — dalej RMS, naktady kosztow
posrednich i zysku w nastepujacej kolejnosci:
- jednostkowe ceny wynikajace z oferty Wykonawcy,
- stawka cen robocizny, materiatu, sprzetu z rynku lokalnego,
- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartal wykonywanych robét.
- w przypadku braku ceny w ww. zrddle dla materiatu lub sprzetu, Wykonawca przedstawi oferte cenowa z podaniem

zrodia jej ustalenia.

§7.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatow, przy uzyciu wiasnych maszyn
i urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wybor materiatow dla robdt wykonczeniowych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad.
Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna. Niniejsze dokumenty Wykonawca bgdzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowg, to koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
Materiat poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany wymienic.

§8.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie s3 wykonywane przez dang osob¢ w ramach

prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynno$ci w zakresie:

1.1. robdt ziemnych,

1.2. robot montazowych i instalacyjnych sieci kanalizacji sanitarne;j,
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1.3. robdt drogowych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wykona¢ czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie
speliania przez Wykonawce i podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2.2. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoéb
wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 9.

§9.

1. Zlecenie wykonania zadania lub jego czgéci podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

2.  Wykonawca / Podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na Podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosba
o akceptacje Podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibe oraz przedstawia projekt umowy, ktory zawrze
z Podwykonawca. Projekt umowy musi zawiera¢, co najmnie;j:

—  zakres robot powierzonych Podwykonawcy i jego wynagrodzenie,
— okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma prawo zgloszenia zastrzezen w stosunku do projektu umowy z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2,
w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia Zamawiajacemu.

4. Najpozniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu jeden egzemplarz
oryginalnej umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub jej kserokopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

5. Zamawiajagcy ma prawo wniesienia sprzeciwu do umowy z Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu jej egzemplarza.

6. Postanowienia ust. 2-5 stosuje si¢ odpowiednio do pdzniejszych zmian lub aneksow w umowach z Podwykonawcami oraz
ich projektow.

7. Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na podstawie
protokotu odbioru elementéw robot, podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcg.

8. Ustala si¢ terminy ptatnosci faktur wystawionych przez podwykonawcow nie dtuzsze niz 21 dni od daty ich dostarczenia
do siedziby Wykonawcy generalnego.

9. Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury za wykonanie zakresu robdt przewidzianych
niniejszag umowg, przez podwykonawce, przedstawi¢é Zamawiajacemu rozliczenie finansowe z podwykonawca,
przektadajac dokument potwierdzajacy zaplate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu).

10. Brak przedtozenia Iacznie z fakturg dokumentéw wymienionych w ust. 9 skutkowa¢ bedzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 5 umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czesci, jak tez
korzysci 1 pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej pod rygorem niewazno$ci cesji — z zastrzezeniem

ust. 1-5.
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego i 0sob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcy.
§10.
1. Szacunkowe wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg na kwote .......... zL. netto + podatek VAT .............. % co daje kwote ......cccevuvnnenn zl brutto
(STOWNIE: vivrrrinrrnrenecenrsnnesnconecracons zlotych).

2. Faktyczne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego obmiaru powykonawczego oraz stawek wynagrodzenia okreslonych w ofercie
Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy w oferta Wykonawcy nie begdzie okreslata stawek wynagrodzenia za wykonanie robot danego rodzaju,
to wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie takich robot zostanie ustalone na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego obmiaru powykonawczego oraz kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo-finansowym (,,robot
zaniechanych, o ktérych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy sposdb obliczenia wartosci tych robodt, ktéra zostanie
potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okre§lonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym nastapi
odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogoélnej warto$ci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstapienia od czes$ci robot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo-
finansowych obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
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i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposdb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawceg, w oparciu o odpowiednie KNR-y Iub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany stawek wynagrodzenia okreslonych w ofercie Wykonawcy w przypadku
zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W takim przypadku ustalone
wynagrodzenie lub jego cz¢$¢ moga zosta¢ waloryzowane poczawszy od uplywu potowy terminu wykonania przedmiotu
zamowienia okre§lonego w § 2 ust. 1 o warto$¢ wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych rok do roku,
publikowanego w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, na wniosek Wykonawcy ztozony nie pdzniej
niz w terminie 30 dni przed dniem zaptaty. Wplyw zmiany cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy
na koszt wykonania przedmiotu umowy okresla si¢ na chwile wptywu wniosku Wykonawcy. We wniosku o zmiang
stawek wynagrodzenia Wykonawca wskaze udzial cen materialow lub kosztow zwiagzanych z realizacja przedmiotu
umowy, ktére ulegly zmianie, w kosztach jego wykonania wedlug wysokosci tych cen i kosztow z chwili zawarcia umowy
oraz udziat tych samych cen lub kosztoéw w kosztach wykonania przedmiotu umowy po ich zmianie na chwilg¢ ztozenia
wniosku. Zmiana stawek wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku, kiedy udziat cen materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia w kosztach jego wykonania na chwilg zlozenia wniosku wzrést o nie mniej niz 15%.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmiany stawek wynagrodzenia jezeli zmiana cen materiatow lub kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy wedtug komunikatu, o ktérym mowa w zdaniu drugim, nie przekroczy 15%.

6. Postanowienie ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku obnizenia cen materiatow lub kosztow, a do ztozenia wniosku
o zmian¢ wynagrodzenia w takim przypadku uprawniony bedzie Zamawiajacy.

7. Zamawiajacy wskazuje, ze maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza w efekcie zastosowanie
postanowien ust. 5 lub ust. 6 to 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

8. Wykonawca, ktorego stawki wynagrodzenia zostalty zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 5, zobowigzany jest do
zmiany stawek wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
powyzszym zmianom dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sa nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy roboty budowlane lub dostawy,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§11.

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie roboét moze nastapi¢ fakturami cz¢sciowymi, ktore obejmowaé beda zaplate za
wykonane etapy robdt, na podstawie haromonogramu rzeczowo-finansowego (wykonanych wg zalacznika nr 1a do SWZ),
stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Faktura czg$ciowa wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu danego elementu (etapu) robdt na podstawie protokotu
odbioru elementdw potwierdzonego przez przedstawiciela Inwestora, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ fakturg
koncowa, po skutecznym odbiorze konicowym, w oparciu o protokolarne odebranie robot (protokot odbioru koncowego).

3. Wraz z fakturg cze$ciowa Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

1) protokot odbioru elementdéw robot wraz wykazem wykonanych elementéw robdt, opracowanym na podstawie
zestawien rzeczowo-finansowych, stanowigcy podstawe jej wystawienia

2) wlasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza faktura i protokotem odbioru zostal wykonany bez udziatu
Podwykonawcow — niniejsze o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

3) aw przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

4) os$wiadczeniec Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udzial Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz
zakresem wykonanym przez Podwykonawce, objetym dang fakturg cz¢sciowa,

5) dokument/y o ktorych mowa § 9 ust. 9 potwierdzajacy/e, ze Wykonawca nie zalega z ptatno$ciami za dotychczas
zrealizowane prace przez Podwykonawce/6w.

4. Wraz z faktura koncows i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

1) protokoét odbioru koncowego robdt stanowigcy podstawe jej wystawienia,

2) protokét odbioru elementdw robdt wraz wykazem wykonanych elementéw robot, opracowanym na podstawie
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiacy podstawe jej wystawienia,

3) wilasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejszg faktura i protokotem odbioru elementéw zostal wykonany bez
udzialu Podwykonawcow - niniejsze o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementéw / protokole
odbioru koncowego, a w przypadku wystegpowania Podwykonawcow:

4) os$wiadczeniec Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz
zakresem robdt im powierzonych (zamiast o§wiadczenia, o ktorym mowa w myslniku drugim),

5) dokument/y o ktérych mowa § 9 ust. 9 potwierdzajacy/e, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytutu
zrealizowanych przez nich wszystkich cze$ci przedmiotu zostaty przez Wykonawce uregulowane.

5. W przypadku nie przedtozenia tacznie z fakturg dokumentdéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3 i pkt 4,
Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu platnosci do momentu uzupehlienia powyzszych dokumentéw. W tej sytuacji,
z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z warunkéw umownych, Zamawiajacy bedzie zwolniony z obowigzku
zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zapftaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci
w stosunku do podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.
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6.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejszg umowa, zgodnie z art. 437 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Ustala si¢ ptatnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 5.

§12.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czgsciowe (elementéw robot) stanowigce podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie danego

rodzaju robot,

b) odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

c¢) odbidér koncowy stanowiagcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgloszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy oraz
informowac o tym fakcie Inwestora,

2.2. gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego
nie pozniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z § 2 ust.1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) i lit. b), dokonywane bgda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 1 lit. ¢), nastapi w terminie 10 dni od

zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem sktadanym w siedzibie Zamawiajacego. Zakonczenie czynno$ci

odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koficowego winno nastapi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

Niespetnienie przez Wykonawce warunkéw okre§lonych w ust. 2 pkt 2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa

w § 2 ust. 1), rownoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robot w terminie umownym, co skutkowaé bedzie rozpoczeciem

naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust.1. Zamawiajacy odmowi dalszych czynnosci odbiorowych i potwierdzi

powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na wniosek Wykonawcy,

przy spetieniu przez Wykonawce warunkow zgloszenia do odbioru koncowego okreslonych w ust. 2.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1, sporzadzane/y beda/zie:

6.1. dlalit. a) i lit. ¢) protokoty odbioréw elementow robot, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur czgsciowych.

6.2. dlalit. b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

6.3. dla lit. c) protokot odbioru koncowego stanowiacy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 4

ust. 2 pkt 2.13 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu

odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obciaza Wykonawcg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub posiadania

wad wynikajacych z wykonania robot niezgodnie z SWZ lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunigcie
wad lub usterek.

§13.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz

pokryciu roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokos$ci 5% szacunkowego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 tj. ... zl (stownie:

.............................................. zlotych).

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia wad przedmiotu zaméwienia, zabezpieczenie
wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoScig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t i do pokrycia roszezen z tytulu r¢kojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robdt, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze kofcowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12 niniejszej umowy.

— 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia

terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
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zawarciem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§14.

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy sa nizej
wymienione kary umowne.

2. Kary bedg naliczane w nast¢pujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w oddaniu okreslonego przedmiotu umowy, powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 0,10% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie regkojmi — w wysokosci 0,05%
szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

c) za brak =zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opOznienia,

d) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien opdznienia,

e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien op6znienia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 0,05% szacunkowego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

g) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% szacunkowego
wynagrodzenia umownego brutto,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru robot — w wysokosci 0,10 % szacunkowego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% szacunkowego
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Kary umowne, dotyczace opoznienia w oddaniu przedmiotu zamowienia oraz za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, bedg potragcane z faktury koncowej Wykonawcy.

4. Kary bgda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawecy.

5. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usuna¢, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

8. W przypadku utraty w calosci lub czesci dofinansowania (o ktorym mowa w § 1 ust. 1) do zadania objg¢tego niniejsza
umowa, z powodow wynikajacych z niedotrzymania przez Wykonawce ktoregokolwiek z warunkow niniejszej umowy,
z winy lezacej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu kwoty
o rownowartosci utraconego dofinansowania .

9. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie
dowodow potwierdzajacych spetienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umowne;j
w wysokosci 2.000,00 zlotych (dwa tysiace ztotych), za kazdy taki przypadek.

§15.

1. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wynosi 36 m-cy od dnia odbioru koncowego caltego przedmiotu
umowy.

2. Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

3. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéora Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

c) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.
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4.

5.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 36 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindow, o ktorych mowa
w ust. 5, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie p6dzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawcg o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okolicznos$¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomig¢dzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad Iub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku opo6znienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowata
inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
wadzie.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady.

§16.

Oproécz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nizej

wymienionych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:

2.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2.2. zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawecy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powoddw niz okreslone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 15

dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora odstgpita
od umowy,

5.3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie obje¢tych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie do

odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia

udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegélnosci odkupienia materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy nastapi na podstawie:
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a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 lit.
e niniejszej umowy) od ogodlnej wartosci przedmiotu zamdéwienia,

b) w przypadku odstapienia od czeSci robot z danego elementu okre§lonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej czgséci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udziatem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

§17.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§18.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewazno$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany muszg by¢ dopuszczone umowa i nie moga naruszac
postanowien zawartych w art. 455 Prawa zamowien publicznych.

§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zaméwien publicznych.

§20.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
o udzielenie zamoéwienia pn. ,, Remontu ul. Siewnej w Debnie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do DK-23”

§21.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
§22.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) SWz,
2) stwior,

3) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
4) zestawienie rzeczowo-finansowe,
5) oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



