POLSKI
tAD

—_— Zatacznik nr 7a do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ....ccoevuveerererenene
zawarta w Debowcu w dniu .................. 2024 r. pomiedzy:

Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP 685-19-50-851, Regon: 370440318
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawc3”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.) dalej jako ustawa
/ustawa Pzp/ uPzp, na zadanie pn. ,,Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu
na obszarze Gminy Debowiec” w zakresie czesci nr 1 pn.: ,,Budowa i przebudowa drég wraz
z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Debowiec” zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie ,Budowa i przebudowa

drég wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Debowiec” w zakresie czesci nr 1
pn.: ,Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci
Debowiec”.
Zadanie polegato bedzie na budowie, przebudowie oraz modernizacji drég na terenie Gminy
Debowiec wraz z zagospodarowaniem terenu oraz utworzeniem miejsc postojowych. Prace beda
polegaty miedzy innymi na wykonaniu podbudowy, nawierzchni, utwardzeniu poboczy i innych
prac towarzyszacych zwigzanych z budowa, przebudowa i modernizacjg drég. Ponadto w ramach
zadania zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu oraz budowe miejsc postojowych. W
wyniku realizacji zadania poprawi sie bezpieczenstwo i jako$¢ zycia mieszkancéw. Ponadto
inwestycja pozytywnie wptynie na sytuacje mieszkaricdw miejscowosci, w ktérej funkcjonowato
zlikwidowane panstwowe przedsiebiorstwo gospodarki rolne;j.

2. W zakresie przedmiotu umowy zawiera sie w szczegolnosci:

1) rozbidrka istniejgcych obiektow budowlanych na dziatkach nr ewid. 1488/1 oraz 1488/2
w Debowcu, zgodnie z zatgczonym projektem rozbidrki;

2) wykonanie pozostatych robot rozbiérkowych, ziemnych, przygotowawczych oraz
pomiarowych,

3) budowa drogi manewrowej (drogi wewnetrznej) wraz z placem manewrowym oraz instalacjg
kanalizacji deszczowej,



4) budowa chodnika dla pieszych wraz z montazem barier,
5) budowa oswietlenia drogowego,
6) przebudowa parkingu z kostki betonowej oraz wykonanie placu utwardzonego przy drodze,
7) utwardzenie deptaka przy szkole,
8) przebudowa zatoki postojowe;j,
9) przebudowa chodnika,
10) przebudowa istniejacej linii telekomunikacyjnej,
11) zabezpieczenie kolidujacej sieci elektroenergetyczne;j,
12) budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi gminnej Nr 113257R,
13) wykonanie i montaz ogrodzenia wraz z brama przesuwna elektryczng,
14) wykonanie oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego,
15) nasadzenia drzew i krzewdw,
16) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Szczegbdtowy zakres do realizacji zostat okre$lony w zataczniku nr 1a do SWZ (Opis przedmiotu
zamodwienia) oraz w Dokumentacji Projektowe] stanowigcej zatgcznik nr 8a do SWZ. W skfad
dokumentacji projektowej wchodza: projekty budowlane, projekty techniczne, projekty
zagospodarowania ternu, opisy techniczne, przekroje, przedmiary robdt, rysunki oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
Wszystkie elementy dokumentacji projektowej naleizy rozpatrywaé wspdlnie i ich tres¢

traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

Umowe nalezy wykonaé¢ w sposéb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dofozeniu nalezytej starannosci.

. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw witasnych.

. Do wykonania robét nalezy uzyé materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty.
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5)
powinny one odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

. Zamawiajacy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani s3
wspotdziatac przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Zadanie dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych na podstawie wstepnej Promesy inwestycyjnej nr
EdycjabPGR/2023/3484/PolskiLad z dnia 20.09.2023 r., wobec czego Wykonawca zapewnia, ze
finansowat bedzie inwestycje w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego na czas
poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w § 17 umowy.

TERMIN
§2.
Zamawiajgcy przekaze, a Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy: 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.
Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej.
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W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad.

W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2, Wykonawca
bedzie oczekiwa¢ na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Zamawiajacy bedzie obowigzany na zadanie Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio
termin wykonania zaméwienia.

OBOWIAZKI STRON
§4.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1.

Przekazanie placu budowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie oséb wskazanych w § 9 umowy.
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejsza umowa.

§5.

Obowigzki Wykonawcy:

1.
2.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz kosztorys ofertowy do 7 dni od zawarcia umowy. Jezeli zajdzie taka potrzeba,
w szczegdlnosci jesli realizacja robdt budowlanych badz ptatnosci za wykonane roboty
budowlane beda niezgodne z dostarczonym Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowo-
finansowym lub jego aktualizacja, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji
zaktualizowany harmonogram. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezen do
harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajagcym wszelkich rozwigzan
technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatéw oraz uzyskania
ich akceptacji. Proponowane rozwigzania i materiaty nie mogg by¢ gorsze niz wymagane w
dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy zobowigzany jest ustosunkowaé sie do przedtozonych
przez Wykonawce okreslonych wyzej propozycji w terminie do 7 dni roboczych od ich doreczenia.
Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim
uwaza sie za akceptacje przedtozonej propozycji.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji robdt swiadectwa
dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw i urzagdzen winien uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego na ich zastosowanie.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy
oraz zapewnienia warunkéw pracy zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi, a takze
przepisami i wytycznymi odnoszgcymi sie do zapobiegania epidemii Covid-19.

Koszty medidw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru koricowego robét).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate z jego winy zniszczenia lub uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych (dojscia i dojazdy) oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci przy przestrzeganiu przepiséw obowigzujacych w
zakresie utylizacji odpadow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robdt.

Materiaty z robdét oraz materiaty niebezpieczne Wykonawca zobowigzany jest zutylizowad
zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposéb zabezpieczenia i usuwania danych wyrobdéw.
Koszt zatadowania, wytadowania, transportu i przyjecia odpaddow (np. gruz, materiat z rozbidrki
itp.) w celu przekazania ich do zaktadu utylizacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialnos$é za szkody wynikte na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcédw w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci minimum
1 000 000,00 zt albo ubezpieczy¢ kontrakt na minimum te sume. Kopie dowodu ubezpieczenia,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy wazno$é ubezpieczenia uptynie
w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umowy
ubezpieczenia na dalszy okres i przedtozenia dowodu ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu
waznosci ubezpieczenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy organizowanie z witasnej inicjatywy oraz z inicjatywy
pozostatych uczestnikow procesu budowlanego narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, oraz innych osdéb, ktérych obecnos¢ okaze sie
wymagana. Terminy narad bedg kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest informowac Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o
problemach Ilub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakos¢ robdt, sposéb i zakres
wykonywania robét oraz termin ich zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru kart
materiatowych przed wbudowaniem materiatu na co najmniej 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac zbedne materiaty z rozbidrki i odpady z terenu
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru

o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i kontrolach.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
i kontroli.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
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§6.
Zamawiajgcy nie zapewnia mediéw (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC))
do realizacji robét budowlanych. Organizacje mediéw niezbednych do realizacji robét i koszty
korzystania z mediéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkéw, zieleni, ogrodzen, drég, ciggdw drenarskich, wodociggéw i gazociggdw,
urzadzen naziemnych i podziemnych, stupéw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp.,
oraz punktow osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcow podczas wykonywania robdt. Wykonawca, zobowigzany jest niezwtocznie
naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdcié stan poprzedni na wtasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtascicieli, wtasciwych organdéw, lub innych podmiotéw,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania instalacji i sieci
tymczasowych, usuniecia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcych instalacji i sieci, kazdorazowo na podstawie uzgodnied poczynionych z
Zamawiajgcym. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdd wtascicieli
nieruchomosci i drég zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.
Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§7.
Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdét do dnia
odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym)

wykonywaniu robdét budowlanych wynikajgcych z przedmiaru robét i Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na

podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 2207).

Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W celu wykazania okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

udokumentowac zatrudnienie osdb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu:

1. w terminie 7 dni od zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych osoéb jest nie nizsze niz
minimalne wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
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2. w terminie 7 dni od dnia wezwania:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika oraz/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

c) potwierdzony za zgodnos¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).

W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym
terminie.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3. Zamawiajgcy moze zwrédci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem
weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamdwienia.

Jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane s3
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do
umowy

z Podwykonawcag zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.
Brak zapisdw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 14 umowy.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§8.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi  umowg przez osoby posiadajgce stosowne  kwalifikacje = zawodowe
i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca wyznacza kierownikow budowy/robét:
e — w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
petnigcego funkcje kierownika budowy;
e ——————— — w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika budowy;
e — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika robét;
e — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika robét
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e ———— — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika
robét.

Zmiana oséb, o ktédrych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

zaakceptuje takg zmiane niezwtocznie wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg

co najmniej odpowiadaty wskazanym w ust. 2.

Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu

nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg tej osoby.

Termin ten nie dotyczy koniecznos$ci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa

w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu zakoniczenia robot.

Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane kierownika budowy o ktérej mowa w ust. 3,

nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy

w trakcie realizacji robdt, a kierownik robdt podczas realizacji prac z jego zakresu.

§9.

. Zamawiajgcy powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

e ————— — w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen;
et erenraeraes — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;
e ————— — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych bez ograniczen;
o e ————— — w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen kanalizacyjnych bez ograniczen;
e ————— — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osdb wskazanych w ust. 1, o czym powiadomi
na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen
w sprawie podjecia robét dodatkowych lub zamiennych.

PODWYKONAWSTWO
§ 10.

. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamoéwienia bez udziatu Podwykonawcéow.
. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamowienia)

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,

w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcdw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.
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10.

11.

§11.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw

jak za swoje wtasne.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a termin zaptaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy, a takze do projektu jej zmiany w
przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie,
o ktédrych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 8, uwaza
sie za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
na zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych lub podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych oraz przedtozenie oswiadczed podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste
podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajgca zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 18. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz
7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
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23.

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

24. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIORY
§12.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
w celu dokonania ich odbioru. Czynnosci odbiorowych tych robét dokonuje Zamawiajacy
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania odkrycia tych robdét i ponownego ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czeSciowego (nie
czesciej niz raz w miesigcu) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wpisem
do dziennika budowy. Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych
jest potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak

ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, co oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru czesciowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomié¢ na pismie Zamawiajgcego.

4. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany a nastepnie
akceptowany przez Zamawiajgcego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robaét.

5. Podstawga do odbioru czesciowego robot wykonanych przez Podwykonawce jest dokonanie
odbioru tych robdét przez Wykonawce, potwierdzone protokotem odbioru czesciowego
sporzagdzonym przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy, ktéry stanowic¢ bedzie
zatgcznik do protokotu, o ktérym mowa w § 16 ust. 3, oraz wystawienie faktury przez
Podwykonawce za wykonanie tej czesci robot. Protokoét odbioru sporzadzony przez
Wykonawce i Podwykonawce winien jednoznacznie wskazywac wykonany zakres robét.

6. Na potrzeby wyznaczenia wartosci robdt wykonanych w kazdym miesigcu realizacji
przedmiotu umowy, na dzien roboczy konczacy dany miesigc, sporzadzany bedzie protokét
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fizycznego i procentowego zaawansowania roboét. Protokdt ten nie stanowi podstawy do

wystawienia faktury.
7. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakornczenie wszystkich robét odpowiednio wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez
Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O
osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic¢ na pismie lub
drogg elektroniczng na adres: gmina@debowiec.pl .

8. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koricowego w ciggu 10 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajac o
tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakoniczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 10 dniu
roboczym, liczgc od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem pkt 9) i pkt 11) ppkt 1
lit. a. Za dni robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajacego.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy moze odmaowic odbioru.

10. Dokumentem potwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest
protokot koricowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescia
beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm. ) — oswiadczenie kierownika budowy, protokoty
odbioru robdét branzowych, protokoty badan i sprawdzen jakosci robét i materiatéw, w tym
atesty i Swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatéw w budownictwie, dokumentacja
projektowa powykonawcza (o ile okaze sie niezbedna).

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo

c) obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru
i inspekcji lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia
ustalonego niniejsza umowg, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar umownych.

12. Jezeli odbiér zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 9) i ust. 11)

ppkt 1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z

umowy od daty gotowosci do odbioru.

REKOJMIA | GWARANCIA
§13.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Wykonawca udziela .... lat rekojmi na wykonany przedmiot zamédwienia (roboty budowlane),

liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robét.

. Wykonawca udziela 2 lat gwarancji jakosci na pozostate zastosowane materiaty.

. Wykonawca na zastosowane materiaty udziela gwarancji producenta.
. W przypadku gdy na zastosowane materiaty Wykonawca udziela gwarancji producenta

i gwarancja producenta na pozostate zastosowane materiaty bedzie krétsza niz 2 lata od daty
protokolarnego odbioru petnego zakresu robdt, Wykonawca udzieli gwarancji wtasnej
uzupetniajgcej do 2 lat.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane

materiaty i urzadzenia. Udzielenie gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.
Na wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
w zastosowanych materiatach i urzadzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzern mechanicznych i zdarzen losowych.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisoéw o rekojmi.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego nie mozna byto z przedmiotu umowy
korzystac.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokofu korncowego robdt
budowlanych (odbioru petnego zakresu robaét).
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) od daty podpisania protokotu koncowego robét budowlanych (odbioru petnego zakresu
robot);
2) dla wymienionych materiatow z dniem ich wymiany.
W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy powota Komisje,
ktdra w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni
termin (z zachowaniem wymogow technologicznych) do ich usuniecia. Niestawiennictwo
Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdac zwrotu poniesionych kosztow.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 16 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestow i certyfikatow zastosowanych
materiatdw nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia prac.
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18.
19.

20.

Na okolicznos¢ uptywu terminéw gwarancji strony sporzadzajg protokdét gwarancyjny.
Na okolicznos$é uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokot.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie wskazanym
wust. 1-5 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie
gwarancji, rekojmi).

KARY UMOWNE

§14.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy lub osdéb, ktérymi
sie postuguje w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w trakcie
wykonywania prac — w wysokosci 500 zt za kazdy dzier nieobecnosci;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom— w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) wbudowania materiatéw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego kart
materiatowych — w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 15 - w wysokosci 2.000,00 zt;

12) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
kosztorysu ofertowego— w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapisédw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie faczacej Wykonawce
z Podwykonawcg - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;

15) nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 — 4 umowy - w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

16) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku okreslonym w § 18 ust. 7 — w wysokosci 0,05 %
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kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2%
tej kwoty,
17) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;
2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 15 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 umowy.
3. taczna wysokos¢ kar umownych, do ktdrej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie
moze przekroczy¢ 40% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.
5. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania
oswiadczenia o jej naliczeniu wraz z notg ksiegowa.
W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode na potracenie
naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§ 15.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI vuereeeereenersaeeseesansseenans ZE Brutto (STOWNIE ...t zf).
2. Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem warunkéw
zmiany wynagrodzenia przewidzianych w umowie.

WALORYZACIA
§ 16.
1. Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia na nastepujacych zasadach:

1) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztédw, o ktérych mowa w ust. 1, uprawniajacy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% i mierzony jest wskaznikiem cen
produkcji budowlano montazowej ogdétem ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z poziomem z miesigca, w ktédrym nastgpito
otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktédrym nastgpito otwarcie ofert nie jest
uwzgledniany).

2) Pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej po
uptywie 6 miesiecy od dnia otwarcia ofert, jezeli w terminie tym poziom cen produkgcji
budowlano montazowej ogdétem wzrosnie o co najmniej 15%. Kazda kolejna zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz raz na kwartat, jezeli ogtoszony wskaznik
zmiany poziomu ceny wykaze przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny o co najmniej
15% w stosunku do poziomu z daty ostatniej waloryzacji.
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3) Zmiana cen materiatow i kosztdw winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zamdwienia, co powinno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.

4) Zmiana ceny okreslonej w ofercie wykonawcy nastepowac bedzie poprzez przemnozenie
wartosci brutto robét pozostatych do wykonania (z zastrzezeniem, ze dotyczy to tylko tych
materiatow i kosztéw, ktérych zmiana cen i wptyw na koszt wykonania zamdwienia wykazane
zostaty we wniosku) przez wskainik cen budowlano montazowej ogétem ogtoszony
w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego.

2. Za roboty pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od pierwszego dnia
miesigca, w ktérym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Warto$é robét pozostatych do
wykonania ustala sie na podstawie dotychczas dokonanych odbioréw cze$ciowych.

3. Maksymalng wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia ustala sie na 5% wartosci brutto
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.

4. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

PLATNOSC
§17.
1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, ptatne bedzie
W nastepujacy sposoéb:

1) Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki, ktdra zostanie wyptacona zgodnie z warunkami
wyptat dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, w wysokosci 2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w 8§15 ust. 1, tj. W WySOKOSCi ...ecvevreinririrceenne. zt, na podstawie prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiajgcego, narachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 7. Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy;

2) na podstawie faktur przejSciowych za wykonane w danym okresie roboty budowlane,
wystawione w oparciu o protokoty czesciowego odbioru, przy czym suma wynagrodzenia
objeta fakturami przejsciowymi nie moze przekroczyé wynagrodzenia Wykonawcy
w czesSci pokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, tj. KWoty .......cccoeververennnen. ! brutto,
pomniejszonej o kwote zaliczki, o ktérej mowa w pkt. 1;

1 Zapis zostanie dostosowany do treéci oferty Wykonawcy. Wysokos$é wktadu wtasnego zostanie ustalona przed
podpisaniem umowy i bedzie stanowi¢ réznice miedzy czescig dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski
tad, planowang do przeznaczenia na czes¢ nr 1 zamdwienia, a wartoscig oferty Wykonawcy, nie mniej niz 2%
wartosci oferty.
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3) na podstawie faktury koicowej za wykonanie przedmiotu umowy, obejmujgcej pozostate
wynagrodzenie.

2. Kwoty objete fakturami w roku 2024 nie mogg przekroczy€ Wartosci ........cceeeeeeeevesesesercecrenns ;

3. Podstawe sporzadzenia faktur przejsciowych stanowié bedg protokoty czesciowego odbioru
wykonanych robét zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego
dotyczacy robdt wykonanych i/lub odebranych w okresie objetym protokotem.

4. Podstawg wystawienia faktury korcowej bedzie podpisany protokét odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu fakture w terminie 5 dni od dnia
podpisania przed strony protokotu koricowego odbioru robét.

5. W przypadku gdy przedmiot umowy objety jest klasyfikacjg ustug okreslonych w Zatgczniku nr 15
do ustawy o podatku VAT i na podstawie zapiséw art. 108a ust. 1a tej ustawy, podlegac bedzie
obowigzkowemu mechanizmowi podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢
na fakturze dokumentujgcej wykonanie ustug adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
W takiej sytuacji ptatnos¢ bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci. Faktura
niezawierajaca tej adnotacji uwazana bedzie za fakture wystawiong nieprawidtowo, podlegajaca
odmowie przyjecia do realizacji przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca
przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowym irzeczowym oraz
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom w zakresie wszelkich
zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy w realizacji robét objetych faktura.

7. Faktury, o ktorych mowa w wust. 1 realizowane na rzecz Wykonawcy bedg ptatne
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy ............oeevevvecveecvenenn.

9. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, ustugi/roboty niewykonane
nie podlegajg zaptacie, a wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 18.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. .... zt (stownie: ......cccccvennee. ).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: .....................
3. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone
w nastepujacy sposdb:
1) kwota ......c.c...... zt, tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwolniona w ciggu
30 dni po dokonaniu koricowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota ............... zt, tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie zwolniona
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

2 Zapis zostanie dostosowany przed podpisaniem umowy. Przewidywana wysokoé¢ wynagrodzenia

wyptaconego wykonawcy w 2024 r. stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy kwotg 274 800,00 zt, pomniejszong
o wysokos¢ zaliczek wyptaconych wykonawcom tgcznie w zakresie zamodwienia objetego niniejszym
postepowaniem, tj. dla czesci nr 1 oraz czesci nr 2 zamowienia. Jezeli zajdzie taka potrzeba, ustep ten zostanie
zmieniony w drodze aneksu do umowy, po dokonaniu przez Zamawiajgcego zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
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4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi i okres gwarancji jakosci.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caty okres albo na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Pisemne oswiadczenie zawierajgce zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu  waznosci dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajgcego zmiany formy zabezpieczenia na pieniezng poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca sktada wraz z dokumentem ustanawiajgcym
zabezpieczenie.

8. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy z jakichkolwiek przyczyn nastgpi zmiana terminu
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ wniesione zabezpieczenie w ciggu
7 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§19.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy;

2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamodwienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy;

3) Woykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem robét,
dokumentacja projektowa, STWiIORB, normami, ustaleniami Zamawiajacego;

6) Wykonawca wykonuje zamdwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowsg;

7) wystgpig opdzinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajagce zrealizowanie zamdwienia z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy;

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 10 i § 11 umowy;

10) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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o ktérych mowa w § 11 ust. 18 umowy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego;

11) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji;

12) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.
Podstawg okreslenia wartosci robdt bedzie zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy sporzgdzony przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia
w w/w terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu
na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§ 20.
1. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach:
1) terminu wykonania robdét w przypadku:
a) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji
projektowej,
b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie umowy,
c) wystgpienia zdarzen losowych,
d) wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
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2)

e) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

f) wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametréw technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

g) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych:

— dochowania wymogdéw technicznych i technologicznych,
— prowadzenia prac,

h) wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w § 3 ust. 3 umowy,

i) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
op6znien w dostawie materiatéw, urzadzen,

j)  wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakrytg uniemozliwiajgca
wykonanie robét zasadniczych,

k) przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i
decyzji administracyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

I) zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych,

m) koniecznoscia wykonania zaméwien lub robdét dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwien
powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja
wplyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

n) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

o) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

sposobu i zakresu wykonania robot w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostatego do wykonania zakresu robot jest wieksza niz
50% wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej,

c) wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajagcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjag finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy

Podwykonawcow — zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

trybu, zasad, terminéw i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

uzasadniajgcych taka zmiane;

zmiany limitéw fakturowania w poszczegélnych latach realizacji inwestycji;

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji

projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,

obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana
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uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztdw realizacji robét lub kosztédw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujacg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,

7) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien lub robét dodatkowych lub
innych zamdéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na
realizacje niniejszego zamodwienia,

2. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten
przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub
do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajagcg warunki okreslone
w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian;
2) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposdb
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

4. Po otrzymaniu propozycji, o ktdrej mowa w ust. 3, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie
w terminie do 7 dni.

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostafa przyjeta.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§21.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuije, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Debowiec/Wdjt Gminy Debowiec;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Debowiec pod

adresem: iodo@debowiec.pl, telefon: 13 44 13 028;
3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z realizacjg przedmiotowego zadania;

4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;

5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;

6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Osoby, ktérej dane dotycza posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
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— na podstawie art.18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;
8) Osobom, ktérych dane dotyczg nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzagdzenie aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§23.
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Przedmiary,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

§24.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.

§ 25.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 26.
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§ 27.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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