
Załącznik nr 7  – OPZ

OPZ.

Nazwa zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechów”.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych 
Edycja 8.
Zamawiający informuje, że jeżeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania 
zajdzie konieczność  uszczegółowienia/rozszerzenia nazwy zadania  należy w tej nazwie zawsze 
wprowadzać zapis „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechów”.
Inwestycja pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechów” 
zlokalizowana jest na terenie miejscowości Bukowska Wola, Kalina Rędziny i Kalina Lisiniec – 
gmina Miechów w województwie małopolskim. 

I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego
na  terenie  gminy  Miechów  w formule  zaprojektuj  i  wybuduj obejmująca  wykonanie  dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami i uzyskaniem ostatecznej
decyzji ZRID, pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót,  wykonaniem na jej podstawie
wszystkich  robót  budowlanych  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie/dokonanie
zgłoszenia zakończenia budowy (zgodnie z warunkami określonymi w decyzji ZRID i wymogami ustawy
Prawo budowlane).

Zadanie  jest  dofinansowane  z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI  ŁAD:  PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH Edycja 8/2023/5221/PolskiLad.

Zamawiający informuje, że ma zawarte porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej 783 w trybie art. 19 ust  4 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z zapisami tego porozumienia do nadzorowania kontrolowania
i dokonywania oceny realizacji jest upoważniony Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW). 

II. Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi:

1. Wykonanie podziałów geodezyjnych ok. 70 działek prywatnych. Zamawiający oczekuje minimalnej 
ingerencji w działki prywatne. 

2. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla całego zakresu inwestycji.
3. Wykonanie badań geotechnicznych.
4. Uzyskanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach . W przypadku, kiedy projektant uzna, że

dla  realizowanego  przedsięwzięcia  nie  jest  wymagane,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
uzyskanie Decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, należy dołączyć do dokumentacji  opinię
organu  właściwego  do  wydania  przedmiotowej  decyzji  potwierdzającą  brak  konieczności  jej
uzyskania.

5. Wykonanie operatu wodnoprawnego. W przypadku, kiedy projektant  uzna, że dla realizowanego
przedsięwzięcia nie jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie Pozwolenia
wodnoprawnego, należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania decyzji –
pozwolenie wodnoprawne, potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania.

6. Opracowanie inwentaryzacji zieleni i drzew oraz uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących drzew
w tym projekt ewentualnych nowych nasadzeń. W przypadku naliczenia opłat z tytułu wycinki, ich
koszty obciążają Gminę Miechów.

7. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8. Przebudowę/rozbudowę dróg zgodnie z założeniami wariantu określonego w PFU.
9. Budowę ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z założeniami określonymi w PFU.
10. Budowę zatok autobusowych.
11. Budowę  kanalizacji deszczowej/elementów odwodnienia terenu.



12. Inwentaryzację i przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją.
13. Przebudowę sieci,  instalacji  i  obiektów budowlanych kolidujących z zakresem inwestycji  zgodnie

z otrzymanymi warunkami od ich zarządców.
14. Przebudowę istniejących zjazdów. 
15. Projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z uzgodnieniami. 
16. Wykonanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  jej  uzgodnienie  (oznakowanie  poziome  i  pionowe,

elementy bezpieczeństwa ruchu).
17. Przebudowę istniejącego oświetlenia  ulicznego,  polegającą na przebudowie słupów kolidujących

z  inwestycją  oraz  wymianę  istniejących  opraw  oświetleniowych.  Doświetlenie  istniejących
i nowoprojektowanych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 

18. Uzyskanie  wszelkich  uzgodnień  dokumentacji  projektowej  wymaganej  przepisami  prawa  w  tym
opinie, pozwolenia, postanowienia i  decyzje wymagane przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U.
z 2024 r. poz. 311). Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miechów a ZDW należy
każdorazowo  uzgodnić  dokumentację  projektową  z  ZDW  w  zakresie  rozwiązań  projektowych
zadania, w tym projektu budowlanego, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub ZRID.

19. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
20. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji  robót budowlanych. W przypadku konieczności

uszczegółowienia/zmiany dokumentacji na etapie wykonywania robot, a zmiany te nie wynikają ze
zmiany obowiązujących w trakcie realizacji dokumentacji przepisów prawa Wykonawcy zadania nie
będzie przysługiwało w tym zakresie dodatkowe wynagrodzenie.

21. Wykonanie  przedmiarów  i  kosztorysów  inwestorskich  dla  poszczególnych  branż  w  układzie
technologicznym.

22. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

III. W zakresie wykonania robót budowlanych zakres prac obejmuje:

1.  Zapewnienie  pełnej  obsługi  geodezyjnej  w  czasie  wykonywania  zamówienia  wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania.
2. Zapewnienia przez Wykonawcę zadania objęcia i kierowania budową przez osoby posiadające
wymagane uprawnienia w poszczególnych branżach.
3. Przekazania kompletu dokumentów ze strony wykonawcy niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia
budowy w Organie nadzoru budowlanego.
4.  Wykonanie  całości  robót  budowlanych  na  podstawie  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  i
właściwy organ administracji  architektoniczno-budowlanej  dokumentacji  projektowej  decyzją ZRID
oraz wykonanie zadania zgodnie  z zasadami wiedzy technicznej.
5.  Po  wykonaniu  robót  budowlanych  uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie/zgłoszenia
zakończenia  budowy  wraz  z  zaświadczeniem,  że  organ  nie  wniósł  sprzeciwu  do  dokonanego
zgłoszenia.
6. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy na zasadach określonych w Umowie.
7. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zamówienia.
8.  Opracowanie,  skompletowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu dokumentacji  powykonawczej  w
formie operatu.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Województwa Małopolskiego
w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej 783 w trybie art. 19 ust 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych, roboty budowlane i odbiory będą odbywały się przy udziale
inspektora nadzoru ZDW właściwego dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach.

Inwestycja będzie realizowana w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Ustawa z  dnia  10  kwietnia  2003 r.  o  szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311)).

Wykonawca po podpisaniu umowy będzie zobowiązany złożyć uproszczony kosztorys przygotowany
w sposób umożliwiający identyfikację kosztów oraz harmonogram realizacji inwestycji.



INFORMACJE DODATKOWE DO PFU:

1. Wytyczne dla branży odwodnienia drogowego:

Przy projektowaniu instalacji kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi oraz ciągu pieszo-
rowerowego należy przyjąć rozmieszczenie wpustów ulicznych w odległościach nie większych niż
50m oraz studni rewizyjnych włazowych w odległościach nie większych niż 80m. 

2. Wytyczne dla oświetlenia:

Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  zapisami  PFU  pkt.  1.2.2.12  oświetlenie  uliczne  należy
przewidzieć  przebudowę istniejącego  oświetlenia  ulicznego  polegającą  na  przebudowie  słupów
kolidujących z inwestycją  oraz wymianę istniejących opraw oświetleniowych, a także doświetlenie
przejść dla pieszych i przejazdów do rowerów.

Nie przewiduje się budowy i dostosowania oświetlenia ulicznego do wytycznych normy PN-EN
13201 na całej trasie inwestycji .

Na potrzeby projektu należy przyjąć klasę oświetlenia ulicznego dostosowaną do dopuszczalnej
prędkości ruchu pojazdów na  tym  odcinku drogi.

Nie  przewiduje  się  budowy  nowego  oświetlania  ulicznego  na  odcinkach  inwestycji  gdzie
oświetlenia obecnie nie ma, poza doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów do rowerów.

W przypadku gdy istniejące  oświetlenie uliczne znajduje się po południowej stronie drogi należy
tylko zaprojektować wymianę istniejących opraw oświetleniowych.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  w  przypadkach  niemożności  podłączenia  do  sieci  OSD 
dobudowywanego  oświetlania  ulicznego  w  szczególności  oświetlenia  przejść  dla  pieszych,
oświetlenia  przejazdów  dla  rowerów  lampami  autonomicznymi  hybrydowymi  wyposażonymi
w Panele PV i turbiny wiatrowe.


