OPZ.

Zalacznik nr 7 — OPZ

Nazwa zadania: ,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechow”.

Zadanie dofinansowane w ramach Rzadowego POLSKI LAD: Programu Inwestycji Strategicznych
Edycja 8.

Zamawiajacy informuje, Ze jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania
zajdzie konieczno$¢ uszczegotowienia/rozszerzenia nazwy zadania nalezy w tej nazwie zawsze
wprowadzaé zapis ,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechow”.

Inwestycja pn. ,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechow”

zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Bukowska Wola, Kalina Re¢dziny i Kalina Lisiniec —
gmina Miechow w wojewodztwie matopolskim.

I. Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowa realizacja zadania pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego
na terenie gminy Miechow w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujgca wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami i uzyskaniem ostatecznej
decyzji ZRID, petnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t, wykonaniem na jej podstawie
wszystkich robot budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie/dokonanie
zgtoszenia zakonczenia budowy (zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji ZRID i wymogami ustawy
Prawo budowlane).

Zadanie jest dofinansowane z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH Edycja 8/2023/5221/PolskiLad.

Zamawiajgcy informuje, ze ma zawarte porozumienie z Zarzgdem Wojewddztwa Matopolskiego w sprawie
przekazania zarzadzania odcinkiem drogi wojewddzkiej 783 w trybie art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z zapisami tego porozumienia do nadzorowania kontrolowania
i dokonywania oceny realizacji jest upowazniony Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie (ZDW).

Il. Zakres rozwigzan projektowych obejmuje miedzy innymi:
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Wykonanie podziatéw geodezyjnych ok. 70 dziatek prywatnych. Zamawiajgcy oczekuje minimalnej
ingerencji w dziatki prywatne.

Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla catego zakresu inwestyciji.

Wykonanie badan geotechnicznych.

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach . W przypadku, kiedy projektant uzna, ze
dla realizowanego przedsiewziecia nie jest wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy dotgczy¢ do dokumentacji opinie
organu wilasciwego do wydania przedmiotowej decyzji potwierdzajgcg brak koniecznosci jej
uzyskania.

Wykonanie operatu wodnoprawnego. W przypadku, kiedy projektant uzna, ze dla realizowanego
przedsiewziecia nie jest wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie Pozwolenia
wodnoprawnego, nalezy dotgczy¢é do dokumentacji opinie organu wiasciwego do wydania decyzji —
pozwolenie wodnoprawne, potwierdzajgca brak konieczno$ci jej uzyskania.

Opracowanie inwentaryzacji zieleni i drzew oraz uzyskanie decyzji na wycinke kolidujgcych drzew
w tym projekt ewentualnych nowych nasadzen. W przypadku naliczenia optat z tytutu wycinki, ich
koszty obcigzajg Gmine Miechdw.

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przebudowe/rozbudowe drég zgodnie z zatozeniami wariantu okreslonego w PFU.

Budowe ciagu pieszo-rowerowego zgodnie z zatozeniami okreslonymi w PFU.

. Budowe zatok autobusowych.

Budowe kanalizacji deszczowej/elementéw odwodnienia terenu.
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Inwentaryzacje i przebudowe istniejgcej infrastruktury kolidujacej z inwestycja.

Przebudowe sieci, instalacji i obiektow budowlanych kolidujgcych z zakresem inwestycji zgodnie
z otrzymanymi warunkami od ich zarzadcow.

Przebudowe istniejgcych zjazdow.

Projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robé6t budowlanych wraz z uzgodnieniami.
Wykonanie projektu statej organizacji ruchu, jej uzgodnienie (oznakowanie poziome i pionowe,
elementy bezpieczenstwa ruchu).

Przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego, polegajgcg na przebudowie stupéw kolidujgcych
z inwestycjg oraz wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych. Doswietlenie istniejgcych
i nowoprojektowanych przejs¢ dla pieszych i przejazdoéw dla rowerzystow.

Uzyskanie wszelkich uzgodnien dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa w tym
opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U.
z 2024 r. poz. 311). Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiedzy Gming Miechow a ZDW nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ dokumentacje projektowg z ZDW w zakresie rozwigzan projektowych
zadania, w tym projektu budowlanego, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub ZRID.
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID

Petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét budowlanych. W przypadku koniecznosci
uszczegotowienia/zmiany dokumentacji na etapie wykonywania robot, a zmiany te nie wynikajg ze
zmiany obowigzujgcych w trakcie realizacji dokumentacji przepiséw prawa Wykonawcy zadania nie
bedzie przystugiwato w tym zakresie dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonanie przedmiaréow i kosztoryséw inwestorskich dla poszczegoinych branz w uktadzie
technologicznym.

Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

[ll. W zakresie wykonania rob6t budowlanych zakres prac obejmuje:

Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej w czasie wykonywania zaméwienia wykonanie

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania.

2. Zapewnienia przez Wykonawce zadania objecia i kierowania budowg przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia w poszczegoélnych branzach.

3. Przekazania kompletu dokumentéw ze strony wykonawcy niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
budowy w Organie nadzoru budowlanego.

4. Wykonanie cafosci robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i
wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej decyzjg ZRID
oraz wykonanie zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5. Po wykonaniu robét budowlanych uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia
zakonczenia budowy wraz z zaswiadczeniem, ze organ nie wnidst sprzeciwu do dokonanego

zgtoszenia.

6. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Umowie.

7. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji zamowienia.

8. Opracowanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w
formie operatu.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarzgdem Wojewddztwa Matopolskiego
w sprawie przekazania zarzgdzania odcinkiem drogi wojewddzkiej 783 w trybie art. 19 ust 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych, roboty budowlane i odbiory bedg odbywaty sie przy udziale
inspektora nadzoru ZDW wiasciwego dla Rejonu Drog Wojewddzkich w Jakubowicach.

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepiséw ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311)).

Wykonawca po podpisaniu umowy bedzie zobowigzany ztozy¢ uproszczony kosztorys przygotowany
w sposob umozliwiajacy identyfikacje kosztéow oraz harmonogram realizacji inwestycji.



INFORMACJE DODATKOWE DO PFU:

1. Wytyczne dla branzy odwodnienia drogowego:

Przy projektowaniu instalacji kanalizacji deszczowej stuzacej odwodnieniu drogi oraz ciggu pieszo-
rowerowego nalezy przyja¢ rozmieszczenie wpustow ulicznych w odleglo$ciach nie wigkszych niz
50m oraz studni rewizyjnych wtazowych w odlegtosciach nie wigkszych niz 80m.

2. Wytyczne dla oswietlenia:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.2.2.12 o$wietlenie uliczne nalezy
przewidzie¢ przebudowe istniejagcego oswietlenia ulicznego polegajaca na przebudowie stupow
kolidujacych z inwestycja oraz wymiang istniejacych opraw oswietleniowych, a takze do§wietlenie
przejs$¢ dla pieszych 1 przejazdéw do rowerow.

Nie przewiduje si¢ budowy 1 dostosowania o§wietlenia ulicznego do wytycznych normy PN-EN
13201 na calej trasie inwestycji .

Na potrzeby projektu nalezy przyja¢ klase oswietlenia ulicznego dostosowang do dopuszczalnej
predkosci ruchu pojazdéw na tym odcinku drogi.

Nie przewiduje si¢ budowy nowego os$wietlania ulicznego na odcinkach inwestycji gdzie
oswietlenia obecnie nie ma, poza doswietleniem przejs¢ dla pieszych i przejazdow do rowerow.

W przypadku gdy istniejace oswietlenie uliczne znajduje si¢ po potudniowej stronie drogi nalezy
tylko zaprojektowa¢ wymiang istniejgcych opraw oswietleniowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ w przypadkach niemoznosci podigczenia do sieci OSD
dobudowywanego os$wietlania ulicznego w szczegdlnosci os$wietlenia przej$s¢ dla pieszych,
oswietlenia przejazdow dla roweréw lampami autonomicznymi hybrydowymi wyposazonymi
w Panele PV i turbiny wiatrowe.



