UMOWA nr GK...... - wzOr------

zawarta w dniu .................. r. w Chrzanop@micdzy:
Gmina Chrzandw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw, posiad@jNIP 628-226-06-65, zwardalej

.Zamawiapcym”, ktdrg reprezentuje

a

vy dail Wokonav ks eprezontie:
..................................... -Wykonawca

zgodnie z wynikiem pogpowania o udzielenie zamdwienia publicznego praspdzonego w trybie
podstawowym bez nitiwosci prowadzenia negocjacji - art. 275 pkt ..... ustalknawo zamowie
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 zegstrony zawieraj umows 0 nas¢pujacej treci:

§ 1Przedmiot zamoéwienia
1. Przedmiotem zamoOwienia jest realizacja robét budoydh dla zadania inwestycyjnego pn.
,Przebudowa Rynku miejskiego” zgodnie z ostateczrdecyzp o pozwoleniu na budagnr 155/2023
Z 26.04.2023 r. obejmaga :Budowe obiektow malej architektury w miejscu publicznymieleacow,
fontanny oraz rozbidrka starej fontanny na dzialre4233/26 olgb 0001 Chrzandw, jednostka
ewidencyjna 120303_4 Chrzanéw — miasto oraz post@mem nr ZN-1.5142.184.2023 z dnia
30.03.2023 r. Matopolskiego Konserwatora Zabytkow.
2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykomani
1) Rozbiorek
a) Zalozenia fontannowego,
b) Fragmentu utwardzepod nowoprojektowane obiekty,
c) Fragmentow instalacji wewtrznych:
* Wodochgowej;
» Kanalizacyjnej;
» Elektroenergetycznych,
2) Budowy:
a) Fontanny w technologii ,DRY PLAZA” charakteryzigq Sie:
» Misg w ksztalcie kota z promienistym ukladem plyt i odiy granitowych;
* Niecka zelbetowy o rzucie kota grednicy zewsntrznej 7,52 m,
* Przelewem szczelinowym,
« Zbiornikiem o obgtosci czynnej ok.10 rhzlokalizowanego pod niegk
e 13 dyszami wodnymi z pédietleniem LED,
b) Obiektéw ziemnych ,zielkcow” wraz z niezbdng infrastruktug techniczm w postaci instalaciji
wodocihgowej oraz kanalizacyjnej swietlenia:
*  Wykopy na gtbokasci maksymalnie 1,4 m ppt.,
» Osadzenie elementéw kamiennych w kieszonce betgmayvgodsypce z ttucznia,
* Montaz wewretrznej instalacji wodoggowej oraz kanalizacyjnej,
¢ Zasadzenie 2 drzew,
e Zasypanie ekstraktem ziemnym,
» Zasadzenie &innosci niskiej
» Utwardzenie oraz odtworzenie nawierzchni wokét prdmonych prac
c) Obiektow matej architektury:
« Montaz lawek, siedzisk, koszy oraz lampiwietleniowych na murkach zieledw lub na
prefabrykowanym fundamencie,
* Posadowienie pergoli w konstrukcjitaowej opartej na 4 stupach stalowych,
» Osadzenie dwéch megnych tablic.
3) skutecznego zawiadomienia davego organu nadzoru budowlanego o Z&keniu budowy.
3. Lokalizacja — Chrzandéw Rynek, dziatka nr 4233/26¢bb0001Chrzandw, jednostka ewidencyjna
120303_4 Chrzanéw- miasto, wojewodztwo matopolgbaayiat chrzanowski.
4. Szczeg6lowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera: jeéRto budowlany — zatzniki, projekt
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zagospodarowania terenu, projekt architektonicamislwlany, Projekt techniczny — bran architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne-technologia fonya instalacje sanitarne-nawadnianie, instalacje
elektryczne, ziele specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatowlanych (STWiIORB) oraz
pomocniczo przedmiar robét.
5. Poza wyej wymienionym zakresem zamowienia wykonawca zobhraviy jest do:
1) uwzgkdnienia wykonywania kolejréoi robét, ktéra umdiwi bezawaryjne funkcjonowanie
dostpnych przestrzeni placu Rynku i pozwoli na bezpieqgzoruszanie spo nich przechodniéw,
2) wykonania kompleksowe] dokumentacji powykonawczayierahcej wymagane pozwolenia
administracyjne, dziennik budowy/rob6t, odbiorgstkowe i kdicowe oraz rysunki techniczne,
tworzace dokumentagj powykonawcz wraz z naniesionymi zmianami jakie wysity w toku
prac, jak rownie karty zatwierdzenia materiatow, karty utrzymanasgpczegolinych elementow,

tabele elementéw wytworzonych i likwidowanych, wkiEe elementy dokumentacii
powykonawczej winny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzor
Zamawiajcego,

3) sporadzeniaidostarczenia Zamavgegmu kosztorysu powykonawczego obejgnego powstate
w ramach realizacji umowyrodki trwate, ze wskazaniem ich opisu (w tym: modaimer
fabryczny, j&li wystepuja), lokalizacji i wartdci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie
ktérego mdliwe bedzie sporzdzenie przez Zamawigjego odpowiedniego wykazirodkow
trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania przetmniniejszej umowy, celem ichggjia
w ewidencji ksggowej Zamawiajcedo;

4) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacjie®iu, uradzen i nawierzchni wytworzonych
w ramach przedmiotu zamowienia,

5) opracowania bilansu powykonawczego robétazanych z urgdzeniem terendw zieleni wraz z
instrukcp pielegnacyjn ,

6) wykonania kompleksowej inwentaryzaciji powykonawczapospodarowania terenu - obiektu
budowlanego, ugdzen matej architektury, nawierzchni i innych elementéwtworzonych w
formie graficznej (pdf) i opisowej - tabela okiagace ich liczle/ilos¢ oraz ceny jednostkowe,

7) wykonania petnej dokumentacji fotograficznej przedpoczciem robot, w ich trakcie oraz po
zakaczeniu,

8) zgtoszenia inwentaryzacji powykonawcze] do powiagw d&rodka geodezyjnego i
kartograficznego,

9) wykonywania przeglddéw, regulacji, napraw i konserwacji elementow wytaonych przez okres
gwarancji (minimum dwa przegly techniczne obiektu rocznie), przy czym konsejawabejmuje
wykonanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét maych na celu utrzymanie obiektu
budowlanego w dobrym stanie, zabezpieczenia, mzgokim zuyciem s¢ czy tez zniszczeniem
i dla utrzymania go w celuzytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem#@dmektu, za
naprawa obejmuje: wykonanie wszelkich czy§uiozwigzanych bezpgednio z remontem
istniejagcego elementu i przywrdcenie mu stanuse@ego, zarowno pod wzgdem wytkowym,
jaki i technicznym. Polega ona nae&zdowej rozbiorce lub demomta elementu oraz na
uzupetnieniu ubytkéw przy zastosowaniu nowych maléw,

10) uporadkowania terenu po zakozonych robotach,

11) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruagka czas dojazdu na plac budowy i
wykonywania robét i zatwierdzenie przez PowiatovayZd Drog w Chrzanowie,

12) zastosowania wkgiwej technologii rob6t, zgodnz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP,

13) oznakowania ub¥apracownikéw i sprgtu Wykonawcy nazwfirmy,

14) ponoszenia odpowiedzialfm za wszelkie szkody i wypadki zaistniate podoagkonywania prac
na terenie Gminy Chrzandw, a wynifeg z niedopetnienia obogzkow przez Wykonawglub
nienaleytego wykonywania prac,

15) ogrodzenia terenu budowy. Ogrodzenie terenu budowgi mi€ estetyczg oraz jednoli
graficznie formg i skutecznie uniemdiwia¢ przedostanie sina teren placu budowy 0so6b
postronnych,

16) stosowania przy realizacji prac technologii i sgmsdch wykonywania, ktéra zapewni ich
prowadzenie ,na mokro”, czyli technjkbezpytowy”, ktéra pozwoli na unikricie zapylenia, a
tym samym zanieczyszczenia powietrza i pang osOb pracagych, jak i postronnych, na
wystgpienie warunkéw szkodliwych dla zdrowidrodowiska,

17) przedstawiania na etapie realizacji prac do zadkeemia prébki materiatbw oraz probki
kolorystyczne dla elementéw nawierzchni, obiektddwlanego i uradzeh matej architektury do
wbudowania oraz materiatdlony, ktéry zostanie zyty do wykonania nasadage



18) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/rolsaep kierownika budowy/robot przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy; do kaxcowego przedmiotu umowy
i w tym celu jest zobowizany do wyznaczenia osoby posiadaj stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowgzki kierownika budowy/robot, przewidziane w ustawiRrawo
budowlane i do przekazania Zamaw@mu przed podpisaniem umow§neadczenia zieonego
przez ¢ osolr o przygciu przez ri przedmiotowych obowikéw wraz z dokumentem
potwierdzagcym posiadanie przez gistosownych uprawnfe sporadzenia Planu BIOZ dla
przedmiotowego zakresu inwestyciji.

19) wykonywanie wszystkich prac ziemnych w elie strefy obserwaciji archeologicznej pod
nadzorem archeologicznym wskazanym przez Zamaedgp i w razie odkrycia przedmiotu,
co do ktorego &dzie przypuszczeniezijest zabytkiem Wykonawca zobawany jest do
postpowania zgodnie z art.32 ust.1. ustawy z dnia 2&ali2003r.(t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.840) o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. W razrafienie na nawarstwienia kulturowe i
obiekty archeologiczne nalgje udokumentowai metodami archeologicznymi wyeksploraiva
Powyzsze zapisy wynikajz lokalizacji inwestycji na terenie @bym planem zagospodarowania
przestrzennego patony jest w strefie ,A” $cistej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ,Wo”
—obserwacji archeologicznej, wobec czego wszystpi@ace ziemne w obbie strefy
archeologicznej winny odbywa sie pod nadzorem archeologicznym wskazanym przez
Zamawiajcego.

20) zapewnienie kierownikow braaowych w trakcie realizacji zadania tj.:

v Kierownika robét elektrycznych posiadeggo uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjdkioinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresigezigdnym do realizacji
przedmiotowego zamowienia,

4 Kierownika robo6t sanitarnych posiageggo uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalrigi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodagowych i kanalizacyjnych

w zakresie nieziminym do realizacji przedmiotowego zaméwienia,

4 Kierownika robdt drogowych posiadagpgo uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalr$gi drogowej,

v Kierownika robét ogrodniczych posiadeggo wyksztatcenie wgze

w specjalnéci architekt krajobrazu, ogrodnictwo lub sztukaampwa

6. Ustanowiony Kierownik budowy, w trakcie prowadzemisac budowlanych ma oboyziek

dopilnowania w szczegoldoi:

1) ogrodzenia terenu budowy estetycznym i szczelnyradzgniem tak aby na teren inwestyciji
nie mogly dostéasie osoby trzecie,

2) oznaczenia terenu budowy tablicami informacyjnywstirzegawczymi,

3) zabezpieczenia istniglej zieleni przed uszkodzeniami,

4) wykonania zdj¢ dotyczcych stanu posiaddoi oséb trzecich przed rozpaciem robot
budowlanych oraz terenu inwestycji i przedinie Zamawiajcemu,

5) po wykonaniu prac dostarczenia Zamawéamu dwiadczania o zgodroi robot wzgtdem
decyzji pozwolenia na budew, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej
ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdah przez projektanta, wykonaniu
prac zgodnie z przepisami i ob@zujacymi Polskimi Normami oraze teren budowy
doprowadzony zostat do nalgego stanu i poedku.

7. Jeeli dokumentacja techniczna lub przedmiar robotagglvatyby znaki towarowe, patenty lub
pochodzeniezrodto lub szczegodlny proces, ktory charakteryzujedpkty dostarczane przez
konkretnego Wykonavwec(Zamawiagcy nie mae opis& przedmiotu zamowienia w wystarczed
precyzyjny i zrozumialy sposéb) oraz mogloby to mepadzé do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych Wykonawcow lub produkt@amawiajicy, zgodnie z art. 99 ustawy
Pzp, dopuszcza skladanie produktow réwnowah. Wszelkie produkty pochogtz od
konkretnych producentéw, oltaja minimalne parametry jakoiowe i cechy aytkowe, jakim
musz odpowiadé oferowane produkty, aby speinvymagania stawiane przez Zamawisgo i
stanowi wylacznie wzorzec jakiiowy przedmiotu zamoOwienia. Poprzez zapis defggz
minimalnych wymaga parametrow jakaiowych, Zamawiajcy rozumie wymagania produktéw
zawarte m.in. w ogolnie dagtnychzrédiach, katalogach, na stronach internetowychysredtéw.
Operowanie przyktadowymi nazwami, ma jedynie nai @gprecyzowanie poziomu oczekiwa
Zamawiagcego w stosunku do oldlenego rozwazania. Tak wgc postugiwanie i nazwami
produktow ma wydcznie charakter przyktadowy. Zamawiey wskazujc oznaczenie konkretnego
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producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jedgoiz produkty rownowane o parametrach
jakosciowych i cechachaytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskegm produktu,
uznapc tym samym kady produkt o wskazanych parametrach lub lepszychakigj sytuacji
Zamawiagcy wymaga zieenia stosownych dokumentow uwiarygodaigich te produkty.
Wykonawca, ktéry powotuje sha rozwizania rownowane opisywane przez Zamawjeggo, jest
obowigzany wykazé, ze oferowane przez niego produkty speliajymagania okrdone przez
Zamawiagcego. Wykonawca ofergg przedmiot rownoway do opisanego w SWZ jest
zobowpzany zachowa rownowanosé w zakresie parametrowzytkowych, funkcjonalnych i
jakosciowych, ktére musg by¢ na poziomie nie mszym od parametrOw wskazanych przez
Zamawiagcego w niniejszym SWZ.

8. Wykonawca zobowizany jest do wykonania i przedenia Zamawiajcemu, w terminie do 7 dni
od daty podpisania umowy, nggstijgcych dokumentow:

1) kosztorysu opracowanego medokialkulacji szczegétowej zgodnie z Rozpgizeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudniaZd0r. w sprawie okigenia metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowtdn okrélonych w programie
funkcjonalno-uytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458). Poniewaobowgzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kwggtten bdzie wykorzystywany do
obliczenia nalgnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ggishia od umowy, a
wigC w sytuacji uregulowanej w 8 15 umowyed&ie on take podstaw do rozliczania
,2dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczaych poza okrdenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zastamieniona (aneksowana) na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ustistawy Pzp. Szczego6towo zostato to
opisane w § 3 niniejszej umowy.

2) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, ugdtghjgcego  wykonanie
wszystkich robot olfych przedmiotem zamdéwienia. Harmonogram musi zadie
wszelkie koszty sktadage s¢ na ceg oferty, niezlgdne do zrealizowania zaméwienia z
ich podziatlem na poszczegdlne elementy, ktoresnstgnowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzgldnieniem termindw realizacji kdego z tych elementow.

W sytuacji, gdy Wykonawca ¢dzie zamierzat powierzy Podwykonawcom @Zci
przedmiotu zamowienia, harmonogram musi élide wartaici tych czsci. Beda one
stanowity géri granie odpowiedzialnéci Zamawiajcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonggych dam czes¢ zamédwienia, o ktorej mowa w art. 6473
Kodeksu cywilnego.
Wykonawe obowizuje konieczn& zgtaszania Zamawiggemu kadorazowej zmiany
harmonogramu w terminie 14 dni. Zmiany nie matptyczy¢ kwot stanowicych gorn
granig; odpowiedzialnéci Zamawiajcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujgcych dar czs¢ zamowienia.

§ 2 Obowpzki Wykonawcy

. Wykonawca koordynuje i organizuje realizapfzedmiotu zamdwienia, wykonywanych osoi@ lub w
czesci przez podwykonawcow braowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykeniaodbioru
robot, w sposdb gwarantigy zakaczenie catej inwestycji w planowanym terminie.

. Wykonawca zobowzuje sé do wykonania przedmiotu zamoéwienia ckomego w § 1, zgodnie

Z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspgdnej wiedzy technicznej, sztukudowlan |,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami €llreymi w SWZ i innych zajcznikach do
nin. umowy.

Materiaty i uradzenia zastosowane do realizacji zamowienia pusZ nowe, powinny posiada
odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty tezhridopuszczage do obrotu i powszechnegada
jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodneatA0 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz zgodnie z ustawvdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Na kade zgdanie Zamawiajcego, Wykonawca zobowdany jest okazaw stosunku do wskazanych
materiatéw, urzdzen oraz akcesoriow dokumenty, o ktérych mowa w usin8jszego paragrafu.

. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca odpowiedziajegt za wszelkie szkody wynikle z
nieprawidtowej pracy i nie zabezpieczenia gturz narzdzi oraz wszelkich tywanych materiatéw do
momentu opuszczenia przez Wykonawerenu budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istigiggh w pobliu, lub w obszarze placu budowy substanciji
budynkéw, budowli lub urdzer z winy Wykonawcy, albo z powodu niedochowania pridéykonawe
nalezytej starannéci przy wykonywaniu czynri@i zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy,
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10.

11.

Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie kibie do stanu przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, i dokonuje tego na wiasny koszt.

Jeeli Zamawiajcy zazada (pisemnie) badagakasci wykonanych robot, Wykonawca zobaw@ny jest
zlec przeprowadzenie stosownych badiaekspertyz niezalmemu od stron niniejszej umowy 3
ekspertowi. Jeeli w rezultacie przeprowadzenia tych baddkaze sk, ze zastosowane materiatygdi
wykonane robotygniezgodne z umoyy to koszty tych badeobcihzg Wykonawe, a gdy leda zgodne z
umowy - obchza Zamawiagjcego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyrsi uzyska od
Zamawiajcego pisem#p akceptagj osoby eksperta lub firmy eksperta.

Wykonawca gwarantujeze material rélinny nasadzany dulzie posiadatl parametry okiene w
dokumentacji technicznej stanawwe] integrall czgs¢ niniejszej umowy i nie gxlzie posiadat uszkodze
mechanicznych, niezabhionych ran, oznak chorobowych, martwic gkpie¢ pnia, uszkodzonej lub
przesuszonej bryly korzeniowej, krzywizny pni, odmy szczepionej, dwoch przewodnikéw korony,
formy piennejzle wyksztatconej korony tj. zbyt wyggnictej w go, korony z jednostronnie utonymi
pedami, uszkodzeniagha szczytowego przewodnika.

Wykonawca gwarantujeze nasadzane sliny beda posiada parametry zgodne z opisem i dostarczony
materiat rglinny bedzie zgodny z ,Zaleceniami jakciowymi dla ozdobnego

materiatu szkotkarskiego” - opracowanie daku Szkdtkarzy Polskich.

W przypadku stwierdzenia niezachowania parametidesionych dokumentacji technicznej stangoe)
integraly cze$¢ niniejszej umowy do niniejszej umowy, a zaekstwierdzenia ktorejkolwiek z wad
okreslonych w ust. 8 Zamawiagy ma prawo do nieprzygia dostarczonego materiatusiionego. W
takim przypadku Wykonawca zobazany jest do nieodptatnej wymiany materiatlirmego na
prawidtowy, na wlasny koszt.

Wykonawca zobowgizany jest do posiadania optaconej polisy ubezpigoreej na czas realizacji umowy,
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwigrgtz=go, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatatob nie nizszej nz 500 000,00 zt i
przediaenia jej Zamawiajcemu w dniu podpisania umowy.

§ 3 Sposobb rozliczania ,dodatkowych robot budowlangh”
W sytuaciji, gdyby umowa zostata zmieniona na paedstart. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ugtaw
Pzp, czyli gdyby Zamawiggy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét dowlanych”
wykraczajcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoOwieniadgtawowego”), to ustala ¢si
nastpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczcie wykonywania ,dodatkowych robo6t budowlanych” wgkzajcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wc robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,zenmasipi¢ po podpisaniu
przez Strony umowy, aneksu zmieg@go umow w tym zakresie. Podstawdo podpisania aneksu
be¢dzie protokot konieczrimi potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwaery przez Strony umowy.
Protokdét ten musi zawietaizasadnienie wskaze,ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawp.HRozpoczcie wykonywania tych robdét musi by
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowesagcej te roboty. Dokumentacja musidggodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktaykbnawczymi.
Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykrapzych poza okrdenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, ktérych Zamawiay maze udzielé na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 45521
ustawy Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejseyparagrafie odbywato gibedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przegpektora nadzoru). Faktury regulowargelgow
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zam@eggo faktury, protokotu odbioru wykonanych robot
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o ¢g@aghce zataenia:
1) ceny jednostkowe robdtetls przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 8spkt 1)
niniejszej umowy, a iléci wykonanych w tym okresie robot - z &#ki obmiaru;
2) w przypadku, gdy wysgpia roboty, na ktore nie okéno w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mma rozliczy zgodnie z punktem 1) niniejszego ¢ymt, roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztorysOw przygotowanych przez Wghar, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiapgo. Kosztorysy te opracowanedsp w oparciu 0 nagpujace
zalazenia:
a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zosiaurzyjete z kosztorysow opracowanych przez
Wykonawe metod, kalkulacji szczego6towej;
b) w przypadku, gdy niednlizie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisykt 2 lit a),
brakupce ceny czynnikéw produkcji zostaprzyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jakoednie) za
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okres ich wbhudowania;

c) podstawy do okrglenia naktadéw rzeczowychetts normy zawarte w wiej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiegnizycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KMNigh, zastosowane zosidfatalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a naphie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzonaepr
Zamawiajcego.

8 4 Termin realizacji

Strony ustalaj nastpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia - do 5 mjegiod dnia podpisania umowy, jednak nigméj
niz do 30.11.2023 r.
Termin przekazania Wykonawcy placu budowy do 14rdbhoczych od daty podpisania umowy.
Przez zakaczenie robo6t budowlanych strony rozumiezpkaiczenie roboét i zgtoszenie gotoyed
do odbioru kacowego robot budowlanych wraz z komplettokumentag powykonawcz,
natomiast stwierdzenie wykonania przedmiotu umoggdnie z niniejsg umowy nastpuje
odbiorem kécowym, na podstawie protokotu odbiorukowego.

4. Przekazanie terenu budowy/robot gpsha podstawie protokotu przekazania. Oddanientere
budowy/robét nagpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioradawego.

wn

8§ 5 Obowizki Zamawiajacego
1. Niezalenie od obowizkow okreglonych w innych postanowieniach umowy do obaekidw
Zamawiagcego naley :

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

b) sprawdzanie iléci oraz jakdéci roboét, po zawiadomieniu Zamawijaggo przez Wykonavec
0 wykonaniu tych robét i gotovgoi odbioru,

c) przeprowadzenie odbiorowgiowych i odbioru kécowego robaot,

d) zaptacenie Wykonawcy naleego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odefpran
przedmiot zamowienia zgodnie z postanowieniami ugnow

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realzad)ot,

f) zapewnienie nadzoru autorskiego.

g) Ustanowienie nadzoru archeologicznego.

2. Obowigzki Zamawiagjcego okrélone w ust. 1 lit. b i ¢ wykonywabedzie dziatagcy w jego imieniu
Inspektor Nadzoru oraz Nadzo6r Archeologiczny pagiay kwalifikacje, o ktérych mowa w art.37¢
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

3. Inspektor Nadzoru, Nadzér Archeologiczny upamiany jest do wydawania Wykonawcy poléce
zwigzanych z jakécia i iloscia robét, ktére s niezlgdne do prawidtowego oraz zgodnego z urpow
wykonania przedmiotu umowy,

w tym zadania okazania dokumentéw dopuszgeggh do stosowania w budownictwie.

4. Zamawiajcy nie Iedzie ponosit odpowiedzialdoi za sktadniki majtkowe Wykonawcy/
Podwykonawcy, znajdage sé na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotuowny.

5. Inspektor Nadzoru dulzie dokonywat odbioréw ezciowych, odbiorow robét zanikgych lub
ulegapcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnidosgenia przez Wykonawcgotowaci
odbioru.

6. W przypadku stwierdzeniage roboty wykonywaneasniezgodnie z obowkujacymi przepisami prawa,
Zamawiajcy maze ich nie przyg¢ i zadac ich ponownego wykonania zgodnie z tymi przepisami
wypowiedzi€ umowe z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy.

7. W przypadku uzasadnionych atpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykopawc
Zamawiajicy maze zwrOct sie o przeprowadzenie kontroli przezi3awowg Inspekcg Pracy.

§ 6 Inne obowjzki Wykonawcy
1. Niezalenie od obowizkow okreglonych w innych postanowieniach niniejszej umowyothowigzkow
Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzeniazyale

1) prowadzenie prac zgodnie z ustalonym harmonogmanzeczowo-terminowo-finansowym, ktérego
tres¢ bedzie zawierd wartai¢ prac obgtych przedmiotem umowy, ktorecdls podlegaty odbiorom
czesciowym, oraz zgodnie z dokumentastanowica zakczniki do nin. Umowy;

2) wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokuangg projektows, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, oba®ujacymi przepisami, normami, przy dafniu naleytej
starannéci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od padmiaawodowo wykonuagych prace
objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy,



3) kompletowania i zabezpieczania w trakcie realizashpot wszelkiej dokumentacji i dokumentow
wymaganych przepisami Prawa budowlanego (t.j. Dz.2D23 r. poz. 553), przepisami ustawy
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. pbi213) oraz Specyfikacjami Technicznymi i Odbioru
Robdt,

4) pisemnego informowania Zamawjaggo o wszelkich nieniiwych do przewidzenia w momencie
zawierania umowy istotnych okoliczéwach, ktére mog spowodowa zmiare zakresu robét lub
terminu ich zakaczenia,

5) przegcia terenu budowy oraz jego oznakowanie oznakowanaia zapewnienie obstugi geodezyjnej;

6) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanygitac, w tym w szczegoéldoi robot
zanikapcych,

7) zapewnienia zasilania terenu budowy/rob6t w nidale media i zaptaty za te media;

8) zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenwveyldobdt oraz statejgkznaci z organami
ratowniczymi i poradkowymi;

9) w razie zaistnienia takiej konieczmo Wykonawca zobowgzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajcego wszelkich niezldnych zgdéd na weégie w teren od zagelcOw infrastruktury
technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

10) utrzymania tadu i poggku na terenie budowy/robét, ochrony mienia, spraama nadzoru nad
bezpieczéstwem i higieg pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeckapmvego, zabezpieczenia
terenu budowy/rob6t przed degem o0so6b trzecich, zapewnienia bezpiéstga i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czydoina terenie budowy/robot zgodnie z planem BIQI2 gest
on wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo blatev Za nienalgte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialidadszkodowawceg,

11) usuwania awarii zawkanych z prowadzeniem budowy/robdt, wykonania odpdmich
zabezpiecaew rejonie prowadzenia robét, a po zagpeniu robét - doprowadzenia do ngiego stanu
terenu budowy/robét, a tak - w razie korzystania w trakcie realizacji rob&siednich nieruchonsai
oraz drég, potwonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu bydétolwot - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

12) montau elementoéw wypogania zagospodarowania terenu w tym.; maitej architgkzgodnie z
dokumentagj projektows (lokalizacja, kolorystyka, dobor materiatow);

13) zabezpieczenia terenu budowy/robot przed niekamgysitwarunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonamiegprawy;

14) uzyskania wltasnym kosztem i staraniem oraz przekazdamawiajcemu certyfikatéwgswiadectw,
atestéw itp. i dokumentéw gwarancyjnych producené@wszelkie urgdzenia dostarczone
i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacjpwy, w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowdzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, speaidorob, przed zgtoszeniem

gotowdaici do odbioru kécowego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktocywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasuggraglacu

budowy/rob6t do dnia odbioru koowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy 0s6b trzecich oggikownikow i wigcicieli przylegtej zabudowy,

naruszone w zvgzku z realizag przedmiotu umowy w tym:

1) tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, wraz z wczaiejszym powiadomieniem
zainteresowanych,
2) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkodyabe skutkiem prowadzonej budowy/robot.

Wykonawca jest zobowkany do upratniecia materiatow z rozbidrki nie przewidzianych dopanego
wybudowania i wywiezienia ich na legalne sktadowidkb zagospodarowania ich w inny sposéb
zgodnie z przepisami prawa we wiasnym zakresiewtaany koszt.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed ugekodami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je ha wiasny koszt.

Wykonawca ma obowzek zapewnienia przedstawicielom Zamawdapo oraz wszystkim osobom
upowanionym przez niego, jak zeinnym uczestnikom procesu budowlanego, ¢gmstdo terenu
budowy/robdét | do kadego miejsca, gdzie roboty w ziku z Umowg beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przygtieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wlasnykresie wykona
dokumentagj fotograficzra oraz inwentaryzagj przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych
roszczé wiascicieli nieruchoméci ssiednich  dotyczcych  uszkodz@ spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przeja terenu budowy/robét,zado chwili odbioru kdcowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza wszelkie szkody wynikie na tym terenie, w tymkaly
wyrzadzone osobom trzecim.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Wykonawca po przegiu terenu zabezpieczy mggk Gminy Chrzanow nie podlegay przebudowie
(oznakowanie, ziele elementy infrastruktury) i po zakczeniu budowy/rob6t doprowadzi poxgze do
stanu jak przed jej rozpogzem.

Po zakaczeniu budowy/robét Wykonawca jest zobgrény do uporadkowania terenu robot, w tym
ewentualnego przywrdocenia odcinka pasa drogowegmgdzedniego stanwyteczndgci.

Wykonawca zobowdzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzorumikdw bada i pomiarow
zgodnych z obowvgizujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszéhegch robot.

Wykonawca zobowdzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzdia materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowani@imodstawie przedstawionych atestow

I Swiadectw jakéci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i njgakzczenia materiatu

do zabudowania, dokona wymiany elementu lub mdtenia wtasny koszt.

Wykonawca zobowgzany jest na wniosek Zamawiaggo w terminie wyznaczonym przez Inspektora
nadzoru, w kadym przypadku jeeli Zamawiagcy uzna, z zachodzi taka konieczé®do organizowania
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicielikdfyawcy, Zamawiagrego i Inspektoréw nadzoru
oraz innych zaproszonych oséb, w celu omowienizgbigh spraw dotyegych wykonania

i zaawansowania rob6t, w szczegdlriaotyczcych posgpu prac, ewentualnych nieprawidtoseo

w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagemia terminowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowgzany jest wywoz $mieci, odpady materiatowe i pozost&dp po pracach we
wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty gzaine z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowdzuje s¢ do wykonywania wszystkich obogzkow wytworcy i posiadacza

odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma ohmski zagospodarowania odpadow powstatych
podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnistavg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (

tji.: Dz. U. z 2023 r. poz. 877) oraz pokrywaniaXosv utylizacji odpaddéw, zgodnie z obaaujagcymi

w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawigtanie Zamawiajcemu potwierdzenie faktu
utylizacji odpadoéw, zgodnie z powszechnie olgawjacymi przepisami.

§ 7 Podwykonawcy
Wykonawca mee zrealizowé przedmiot zamowienia przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca@eienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczomn za zgodnét z oryginatem kogi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zaeva.
W przypadku umow, ktérych przedmiotegrsboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lubzials
podwykonawca przedktada zamawi@@mu péwiadczor za zgodnét z oryginalem kogi zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wydczeniem uméw o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartéci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat azsiay przez zamawigiego w dokumentach
zamdwienia. Wyczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dogyemow o podwykonawstwo
0 wartagci wigkszej nz 50 000 ztotych. W tym przypadku, podwykonawca diatszy podwykonawca,
przedkiada pewiadczorn za zgodnét z oryginatem kogi umowy rownie wykonawcy.
Zamawiajicy nie zastrzega obowgdku osobistego wykonania przez Wykonawduczowych czsci
zamoéwienia. Wykonawca zgodnie z ofetizes¢ zamowienia obejmagego roboty zamierza powiekzy
podwykonawcy, na ktérego zasoby powotuje 8a zasadach oldlenych w art. 118 ustawy Prawo
zamdwie publicznych w celu wykazania spetniania warunkd@lziatu w posgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia Prawo zamdwgablicznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcadgienia na roboty budowlane zamiergsj
zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg ®boty budowlane, jest oboazany, w
trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na robbwydowlane, do przedienia zamawiacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dglpodwykonawca jest obogdany dodczye
zgodt wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub datsz podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie nie by¢ diuzszy niz 20 dni od dnia deczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potdzegscych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub rglimtdowlane;.
W przypadku podzlecenia przez wykongwpeac obejmujcych przedmiot zaméwienia podwykonawcy,
termin wynagrodzenia ptatnego przez wykonawea wykonane prace podwykonawcy powinier¢ by
ustalony w taki sposob, aby przypadat wéteej niz termin zaptaty wynagrodzenia nabego
wykonawcy przez zamawigjego.
Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedstawienia projektuowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej zastrzenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorejepiniotem s roboty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

budowlane:

a) niespetniajce wymaga okreslonych w SWZ,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazdity niz okreslony w ust. 6 i ust. 7 niniejszego

paragrafu,

c) zawiera postanowienia ksztajog prawa i obowaizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych

oraz postanowiedotyczcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dgm mniej korzystny

niz prawa i obowizki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowgwartej mgdzy

Zamawiagcym, a Wykonawg.

Nie zgloszenie w formie pisemnej zastiete do przedtaonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem g roboty budowlane, w terminie oktfenym w ust. 8, uwza st za akceptagj

projektu umowy przez zamawiggego.

Przepisy ust. 1 - 9 stosujeesbdpowiednio w przypadku zmiany projektu umowy lumowy o

podwykonawstwo. Zamiana podwykonawcy lub dalszegmwykonawcy w trakcie realizacji

zamoéwienia mge nasipi¢ tylko za pisema zgody zamawiagcego.

Wynagrodzenie (warté umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawtub dalszego

podwykonawe powierzonej mu g&ci zamowienia nie mae by wyzsze nk wynagrodzenie (warfo

brutto) wykonawcy zagtczes¢ zamowienia publicznego.

Wartas¢ wszystkich umoéw zawartych o podwykonawstwo lubsdal podwykonawstwo po ich

Zsumowaniu nie me@ by wyzsza nk wartgs¢ wynagrodzenia brutto wykonawcy, o ktérym mowa w §

10 ust. 2 niniejszej umowy.

Zasady zaptaty wynagrodzenia wykonawcy:

1) W przypadku wykonania prac przez podwykonawcowdalszych podwykonawcow konieczne jest
dostarczenie zamawigiemu dowodu zaptaty na ich rzecz. Nie dostarczeniez wykonawe
dowodu przelewu na rachunek podwykonawcéw lub galspodwykonawcow albo innego dowodu
zaptaty wraz z éwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcée wszystkie
naleznosci podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw z tytmfealizowanych przez nich gzxi
przedmiotu umowy zostaty przez wykonawgregulowane powoduje niewymagadaoszczenia
wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcowdalbzych podwykonawcow.

2) Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykecami za wykonane przez nichegei
przedmiotu umowy nagbowa’ beda w nastpujacy sposob:

a) w przypadku wykonania e¢%ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszyc
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajfaktue, ktéra opiewa na zakres wykonywany rovirnpezez
podwykonawe lub dalszego podwykonawgcdokona stosownego podziatu ralesci pomigdzy
wykonawe i podwykonawe lub dalszego podwykonawev protokotach stanowtych podstawdo
wystawienia faktury potwierdzonych przez inspektoaazoru i wykonawsg

b) zaptata catéci naleznosci bedzie nasgpowata w catéci na rzecz Wykonawcy,

W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub daPagwykonawca uchyla¢od

obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawzymawiagcy bedzie dokonywat

bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia zgodnie z dyspozycjgwartymi w art. 465 ust. 1-7 ustawy

Prawo zaméwig publicznych.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymaidwykonawcami - umowa o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami must lmawarta z uwzgbnieniem odpowiednio

zapiséw okrglonych w ust. 1 - 14 niniejszego paragrafu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycegrpiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat s¢, na zasadach olglenych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania speliaiaarunkow udziatu

w postpowaniu, Wykonawca jest oboyziany wykazé zamawiajcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia $opniu nie mniejszym apodwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywak siv trakcie postpowania o udzielenie zamowienia. W

przypadku wysipienia ww. okolicznéci, Wykonawca lub podwykonawca przedfonvw. dokumenty

zamawiajcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo w teien7 dni od dnia wygpienia
okolicznaci skutkupcych dokonas zmiary lub rezygnacj z podwykonawcy.

W ww. przypadku zamawiggemu przystuguje zgtoszenie odpowiednio zagefizdub sprzeciwu do

umowy o podwykonawstwo na zasadach élkrgych w art. 464 ust. 3 oraz w ust. 6 w ustawiawer

zamoOwie publicznych w cigu 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwdwstwo, zgtasza

w formie pisemnej zastrzenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérejegpimiotem g roboty

budowlane:

a) niespetniagce wymaga okreslonych w SWZ,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazdty niz okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,

c) zawiera postanowienia ksztajog prawa i obowvaizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
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17.

18.

19.

20.

21

e

3.

oraz postanowie dotyczcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob diagm mniej
korzystny nk prawa i obowizki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umozxawarte]
migdzy zamawigcym a wykonawg.
W przypadku zawarcia umowy z podwykonawgab dalszym podwykonavwdub w przypadku zmiany
umowy bez zgody zamawigjego oraz w przypadku nieuwzdhienia sprzeciwu lub zasteas do
umowy zgtoszonych przez zamavdigggo, zamawiagy jest zwolniony z odpowiedzialéa wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu unzdwartych o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowdzany jest naagdania zamawiagego udzieli mu wszelkich informacji dotygzych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie gnagpocac¢ jakichkolwiek robot na terenie budowy o
ile nie zawarli umow w trybie okésonym w niniejszej umowie i ustawie Prawo zamawgeiblicznych.
Wykonawca ponosi wobec zamawjeggo pety odpowiedzialnét za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonariga zamdwienia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom nie stosuje zapisu 87.

§ 8 Nadzory, kierownictwo robét

Zamawiajcy ustanowi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ustanawia :

a) Kierownika budowy - ..., posiadgjego uprawnienia budowlane
........................... o nr ewidencyjnym........................... i kieragy robotami w specjalrici
konstrukcyjno — budowlanej, posiagleggo kwalifikacje, o ktérych mowa w art.37 ¢ ugfa
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z d@idif&a 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.840).

b) Kierownika robot elektrycznych ..........ccccoeeeeeiiiciiiiiiieee s posiadeggo uprawnienia
budowlane ............................. (ol a1 g =110} )Y 1 iekujacy robotami
W SPECaINGCI.......vvveieeiieiiiiiieeceeen :

c) Kierownika rob6t sanitarnych ...............ccemevveeeee..... pOSiad@ego uprawnienia budowlane
........................... 0 Nr eWidencyjnyM.........coovvviveniienieeeieeeeeeennns | kiggcy robotami
W SPEC]aINGCI.......ccevveveveeeiieeviiniiiiiiiiiinns :

d) Kierownika robot drogowych ..........cccevvieeeecciiiiiieneeennn. posiadgiego uprawnienia budowlane
........................... 0 Nr eWidencyjnyM..........ooovvviveniieiiieeiieeeeeennns | kiggcy robotami
W SPEC]aINGCI.......ccvvveeeveeeeieiiieniiiiiiiininns :

e) Kierownika robot ogrodniczych...............eeeeeeeee.

§ 9 Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy
Przedmiot umowy ddzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez zgiajacego harmonogramem
rzeczowo-terminowo-finansowyzwanym dalej harmonogramem.
Zamawiajcy zastrzega sobie w terminie 5 dni roboczych raelehie akceptaciji albo na przedstawienie
uwag do przedstawionego harmonogramu. W przypagkiszenia uwag do harmonogramu Wykonawca
usunie nieprawidtow&zi w terminie 2 dni roboczych i przedpharmonogram w celu zatwierdzenia.
Harmonogram spogelizony przez wykonawc bedzie okrdlat wartaci poszczegolinych grup roboét
budowlanych podlegagych odbiorom oraz terminy ich realizacji przez wykwe.
taczna warté¢ poszczegolnych elementow robot budowlanych i ielpgiie mae przekroczg kwoty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10.
W okolicznagciach, o ktérych mowa w 8§ 16 harmonogram rzeczavoyinowo-finansowy maee ulec
zmianie.
Postanowienia niniejszego paragrafu aregstosowanie do kolejnych poprawek rzeczowo-teymaa
finansowych.

8§10 Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, oklenego 8 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, strony lzga
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definigkresla art.632 Kodeksu cywilnego i zostato ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ob@mu
wszystkie koszty zvgzane z realizagjniniejszej umowy i nie me ulec zmianie.

Wartcé¢ wynagrodzenia wynosi brutto ................. zh(stownie ..., ztoty©0/100),
wtym:vat.........
Rozliczenie za wykonane roboty odbyiwaie bedzie fakturami cgsciowymi do wartéci 70 %
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w 2ustiniejszego paragrafu. Pozostatasséz
wynagrodzenia (30%) zostanie wyptacona Wykonawcggananiu odbioru kicowego.

4. Podstaw do wystawienia faktury lub rachunku, warurgaajrozliczenie poszczegélnych etapéw robét jest
czgsciowy protokot odbioru wykonanych robét, potwierfizy zakres i stopie zaawansowania
wykonanych prac, zatwierdzony przez Inspektora oadnwestorskiego.

5. Faktura kdzie realizowana w formie przelewu z rachunku bardgo Zamawiajcego na rachunek

bankowy Wykonawcy nr:...............oi, , prowadzony przez.........

. Wykonawca éwiadcza,ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku addrow i ustug VAT.

. Wykonawca éwiadcza,ze rachunek bankowy, wskazany w ust. 6 niniejszepwynjako wiaciwy do
uregulowania nalenosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, sty do rozliczé finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziataléw gospodarczej i jest dla niego prowadzony rackW&T, o ktorym
mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest
ZgloSZoNy dO ...ovviiiiii i (wskaz@ Urzgd Skarbowy)iwidnieje w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, aiegestrowanych oraz wylilenych
i przywroconych do rejestru VAT.

8. Srodki finansowe zabezpieczono w Wieloletniej Pragad-inansowej oraz w planie finansowym

Urzedu Miejskiego w Chrzanowie na rok 2023 r.

- Dziat 900 Rozdziat 900958 6050 do kwoty ..........

9. Ewentualna zmiana ust.8 nie wymaga zmiany umowWykonawca wyraa zgod, aby Zamawiajcy
dokonywat tego we wtasnym zakresie bez konieéanaformowania Wykonawcy.

10. Zaptata wynagrodzenia napt przelewem na podstawie prawidiowo wystawionyaktdir na rachunek
bankowy wykonawcy (wskazany na fakturze), w terminio 30 dni od daty otrzymania faktury
wystawionej dla:

Nabywca: Gmina Chrzandéw, Aleja Henryka 20, 32-560z&now, NIP 628-226-06-65 Odbiorca:
Urzgd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-50022inow.

11. Faktury czsciowe wystawiane dlag po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadziamego etapu
robot okrélonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finangowy ktorym mowa w 8§ 9 niniejszej
umowy.

12. Do kazdej faktury Wykonawca zatzy:

oswiadczenieze wykonat caté¢ robot sitami wikasnymi bez udziatu podwykonawcowaaivykaz
wszystkich podwykonawcow bigeych udziat w realizacji odebranych robét, w tyrdrje
Z ponizszych:
1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia iradgo podwykonawcom bigecym udziat
w realizacji odebranych rob6t (w tym rowaipodwykonawcom wykonggym na rzecz
Wykonawcy ustugi lub dostawy zgdane z realizagjodebranych robot),
2) oryginaly gwiadczeé podwykonawcow,z otrzymali nalene im wynagrodzenie
za wykonany zakres prac wynikay z zawartych umow (ze wskazaniem numeréw umow
oraz dat ich zawarcia).

13. Zamawiajcy dokonuje bezpmedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaxakceptowan przez Zamawiagego
umow 0 podwykonawstwo, ktorej przedmioterp boty budowlane, lub ktory zawart przezbog
Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia s} od obowizku zaptaty odpowiednio przez wykonawgodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zaméwienia na roboty budowlane na zasadachslokigch w art. 465 ustawy Prawo
zamowie publicznych.

14 Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w niniejszym paragratistanie zmienione w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug — do faktury wystawiopejdniu wejcia wzycie zmiany stawki podatku
od towardw i ustug naliczanadzie nowa stawka.

~N o

§ 11 Odbiory

1. Gotowas¢ do odbioru robét podlegajych zakryciu oraz rob6t zanikaych Kierownik Budowy bdzie
zgtaszat Inspektorowi Nadzoru.

2. Zamawiajcy w terminie do 5 dni od daty otrzymania od Wykanog zgtoszenia o zakazeniu robot
budowlanych dokona odbioru kcowego robo6t budowlanych. Warunkiem wyznaczeniaiten odbioru
koncowego jest dostarczenie Zamawimu skutecznego zawiadomienie od Selaego organowi
nadzoru budowlanego o zalazeniu budowy wraz ze zgtoszeniem przez Wykorazakmczenia robot
oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji powykomew®© terminie odbioru zostanie powiadomiony
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Wykonawca.

3. Odbiér kaxcowy potwierdza wykonanie i zakozenie realizacji catego przedmiotu umowy tj. skatego
zawiadomienia wiciwego organu nadzoru budowlanego o Zakeniu budowy, wykonaniu roboét
budowlanych i robét zwzanych z zagospodarowaniem terenu po podpisansowttych dokumentéw
odbiorowych przez Komisjodbiorows powotary przez Burmistrza.

4. Strony postanawigj ze protokdt spisany z czyné odbioru kedzie zawierat wszelkie ustalenia
i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawagjwyznaczy terminy na usuie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

5. Jeeli w toku realizacji prac czynidoi odbioru, zostanstwierdzone wady lub usterki, to Zamaw@gmu
przystuguja nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadaj sie do usunjcia - Zamawiajcy wyznaczy termin na ich usgoie na
koszt Wykonawcy, przy czym termin tenedzie uwzgédnial techniczne midiwosci usunécia
stwierdzonych wad lub usterek;

2) jezeli wady nie nadaj si¢ do usungcia i uniemaliwiaj g korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, wowczas Zamawegj maze: zadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
zachowujc prawo do domaganiaesbd Wykonawcy zastrzenych kar umownych i naprawienia szkody
wyniklej z tego tytutu,

3) jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, lecz umaliwiaj g korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiay ma prawo do odpowiedniego obemia wynagrodzenia za wykonany
przedmiot odbioru odpowiednio do utraconej wsei@stetycznej, tytkowej i technicznej.

6. Zamawiajcy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyme@jpéniej na 10 dni roboczych
przed uptywem terminu gwarancji oklenego dla wykonanych robét budowlanych, jednakwieeniej
niz po usungciu wszystkich wad i usterek. Na okolicZdadokonanego odbioru Strony spigarotokot
pogwarancyjnego odbioru.

7. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za pyawaterialy i urgdzenia uyte do usunicia wad lub
usterek.

8. Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo o usugciu wad lub usterek.

9. Odbidér dokumentacji powykonawczej iAdej innej dokumentacji wykonanej przez Wykonawezeli
Wigzg Sig Z nig prawa autorskie jest rownoznaczne z przeniesiene@iamawiajcego bez dodatkowego
wynagrodzenia autorskich praw m&owych do tej dokumentacji na wszystkich polaclsp@atacii.
Oswiadczenia o przeniesieniu praw autorskichatkawych Wykonawca zobowzany jest dejczy¢
do dokumentacji powykonawczej.

§ 12 Zatrudnienie pracownikow

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamagdgj wymaga zatrudnienia przez wykonawdub
podwykonawe, na podstawie umowy 0 pra@sob wykonujcych wszelkie czynri@i wchodzce w tzw.
koszty bezpgrednie. Wymaog dotyczy wytznie oséb, ktore wykonaiczynndci bezpdrednio zwazane
z wykonaniem rob6t czyli tzw. pracownikow fizycziycWymdg nie dotyczy mdzy innymi osob
kierujacych budowy, dostawcédw materiatdw budowlanych.

2. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiey uprawniony jest do wykonywania czyreokontrolnych
wobec wykonawcy odrioie spetniania przez wykonagtub podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pra@mséb wykonujcych wskazane w ust. 1 czyrfigb Zamawiagcy uprawniony jest
w szczegolnéci do:

1) zadania @wiadcze i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
i dokonywania ich oceny, lub
2) zadania wyjanien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, lub
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywasvieadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia haxie wezwanie zamawigego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediy zamawiagcemu wskazany porgj dowdd w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umovgya przez wykonawg lub podwykonawe
o0sbéb wykonujcych wskazane w ust. 1 czyrfigow trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudniamk podstawie umowy
0 prag¢ o0sOb wykonujcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie zamawjeggo.
Oswiadczenie to powinno zawigraw szczegolngi: dokladne okrdenie podmiotu
skladajcego dwiadczenie, dat ztozenia dwiadczenia, wskazanigge obgte wezwaniem
czynnaci wykonup osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracaz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodeamowy o pra¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zbmia d&wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
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10.
11.

12.

podwykonawcy.
Z tytutu niespetnienia przez wykonagvitib podwykonawe wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 praosob wykonujcych wskazane w ust. 1 czyrfeozamawiajcy przewiduje
sankcg w postaci obowszku zaptaty przez wykonawdary umownej w wysokizi okreslonej w umowie.
Niezlozenie przez wykonawc w wyznaczonym przez zamawjeggo terminie zagdanych przez
zamawiajcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia pregmnawe lub podwykonawe wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o praktowane bdzie jako niespetnienie przez wykonawlab
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych czynnéci
wskazane w ust. 1.
W przypadku uzasadnionychatpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonalub
podwykonawe, zamawiaicy maze zwrOct Sie 0 przeprowadzenie kontroli przeziBavows Inspekcg
Pracy.
Jezeli na budowie bdzie przebywé osoba, o ktérej mowa w ust.1 niezatrudniona nawgno prae,
co zostanie ustalone przez Zamawsago oraz przez inne osoby i organy upavi@ane na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawdzorggzany jest do usuedia tej osoby z placu
budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowisiraost& potwierdzony pisemnnotatky. Notatka
nie musi by podpisana przez Wykonawtub jego przedstawicieli.

§ 13 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ....... miesiznego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane rglimtdowlane oraz
dostarczone i zamontowane aoizenia i wyposzenie licac od dnia nagpnego po dacie odbioru
koncowego catéci przedmiotu umowy bez wad. Szczegoty gwaranagjedlt karta gwarancyjnachaca
zalgcznikiem do niniejszej umowy.

. Wykonawca udziela 12 miesiznego okresu gwarancji na wykogatielen wraz z jej piegggnacp w tym

okresie licac od dnia nagpnego po dacie odbioru kcowego catéci przedmiotu umowy bez wad.
Wykonawca jest obowzany do usugtia wady fizycznej wykonanych robo6t o ile wady jawnia sic w
okresie gwaranciji.

Konserwacja urgdzear w zakresie i z estotliwoscia wymagam warunkami gwarancji wliczona jest w
cerg urzzdzenia i ley po stronie Wykonawcy - przez caty czas udzielgmegz Wykonawg gwarancji.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zok@any do bezptatnego uczestniczenia w pgaigth
technicznych przedmiotu zamdéwienia, dokonywanychweawanie Zamawiafego. Nie stawienie @i
Wykonawcy w wyznaczonym terminie przedli jest rbwnoznaczne z przgjem ustalé komisiji
dokonupcej przegidu.

Przeghdy gwarancyjne przeprowadzone komisyjnie przy udziale upownionych przedstawicieli
Zamawiagcego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Z pradgl gwarancyjnego spadzony jest
protokoét przegidu gwarancyjnego. Nieobecditovykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeg)

a Zamawiajcy jest wowczas zobowdany przestawykonawcy protokét przegtiu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do uswgia stwierdzonych wad gwarancyjnych w ckoeym przez Zamawiagego
terminie. Koszty przegtldw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

W razie stwierdzenia przez Zamawgizggo wad, okres gwarancyjny zostanie wydhy o okres
pomigdzy dat zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad luleredt, a datich usungcia.

Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawcadte usuwat niezwlocznie na wezwanie
Zamawiajcego.

Jezeli w okresie obowjzywania gwarancji, Wykonawca nie wykona naprawy rqnayjnej w terminie
do 30 dni od daty wezwania, Zamawi@j bedzie upowaniony do zasfpczego usugtia wad na koszt
wykonawcy.

Wykonawca nie mge odméwé usunécia wad bez wzghu na wysokéc zwigzanych z tym kosztow.
Gwarancja nie wylcza, nie ogranicza ani nie zawiesza upraw@i@mawiagcego wynikagcych

z rekojmi za wady.

Wykonawca, w ramach gwarancji ¢kojmi za wady jest zobowkany do nieodptatnej wymiany
posadzonego materiatustimnego (drzew, krzew, bylin, traw ozdobnych,) wnach realizacji przedmiotu
umowy, ktory lgdzie obumarty lub w ztej kondycji zdrowotnej na et ralinny wolny od wad w
przypadku gdy:

1) materiat rélinny nie podejmie wegetacji,

1) w okresie trwania gwarancji ¢kojmi stwierdzone zostanie:

a) obumarcie lub zamarcie co najmniej 50%d@w materiatu rélinnego z powodu zastosowania
wadliwego materiatu Kinnego oraz gdy drzewo wytworzy koron pgkow spigcych;

b) brak ulistnienia 50%quéw w koronie drzewa;
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13.

c) obumarcie przewodnika drzewa;
d) niezgodné¢ taksonu.
Okres ekojmi jest réwny okresom gwarancji , o ktorych mowaist. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 14 Kary umowne
Strony postanawigj ze za niewykonanie lub nienaige wykonanie przedmiotu zamdéwienia obamvija
je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzeniatbrakrelonego w 810 ust 2 nazywanego dalej
wynagrodzeniem.
Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne:
a) zazwioke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wységid0,1 % wynagrodzenia brutto zazkly
rozpoczty dzien zwtoki, w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w §st.1.
b) za odsipienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z pzyclezacych po stronie Wykonawcy- w
wysokasci 10 % wynagrodzenia brutto,
c) za zwlok w dostarczeniu kosztorysu o ktérym mowa w 81 ugki3l)- 500 zt za kaly rozpoczty
dzien zwioki,
d) za zwilole w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-terminowariowego o ktérym mowa
w 81,ust.8 pkt 2) - 500 zt za #dy rozpoczgty dzien zwioki,
e) za zwiolke w usungciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorzeddbiorach cgciowych -
w wysokaci 0,2% wynagrodzenia brutto za Zkly rozpoczty dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuygie wad lub usterek,
f) w przypadku nieprzedienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsub projektu
jej zmiany w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto zazkiy przypadek,
g) w przypadku nieprzedkenia pdwiadczonej za zgodsé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@ 0,2% wynagrodzenia brutto zazkiy przypadek,
h) za nieterminow zaptat wynagrodzenia nateego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokdci ustawowych odsetek za nieterminpraptat;
i) za brak zaptaty nateego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podmgkcom - w
wysokasci 0,5% nalénego im wynagrodzenia brutto zazka dokonanie przez Zamawjeggo
bezpdredniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawyco
j) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamagaego terminie - w wysokai 1.000,00 ztotych brutto;
k) w przypadku niedopetnienia obaku zatrudnienia pracownikdw przy realizacji zaménia na
umowe o prae zgodnie ze ztoonym przez Wykonawgcoswiadczeniem w wysokiei 2.500,00 zt za kaly
stwierdzony przypadek;
I) w przypadku nie przedienia kart przekazania odpadow lub innych dokumemiotwierdzajcych
prawidtowe posgpowanie z odpadami w terminie do 3 dni od pisemivegmwvania- 0,2 % wynagrodzenia
brutto za kady rozpoczty dzien zwioki.
m) W przypadku braku przedienia przez WykonawcPolisy ubezpieczenia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci cywilnej na caly okres realizacji zamdwienia dg@ z § 2 ust. 11- 500 zt zaxkly
dzien zwioki;
Strony postanawigj, ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa ponregiezkody lub poniesione
straty powstaly z przyczyn, dla ktérych kar umowmyide zastrzgono, Zamawiajcy maze dochodzi
odszkodowania uzupetnigego na zasadach ogdlnych gkoaych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca vgragod@ na ich potjcenie przez
Zamawiagcego z kwoty nalnego Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji, gdy Zam@oy nie
dokona poticenia kar umownych z przystugapgo Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca
zobowhzuje st do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od dzttgymania wezwania do zaptaty lub
noty kstgowej.
taczna maksymalna wysokbkar umownych, ktérych maglochodzt strony nie mee przekrocz§ 40
% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w 8§ 10 usir.umowy.

815 Odstpienie od umowy

Zamawiajcemu przystuguje prawo do ogsienia od catéci lub czsci umowy w terminie 30 dni od

zaistnienia nagpujacych przestanek:

1) wystypi niezalena od zamawigfego istotna zmiana okolicziw powodugca,ze wykonanie
przedmiotu zamowienia nieAg w interesie publicznym, czego nie m@ byto przewidzié w
chwili zawarcia umowy,

2) Zamawiajcy powzit wiadoma¢ o wydanym nakazie zgjia magtku wykonawcy,
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3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozgaab6t w ustalonym terminie,

4) Wykonawca przerwat realizacjobot wskutek okoliczriwi, za ktére ponosi on odpowiedziafto
i przerwa ta trwa ditej niz 14 dni,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsmows niezgodnie z postanowieniami umowy,
dokumentagj projektova lub przepisami prawa,

7) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykteniu z posppowania na podstawie art. 108
ustawy Prawo zaméwiepublicznych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odgienia od umowy, jeeli:

1) Zamawiajcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioruétrdlbb odmawia podpisania
protokotu odbioru robot - odgtienie od umowy w tym przypadku genasipi¢ w terminie 30 dni
od powzecia wiadomaci 0 powyzszej okolicznéci;

3. Odstpienie od umowy powinno nagli¢ pisemnie pod rygorem niewaosci. Oswiadczenie o
odsgpieniu musi zawierauzasadnienie.
4. W przypadku odgpienia od umowy, maj zastosowanie nagtujgce warunki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od zilenia gwiadczenia o odgpieniu od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego sporgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w tiokig stanu na dzbe
odstpienia,

2)  roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym zasteykonane na koszt strony, ktéra spowodowata
odstpienie od umowy,

3)  Wykonawca zgtosi w ggu 7 dni roboczych Zamawigiemu gotowé¢ do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpiegegh i niezwtocznie, najghiej w terminie 10 dni roboczych,
usunie z terenu budowy wdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wpmiesi

5.  Nalezne wynagrodzenie wykonawcy z tytutu wykonaniasczumowy okrélone tedzie

W nastpujacy sposob:

1) w przypadku odgpienia od calego elementu przedmiotu zaméwieniazeaegdlinionego w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym gisbdliczenie wartéci tego elementu od
0golnej wartéci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odgpienia od cgsci danego elementu harmonogramu rzeczowo-terminewo
finansowego obliczenie niewykonanegéz tego elementu nagli ha podstawie ustalenia przez
Zamawiagcego i Wykonawe procentowego stosunku niewykonanych czyendo

wartaici catego elementu; ngginie zostanie wyliczona watd niewykonanych czynrigi i
odliczona od ogdlnej warté ci przedmiotu umowy; w przypadku, gdy ten sposdhiozenia
bylby niedoktadny, dopuszczaestakze maliwos¢ obliczenia niewykonanej e&ci danego
elementu na podstawie kosztorysu powykonawczegggptawanego przez Wykonawaa
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Kosztorysy te opracowanegkd 3 w oparciu 0 hagpujace zataenia:

- ceny jednostkowe rob6t zostgorzyjete z kosztoryséw o ktdrych mowa w § 1 ust. 8 pkiit)ejszej

umowy, a iléci wykonanych robo6t z ksiki obmiarow;

- w przypadku, gdy nieddazie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapibrakupce
ceny czynnikow produkcji zostarprzyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jakwednie) za okres ich
wbudowania.
Podstawg do okrélenia nakltaddw rzeczowyched 3 KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji - KNNR-y, a nagpnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzonaprzamawiajcego.
6. Wynagrodzenie nalme wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych pratgpiasa podstawie
kosztorysOw powykonawczych przygotowanych przezamgwe, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Kosztorysy te opracowanedy w oparciu 0 nagpujace zataenia:

- ceny jednostkowe robét zostaprzyjete z kosztorysow o ktdrych mowa w 8 1 ust. 8 pktihjejszej
umowy, a iléci wykonanych robét z kstki obmiarow;

- w przypadku, gdy niedulzie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapibrakupce
ceny czynnikéw produkcji zostarmprzyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jakpednie) za okres ich
wbudowania. Podstawdo okrélenia nakladéw rzeczowychetly KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji - KNNR-y, a ngginie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzonaprz
inspektora nadzoru i Zamawiaapgo.

§ 16 Zmiany umowy
Zmiana postanowfezawartej umowy mze nasipi¢ za zgod obu Stron wyrzom na pémie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem nieavesci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter
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wynagrodzenia zmiany umowy mpgaspi¢ jedynie na podstawie okoliczém, o ktérych mowa w art.
455 ustawy Pzp ust.1 oraz ust.2

Okreslenie wartdci zmian zgodnie z ust. 1 nagt na podstawie kosztorysow ofertowych przygotovedmy
przez wykonawg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnieapisami Kosztorysy te
opracowane dxa w oparciu 0 nagpujgce zataenia: - ceny jednostkowe robot zostaprzyjete z
kosztorysow o ktorych mowa w 8 1 ust. 8 pkt 1) ejszej umowy, a iléci wykonanych robot z ksiki

obmiaréw;

- w przypadku, gdy niegdizie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w z3pis

brakujpce ceny czynnikdéw produkcji zostaprzyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jakkoednie) za okres
ich wbudowania. Podstawdo okrdlenia naktadow rzeczowychetty KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji - KNNR-y, a naginie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzonaeprz
inspektora nadzoru i Zamawiaaggo.
Strony dopuszczajwprowadzanie do téei niniejszej umowy istotnych zmian jej postanofiwe stosunku
do treci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykecy. Zmiany te magdotyczy¢:

1) terminéw wykonania umowy w przypadku:

c)
d)

e)

f)

a) wystpienia kksk zywiotowych lub niekorzystnych warunkéw atmosferygeh
uniemaliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, przeprowadzenipr
i sprawdzé, dokonywanie odbioréw lub z przyczyn technologicAm powodujcych
konieczné¢ catkowitego przerwania prac, co zostanie potwiendz przez
Zamawiajcego,

b) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od pgigsgh w dokumentacji
projektowej: warunkOéw geologicznych, wodnych, tenegich oraz istnienie
niezinwentaryzowanych lub danie zinwentaryzowanych elementéw sieci uzbrojenia
technicznego,

niemaznosci wykonywania robot, gdy zmiana przepisow prawedopuszcza do wykonania

robét lub nakazuje wstrzymanie robét z przyczyrzaiginionych przez wykonawge

podjcie przez osoby trzecie dziatainiemaliwiajacych lub utrudniagjcych wykonanie

przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumgntarojektowej lub w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru atpbktére to dziatania nie gs

konsekwengj winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

wystapienia okolicznéci o obiektywnym charakterze, niezalgch od stron, skutkagych

niemaliwoscia dotrzymania terminbw wykonania umowy, w szczeg&thoterminu

rozpoczcia i/lub zaka@czenia robot, ktérych to okoliczéc nie mana bylo przewidzié,
zmiany 0sOb wymienionych w 8 8 niniejszej umowy kuiek utraty zdolnéci osoby do
uczestniczenia w realizacji zaméwienia

2) sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) stwierdzenia wadglz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej klgjzcych

konieczndcia dokonania poprawek lub uzupeifije

b) niedosgpnasci na rynku materiatéw lub ugdzen wskazanych w dokumentaciji

C)

d)

e)

f)

g)
h)

projektowej lub specyfikacjach technicznych wykoiaan odbioru robot spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tyaéteriatow lub urzdzen,

pojawienia s} na rynku materiatdw lub ugdzer nowszej generacji, pozwadaych na
zaoszcegdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub készeksploataciji wykonanego
przedmiotu umowy, lub unitiwiajacych uzyskanie lepszej jas@ robot,

pojawienia s} howszej technologii wykonania zaprojektowanychdtolpozwalajcej na
zaoszcgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztdykonywanych prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

celowaci lub koniecznéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniwych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowychwskazane w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykoiagrodbioru robot,

wystgpienia warunkow terenowych odbiegaych w sposéb istotny od przgych w
dokumentacji projektowej, w szczegbdeo braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowtdnw sposéb wadliwy,
wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiggggh w sposoéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej,

wystgpienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadgom przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niedhym do unikngcia lub usurgcia tych kolizji,
podjecia przez osoby trzecie dziataniemaliwiajacych lub utrudniagicych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokutaein projektowej lub w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru dtpbktére to dziatania nie as
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konsekwengj winy ktorejkolwiek ze stron umowy.
5. Nie wymagag formy pisemnej w formie aneksu do umowy zmianyydeice:
- zmiany osoby wskazanej do kontaktoweday Stronami,
- zmiany danych teleadresowych,
- 0sOb wymienionych w § 8 ust.2, pkt b,c,d,e.
Zaistnienie zmian, o ktérych mowa poxey wymaga jedynie niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.

§ 17 Inne postanowienia umowy
. Spory mogce wynikrg¢ w zwigzku z realizagj niniejszej umowy, Strony zobogduja Sie rozwigzywat
polubownie w drodze negocjacji. W razie braku paroienia, spory rozstrzygattzie gd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajcego.

2. Zamawiagcy nie wyraa zgody na dokonywanie przelewu wierzytébip cesji wierzytelnéci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonew ktorych tréci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezpmednio zaptaty i roszcadinansowych od Gminy Chrzandw.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami nin@jsmowy zastosowanie magprzepisy ustawy
Prawo zamoéwig publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego

4. Wykonawca nie mee bez pisemnej zgody Zamavdieggo przenosina osoby trzecie praw i obayzkow
wynikajacych z niniejszej umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych ninigggamows majp zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowie publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykeczymi, Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegOllnych ramiach zwjzanych z zapobieganiem.

6. Umowe sporadzono w 4-ch jednobrzmiych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamaydegio i 1 egz. dla
Wykonawcy.

[EnY

Integralny cze$¢ niniejszej umowy stanowizagczniki:
- zahcznik nr 1 - gwarancja

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA
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Zalgcznik nr Ldoumowy nr.....................

Warunki Gwarancji

Wykonawca:

Okres gwarancji wynosi .............. migsy na roboty budowlane oraz dostarczone i zamormnewa
urzadzenia i wyposzenie

Okres gwarancji wynosi 12 miesiy na zielé wraz z jej piedgnacp

© N

Warunki Gwarancji
W przypadku ujawnienia siwady w zakresie przedmiotowym @bjm gwaranci zamawiajcy
dokona zgtoszenia tego faktu wykonawcy w terminiedr@ roboczych od jego wygiienia.
Zgtoszenie zostanie dokonane: elektronicznie, fakdnpisemnie - zgodnie z danymi wskazanymi
przez wykonawe w nagtéwku niniejszego pisma.
Okres gwarancji liczonydalzie od dnia nagpnego po dacie odbioru koowego catéci przedmiotu
umowy bez wad.
Istnienie wad, usterek lubdaléw w robotach stwierdzaesprotokolarnie. O dacie
i miejscu og¢dzin, magcych na celu ich stwierdzenie, zamawigj zawiadamia wykonawcna
pismie kacznie z zawiadomieniem o wadach, wyznagzégrmin do dokonania oglzin.
W protokole stwierdzenia wad czy usterek, zamawiajwyznaczy termin na ich usguie,
uwzgkdniajgc mazliwosci organizacyjne wykonawcy, nieglny czas do ich usugtia oraz
mozliwosci techniczne do ich usugia, nie krotszy i 10 dni.
Wykonawca zobowzuje sé niezwtocznie, od terminu spadzenia protokotu o wadach, o ktérym
mowa w pkt.3, do przygpienia do usuwania wad zgtoszonych
w okresie gwarancji w racjonalnym terminie od dsp@rzdzenia protokotu o wadach, o ktérym
mowa w pkt. 3.
Jezeli wykonawca nie usunie wad zgtoszonych w okrepi@rancji w wyznaczonym terminie,
zamawiajcy zleci ich usuricie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy.
Usunkcie wad powinno by stwierdzone protokolarnie.
Gwarancja obejmuje uszkodzenie wskutek wadliweg&komgwstwa niezgodnego z projektem,
zasadami sztuki budowlanejdt nieprzestrzegania warunkéw umowy z zamayeian albo ukrytej
wady materiatowe.
Gwarancja dla wykonanych robét nie obejmuje roszazéytutu uszkodze i wad wyniktych na
skutek:
- niewtaciwego lub niezgodnego z przeznaczeniegytkowania.
- samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukatp dokonanych przezytkownika
lub inne nie upowaione przez wykonavegcosoby,
- uszkodzenia na skutek tzw. sity #gyzej (w szczegolrioi wytadowania atmosferycznego,
powodzi, paaru, zbyt wysokiego nagiia elektrycznego, wptywdw substancji chemicznych).

Chrzandw, dnia........ccooeeeveeevvnneennnn. I..

/podpis/
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