
 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Sztumie 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

Nazwa zamówienia: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ” 

w ramach zadania 

Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgoń, w gm. Mikołajki 

Pomorskie oraz mieście Sztum 

 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Województwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Stary Targ,  

droga powiatowa nr 3129G 

Działki nr: 60 (221604_2.0001.60), 345 (221604_2.0001.345), 128 (221604_2.0001.128), 160 

(221604_2.0001.160) obręb Bukowo 

 

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 

obejmuje: 

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

Ponadto: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
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45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg. 

45233251-3 Wymiana nawierzchni. 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego 

 

 

Zamawiający:  Starostwo Powiatowe w Sztumie 

   ul. Mickiewicza 31 

   82-400 Sztum 

 

 

Opracował:  mgr inż. Agnieszka Łuniewska – Jarzyna 

   

 

Sprawdził: 

 

 

Zatwierdził: 

 

 

 

 

 

Data opracowania 

grudzień 2023r. 
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Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w 

języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w 

budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w 

szczególności: 

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 

ich funkcji, 

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto, 

c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników, 

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

1.2.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (obejmujące cechy 

obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) dotyczące: 

1.2.1. Dokumentacji projektowej 

1.2.2. Robót budowlanych 

a) Przygotowania terenu budowy 

b) Architektury 

c) Konstrukcji 

d) Instalacji budowlanych 

e) Wykończenia 

f) Zagospodarowania terenu 

g) Rozliczenia 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

2.2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

2.4.4. Inwentaryzacje zieleni 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

2.4.7. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a 

także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

3. ZAŁĄCZNIKI 

3.1. Mapa orientacyjna 

3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z koncepcją zagospodarowania terenu–skala 1:500 

3.3. Przedmiary robót w odniesieniu do koncepcji projektu 

3.4. Kalkulacje kosztów w odniesieniu do koncepcji projektu 
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1. Część opisowa 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454). 

 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie przedmiotu umowy. 

Program funkcjonalno – użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2. przygotowania oferty Wykonawcy, 

3. zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

UWAGA: 

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy zawiera koncepcję rozwiązań zagospodarowania 

terenu oraz konstrukcji i innych rozwiązań technicznych. 

Według Prawa Budowlanego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne zobowiązane są 

do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień 

architektonicznych i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych. 

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za 

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą 

starannością w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

W związku z tym dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań projektowych przez 

projektanta niż zostały założone w koncepcji. 

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych wymagane było 

do oszacowania wartości robót budowlanych. 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

wielobranżowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i zaświadczeniem o braku 

sprzeciwu/pozwoleniem na budowę przebudowy drogi powiatowej nr 3129G na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową na działce nr 60 obręb Bukowo do skrzyżowania z działką nr 

151, wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego. 
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Przedmiotem zamówienia jest:   

a) zaprojektowanie – tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w 

gminie Stary Targ” w zakresie wszystkich niezbędnych branż wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku 

sprzeciwu/pozwolenia na budowę.   

 

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z przebudową 

drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ w zakresie umożliwiającym uzyskanie, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów/zgłoszenia 

zakończenia budowy oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.    

 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 

dokumentacji projektowej przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 

projektantów w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych, 

wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej 

zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona 

poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji 

powykonawczej.   

 

Zakres prac objętych zamówieniem: 

W części projektowej: 

1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

2. wykonanie dokumentacji budowlano – technicznej wielobranżowej: 

a) Projekt budowlany wielobranżowy należy wykonać w 5 egz. na mapie do celów 

projektowych w skali 1:500. 

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranżowy należy wykonać w 3 egz. na mapie do 

celów projektowych w skali 1:500. 

c) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz., 

d) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego – 3 egz., 

e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

f) Kosztorys inwestorski wielobranżowy – 2 egz. – sporządzony w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 

2458 ze zm.), 

g) Przedmiar robót wielobranżowy – 2 egz. 

h) Wielobranżowe Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w oparciu o o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz ogólne specyfikacje wydane 

przez GDDKiA – 3 egz. 

i) Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branżowe, 

warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-

prawne, decyzja o odrolnieniu gruntów, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. 

j) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę 

k) Wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na nośniku 

elektronicznym w formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki źródłowe). 

 

Dokumentacja powinna obejmować wszystkie niezbędne branże. 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania 

decyzji na prowadzenie robót budowlanych, pozyskuje własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

 

W części dotyczącej realizacji robót Wykonawca 

a) przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych do odpowiedniego Nadzoru Budowlanego, 

b) zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej, 

c) przygotuje i przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni od rozpoczęcia robót 

budowlanych: 

• harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego realizacji prac, 

• plan BIOZ. 

d) wykona trwałą stabilizację punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich 

współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa 

drogowego. 

e) odtworzenie terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót 

drogowych, 
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f) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego, która ma 

zawierać między innymi: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 

zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierownika budowy i 

kierowników robót, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzację powykonawczą, 

j) wykonanie dokumentacji fotograficznej na nośniku elektronicznym, uwzględniającej 

stan techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w 

tym m.in. roboty zanikające i ulegające zakryciu), 

k) przekazanie zrealizowanych robót. 

 

W zakresie Nadzoru autorskiego: 

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), 

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

d) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

e) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji – przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – pisemnie, telefonicznie, 

elektronicznie lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie. 
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Uwaga: 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.1.1.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

 
Stan istniejący 

Droga powiatowa znajduje się na terenie Gminy Stary Targ. Na przebudowywanym 

odcinku droga przebiega w przekroju szlakowym, o przekroju poprzecznym o szerokości 

5,00m. Nawierzchnia bitumiczna o w stanie złym z licznymi ubytkami, spękaniami oraz 

skoleinowana. Pobocza gruntowe zawyżone w stosunku do niwelety krawędzi drogi. 

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na tereny zielone oraz do istniejących 

przepustów i rowów przydrożnych. 

Początek trasy zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową – działka nr 60 obręb 

Bukowo a kończy się zgodnie z PZT. 

Przebudowywana droga posiada klasę „Z”. Droga przebiega przez tereny o luźnej zabudowie i 

przez tereny rolnicze. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również Ochotnicza Straż 

Pożarna. 

Droga posiada przekrój trasowy, jednojezdniowy, jezdnię o nawierzchni bitumicznej w 

stanie złym, z licznymi spękaniami, rysami, łatami, wybojmi i załamaniami. 

• istniejąca nawierzchnia bitumiczna: szerokość zmienna 5,00m, 

• szerokość pasa drogowego zmienna od 14,00m do 18,00m. 

Wzdłuż drogi znajdują się rowy odparowujące i przepusty poprzeczne oraz przepusty 

pod zjazdami. Droga posiada niepełne i nieprawidłowe oznakowanie pionowe. 

Wzdłuż drogi znajduje się napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia 

telekomunikacyjna, energetyczna niskiego napięcia oraz sieć wodociągowa. 

 

Terenie inwestycji leży poza terenem Natura 2000 oraz innymi obszarami chronionymi, jak 

również poza korytarzami ekologicznymi. 
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Stan istniejący przedstawia poniższa dokumentacja fotograficzna. 
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Stan projektowany 

Planuje się wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 – 0+930 tj. 930,00mb poprzez 

podniesienie jej parametrów: 

−−−− szerokość jezdni 6,00m, poboczy 0,75m, 

−−−− klasa techniczna Z 

−−−− kategoria ruchu  KR1 

−−−− obciążenie 115 kN/oś 

−−−− okres eksploatacji  20 lat 

−−−− prędkość projektowa – 50 km/h. 

 

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje: 

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

2. wycinka kolidujących drzew oraz wycinka krzaków samosiejek i nawisających gałęzi w 

skrajni drogi i poboczy oraz przy przepustach, 

3. korytowanie wraz z profilowaniem, 

4. wykonanie nawierzchni jezdni (w miejscu pełnej podbudowy – poszerzenia drogi) i 

zjazdów bitumicznych: 
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− wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – SMA 11 gr. 4cm 

– warstwa ścieralna, 

− wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 gr. 

5cm – warstwa wiążąca, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa łamanego ze skał litych 

niewapiennych C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm – podbudowa 

zasadnicza, 

− wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm – podbudowa 

pomocnicza, 

5. wykonanie nawierzchni jezdni (w miejscu wykorzystania istniejącej nawierzchni 

bitumicznej po wcześniejszym jej sfrezowaniu): 

− wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – SMA 11 gr. 4cm 

– warstwa ścieralna, 

− wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 gr. 

3cm – warstwa wiążąca, 

− wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do 

nawierzchni bitumicznych – na całej szerokości jezdni, 

− wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 

średnia  gr. 3cm 

6. wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa łamanego ze skał litych niewapiennych gr. 

10cm, 

7. budowę kanału technologicznego obejmującego wykonanie profilu minimalnego KTp 

składającego się z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z nich instaluje się 

przynajmniej jedną prefabrykowaną wiązkę mikrorur (w razie potrzeby), 

8. profilowanie rowów przydrożnych wzdłuż projektowanej drogi oraz oczyszczenie 

istniejących rowów, 

9. wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych, 

10. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stała organizacja ruchu), 

11. inne prace niezbędne do wykonania przebudowy drogi. 

 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej 

zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii. 

 

 Początek i koniec projektowanego odcinka drogi należy dowiązać wysokościowo do 

wysokości istniejących nawierzchni bitumicznych i zjazdów. Niweletę drogi zaprojektować ze 
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spadkiem „łamanym” z uwzględnieniem warunków miejscowych. Korektę niwelety dokonać w 

taki sposób, aby zapewnić odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz w celu uzyskania 

płynności niwelety i odprowadzenia wód opadowych oraz nawiązania się do istniejących 

zjazdów. 

Ewentualna konieczność zwiększenia grubości konstrukcji nawierzchni, w stosunku do 

zdefiniowanych w niniejszym PFU, w związku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi, 

stanowi ryzyko Wykonawcy. 

Określenie grup nośności podłoża wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych [KTKNPiP] (załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.) 

Wszystkie warstwy bitumiczne należy zaprojektować i wykonać wg: 

− Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cześć 1 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014), 

− Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 – część II Wykonanie 

warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia Nr 

7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbędnych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiającego, a także przygotowanie dokumentacji 

i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 

 Na części terenu inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego – uchwała Rady Gminy IV/21/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Bukowo. 

Teren inwestycji posiada objęty planem posiada funkcję drogową.  
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni dróg oraz bezpieczeństwa 

ruchu pieszego i mechanicznego, jak również poprawienie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych oraz obniżenie poziomu hałasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegną nakłady 

na utrzymanie bieżące drogi. 

Przebudowa drogi powiatowej, kompleksowo rozwiąże lokalnym społecznościom 

problem codziennej komunikacji samochodowej w życiu codziennym poprzez zwiększenie 

mobilności zarówno w oparciu o komunikację publiczną, jak również indywidualne środki 

lokomocyjne. Skrócenie czasu podróży to także wymierne korzyści ekonomiczne związane z 

oszczędnością paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w 



Strona 22 z 38 

 

transporcie drogowym, stanowiącym obok spalania w celach grzewczych główne źródło 

zanieczyszczeń powietrza w województwie pomorskim.  

 Wdrożenie projektu będzie efektywnym bodźcem rozwoju indywidualnej 

przedsiębiorczości mającej przełożenie na ograniczenie bezrobocia i migracji lokalnej 

społeczności oraz przyczyni się do intensyfikacji ruchu turystycznego, co ma szczególne 

znaczenie dla zahamowania postępującej marginalizacji obszarów wiejskich w powiecie 

sztumskim. Należy również podkreślić, iż jest to przedsięwzięcie inwestycyjne powiatu w 

zakresie  modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, które stanowić będzie kontynuację 

dotychczas zrealizowanych inwestycji w obszarze przebudowy dróg powiatowych.  

Przebudowę drogi należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi klasy 

„Z”, dla ruchu KR-2 – 3, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.). 

Odwodnienie korony drogi poprzez powierzchniowy spływ wód na przyległe tereny 

zielone oraz do istniejących przepustów i przydrożnych rowów. Wzdłuż projektowanej drogi 

należy zaprojektować pobocza z kruszywa łamanego oraz zjazdy bitumiczne. 

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie 

rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

 

Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się wymaganiami niniejszego PFU wraz z załącznikami. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości wyszczególnione w 

programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w 

języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w 

budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych 

i kubaturowych” 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno - użytkowych. 

 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Nie dotyczy 
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b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto 

Nie dotyczy 

 

c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników 

Nie dotyczy 

 

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i 

kubatur lub wskaźników 

Nie dotyczy 

 

1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w języku polskim. Zakres dokumentacji 

zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu. 

 Aktualne mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy 

inżynierskiej. 

Wykonawca przedłoży dokumentację do zatwierdzenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem zgodności z warunkami umowy. 

Dokonanie weryfikacji projektu nie przesądza o zatwierdzeniu dokumentacji przez 

Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile stwierdzi, że 

dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań umowy. 

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm. 

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed złożeniem wniosku o 

decyzję właściwego organu na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji właściwego organu na prowadzenie 

robót na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez 
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Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą 

protokołu zdawczo- odbiorczego. 

  

1.2.2. Robót budowlanych 

a) Przygotowania terenu budowy 

Teren przewidziany pod przebudowę drogi powiatowej należy do Powiatu Sztumskiego. 

Teren budowy związany z realizacją robót budowlanych powinien być właściwie 

oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót 

budowlanych na obiekcie oraz odbywającym się ruchem samochodowym. 

Wykonawca we własnym zakresie wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania 

inwestycji czasową organizację ruchu. A po jego zakończeniu wprowadzi organizację 

docelową. W czasie realizacji robót budowlano montażowych Wykonawca winien przewidzieć 

odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposób, jaki jest wymagany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa prowadzenia 

robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających. 

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej należy do Wykonawcy. 

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 30km. 

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 

wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Zamawiającym z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie 

budowy oraz poza nim, zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i dla osób 

postronnych. 

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

− rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, 

− organizacji placu budowy w tym: pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymania 

odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunków BHP, wykonanie 

ogrodzenia i oświetlenia, pojemników na odpady wraz z ich utylizacją, 

− organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, 

kanalizacji i innych instalacji, 

− usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 

− zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót, 
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− odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP 

obejmują między innymi: 

a) sporządzenie informacji o planie BIOZ, 

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.) 

oraz punktów geodezyjnych znajdujących się na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy 

zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Zaleca się wykonywanie robót, szczególnie bitumicznych, w systemie tzw. 

wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu części 

przebudowywanej drogi, jak też i dla zapewnienia właściwej jakości robót drogowych. 

Roboty te zaleca się realizować w porze występowania mniejszego natężenia ruchu 

drogowego oraz najkorzystniejszych warunków atmosferycznych. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych 

robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą 

humusu gr. 10cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w 

pasie drogowym, dostosować włączenia elementów przebudowywanych do istniejących 

elementów np. zjazdy, skrzyżowania itp. 
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Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosował wyroby, 

które zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają 

wymagania polskich przepisów prawa.  Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały, co 

najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań 

materiałowych powinien być skonsultowany z Zamawiającym. 

Inwentaryzacja powykonawcza winna być sporządzona w 3 egz. wersji papierowej 

i cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celów projektowych 

użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji, do przekazania jej 

w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia 

robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b) Architektury 

Projekt musi być zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.). 

 Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do 

architektury. 

 

c) Konstrukcji 

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Norm i spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych oraz rozwiązaniach 

szczegółowych przedstawionych na przekroju podłużnym, przekrojach normalnych, 

przekrojach poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiającego, w ramach akceptacji 

rozwiązań koncepcyjnych. 

 

d) Instalacji 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do 

instalacji. 
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e) Wykończenia 

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w dokumentacji projektowej 

oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

zaaprobowanych przez Zamawiającego. 

 

f) Zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym 

stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić 

szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli w trakcie procesu projektowania okaże się, że przewidywany zakres robót będzie 

wykraczał poza w/w obszar działek, wykonawca dokona stosownych uzgodnień z 

właścicielami działek, na których będą wykonywane roboty budowlane. 

 

g) Rozliczenie 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie protokołów odbioru robót uzgodnionych między Stronami. 

Wystawienie faktury końcowej będzie możliwe po komisyjnym podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegółowe zasady 

rozliczeń określi Zamawiający w umowie. 

 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 Zamawiający oświadcza, że przebudowywana droga znajduje się w liniach 

rozgraniczających istniejącej drogi.  

Działki nr: 60 (221604_2.0001.60), 345 (221604_2.0001.345), 128 (221604_2.0001.128), 160 

(221604_2.0001.160) obręb Bukowo stanowią własność Powiatu Sztumskiego. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

Norm i zasad wiedzy technicznej. 

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające 

z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023.1605 ze zm.). 
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 Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów 

technicznych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności aktualną mapę do 

celów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi. 

Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać prawomocne 

zaświadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowę. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja 

położona jest na działkach nr: 60 (221604_2.0001.60), 345 (221604_2.0001.345), 128 

(221604_2.0001.128), 160 (221604_2.0001.160) obręb Bukowo stanowią własność Powiatu 

Sztumskiego. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymogi 

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  

2021 poz. 2454) i innych związanych ustaw, rozporządzeń i zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. A ponadto spełniając wymogi: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.) 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U 

2017 poz. 784), 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311), 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z 

późń. zm.), 

5. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 344), 

6. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 633), 

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2023 poz. 645), 
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8. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162). 

9. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2057), 

10. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023 poz. 

1605 ze zm.), 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670). 

13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),  

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410) 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót 

budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304) 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170). 

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458), 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033), 

20. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

2023 poz. 1039), 

21. WR-D-10 Sieć dróg i ruch drogowy 

22. WR-D-20 Odcinki dróg 
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23. WR-D-30 Skrzyżowania, węzły, zjazdy, wyjazdy i wjazdy 

24. WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego 

25. WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika 

26. WR-D-70 Wyposażenie techniczne 

27. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r., 

28. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych, 

29. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych, 

30. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Załącznik do zarządzenia Nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r., 

31. Wymagania Techniczne WT-2 – część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych, - Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r., 

32. Wymagania Techniczne WT-2 – część II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, - 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

09 maja 2016 r., 

33. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych - Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

listopada 2010r. 

oraz innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej w wersji elektronicznej. 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Warunki gruntowe – nierozpoznane poprzez badania (niezbędne do wykonania przy 

pracach projektowych – dokumentacja geotechniczna). 
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2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren, na który planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 

 

2.4.4. Inwentaryzację zieleni 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we 

własnym zakresie. W związku z kolizją z istniejącym zadrzewieniem wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na wycinkę drzew. 

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) wskazuje, iż uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wśród przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko znajduje się lista 

przedsięwzięć mogących: 

− zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu jest 

obligatoryjne – są to przedsięwzięcia wymienione w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), 

− potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może 

być wymagane po przeanalizowaniu przez organy administracyjne wyznaczonych 

uwarunkowań – czyli przedsięwzięcia wymienione w § 3 powyższego rozporządzenia. 

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej o długości ok. 930,00m. 
 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsięwzięcie 

należy zaliczyć do katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane, a mianowicie: 

• § 3 ust. 1 pkt 62 – „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia 

powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w 

ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów 

mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 
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obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 

8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. 

W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych  

uwarunkowaniach. 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania analizy natężenia ruchu drogowego we 

własnym zakresie. 

 

2.4.7. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek. 

Na terenie inwestycji znajduje się podziemna i naziemna sieć energetyczna, sieć 

teletechniczna oraz wodociągowa. Należy wykonać przekopy próbne w okolicy 

zainwentaryzowanych sieci. W przypadku na napotkanie niezainwentaryzowanych sieci należy 

traktować je jako czynne i zachować warunki bezpieczeństwa. 

 
Wodociągi: 

1. Zasuwy wodociągowe – należy wykonać regulację pionową, 

2. Koszty naprawy w efekcie uszkodzeń podczas wykonawstwa robót pokrywa 

wykonawca. 

3. Odbiór wykonanych prac ma być potwierdzony protokołem przez gestora sieci. 

 
Telekomunikacja: 

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1,00m od osi istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – 

budowlanymi pod nadzorem przedstawicieli gestora sieci, 

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację 

nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze gestora sieci, 

3. Każde wejście na infrastrukturę własności gestora sieci bez złożonego w/w wniosku, 

będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz 

Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszelkimi tego konsekwencjami, 

4. Wykonać regulację wysokościową studni do projektowanej niwelety, 
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5. Jednootworową kanalizację fi 110 pod projektowanymi jezdniami, wjazdami 

zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową, 

6. W przypadku niezastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z 

usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń 

telekomunikacyjnych poniesie Wykonawca. 

 
Energetyka: 

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji Dział Eksploatacji. 

2. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych 

wykonywać: 

a) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

b) Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).  

c) Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi 

rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013. 

d) Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować 

jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki 

bezpieczeństwa. 

e) Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon 

Dystrybucji, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas 

wykonawstwa robót pokrywa wykonawca. 

f) Warunki prowadzenia robót muszą określać sposób prowadzenia robót 

budowlanych w pobliżu istniejącej napowietrznej linii energetycznej bez 

konieczności jej wyłączania. 

g) Wszystkie prace pod linią i w odległości mniejszej niż 15,00m od skrajnych 

przewodów linii 110kV wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

h) W informacji BIOZ należy uwzględnić wpis, że prace w pobliżu linii będą 

wykonywane w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców. 

 

Podczas realizacji zadania należy przestrzegać uwag zawartych w uzgodnieniach 

branżowych. Szczegółowe warunki wykonania robót w obrębie istniejącej infrastruktury 

technicznej zostaną doszczegółowione na etapie uzyskiwania uzgodnień branżowych. 
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Pozostałe – nierozpoznane – w miarę potrzeby zalecane do wykonania przy pracach 

projektowych. 

 

Koszty związane z realizacją uzgodnień branżowych ponosi Wykonawca robót budowlanych. 

 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewentualne 

regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci. 

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń 

naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni i chodniku przebudowywanej 

drogi (w zakresie robót). 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu na podstawie zaleceń i wytycznych załączonych uzgodnień branżowych 

właścicieli i użytkowników urządzeń nad i podziemnych. W przypadku konieczności 

przebudowy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów branżowych dla 

zabezpieczenia w/w urządzeń oraz uzgodnienia tych projektów. Wykonawca winien również 

zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci oraz pokryć 

koszty tego nadzoru. 

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudową innych urządzeń obcych niż w/w Wykonawca 

powinien uwzględnić ich przebudowę lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowej. 

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Wykonawca projektu uzyska we własnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w 

zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane 

przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntów, pozwolenie na 

wycinkę drzew, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzja 

lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca drogi nie musi lokalizować kanału 

technologicznego w trakcie budowy i przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach 

publicznych): 

a. w przypadku przebudowy drogi, gdy w istniejących granicach pasa drogowego brak jest 

miejsca na zlokalizowanie kanału i zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora, 

b. w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jeżeli: 
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− w pasie drogowym zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał 

technologiczny, 

− inwestycja dotyczy wyłącznie obiektów lub urządzeń wyposażenia technicznego 

drogi (np. przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, zatoki przystankowe 

czy urządzenia do oświetlenia drogi), 

− inwestycja dotyczy krótkich odcinków (do 1000 m), które nie będą miały kontynuacji 

po żadnej ze stron oraz w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa 

drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z 

uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą 

finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na 

podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 zadania zarządcy 

drogi pkt 1 lub 2, lub 

− inwestycja dotyczy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym 

usytuowanie kanału nie jest możliwe i zostało to potwierdzone oświadczeniem 

inwestora. 

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych okoliczności zarządca drogi nie ma obowiązku 

lokalizowania kanału technologicznego z mocy obowiązujących przepisów, co oznacza, że nie 

musi występować do ministra właściwego do spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z 

tego obowiązku w drodze decyzji. 

 

Z uwagi na długość przebudowywanej drogi poniżej 1000,00m i nie jest planowana 

kontynuacja jej przebudowy z żadnej ze stron odstępuje się od projektowania kanału 

technologicznego. W przypadku konieczności uzyskania zwolnienia z tego obowiązku 

Wykonawca wystąpi we własnym zakresie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o braku 

sprzeciwu/pozwolenia na budowę na realizację danego zamierzenia inwestycyjnego. 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę. 

Wykonawca robót uwzględni wymagania i zagrożenia wynikające z wykonywania robót w 

sąsiedztwie skrajni drogowej. 

Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie: 
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a) Organizacji robót budowlanych 

b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

c) Ochrony środowiska 

d) Warunków BHP 

e) Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac 

zabezpieczających 

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego 

i Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu 

robót budowlanych w szczególności kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. 

Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych 

do opracowania projektów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w związku 

z wykonywaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z innymi 

wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego 

przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie 

z normami, prawami dotyczącymi budowania budowli i ochrony środowiska i będzie stosował 

się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objęte 

kontraktem mają służyć. 

 

 

Wymagane terminy realizacji inwestycji: 

Lp. Wyszczególnienie 
Termin  

realizacji 
1. Opracowanie koncepcji 30.04.2024r. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 28.06.2024r. 

3. 

Uzyskanie koniecznych opinii, warunków, decyzji i uzgodnień 
niezbędnych do uzyskania zaświadczenia o braku 

sprzeciwu/pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (m.in. Prawo Budowlane, ustawa – Prawo Zamówień 
Publicznych i przepisy wykonawcze do ustaw) 

31.07.2024r. 

4. Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę 31.07.2024r. 

5. 
Wykonanie robót budowlanych wraz z zawiadomieniem o 

zakończeniu robót budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu 
30.11.2024r. 

 

Terminy mogą ulec zmianie z uwagi na termin postępowania przetargowego. W takim 

przypadku obowiązują terminu wskazane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 



Strona 37 z 38 

 

 

Inne postanowienia  

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z ofertą Wykonawcy ale nie krócej niż 5 lat od 

odbioru końcowego, 

2. Rękojmia na zrealizowane prace 60 miesięcy od odbioru końcowego, 

3. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementów w trakcie trwania gwarancji, na 

wymienione bądź naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 

na okres 36 miesięcy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiającego, 

4. Łączna wysokość kar umownych maks. 30%. Przekroczenie tej wartości umożliwi 

Zamawiającemu rozwiązanie umowy. 
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3. ZAŁĄCZNIKI 
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Przekrój konstrukcyjny w miejscu poszerzeń istniejącej nawierzchni bitumicznej
Skala  1:25     Rzędna odniesienia dla niwelety = 0 m

Agnieszka Łuniewska- Jarzyna

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ

Przekrój konstrukcyjny

 

Agnieszka Łuniewska - Jarzyna

 Wykonawca

 Inwestor

 Obiekt

 Nazwa rysunku

 Opracował

 Projektował

Umowa 

Rysunek nr 

Załączników ---

Skala  1:25

Data  12.12.2024 r.
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950

200

jezdnia pas lewy (szer. zmienna)

200

jezdnia pas lewy (szer. zmienna)

2,0% +
0

-4

100

(szer. zmienna)

100

(szer. zmienna)

2,0% -4-6

   4 cm proj. warstwa ścieralna SMA11

   3 cm proj. warstwa wiążąca AC16W

   1 cm proj. siatka wzmacniająca

   3 cm proj. wyrównanie podb. AC16W

 30 cm proj. podbudowa  z krusz. łamanego 0/31,5

 15 cm proj. stabilizacja cementem Rm=2,5

75

pobocze
 

-1
0

100

skarpa
 

-2
0

300

jezdnia pas prawy (szer. zmienna)

2,0%+
0

-6

   4 cm proj. warstwa ścieralna SMA11

   3 cm proj. warstwa wiążąca AC16W

   1 cm proj. siatka wzmacniająca

   3 cm proj. wyrównanie podb. AC16W

75

 
 

-1
0

10
 c

m
 p

ob
oc

ze
 ż

w
ir

ow
e

   
 

100

skarpa rowu
 

-2
0

1 
cm

 s
ze

ro
ko

ść
 i 

sp
ad

ek
 d

os
to

so
w

an
y 

do
 te

re
nu

   
 

Pr
og

ra
m

 D
om

in
o7

 -
 A

ut
or

 p
ro

gr
am

u:
  m

gr
 in

ż.
 J

ar
os

ła
w

 G
IE

R
B

A
 , 

 u
l. 

W
es

oł
a 

23
/2

0,
  1

5-
30

7 
B

ia
ły

st
ok

, t
el

. 8
56

74
75

77
, k

om
ór

ka
 6

62
57

17
87

D
an

e 
w

cz
yt

an
o 

z 
pl

ik
u:

  C
:\

U
se

rs
\a

gn
ie

sz
ka

\D
es

kt
op

\B
uk

ow
o\

ko
ns

tr
uk

cy
jn

y 
po

sz
er

ze
ni

a 
B

uk
ow

o.
tx

t
st

ro
na

 1
 z

 1



Przekrój konstrukcyjny w miejscu pełnej podbudowy
Skala  1:25     Rzędna odniesienia dla niwelety = 0 m

Agnieszka Łuniewska- Jarzyna

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ

Przekrój konstrukcyjny

 

Agnieszka Łuniewska - Jarzyna
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 Opracował
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Umowa 
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Załączników ---

Skala  1:25

Data  12.12.2023 r.

Uprawnienia  PDL/0031/PWBD/18
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Przekrój konstrukcyjny w miejscu poszerzeń istniejącej nawierzchni bitumicznej - chodnik
Skala  1:50     Rzędna odniesienia dla niwelety = 0 m

Agnieszka Łuniewska- Jarzyna

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ

Przekrój konstrukcyjny
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Przekrój konstrukcyjny w miejscu poszerzeń istniejącej nawierzchni bitumicznej - chodnik
Skala  1:50     Rzędna odniesienia dla niwelety = 0 m

Agnieszka Łuniewska- Jarzyna

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ

Przekrój konstrukcyjny
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Przedmiar robót
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

OBMIAR:

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym1.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego

KNNR 1 0111-011
d.1.1

0,93km0,93

0,93RAZEM

Rozebranie różnych nawierzchni betonowych1.2

m2Rozbiórka różnych  nawierzchni betonowychKNCK-1 0705-012
d.1.2

50,00m250,00

50,00RAZEM

m3Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu na odległość 10 km w miejsce wskazane
przez Zamawiającego

KNR 4-04 1103-
04 1103-05

3
d.1.2

7,50m350,00 * 0,15

7,50RAZEM

Rozebranie nawierzchni bitumicznej.1.3

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cmKNR AT-03 0102-
03/04

4
d.1.3

4 650,00m2930,00 * 5,00

4 650,00RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym  na
odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego

KNR 4-04 1103-
04

5
d.1.3

232,50m34650,00 * 0,05

232,50RAZEM

Rozbiórka przepustów1.4

mRozbiórka przepustów z rur o śr. 60 cm - 80cmKNK 2-06 0811-
03

6
d.1.4

11,00m11,00

11,00RAZEM

m3Rozbiórka ścian czołowych przepustówKNK 2-06 0811-
05

7
d.1.4

2,00m32,00

2,00RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

KNR 4-04 1103-
04 1103-05

8
d.1.4

3,87m31,87 + 2,00

3,87RAZEM

Zdjęcie warstwy humusu1.5

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek - przyjęto szacunkowo

oraz zawyżone pobocza i skarpy rowów (przyjęto szacunkowo)

KNNR 1 0113-019
d.1.5

1 395,00m2930,00 * 0,75 * 2

1 395,00RAZEM

Karczowanie krzaków i podszycia1.6

haMechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30%
powierzchni  (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających
konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi, przycinkę samosiejek i
odrostów wokół drzew oraz usunięcie drzew owocowych
przyjęto szacunkowo:

KNNR 1 0102-0610
d.1.6

0,30ha0,30

0,30RAZEM

mpWywożenie gałęzi na odległość do 2km.KNNR 1 0107-0311
d.1.6

30,00mp30,00

30,00RAZEM

Wycinka drzew1.7

szt.Ścinanie drzew piłą mechanicznąKNR-W 2-01
0103-07

12
d.1.7

2,00szt.2

2,00RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 5157

- 1 -



Przedmiar robót
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)KNR-W 2-01
0105-07

13
d.1.7

2,00szt.2

2,00RAZEM

mpWywożenie dłużyc na odległość do 2 kmKNR-W 2-01
0110-01

14
d.1.7

3,00mp3

3,00RAZEM

mpWywożenie karpiny na odległość do 2 kmKNR-W 2-01
0110-02

15
d.1.7

3,00mp3

3,00RAZEM

mpWywożenie gałęzi na odległość do 2 kmKNR-W 2-01
0110-03

16
d.1.7

6,00mp6

6,00RAZEM

ROBOTY ZIEMNE2

Roboty ziemne poprzeczne2.1

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu w tym profilowanie rowów

KNNR 1 0202-0217
d.2.1

372,00m3372,00

372,00RAZEM

Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)2.2

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. w tym
profilowanie rowów

KNNR 1 0202-0218
d.2.2

400,00m3400,00

400,00RAZEM

 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI2.3

m2Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami
gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

KNNR 1 0218-0219
d.2.3

930,00m2930,00 * 1,00

930,00RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty
kat.III

KNNR 1 0409-0420
d.2.3

93,00m3930,00 * 0,10

93,00RAZEM

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO3

Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60-80cm3.1

m3Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
przepusty

KNNR 1 0210-0321
d.3.1

26,40m31,2 * 2,00 * 11,00

26,40RAZEM

m3Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe

pod przepusty o średn 60-80cm

KNNR 6 0605-0222
d.3.1

2,84m30,34 * 0,76 * 11,00

2,84RAZEM

mPrzepusty rurowe - rury żelbetowe o średnicy 60-80 cmKNNR 6 0605-0823
d.3.1

11,00m11,00

11,00RAZEM

m3Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
26,40m3(wykop) - 4,99m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu)

KNNR 1 0214-0724
d.3.1

21,41m326,40 - 4,99

21,41RAZEM

Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60-80 cm3.2

m3Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod
przepust
3,00x0,80x1,00x4szt

KNNR 1 0207-0225
d.3.2

9,60m33,00 * 0,80 * 1,00 * 4
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Przedmiar robót
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

9,60RAZEM

ściank
.

Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60-80cmKNR 2-31 0605-
05

26
d.3.2

4,00ściank
.

4

4,00RAZEM

m3Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyty,ławy i stopy fundamentowe

ława: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*4szt.

KNR 2-33 0209-
03

27
d.3.2

4,58m32,60 * 0,80 * 0,55 * 4

4,58RAZEM

m3Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
9,60m3 (z wykopu) - 4,58m3 (objętość ławy betonowej pod murem)
=(nadmiar rozplantować w miejscu)

KNNR 1 0210-0528
d.3.2

5,02m39,60 - 4,58

5,02RAZEM

Oczyszczenie przepustów3.3

mOczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułuKNR 2-31 1404-
03

29
d.3.3

20,00m20,00

20,00RAZEM

Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu3.4

m2Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys.
16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie

KNKRB 6 0202-
04

30
d.3.4

10,00m24 * 2,50

10,00RAZEM

PODBUDOWA4

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI4.1

m2Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VIKNNR 6 0101-0231
d.4.1

poszerzenia jezdni+odsadzka

1 116,00m2930,00 + 186,00

zjazdy

620,00m2620,00

pobocza

1 000,00m21000,00

2 736,00RAZEM

Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie4.2

m2Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego
mechanicznie po zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6 0113-0632
d.4.2

poszerzenia jezdni i zjazdy

1 643,00m2930,00 + 93,00 + 620,00

1 643,00RAZEM

Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie4.3

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6 0113-0133
d.4.3

poszerzenia jezdni i zjazdy

1 689,50m2930,00 + 139,50 + 620,00

1 689,50RAZEM

Stabilizacja podbudowy cementem4.4

m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2
Rm=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6 0111-02
interpolacja

34
d.4.4

poszerzenia jezdni i zjazdy

1 736,00m2930,00 + 186,00 + 620,00

1 736,00RAZEM

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową4.5

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5
kg/m2
Krotność = 2

KNR AT-03 0202-
02

35
d.4.5

jezdnia i zjazdy
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Przedmiar robót
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

6 293,00m25673,00 + 620,00

6 293,00RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

KNR AT-03 0202-
01

36
d.4.5

jezdnia i zjazdy

6 386,00m25766,00 + 620,00

6 386,00RAZEM

NAWIERZCHNIA5

Wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 gr. 3cm5.1

tWyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z
wbudowaniem mechanicznym

KNR 2-31 0108-
02

37
d.5.1

408,60t5675,00 * 0,03 * 2,4

408,60RAZEM

Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do nawierzchni bitumicznych5.2

m2Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczneKNR AT-03 0203-
01

38
d.5.2

5 675,00m25582,00 + 93,00

5 675,00RAZEM

Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 - warstwa wiążąca na warstwie
przeciwspękaniowej

5.3

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31 0311-
01

interpolacja

39
d.5.3

5 675,00m25582,00 + 93,00

5 675,00RAZEM

Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/505.4

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 0311-
01

40
d.5.4

jezdnia+odsadzka

5 675,00m25582,00 + 93,00

zjazdy

620,00m2620,00

6 295,00RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu

KNR 2-31 0311-
02

41
d.5.4

6 295,00m26295,00

6 295,00RAZEM

Nawierzchnia z mieszanek SMA - warstwa ścieralna5.5

m2Nawierzchnia SMA 11 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31 0311-
05

42
d.5.5

nawierzchnia+zjazdy

6 202,00m25582,00 + 620,00

6 202,00RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu

KNR 2-31 0311-
06

43
d.5.5

6 202,00m26202,00

6 202,00RAZEM

Frezowanie nawierzchni asfaltowych5.6

mNawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą
nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km

KNR AT-03 0101-
01

44
d.5.6

11,00m11,00

11,00RAZEM

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE6

Umocnienie skarp6.1

m2Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych
ręcznie w gruntach kat.I-III

KNNR 1 0503-0145
d.6.1

1 860,00m2930,00 * 1,00 * 2

1 860,00RAZEM

Pobocze żwirowe6.2

m2Pobocze żwirowe - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
0/31,5 C90/3 gr. 10cm

KNNR 6 0112-05
analogia

46
d.6.2
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1 000,00m21000,00

1 000,00RAZEM

Przepusty pod zjazdami7

sztPrzepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cmKNNR 6 0605-0347
d.7

28,00szt14 * 2

28,00RAZEM

mPrzepusty  -Rura PE-HD SDR17,5,fi 400/22,8mmKNK 2-06 0605-
04

48
d.7

122,00m122,00

122,00RAZEM

OZNAKOWANIE8

Oznakowanie pionowe8.1

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowychKNNR 6 0702-0149
d.8.1

8,00szt.8

8,00RAZEM

Oznakowanie pionowe8.2

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2
wg. projektu stałej organizacji ruchu

KNNR 6 0702-0450
d.8.2

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Słupek krawędziowy U-2KNNR-W 10
2104-04

51
d.8.2

6,00szt.6

6,00RAZEM

m2Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne
symbole malowane ręcznie

KNNR 6 0705-0752
d.8.2

5,00m25,00

5,00RAZEM

Oznakowanie pionowe8.3

tBariera U-11a szczeblinkowa - 11szt.KNKRB 6 0703-
01

53
d.8.3

0,20t0,018 * 11

0,20RAZEM

ELEMENTY ULIC.9

Krawężniki betonowe.9.1

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm oraz wtopione
przy przejściach dla pieszych, zjazdach, skrzyżowaniach i zatoce
postojowej bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 0401-0354
d.9.1

116,00m42,00 + 37,00 + 37,00

116,00RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem
km.j/w       - 116,00m*0,0617m3

KNR 2-31 0402-
04

55
d.9.1

7,16m3116,00 * 0,0617

7,16RAZEM

Chodniki z kostek brukowych betonowych.9.2

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem

wg. projektu zagospodarowania terenu

KNNR 6 0502-0256
d.9.2

330,00m2330,00

330,00RAZEM

Podbudowa9.3

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych
(niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

KNNR 6 0113-01
analogia

57
d.9.3

330,00m2330,00

330,00RAZEM

Stabilizacja podbudowy cementem9.4

m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2,
warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm

KNNR 6 0111-02
analogia

58
d.9.4

330,00m2330,00
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330,00RAZEM

Obrzeża betonowe.9.5

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą
betonową z oporem

KNNR 6 0404-0559
d.9.5

281,00m81,00 + 37,00 + 44,00 + 55,00 + 21 + 43,00

281,00RAZEM

INNE ROBOTY10

INNE ROBOTY45232000-210.1

mRura Arot A58PSL (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

S 215 1000-0460
d.10.1

160,00m160,00

160,00RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 5157

- 6 -


	Wydruk
	Obmiar
	Dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
	0,93


	Dział:Rozebranie różnych nawierzchni betonowych
	Pozycja: Rozbiórka różnych  nawierzchni betonowych
	50,00

	Pozycja: Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	50,00 * 0,15


	Dział:Rozebranie nawierzchni bitumicznej.
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm
	930,00 * 5,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym  na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	4650,00 * 0,05


	Dział:Rozbiórka przepustów
	Pozycja: Rozbiórka przepustów z rur o śr. 60 cm - 80cm
	11,00

	Pozycja: Rozbiórka ścian czołowych przepustów
	2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	1,87 + 2,00


	Dział:Zdjęcie warstwy humusu
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - przyjęto szacunkowo



oraz zawyżone pobocza i skarpy rowów (przyjęto szacunkowo)
	930,00 * 0,75 * 2


	Dział:Karczowanie krzaków i podszycia
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni  (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi, przycinkę samosiejek i odrostów wokół drzew oraz usunięcie drzew owocowych

przyjęto szacunkowo:
	0,30

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
	30,00


	Dział:Wycinka drzew
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną
	2

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
	2

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	3

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	3

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	6


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Roboty ziemne poprzeczne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu w tym profilowanie rowów
	372,00


	Dział:Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. w tym profilowanie rowów
	400,00


	Dział: Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
	930,00 * 1,00

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III
	930,00 * 0,10


	Dział:ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	Dział:Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60-80cm 
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV  

przepusty
	1,2 * 2,00 * 11,00

	Pozycja: Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe



pod przepusty o średn 60-80cm
	0,34 * 0,76 * 11,00

	Pozycja: Przepusty rurowe - rury żelbetowe o średnicy 60-80 cm
	11,00

	Pozycja: Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

26,40m3(wykop) - 4,99m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu)
	26,40 - 4,99


	Dział:Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60-80 cm
	Pozycja: Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust

3,00x0,80x1,00x4szt
	3,00 * 0,80 * 1,00 * 4

	Pozycja: Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60-80cm
	4

	Pozycja: Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyty,ławy i stopy fundamentowe

	

ława: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*4szt.
	2,60 * 0,80 * 0,55 * 4

	Pozycja: Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV                           

9,60m3 (z wykopu) - 4,58m3 (objętość ławy betonowej pod murem) =(nadmiar rozplantować w miejscu)
	9,60 - 4,58


	Dział:Oczyszczenie przepustów
	Pozycja: Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu
	20,00


	Dział:Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
	Pozycja: Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie
	4 * 2,50


	Dział:PODBUDOWA
	Dział:Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI
	poszerzenia jezdni+odsadzka
	930,00 + 186,00
	zjazdy
	620,00
	pobocza
	1000,00


	Dział:Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu 15 cm
	poszerzenia jezdni i zjazdy
	930,00 + 93,00 + 620,00


	Dział:Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poszerzenia jezdni i zjazdy
	930,00 + 139,50 + 620,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2 Rm=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poszerzenia jezdni i zjazdy
	930,00 + 186,00 + 620,00


	Dział:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

Krotność = 2
	jezdnia i zjazdy
	5673,00 + 620,00

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	jezdnia i zjazdy
	5766,00 + 620,00


	Dział:NAWIERZCHNIA
	Dział:Wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 gr. 3cm
	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
	5675,00 * 0,03 * 2,4


	Dział:Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do nawierzchni bitumicznych
	Pozycja: Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
	5582,00 + 93,00


	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 - warstwa wiążąca na warstwie przeciwspękaniowej
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	5582,00 + 93,00


	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	jezdnia+odsadzka
	5582,00 + 93,00
	zjazdy
	620,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	6295,00


	Dział:Nawierzchnia z mieszanek SMA - warstwa ścieralna
	Pozycja: Nawierzchnia SMA 11 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	nawierzchnia+zjazdy
	5582,00 + 620,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	6202,00


	Dział:Frezowanie nawierzchni asfaltowych
	Pozycja: Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
	11,00


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:Umocnienie skarp
	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III
	930,00 * 1,00 * 2


	Dział:Pobocze żwirowe
	Pozycja: Pobocze żwirowe - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 10cm
	1000,00


	Dział:Przepusty pod zjazdami
	Pozycja: Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
	14 * 2

	Pozycja: Przepusty  -Rura PE-HD SDR17,5,fi 400/22,8mm
	122,00


	Dział:OZNAKOWANIE
	Dział:Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	8

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

wg. projektu stałej organizacji ruchu
	4

	Pozycja: Słupek krawędziowy U-2
	6

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie
	5,00

	Pozycja: Bariera U-11a szczeblinkowa - 11szt.
	0,018 * 11


	Dział:ELEMENTY ULIC.
	Dział:Krawężniki betonowe.
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm oraz wtopione przy przejściach dla pieszych, zjazdach, skrzyżowaniach i zatoce postojowej bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	42,00 + 37,00 + 37,00

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem

km.j/w       - 116,00m*0,0617m3
	116,00 * 0,0617


	Dział:Chodniki z kostek brukowych betonowych. 
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem 



wg. projektu zagospodarowania terenu
	330,00


	Dział:Podbudowa
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	330,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm
	330,00


	Dział:Obrzeża betonowe.
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem
	81,00 + 37,00 + 44,00 + 55,00 + 21 + 43,00


	Dział:INNE ROBOTY
	Pozycja: Rura Arot A58PSL (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
	160,00





