AL

Starostwo Powiatowe w Sztumie

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w gminie Dzierzgon”
w ramach zadania
Przebudowa drog powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgon, w gm. Mikotajki

Pomorskie oraz mie$cie Sztum

Adres obiektu budowlanego:

Wojewodztwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Dzierzgon,

droga powiatowa nr 3114G

Dziatki nr: 12 (221601 5.0008.12), 23 (221601 5.0008.23), 25/2 (221601 _5.0008.25/2)
obreb Minigta

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspdlnego Stlownika Zamowien

obejmuje:
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby




45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terendw zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45247110-4 Budowa kanatow

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31

82-400 Sztum

Opracowal: mgr inz. Agnieszka Luniewska — Jarzyna

Sprawdzil:

Zatwierdzil:

Data opracowania
styczen 2024r.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w
jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w
szczegbdlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni 1 kubatur lub wskaznikow.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia (obejmujace cechy
obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych) dotyczace:

1.2.1. Dokumentacji projektowej
1.2.2. Rob6t budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy
b) Architektury
c) Konstrukeji
d) Instalacji budowlanych
e) Wykonczenia
f) Zagospodarowania terenu

g) Rozliczenia
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2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow
2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegolnosci:
2.4.1.Kopia mapy zasadniczej
2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych
2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
2.4.4.Inwentaryzacje zieleni
2.4.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska
2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
2.4.7.Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i1 ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek
2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i1 realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych
2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI
3.1. Mapa orientacyjna
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3. Charakterystyczne przekroje konstrukcyjne
3.4. Przedmiary robdt w odniesieniu do koncepcji projektu

3.5. Kalkulacje kosztow w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Czeéé opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcj¢ rozwigzan zagospodarowania
terenu oraz konstrukcji i innych rozwigzan technicznych.

Wedlug Prawa Budowlanego osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne zobowigzane sg
do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sg odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannoscig w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

W zwigzku z tym dopuszcza sie przyjecie innych rozwigzan projektowych przez

projektanta niz zostaty zatozone w koncepcji.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane byto

do oszacowania wartos$ci robot budowlanych.

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia.

ZamoOwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami i zas§wiadczeniem o braku
sprzeciwu/pozwoleniem na budowe przebudowy drogi powiatowe] zgodnie z koncepcja
zagospodarowania terenu, wykonanie rob6t budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”

oraz petnienie nadzoru autorskiego.
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Przedmiotem zamdwienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w
gminie Dzierzgon” w ramach zadania Przebudowa drog powiatowych w gminie Stary Targ, w
gm. Dzierzgon, w gm. Mikolajki Pomorskie oraz miescie Sztum w zakresie wszystkich
niezbednych branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie w imieniu

Zamawiajacego zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa
drogi powiatowej w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektow/zgloszenia zakonczenia budowy oraz

uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caly czas trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez: udziat
projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robot budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej
zgodno$ci z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona
poprzez os$wiadczenie projektantow — autoréw projektu, zataczone do dokumentacji

powykonawcze;j.

Zakres prac objetych zamdwieniem:

W czesci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowe;j:

a) Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500.

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranzowy nalezy wykona¢ w 3 egz. na mapie do
celow projektowych w skali 1:500.

c) Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu — 3 egz.,

d) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 3 egz.,

e) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 2 egz. — sporzadzony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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2
h)

)
k)

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458 ze zm.),

Przedmiar robdt wielobranzowy — 2 egz.

Wielobranzowe Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych w oparciu o o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz ogdlne specyfikacje wydane
przez GDDKIiA — 3 egz.

Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne i1 zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-
prawne, decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.
Uzyskanie zas§wiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe

Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na no$niku

elektronicznym w formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrodtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezb¢dne branze.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezb¢dne do pozyskania

decyzji na prowadzenie robot budowlanych, pozyskuje wlasnym kosztem 1 staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czesci dotyczacej realizacji robot Wykonawca

a)

b)

d)

przygotuje i1 zlozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie 0 zamiarze rozpoczecia
rob6t budowlanych do odpowiedniego Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje 1 przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od rozpoczegcia robot
budowlanych:

e harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan BIOZ.

wykona trwalg stabilizacj¢ punktow wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa

drogowego.
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e)

2
h)

)

k)

odtworzenie terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie dziennika budowy 1 wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego, ktéra ma
zawiera¢ migedzy innymi: umowg, ofert¢, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materiatow, recepty,
wyniki pomiardéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, os$wiadczenia uprawnionych kierownika budowy 1
kierownikoéw robodt, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza,
wykonanie dokumentacji fotograficznej na nos$niku elektronicznym, uwzgledniajace]
stan techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w
tym m.in. roboty zanikajace i ulegajace zakryciu),

przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

d)

2

Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

Wyjasnianie watpliwosci  dotyczacych rozwigzanh zawartych w  dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

Uzupehianie szczegdotdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udziatl w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci

zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe
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powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie.

Uwaga:

Szczegdlowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko

Wykonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

Stan istniejacy
Droga powiatowa znajduje si¢ na terenie Gminy Dzierzgon. Na przebudowywanym
odcinku droga przebiega w przekroju szlakowym, o przekroju poprzecznym szerokosci 5,50m z
lokalnymi zawezeniami do 5,00m. Nawierzchnia bitumiczna o w stanie zlym z licznymi
ubytkami, spgkaniami oraz skoleinowana. Pobocza gruntowe zawyzone w stosunku do niwelety
krawedzi drogi.
Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na tereny zielone oraz do istniejacych
przepustow i1 rowOw przydroznych.
Poczatek trasy zaczyna si¢ przed zjazdem na dziatke nr 30/2 str. P a konczy si¢ przed
zjazdem na dziatke nr 5/9 str. P obreb Minig¢ta.
Przebudowywana droga posiada klas¢ ,,L.”. Droga przebiega przez tereny rolnicze i kopalnie
ZWITU.
Droga posiada przekrdj trasowy, jednojezdniowy, jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej w
stanie ztym, z licznymi spekaniami, rysami, tatami, wybojmi i zalamaniami.
e istniejgca nawierzchnia bitumiczna: 5,00 — 5,50m,
e szeroko$¢ pasa drogowego zmienna od 13,00m do 26,00m.
Wzdhiz drogi znajduja si¢ rowy odparowujace i przepusty pod zjazdami. Droga posiada
niepetne i nieprawidtowe oznakowanie pionowe.
Wzdluz drogi znajduje si¢ podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia telekomunikacyjna

1 sie¢ wodociggowa oraz napowietrzna linia energetyczna.
Terenie inwestycji lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgon (woj.

pomorskie) Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.0CHK.462 oraz poza terenem Natura 2000 jak

rowniez poza korytarzami ekologicznymi.
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Stan projektowany

Planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 — 0+988 tj. 988,00mb poprzez

podniesienie jej parametrow:

szerokos$¢ jezdni 1 poboczy — normatywna,
klasa techniczna Z

kategoria ruchu KR1

obciazenie 115 kN/o$

okres eksploatacji 20 lat

predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Z uwagi na szczegllnie trudne warunki terenowe zwigzane z istniejagcym zadrzewieniem —

ograniczenie ilosci wycinanych drzew oraz z uwagi wysokie skarpy zwigzane z terenami

gorniczymi — kopalnie zZwiru, zaproponowano pozostawienie nawierzchni o szerokosci 5,50m

oraz pobocza po 0,75m. Pozwoli to rowniez na nawigzanie do istniejgcych szerokosci jezdni na

poczatku i koncu przebudowywanego projektu a tym samym bezpieczniejsze poruszanie si¢ po

drodze przy statej jednolitej szerokosci jezdni powiatowej klasy Z.

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1.
2.

5.

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

wycinka kolidujacych drzew oraz wycinka krzakéw samosiejek i nawisajacych gatezi w
skrajni drogi i poboczy oraz przy przepustach,

korytowanie wraz z profilowaniem,

wykonanie nawierzchni jezdni (w miejscu petnej podbudowy — poczatek i1 koniec trasy
oraz poszerzenia drogi) i zjazdow bitumicznych:

— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 11 gr. 4cm
— warstwa $cieralna,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wigzaca,

— wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego ze skal litych
niewapiennych Coos3 stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa
zasadnicza,

— wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa
pomocnicza,

wykonanie nawierzchni jezdni (w miejscu wykorzystania istniejacej nawierzchni

bitumicznej po wczesniejszym jej sfrezowaniu):

Strona 19 z 39



— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 11 gr. 4cm
— warstwa $cieralna,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
3cm — warstwa wigzaca,

— wykonanie warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do
nawierzchni bitumicznych — na catej szerokosci jezdni,

— wykonanie warstwy wyréwnujacej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50
$rednia gr. 3cm

6. wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa tamanego ze skat litych niewapiennych gr.
10cm,

7. budowe kanalu technologicznego obejmujacego wykonanie profilu minimalnego KTp
sktadajacego si¢ z dwoch rur ostonowych, z czego w jednej z nich instaluje si¢
przynajmniej jedna prefabrykowang wiagzke mikrorur (w razie potrzeby).

8. profilowanie rowow przydroznych wzdluz projektowanej drogi oraz oczyszczenie
istniejagcych rowow.

9. wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

10. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stata organizacja ruchu),

11. inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi.

Wykonawca robo6t zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej

zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.

Poczatek 1 koniec projektowanego odcinka drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do
wysokosci istniejagcych nawierzchni bitumicznych 1 zjazdow. Niwelete drogi zaprojektowac ze
spadkiem ,,Jamanym” z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Korekte niwelety dokona¢ w
taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania
ptynnosci niwelety 1 odprowadzenia woéd opadowych oraz nawigzania si¢ do istniejgcych
zjazdow.

Ewentualna konieczno$¢ zwickszenia grubosci konstrukeji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nosnosci podioza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych [KTKNPiP] (zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowac i wykonaé wg:
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— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki
mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Zatgcznik do zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014),

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czgs¢ II Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zatacznik do zarzadzenia Nr
7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Ograniczeniem dla rozpoczecia robdt budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowe] wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkoéw, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji
1 uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowg.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Bezposrednio do terenu inwestycji przylegaja tereny objete MPZP tj.:

1) Uchwata XLIII/431/10 z dnia 2010-10-27 Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego dla dziatek nr 11/6 i 11/7 w obrebie Minigta, gmina Dzierzgon

\/

2) Uchwata XXXII1/334/2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgon dla powierzchniowej

eksploatacji kruszyw w obrebie geodezyjnym Minigta
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3) Uchwata XIV/115/2015 z dnia 2015-12-29 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek nr 802, 806/1, 806/2,

polozonych w obrebie miasta Dzierzgon, gmina Dzierzgon

W razie potrzeby nalezy uzyska¢ decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni drog oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego 1 mechanicznego, jak roéwniez poprawienie dostepnosci dla o0sob
niepetnosprawnych oraz obnizenie poziomu halasu 1 zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady
na utrzymanie biezace drogi.

Przebudowa drogi powiatowej, kompleksowo rozwigze lokalnym spolecznosciom
problem codziennej komunikacji samochodowej w zyciu codziennym poprzez zwigkszenie
mobilno$ci zar6wno w oparciu o komunikacje¢ publiczng, jak réwniez indywidualne $rodki
lokomocyjne. Skrocenie czasu podrézy to takze wymierne korzysci ekonomiczne zwigzane z
oszczgdno$cig paliwa 1 tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w
transporcie drogowym, stanowigcym obok spalania w celach grzewczych gtoéwne Zrédlo

zanieczyszczen powietrza w wojewodztwie pomorskim.

Wdrozenie projektu bedzie efektywnym bodzcem rozwoju indywidualnej
przedsigbiorczo$ci majacej przetozenie na ograniczenie bezrobocia i1 migracji lokalnej
spoleczno$ci oraz przyczyni si¢ do intensyfikacji ruchu turystycznego, co ma szczegdlne
znaczenie dla zahamowania postepujacej marginalizacji obszarow wiejskich w powiecie
sztumskim. Nalezy rowniez podkresli¢, iz jest to przedsigwzigcie inwestycyjne powiatu w
zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, ktore stanowi¢ bedzie kontynuacje

dotychczas zrealizowanych inwestycji w obszarze przebudowy drog powiatowych.

Przebudowe drogi nalezy zaprojektowa¢ o parametrach technicznych dla drogi klasy
»Z”’, dla ruchu KR-2 — 3, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Odwodnienie korony drogi poprzez powierzchniowy sptyw wod na przylegle tereny
zielone oraz do istniejacych przepustow i przydroznych rowow. Wzdtuz projektowanej drogi
nalezy zaprojektowac pobocza z kruszywa tamanego oraz zjazdy bitumiczne.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac¢ si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zatgcznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot 1 ich iloSci wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;.
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1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w
jezyku polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla si¢ szczegdtowych wiasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych.
a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

¢) Inne powierzchnie, jesli nie sq pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow

Nie dotyczy

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i
kubatur lub wskaznikow

Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celow projektowych Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inzynierskiej.

Wykonawca przedlozy dokumentacj¢ do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego i1 podlega¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesadza o =zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze

dokumentacja projektowa nie spelnia wymagan umowy.
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Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
decyzje wlasciwego organu na prowadzenie robot 1 rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wlasciwego organu na prowadzenie
robot na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po
przedlozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje¢ projektowa za pomoca

protokotu zdawczo- odbiorczego.

1.2.2. Robot budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod przebudowe drogi powiatowej nalezy do Powiatu Sztumskiego.

Teren budowy zwigzany z realizacja robot budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany 1 zabezpieczony przed dostgpem o0sOb niezwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych na obiekcie oraz odbywajacym si¢ ruchem samochodowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania
inwestycji czasowa organizacj¢ ruchu. A po jego zakonczeniu wprowadzi organizacje
docelowa. W czasie realizacji robot budowlano montazowych Wykonawca winien przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia
robot, facznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materiatéw
pochodzacych z rozbidrki i inne szczegdélowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Przewiduje si¢ wywoz materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos¢
do 30km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania

wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Zamawiajagcym z zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zar6wno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak i dla os6b
postronnych.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkow BHP, wykonanie
ogrodzenia 1 oswietlenia, pojemnikow na odpady wraz z ich utylizacja,

— organizacji wewnetrznej 1 postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji 1 innych instalacji,

— usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmujg mi¢dzy innymi:

a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktow geodezyjnych znajdujgcych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy

zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.
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Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegoélnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydhuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwo$¢ skrocenia czasu wytaczenia z ruchu czesci
przebudowywanej drogi, jak tez i dla zapewnienia wiasciwej jakosci robdt drogowych.
Roboty te zaleca si¢ realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego nat¢zenia ruchu
drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw atmosferycznych.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych
robdt naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usung¢ zanieczyszczenia, pokry¢é warstwa
humusu gr. 10cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowa¢ wilaczenia elementow przebudowywanych do istniejacych
elementdéw np. zjazdy itp.

Zamawiajagcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaé wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i speiniaja
wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materiaty spetiaty, co
najmniej dobre 1 bardzo dobre standardy jako$ciowe 1 wytrzymatosciowe. Wybor rozwigzan
materialowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajacym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowe;j
icyfrowej (z rozszerzeniem pdf 1 dxf), z wykorzystaniem map do celow projektowych
uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji, do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedura okreslong w Prawie Budowlanym (zloZenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego 1 wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

architektury.

¢) Konstrukcji

Wykonanie rob6t nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Norm i1 spetnieniem
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szczegblowych zasad okreSlonych w przepisach szczegdlnych oraz rozwigzaniach
szczegblowych przedstawionych na przekroju podluznym, przekrojach normalnych,
przekrojach poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajagcego, w ramach akceptacji

rozwigzan koncepcyjnych.

d) Instalacji
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

instalacji.

e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegotowo w dokumentacji projektowe;j
oraz Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych,

zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegbtowo w  Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze sig, ze przewidywany zakres robot bedzie
wykraczat poza w/w obszar dzialek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z

wlascicielami dziatek, na ktorych beda wykonywane roboty budowlane.

g) Rozliczenie

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z zapisami umowy pomie¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie protokotdow odbioru robot uzgodnionych miedzy Stronami.
Wystawienie faktury koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegdtowe zasady

rozliczen okresli Zamawiajagcy w umowie.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy oswiadcza, ze przebudowywana droga znajduje si¢ w liniach
rozgraniczajacych istniejacej drogi.

Dziatki nr: 12 (221601 5.0008.12), 23 (221601 5.0008.23), 25/2 (221601 _5.0008.25/2),
obreb Minig¢ta stanowig wlasno§¢ Powiatu Sztumskiego oraz Gminy Dzierzgon.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
Norm i zasad wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023.1605 ze zm.).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlno$ci aktualng map¢ do
celow projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.
Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne

zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowg.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze teren, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja potozona

jest na dziatkach nr: 12 (221601 5.0008.12), 23 (221601 5.0008.23), 25/2

(221601 5.0008.25/2) obrgb Minigta stanowig wiasno$¢ Powiatu Sztumskiego oraz Gminy

Dzierzgon.

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia speiniajac wymogi
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454) i innych zwigzanych ustaw, rozporzadzen i1 zasad wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej. A ponadto spehniajac wymogi:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.)
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10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U
2017 poz. 784),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 344),
Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 633),
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2023 poz. 645),

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162).

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2057),
Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023 poz.
1605 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy Ilub wykonywania innych robdt
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1039),

WR-D-10 Sie¢ drog i ruch drogowy

WR-D-20 Odcinki drog

WR-D-30 Skrzyzowania, wezty, zjazdy, wyjazdy 1 wjazdy

WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerdw i transportu zbiorowego

WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika

WR-D-70 Wyposazenie techniczne

Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych,

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — czg¢$¢ I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zalacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora

Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,
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32. Wymagania Techniczne WT-2 — czg¢s¢ II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zatacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09 maja 2016 1.,

33. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych - Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegolnosci:
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy posiada kopi¢ mapy zasadniczej w wersji elektroniczne;.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezb¢dne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktoéry planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

2.4.4. Inwentaryzacje zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we
wlasnym zakresie. W zwiagzku z kolizjg z istniejacym zadrzewieniem wymagane jest uzyskanie

pozwolenia na wycinke drzew.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) wskazuje, iz uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagaja przedsigwzigcia mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
Wsréd przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko znajduje sie lista
przedsigwzie¢ mogacych:
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— zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu jest
obligatoryjne — sg to przedsiewziecia wymienione w § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

— potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze
by¢ wymagane po przeanalizowaniu przez organy administracyjne wyznaczonych

uwarunkowan — czyli przedsiewzigcia wymienione w § 3 powyzszego rozporzadzenia.

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi powiatowej o dtugosci ok. 988,00m.

Zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami, w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsigwzigcie
nalezy zaliczy¢ do katalogu przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze by¢ wymagane, a mianowicie:

e § 3 ust. 1 pkt 62 — ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia

powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych 1 zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

z uwagi na dlugos¢ drogi ponizej 1km.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwos$ci
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania analizy nat¢zenia ruchu drogowego we

wlasnym zakresie.

2.4.7. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna sie¢ teletechniczna. Nalezy wykonac

przekopy probne w okolicy zainwentaryzowanych sieci. W przypadku na napotkanie
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niezainwentaryzowanych sieci nalezy traktowa¢ je jako czynne i1 zachowa¢ warunki

bezpieczenstwa.
Wodociagi:

1. Zasuwy wodociggowe — nalezy wykonac¢ regulacje pionowa,

2. Koszty naprawy w efekcie uszkodzen podczas wykonawstwa robdt pokrywa
wykonawca.

3. Odbiér wykonanych prac ma by¢ potwierdzony protokotem przez gestora sieci.

Telekomunikacja:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1,00m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegOlnej
ostrozno$ci zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami techniczno —
budowlanymi pod nadzorem przedstawicieli gestora sieci,

2. Przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze gestora sieci,

3. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci gestora sieci bez ztozonego w/w wniosku,
bedzie traktowane jako nielegalne 1 zglaszane do organow $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszelkimi tego konsekwencjami,

4. Wykona¢ regulacje wysokosciowg studni do projektowanej niwelety,

5. Jednootworowa kanalizacje fi 110 pod projektowanymi jezdniami, wjazdami
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa,

6. W przypadku niezastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejagcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Wykonawca.

Energetyka:
1. O rozpoczgciu robdt powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji Dziat Eksploatacii.
2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych

wykonywac:

a) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

b) Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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c) Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi
rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.

d) Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac
jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa.

e) Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas
wykonawstwa rob6t pokrywa wykonawca.

f) Warunki prowadzenia robot muszg okresla¢ sposdb prowadzenia robot
budowlanych w poblizu istniejgcej napowietrznej linii energetycznej bez
koniecznosci jej wytaczania.

g) Wszystkie prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz 15,00m od skrajnych
przewodow linii 110kV wykonywac¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

h) W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, ze prace w poblizu linii beda

wykonywane w technologii zapewniajacej ciggtos$¢ zasilania odbiorcow.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzegaé uwag zawartych w uzgodnieniach
branzowych. Szczegolowe warunki wykonania robot w obre¢bie istniejacej infrastruktury

technicznej zostang doszczegolowione na etapie uzyskiwania uzgodnien branzowych.

Pozostale — nierozpoznane — w miar¢ potrzeby zalecane do wykonania przy pracach

projektowych.

Koszty zwigzane 7 realizacja uzgodnien branZowych ponosi Wykonawca robot budowlanych.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcoOw sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub zarzadcow sieci.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni i chodniku przebudowywane;j
drogi (w zakresie robot).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i1 przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu na podstawie zalecen i wytycznych zataczonych uzgodnien branzowych
wlasdcicieli 1 uzytkownikow urzadzen nad i1 podziemnych. W przypadku koniecznosci
przebudowy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow branzowych dla

zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienia tych projektéw. Wykonawca winien réwniez
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zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wiascicieli sieci oraz pokry¢

koszty tego nadzoru.

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;.

2.4.38.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca projektu uzyska we wlasnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w

zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane

przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na

wycinke drzew, decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzja

lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadca drogi nie musi lokalizowa¢ kanalu

technologicznego w trakcie budowy 1 przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach

publicznych):

a. w przypadku przebudowy drogi, gdy w istniejacych granicach pasa drogowego brak jest

miejsca na zlokalizowanie kanatu i zostato to potwierdzone o$§wiadczeniem inwestora,

b. w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli:

w pasie drogowym =zostalty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat
technologiczny,

inwestycja dotyczy wylacznie obiektow lub urzadzen wyposazenia technicznego
drogi (np. przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow, zatoki przystankowe
czy urzadzenia do o§wietlenia drogi),

inwestycja dotyczy krotkich odcinkow (do 1000 m), ktoére nie beda miaty kontynuacji
po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa
drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z
uchwatg budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognoza
finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych lub planami, o ktéorych mowa w art. 20 zadania zarzadcy
drogi pkt 1 lub 2, lub

inwestycja dotyczy istniejgcego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktorym
usytuowanie kanalu nie jest mozliwe i1 zostalo to potwierdzone o$wiadczeniem

inwestora.
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Jezeli zachodzi ktérakolwiek z powyzszych okoliczno$ci zarzadca drogi nie ma obowigzku
lokalizowania kanatu technologicznego z mocy obowigzujacych przepiséw, co oznacza, ze nie
musi wystepowa¢ do ministra wtasciwego do spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z

tego obowigzku w drodze decyz;ji.

Z uwagi na to, ze inwestycja dotyczy odcinka ponizej 1000,00m odstapiono od zaplanowania
kanatu technologicznego.
Wykonawca  zobowigzany jest do  uzyskania zaswiadczenia o  braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe na realizacj¢ danego zamierzenia inwestycyjnego.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budow3 i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca dokona wszelkich formalnos$ci zwigzanych z zajeci