AL

Starostwo Powiatowe w Sztumie

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ”
w ramach zadania
Przebudowa drég powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgon, w gm. Mikotajki

Pomorskie oraz mies$cie Sztum

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Stary Targ,

droga powiatowa nr 3129G

Dziatki nr: 60 (221604_2.0001.60), 345 (221604_2.0001.345), 128 (221604_2.0001.128), 160
(221604_2.0001.160) obreb Bukowo

Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien

obejmuje:
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne;
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby




45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i1 kolei; wyréwnywanie terenu;

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zaméwienia:

Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

Opracowal: mgr inz. Agnieszka L.uniewska — Jarzyna

Sprawdzit:

Zatwierdzil:

Data opracowania
grudzien 2023r.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowang w
jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okre§lanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w
szczegOlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,
¢) inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i1 kubatur lub wskaznikéw.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia (obejmujace cechy
obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
oraz warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych) dotyczace:

1.2.1. Dokumentacji projektowe;j
1.2.2. Rob6t budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy
b) Architektury
c) Konstrukcji
d) Instalacji budowlanych
e) Wykonczenia
f) Zagospodarowania terenu

2) Rozliczenia
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2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow
2.2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych w szczegdlnosci:
2.4.1.Kopia mapy zasadniczej
2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych
2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
2.4.4.Inwentaryzacje zieleni
2.4.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
2.4.7.Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje¢ obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i1 urzadzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek
2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej

przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI
3.1. Mapa orientacyjna
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3. Przedmiary rob6t w odniesieniu do koncepcji projektu

3.4. Kalkulacje kosztéw w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Czesé opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcje rozwigzan zagospodarowania
terenu oraz konstrukcji i innych rozwigzan technicznych.

Wedtug Prawa Budowlanego osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne zobowigzane sg
do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sg odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta
staranno$cig w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc.

W zwigzku z tym dopuszcza si¢ przyjecie innych rozwiazan projektowych przez

projektanta niz zostaty zatozone w koncepcji.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyj¢cie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane byto

do oszacowania wartosci rob6t budowlanych.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Zaméwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i zaswiadczeniem o braku
sprzeciwu/pozwoleniem na budowe¢ przebudowy drogi powiatowej nr 3129G na odcinku od
skrzyzowania z droga powiatowa na dziatce nr 60 obreb Bukowo do skrzyzowania z dziatkg nr
151, wykonanie rob6t budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz petnienie nadzoru

autorskiego.
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Przedmiotem zaméwienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w
gminie Stary Targ” w zakresie wszystkich niezbednych branz wraz z wymaganymi
uzgodnieniami 1 pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa
drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ w zakresie umozliwiajacym uzyskanie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektow/zgloszenia

zakonczenia budowy oraz uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw
dokumentacji projektowej przez calty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat
projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej
zgodnosci z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona
poprzez o$wiadczenie projektantéw — autor6w projektu, zatagczone do dokumentacji

powykonawcze;j.

Zakres prac objetych zamdwieniem:

W czesci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowe;j:

a) Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500.

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranzowy nalezy wykona¢ w 3 egz. na mapie do
celow projektowych w skali 1:500.

c) Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.,

d) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 3 egz.,

e) Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 2 egz. — sporzadzony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
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g
h)

7
k)

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458 ze zm.),

Przedmiar robét wielobranzowy — 2 egz.

Wielobranzowe Szczeg6towe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych w oparciu o o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz og6lne specyfikacje wydane
przez GDDKIiA - 3 egz.

Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne 1 zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-
prawne, decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.
Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe

Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na nosniku

elektronicznym w formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrédtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezbedne branze.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezb¢dne do pozyskania

decyzji na prowadzenie robdét budowlanych, pozyskuje wilasnym kosztem i staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czesci dotyczacej realizacji rob6t Wykonawca

a)

b)

c)

d)

przygotuje i zlozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia
robét budowlanych do odpowiedniego Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od rozpoczgcia robét
budowlanych:

¢ harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan BIOZ.

wykona trwalg stabilizacj¢ punktéw wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa
drogowego.

odtworzenie terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét

drogowych,
Strona 7 z 38



f)

g
h)

1)

k)

uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie dziennika budowy i1 wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiar6w kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego, ktéra ma
zawiera¢ migdzy innymi: umowg, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowg, protokoét
przekazania terenu budowy, protokoly robét zakrywanych, badania materiatléw, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robét, oswiadczenia uprawnionych kierownika budowy 1
kierownikéw robét, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacje powykonawcza,
wykonanie dokumentacji fotograficznej na nosniku elektronicznym, uwzgledniajacej
stan techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w
tym m.in. roboty zanikajace i ulegajace zakryciu),

przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

Uzupetnianie szczegdétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie.

Strona 8 z 38



Uwaga:

Szczegbdlowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych.

Stan istniejacy
Droga powiatowa znajduje si¢ na terenie Gminy Stary Targ. Na przebudowywanym
odcinku droga przebiega w przekroju szlakowym, o przekroju poprzecznym o szerokosci
5,00m. Nawierzchnia bitumiczna o w stanie ztym z licznymi ubytkami, spekaniami oraz
skoleinowana. Pobocza gruntowe zawyzone w stosunku do niwelety krawedzi drogi.
Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na tereny zielone oraz do istniejacych
przepustéw i rowoéw przydroznych.
Poczatek trasy zaczyna si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowg — dziatka nr 60 obrgb
Bukowo a konczy si¢ zgodnie z PZT.
Przebudowywana droga posiada klase ,,Z”. Droga przebiega przez tereny o luznej zabudowie i
przez tereny rolnicze. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje si¢ réwniez Ochotnicza Straz
Pozarna.
Droga posiada przekrdj trasowy, jednojezdniowy, jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej w
stanie ztym, z licznymi spekaniami, rysami, tatami, wybojmi i zalamaniami.
® istniejaca nawierzchnia bitumiczna: szeroko$¢ zmienna 5,00m,
e szeroko$¢ pasa drogowego zmienna od 14,00m do 18,00m.
Wzdluz drogi znajdujg si¢ rowy odparowujgce i przepusty poprzeczne oraz przepusty
pod zjazdami. Droga posiada niepetne i nieprawidtowe oznakowanie pionowe.
Wzdluz drogi znajduje si¢ napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia

telekomunikacyjna, energetyczna niskiego napigcia oraz sie¢ wodociggowa.

Terenie inwestycji lezy poza terenem Natura 2000 oraz innymi obszarami chronionymi, jak

rowniez poza korytarzami ekologicznymi.
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Stan istniejacy przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna.
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Stan projektowany
Planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 — 0+930 tj. 930,00mb poprzez
podniesienie jej parametrow:

— szerokos¢ jezdni 6,00m, poboczy 0,75m,

— klasa techniczna Z

— kategoria ruchu KR1

— obcigzenie 115 kN/o$

— okres eksploatacji 20 lat

— predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

2. wycinka kolidujacych drzew oraz wycinka krzakéw samosiejek i nawisajacych gatgzi w
skrajni drogi 1 poboczy oraz przy przepustach,
korytowanie wraz z profilowaniem,

4. wykonanie nawierzchni jezdni (w miejscu pelnej podbudowy — poszerzenia drogi) i
zjazdéw bitumicznych:
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— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 11 gr. 4cm
— warstwa Scieralna,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wigzaca,

— wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego ze skat litych
niewapiennych Coo;s stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm - podbudowa
zasadnicza,

— wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa
pomocnicza,

5. wykonanie nawierzchni jezdni (w miejscu wykorzystania istniejacej nawierzchni
bitumicznej po wczesniejszym jej sfrezowaniu):

— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 11 gr. 4cm
— warstwa Scieralna,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
3cm — warstwa wigzaca,

— wykonanie warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do
nawierzchni bitumicznych — na catej szerokosci jezdni,

— wykonanie warstwy wyréwnujacej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50
srednia gr. 3cm

6. wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa tamanego ze skat litych niewapiennych gr.
10cm,

7. budowe kanatu technologicznego obejmujacego wykonanie profilu minimalnego KTp
sktadajacego sie z dwoéch rur ostonowych, z czego w jednej z nich instaluje si¢
przynajmniej jedng prefabrykowana wiazke mikrorur (w razie potrzeby),

8. profilowanie rowow przydroznych wzdluz projektowanej drogi oraz oczyszczenie
istniejacych rowow,

9. wykonanie rob6t wykonczeniowych i porzadkowych,

10. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stata organizacja ruchu),

11. inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi.

Wykonawca robét zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej

zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.

Poczatek i1 koniec projektowanego odcinka drogi nalezy dowigza¢ wysokos$ciowo do

wysokosci istniejagcych nawierzchni bitumicznych i1 zjazdéw. Niwelete drogi zaprojektowac ze
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spadkiem ,.tamanym” z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Korekte niwelety dokona¢ w
taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania
ptynnosci niwelety i odprowadzenia wéd opadowych oraz nawigzania si¢ do istniejgcych
zjazdow.

Ewentualna konieczno$¢ zwigkszenia grubosci konstrukcji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwiazku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nosnosci podioza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych [KTKNPiP] (zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych 1 Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ wg:

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze$s¢ 1 Mieszanki
mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Zatgcznik do zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014),

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czes¢ II Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zatacznik do zarzadzenia Nr
7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Ograniczeniem dla rozpoczgcia rob6t budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkéw, opinii,
uzgodnien i1 decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji
i uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe.

Na czeSci terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego — uchwata Rady Gminy IV/21/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Bukowo.

Teren inwestycji posiada objety planem posiada funkcj¢ drogowa.
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1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni drég oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego 1 mechanicznego, jak réwniez poprawienie dostgpnosci dla o0séb
niepetnosprawnych oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady
na utrzymanie biezace drogi.

Przebudowa drogi powiatowej, kompleksowo rozwigze lokalnym spotecznosciom
problem codziennej komunikacji samochodowej w zyciu codziennym poprzez zwigkszenie
mobilnosci zaré6wno w oparciu o komunikacje publiczng, jak réwniez indywidualne Srodki
lokomocyjne. Skrécenie czasu podrézy to takze wymierne korzysci ekonomiczne zwigzane z

oszczednoScia paliwa 1 tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w
Strona 21 z 38



transporcie drogowym, stanowigcym obok spalania w celach grzewczych gitéwne zrddio

zanieczyszczeh powietrza w wojewddztwie pomorskim.

Wdrozenie projektu  bedzie efektywnym bodzcem rozwoju indywidualnej
przedsigbiorczosci majacej przelozenie na ograniczenie bezrobocia i1 migracji lokalnej
spolecznosci oraz przyczyni si¢ do intensyfikacji ruchu turystycznego, co ma szczegOlne
znaczenie dla zahamowania postepujacej marginalizacji obszaréw wiejskich w powiecie
sztumskim. Nalezy réwniez podkresli¢, iz jest to przedsigwzigcie inwestycyjne powiatu w
zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, ktére stanowi¢ bedzie kontynuacje

dotychczas zrealizowanych inwestycji w obszarze przebudowy drég powiatowych.

Przebudowe¢ drogi nalezy zaprojektowa¢ o parametrach technicznych dla drogi klasy
»Z”, dla ruchu KR-2 — 3, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Odwodnienie korony drogi poprzez powierzchniowy sptyw wéd na przylegle tereny
zielone oraz do istniejacych przepustow i przydroznych rowoéw. Wzdluz projektowanej drogi
nalezy zaprojektowac¢ pobocza z kruszywa famanego oraz zjazdy bitumiczne.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajagcym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zalacznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robo6t 1 ich ilosci wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;j.

1.1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z najnowsza opublikowang w
jezyku polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. OKreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie okresla si¢ szczegdélowych wilasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych.

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy
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b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

¢) Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wcze$niej
wskaznikow
Nie dotyczy

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw i
kubatur lub wskaznikow
Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celow projektowych Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie.
Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inzynierskiej.

Wykonawca przedlozy dokumentacje do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego i podlegac¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesagdza o zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze
dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan umowy.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.

Wykonawca dotaczy do projektu o§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed zlozeniem wniosku o
decyzje wtasciwego organu na prowadzenie robét i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu przez Wykonawcg ostatecznej decyzji wlasciwego organu na prowadzenie
rob6t na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz po

przedtozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
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Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa za pomoca

protokotu zdawczo- odbiorczego.

1.2.2. Robét budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod przebudowe drogi powiatowej nalezy do Powiatu Sztumskiego.

Teren budowy zwigzany z realizacja robdot budowlanych powinien by¢ wilasciwie
oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem oséb niezwigzanych z prowadzeniem robét
budowlanych na obiekcie oraz odbywajacym si¢ ruchem samochodowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie wprowadzi 1 bedzie utrzymywal w czasie trwania
inwestycji czasowg organizacj¢ ruchu. A po jego zakonczeniu wprowadzi organizacje
docelowa. W czasie realizacji rob6t budowlano montazowych Wykonawca winien przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposéb, jaki jest wymagany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia
robét, tacznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywozki ziemi z  wykopoéw oraz miejsce skladowania materialow
pochodzacych z rozbidrki i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Przewiduje si¢ wywoz materiatéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢
do 30km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspdllnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Zamawiajagcym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego, jak i dla oséb
postronnych.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych =z przepisami prawa warunkéw BHP, wykonanie
ogrodzenia i oswietlenia, pojemnikéw na odpady wraz z ich utylizacja,

— organizacji wewngetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji,

— usytuowania sktadowisk materialéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robdt,
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— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmujg migdzy innymi:
a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze 1 sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce¢ do prowadzenia rob6t w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie okresSlonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegdllnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydluzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrdécenia czasu wytaczenia z ruchu czgsci
przebudowywanej drogi, jak tez i dla zapewnienia wilasciwej jakosci robét drogowych.
Roboty te zaleca si¢ realizowaé¢ w porze wystgpowania mniejszego nat¢zenia ruchu
drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw atmosferycznych.

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych
robdt naruszony teren zielehcéw nalezy przekopad, usungC zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
humusu gr. 10cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowa¢ wilaczenia elementéw przebudowywanych do istniejacych

elementéw np. zjazdy, skrzyzowania itp.
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Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowal wyroby,
ktére zostaty dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spelniajg
wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materialy spetniaty, co
najmniej dobre i bardzo dobre standardy jako$ciowe i wytrzymatosciowe. Wybdr rozwigzan
materialowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajacym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowe]
icyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celéw projektowych
uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji, do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedura okreslong w Prawie Budowlanym (ztoZenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robét) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Ze wzgledu na specyfike zamOwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

architektury.

¢) Konstrukeji

Wykonanie robét nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z wymaganiem Norm 1 spelnieniem
szczegblowych zasad okreslonych w przepisach szczegélnych oraz rozwigzaniach
szczegblowych przedstawionych na przekroju podluznym, przekrojach normalnych,
przekrojach poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji

rozwigzan koncepcyjnych.

d) Instalacji
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

instalacji.
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e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegdétlowo w dokumentacji projektowe;j
oraz Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegblowo w  Szczegbétowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze si¢, ze przewidywany zakres robot bedzie
wykraczal poza w/w obszar dziatek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z

wilascicielami dzialek, na ktérych beda wykonywane roboty budowlane.

g) Rozliczenie

Rozliczenie rob6t nastagpi zgodnie z zapisami umowy pomie¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na podstawie protokoléw odbioru robét uzgodnionych migdzy Stronami.
Wystawienie faktury koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegdétowe zasady

rozliczen okresli Zamawiajacy w umowie.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisé6w

Zamawiajacy oswiadcza, ze przebudowywana droga znajduje si¢ w liniach
rozgraniczajacych istniejacej drogi.

Dziatki nr: 60 (221604_2.0001.60), 345 (221604_2.0001.345), 128 (221604_2.0001.128), 160
(221604_2.0001.160) obrgb Bukowo stanowig wtasno$¢ Powiatu Sztumskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
Norm i zasad wiedzy technicznej.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac regulty wynikajace

z ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023.1605 ze zm.).

Strona 27 z 38



Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnosci aktualng mape do
celow projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.
Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne

zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowe.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy os$wiadcza, ze teren, na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja
potozona jest na dziatkach nr: 60 (221604_2.0001.60), 345 (221604_2.0001.345), 128
(221604_2.0001.128), 160 (221604_2.0001.160) obreb Bukowo stanowig wilasnos¢ Powiatu

Sztumskiego.

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymogi

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454) i innych zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej. A ponadto spetniajac wymogi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U
2017 poz. 784),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunk6éw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z
pézn. zm.),

5. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 344),

6. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 633),

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2023 poz. 645),
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162).
Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2057),
Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023 poz.
1605 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych 1 wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okres$lenia wzoru formularza zgloszenia budowy Ilub wykonywania innych robdt
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okres§lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1039),
WR-D-10 Sie¢ drég i ruch drogowy
WR-D-20 Odcinki drég
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23. WR-D-30 Skrzyzowania, we¢zly, zjazdy, wyjazdy i wjazdy

24. WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, roweréw i transportu zbiorowego

25. WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika

26. WR-D-70 Wyposazenie techniczne

27. Ogoblne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,

28. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych,

29. Szczegdélowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych,

30. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

31. Wymagania Techniczne WT-2 — cze$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zalacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Droég Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

32. Wymagania Techniczne WT-2 — czes¢ II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zatacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
09 maja 2016 1.,

33. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych - Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisOw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegélnosci:
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy posiada kopie mapy zasadniczej w wersji elektroniczne;j.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezbedne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).
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2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktory planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskie;j.

2.4.4. Inwentaryzacje zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we
wlasnym zakresie. W zwigzku z kolizjg z istniejagcym zadrzewieniem wymagane jest uzyskanie

pozwolenia na wycinke drzew.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) wskazuje, iz uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagaja przedsigwzigcia moggce znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Wsréd przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko znajduje sie lista
przedsigwzie¢ mogacych:

— zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu jest
obligatoryjne — sg to przedsiewzi¢cia wymienione w § 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

— potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu moze
by¢ wymagane po przeanalizowaniu przez organy administracyjne wyznaczonych

uwarunkowan — czyli przedsigwzi¢cia wymienione w § 3 powyzszego rozporzadzenia.

Planowane przedsiewzigcie obejmuje przebudowe drogi powiatowej o dlugosci ok. 930,00m.

Zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami, w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsiewzigcie
nalezy zaliczy¢ do katalogu przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane, a mianowicie:

e § 3 ust. 1 pkt 62 — ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia

powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég lub obiektéw

mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
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obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

W zwigzku z powyiszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania analizy nat¢zenia ruchu drogowego we

wlasnym zakresie.

2.4.7. Inwentaryzacje¢ lub dokumentacj¢ obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna i naziemna sie¢ energetyczna, siec
teletechniczna oraz wodociggowa. Nalezy wykona¢ przekopy prébne w  okolicy
zainwentaryzowanych sieci. W przypadku na napotkanie niezainwentaryzowanych sieci nalezy

traktowac je jako czynne i1 zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

Wodociagi:
1. Zasuwy wodociggowe — nalezy wykonac¢ regulacje pionowa,

2. Koszty naprawy w efekcie uszkodzen podczas wykonawstwa robot pokrywa
wykonawca.

3. 0Odbidér wykonanych prac ma by¢ potwierdzony protokotem przez gestora sieci.

Telekomunikacja:
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1,00m od osi istniejgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno -
budowlanymi pod nadzorem przedstawicieli gestora sieci,

2. Przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze gestora sieci,

3. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci gestora sieci bez ztozonego w/w wniosku,
bedzie traktowane jako nielegalne 1 zglaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszelkimi tego konsekwencjami,

4. Wykonac regulacje wysokosciowa studni do projektowanej niwelety,
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5. Jednootworowa kanalizacje fi 110 pod projektowanymi jezdniami, wjazdami

zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa,

6. W przypadku niezastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztéw zwiazanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen

telekomunikacyjnych poniesie Wykonawca.

Energetyka:

1. O rozpoczgciu robdt powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji Dziat Eksploatac;i.

2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen -elektroenergetycznych

wykonywac:

a)

b)

d)

€)

2)

h)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),
Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi
rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.

Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac
jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas
wykonawstwa rob6t pokrywa wykonawca.

Warunki prowadzenia robdt muszg okresla¢ sposéb prowadzenia robdt
budowlanych w poblizu istniejacej napowietrznej linii energetycznej bez
koniecznosci jej wytaczania.

Wszystkie prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz 15,00m od skrajnych
przewodow linii 110kV wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, ze prace w poblizu linii bgda

wykonywane w technologii zapewniajacej ciggtos¢ zasilania odbiorcow.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach

branzowych. Szczegélowe warunki wykonania robot w obrebie istniejacej infrastruktury

technicznej zostana doszczegélowione na etapie uzyskiwania uzgodnien branzowych.
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Pozostale — nierozpoznane — w miar¢ potrzeby zalecane do wykonania przy pracach

projektowych.

Koszty zwigzane 7 realizacjg uzgodnien branZowych ponosi Wykonawca robot budowlanych.

Wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcéw sieci.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni 1 chodniku przebudowywane;j
drogi (w zakresie robot).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i1 przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu na podstawie zalecen i wytycznych zataczonych uzgodnien branzowych
wlascicieli 1 uzytkownikéw urzadzen nad i1 podziemnych. W przypadku koniecznosci
przebudowy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych dla
zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienia tych projektow. Wykonawca winien réwniez
zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzgdzen obcych ze strony wilascicieli sieci oraz pokry¢
koszty tego nadzoru.

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowa innych urzadzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz droég
samochodowych, kolejowych lub wodnych
Wykonawca projektu uzyska we wlasnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w

zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne 1 zatwierdzenia wymagane

przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na
wycinke drzew, decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadca drogi nie musi lokalizowac¢ kanalu
technologicznego w trakcie budowy i przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach
publicznych):

a. w przypadku przebudowy drogi, gdy w istniejgcych granicach pasa drogowego brak jest
miejsca na zlokalizowanie kanatu i zostato to potwierdzone oswiadczeniem inwestora,

b. w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli:
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— w pasie drogowym zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat
technologiczny,

— 1inwestycja dotyczy wylacznie obiektow lub urzadzeh wyposazenia technicznego
drogi (np. przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystéw, zatoki przystankowe
czy urzadzenia do oswietlenia drogi),

— 1inwestycja dotyczy krétkich odcinkéw (do 1000 m), ktore nie bedg miaty kontynuacji
po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa
drogi umozliwiajaca kontynuacj¢ projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z
uchwatg budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletniga prognozg
finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 zadania zarzadcy
drogi pkt 1 lub 2, lub

— inwestycja dotyczy istniejacego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktérym
usytuowanie kanatu nie jest mozliwe i zostalo to potwierdzone o$wiadczeniem
inwestora.

Jezeli zachodzi ktdérakolwiek z powyzszych okolicznosci zarzadca drogi nie ma obowigzku
lokalizowania kanatu technologicznego z mocy obowigzujacych przepisOw, co oznacza, ze nie
musi wystepowa¢ do ministra wtasciwego do spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z

tego obowigzku w drodze decyzji.

Z uwagi na dlugos¢ przebudowywanej drogi ponizej 1000,00m 1 nie jest planowana
kontynuacja jej przebudowy z zadnej ze stron odstepuje si¢ od projektowania kanatu
technologicznego. W przypadku konieczno$ci uzyskania zwolnienia z tego obowigzku

Wykonawca wystapi we wlasnym zakresie.

Wykonawca  zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczenia o  braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe na realizacj¢ danego zamierzenia inwestycyjnego.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca dokona wszelkich formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
Wykonawca robét uwzgledni wymagania i zagrozenia wynikajagce z wykonywania robot w
sasiedztwie skrajni drogowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw

nieszczesliwych wypadkéw w wyniku dziatalnos$ci w zakresie:
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a) Organizacji rob6t budowlanych

b) Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich

¢) Ochrony $§rodowiska

d) Warunkéw BHP

e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0s6b trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego
i Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektéow i planowaniu
rob6t budowlanych w szczegélnosci kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania ujete w niniejszym PFU moga nie objaé wszystKkich szczegétéw niezbednych

do opracowania projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzuja w zwiazku
z wykonywaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowien na réwni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji 1 ukonczenia rob6t zgodnie
z normami, prawami dotyczacymi budowania budowli i ochrony srodowiska 1 bedzie stosowat
si¢ do prawa regulujagcego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete

kontraktem maja stuzy¢.

Wymagane terminy realizacji inwestycji:

P Termin
Lp. Wyszczegolnienie it
1. Opracowanie koncepcji 30.04.2024r.
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j 28.06.2024r.

Uzyskanie koniecznych opinii, warunkéw, decyzji i uzgodnien
niezbednych do uzyskania zaswiadczenia 0 braku
3. sprzeciwu/pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujacymi| 31.07.2024r.
przepisami (m.in. Prawo Budowlane, ustawa — Prawo Zaméwien
Publicznych i przepisy wykonawcze do ustaw)

4. Uzyskanie za§wiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe 31.07.2024r.

Wykonanie rob6t budowlanych wraz z zawiadomieniem o
, . . . . 30.11.2024r.
zakonczeniu robét budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu

Terminy moga ulec zmianie z uwagi na termin postepowania przetarsowego. W takim

przypadku obowiazuja terminu wskazane przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego.
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Inne postanowienia

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z oferta Wykonawcy ale nie krécej niz 5 lat od
odbioru koncowego,

2. Re¢kojmia na zrealizowane prace 60 miesi¢cy od odbioru koncowego,

3. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementéw w trakcie trwania gwarancji, na
wymienione badz naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji
na okres 36 miesiecy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiajgcego,

4. Laczna wysokos¢ kar umownych maks. 30%. Przekroczenie tej wartosci umozliwi

Zamawiajagcemu rozwigzanie umowy.
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Program Domino7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Biatystok, tel. 856747577, komorka 662571787
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Dane wcezytano z pliku: C:\Users\agnieszka\Desktop\Bukowo\konstrukcyjny poszerzenia Bukowo.txt

Przekroj konstrukcyjny w miejscu poszerzen istniejgcej nawierzchni bitumicznej

Skala 1:25 Rzedna odniesienia dla niwelety =0 m

950
I 100 75 100 200 300 75 100
¥ i 12 i I
skarpa ‘ b (szer. zmienna) jezdnia pas lewy (szer. zmienna) jezdnia pas prawy (szer. zmienna) ‘ skarpa rowu
pobocze
=)
o 12.0% Iy 20% i 2.0% ° o
) \vi ]
W Y ] o %
\,
2 g
4 cm proj. warstwa $cieralna SMA11 E 3
9] )|
3 cm proj. warstwa wigzaca AC16W § §
=)
1 cm proj. siatka wzmacniajaca S %
3 cm proj. wyréwnanie podb. ACI6W 2 é
= %
ks
<
&
©
)
=
2
4 cm proj. warstwa $cieralna SMA11 E
3 cm proj. warstwa wigzaca AC16W g
1 cm proj. siatka wzmacniajgca
3 c¢m proj. wyréwnanie podb. ACI6W
30 cm proj. podbudowa z krusz. tamanego 0/31,5
15 cm proj. stabilizacja cementem Rm=2,5
Wykonawca Agnieszka Luniewska- Jarzyna
Inwestor Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum ‘ Umowa
Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ
Nazwa rysunku | Przekroj konstrukcyjny ‘ Rysunek nr
Opracowat Zalacznikow ---
Projektowat Agnieszka Luniewska - Jarzyna Uprawnienia PDL/0031/PWBD/18 Skala 1:25

Data 12.12.2024 r.
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Dane wcezytano z pliku: C:\Users\agnieszka\Desktop\Bukowo\konstrukcyjny petna podbudowa Bukowo.txt

Przekrdj konstrukcyjny w miejscu petnej podbudowy

Skala 1:25 Rzedna odniesienia dla niwelety =0 m

950
I 100 75 300 300 75 100
¥ i 12 i I
skarpa ‘ ezdnia pas lewy jezdnia pas prawy ‘ skarpa
pobocze
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4 cm proj. warstwa $cieralna SMA11 E
5 cm proj. warstwa wiazaca AC16 W g
30 cm proj. podbudowa z krusz. tamanego 0/31,5 -
15 cm proj. stabilizacja cementem Rm=2,5
Wykonawca Agnieszka Luniewska- Jarzyna
Inwestor Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum ‘ Umowa
Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ
Nazwa rysunku | Przekroj konstrukcyjny ‘ Rysunek nr
Opracowat Zalacznikow ---
Projektowat Agnieszka Luniewska - Jarzyna Uprawnienia PDL/0031/PWBD/18 Skala 1:25

Data 12.12.2023 r.
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Dane wezytano z pliku: C:\Users\agnieszka\Desktop\Bukowo\konstrukcyjny poszerzenia Bukowo - chodnik.txt

Przekroj konstrukcyjny w miejscu poszerzen istniejgcej nawierzchni bitumicznej - chodnik

Skala 1:50

Rzedna odniesienia dla niwelety =0 m

1286
100 75 100 200 300 75 100 40 100 8 180 g
I i i 12 I I i I a2 ¥
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30 cm proj. podbudowa z krusz. famanego 0/31,5 ° °
15 cm proj. stabilizacja cementem Rm=2,5
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Wykonawca Agnieszka Luniewska- Jarzyna
Inwestor Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum ‘ Umowa
Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ
Nazwa rysunku | Przekroj konstrukcyjny ‘ Rysunek nr
Opracowat Zalacznikow ---
Projektowat Agnieszka Luniewska - Jarzyna Uprawnienia PDL/0031/PWBD/18 Skala 1:50

Data 12.12.2023 r.




Program Domino7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Biatystok, tel. 856747577, komorka 662571787

strona 1z 1

Dane wcezytano z pliku: C:\Users\agnieszka\Desktop\Bukowo\konstrukcyjny poszerzenia Bukowo - chodnik 2.txt

Przekroj konstrukcyjny w miejscu poszerzen istniejgcej nawierzchni bitumicznej - chodnik

Skala 1:50

Rzedna odniesienia dla niwelety =0 m

978
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15 cm proj. stabilizacja cementem Rm=2,5
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Wykonawca Agnieszka Luniewska- Jarzyna

Inwestor Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum ‘ Umowa

Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G w gminie Stary Targ

Nazwa rysunku | Przekroj konstrukcyjny ‘ Rysunek nr

Opracowat Zalacznikow ---
Projektowat Agnieszka Luniewska - Jarzyna Uprawnienia PDL/0031/PWBD/18 Skala 1:50

Data 12.12.2023 r.




Przedmiar robot

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
1{KNNR 1 0111-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1.1 terenie réwninnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
0,93 km 0,93
RAZEM 0,93
1.2 Rozebranie réznych nawierzchni betonowych
2|KNCK-1 0705-01| Rozbidrka réznych nawierzchni betonowych m2
d.1.2
50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
3| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.2| 041103-05 zatadowaniu i wytadowaniu na odlegtos¢ 10 km w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
50,00 * 0,15 m3 7,50
RAZEM 7,50
1.3 Rozebranie nawierzchni bitumicznej.
4|KNR AT-03 0102-| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm m2
d.1.3 03/04
930,00 * 5,00 m2 4 650,00
RAZEM 4 650,00
5| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy mechanicznym m3
d.1.3 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na
odlegtos¢ 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
4650,00 * 0,05 m3 232,50
RAZEM 232,50
1.4 Rozbidrka przepustow
6| KNK 2-06 0811- | Rozbidrka przepustow z rur o $r. 60 cm - 80cm m
d.1.4 03
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
7| KNK 2-06 0811- | Rozbidrka $cian czotowych przepustow m3
d.1.4 05
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui | m3
d.1.4| 04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 10 km
1,87 +2,00 m3 3,87
RAZEM 3,87
1.5 Zdjecie warstwy humusu
9|KNNR 1 0113-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.5 pomocg spycharek - przyjeto szacunkowo
oraz zawyzone pobocza i skarpy rowdw (przyjeto szacunkowo)
930,00 * 0,75 * 2 m2 1395,00
RAZEM 1 395,00
1.6 Karczowanie krzakow i podszycia
10|KNNR 1 0102-06| Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% ha
d.1.6 powierzchni (w obmiarze uwzgledniono podciecie nawisajacych
konaréw drzew nad skrajnig pionowa drogi, przycinke samosiejek i
odrostow wokét drzew oraz usuniecie drzew owocowych
przyjeto szacunkowo:
0,30 ha 0,30
RAZEM 0,30
11|KNNR 1 0107-03| Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.6
30,00 mp 30,00
RAZEM 30,00
1.7 Wycinka drzew
12| KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.7 0103-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9

Nr seryjny: 5157



Przedmiar robot

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.7 0105-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14] KNR-W 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.7 0110-01
3 mp 3,00
RAZEM 3,00
15| KNR-W 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.7 0110-02
3 mp 3,00
RAZEM 3,00
16|/ KNR-W 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.1.7 0110-03
6 mp 6,00
RAZEM 6,00
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Roboty ziemne poprzeczne
17|KNNR 1 0202-02| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 | m3
d.2.1 m3 w gr.kat. lll z wbudowaniem w miejscu w tym profilowanie rowéw
372,00 m3 372,00
RAZEM 372,00
2.2 Wykonanie wykopow z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odktad)
18|KNNR 1 0202-02| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 | m3
d.2.2 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. w tym
profilowanie rowéw
400,00 m3 400,00
RAZEM 400,00
23 Wykonywanie nasypoéw w gr. kat. I-VI
19|KNNR 1 0218-02| Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami | m2
d.2.3 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
930,00 * 1,00 m2 930,00
RAZEM 930,00
20|KNNR 1 0409-04| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty| m3
d.2.3 kat.1ll
930,00 * 0,10 m3 93,00
RAZEM 93,00
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60-80cm
21|KNNR 1 0210-03| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3.1 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
przepusty
1,2 *2,00* 11,00 m3 26,40
RAZEM 26,40
22|KNNR 6 0605-02| Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe m3
d.3.1
pod przepusty o $redn 60-80cm
0,34 *0,76 * 11,00 m3 2,84
RAZEM 2,84
23|KNNR 6 0605-08| Przepusty rurowe - rury zelbetowe o Srednicy 60-80 cm m
d.3.1
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
24|KNNR 1 0214-07| Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw m3
d.3.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
26,40m3(wykop) - 4,99m3 (objetos¢ rur, rozplantowaé w miejscu)
26,40 - 4,99 m3 21,41
RAZEM 21,41
3.2 Wykonanie $cianek czotowych przepustéw fi 60-80 cm
25|KNNR 1 0207-02| Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3.2 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll, wyk.wykopéw pod
przepust
3,00x0,80x1,00x4szt
3,00*0,80 *1,00 * 4 m3 9,60

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9
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Przedmiar robot

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,60
26| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $r. 60-80cm Sciank
d.3.2 05
4 Sciank 4,00
RAZEM 4,00
27| KNR 2-33 0209- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - ptyty,tawy i stopy fundamentowe | m3
d.3.2 03
tawa: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*4szt.
2,60*0,80*0,55*4 m3 4,58
RAZEM 4,58
28|KNNR 1 0210-05| Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw m3
d.3.2 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
9,60m3 (z wykopu) - 4,58m3 (objetos¢ tawy betonowej pod murem)
=(nadmiar rozplantowaé w miejscu)
9,60 - 4,58 m3 5,02
RAZEM 5,02
3.3 Oczyszczenie przepustow
29| KNR 2-31 1404- | Oczyszczenie przepustow o $r. 0.8 m z namutu m
d.3.3 03
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
3.4 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
30| KNKRB 6 0202- | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub famanego o wys. | m2
d.3.4 04 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie
4%*2,50 m2 10,00
RAZEM 10,00
4 PODBUDOWA
4.1 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI
31|KNNR 6 0101-02| Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-VI m2
d.4.1
poszerzenia jezdni+odsadzka
930,00 + 186,00 m2 1116,00
zjazdy
620,00 m2 620,00
pobocza
1000,00 m2 1 000,00
RAZEM 2 736,00
4.2 Wykonanie podbudowy warstwa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
32|KNNR 6 0113-06| Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego| m2
d.4.2 mechanicznie po zageszczeniu 15 cm
poszerzenia jezdni i zjazdy
930,00 + 93,00 + 620,00 m2 1643,00
RAZEM 1 643,00
4.3 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
33|KNNR 6 0113-01| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego | m2
d.4.3 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poszerzenia jezdni i zjazdy
930,00 + 139,50 + 620,00 m2 1 689,50
RAZEM 1 689,50
4.4 Stabilizacja podbudowy cementem
34|KNNR 6 0111-02| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2 m2
d.4.4| interpolacja Rm=2,5MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poszerzenia jezdni i zjazdy
930,00 + 186,00 + 620,00 m2 1736,00
RAZEM 1 736,00
4.5 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg
35|KNR AT-03 0202-| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.4.5 02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5

kg/m2
Krotnosé = 2

jezdnia i zjazdy

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9

Nr seryjny: 5157



Przedmiar robot

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5673,00 + 620,00 m2 6 293,00
RAZEM 6 293,00
36|KNR AT-03 0202-| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.4.5 01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
jezdnia i zjazdy
5766,00 + 620,00 m2 6 386,00
RAZEM 6 386,00,
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Wykonanie warstwy wyréwnujacej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 gr. 3cm
37| KNR 2-31 0108- | Wyrédwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z t
d.5.1 02 wbudowaniem mechanicznym
5675,00 * 0,03 * 2,4 t 408,60
RAZEM 408,60
5.2 Wykonanie warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do nawierzchni bitumicznych
38|KNR AT-03 0203-| Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.5.2 01
5582,00 + 93,00 m2 5 675,00
RAZEM 5 675,00
5.3 Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 - warstwa wigzgca na warstwie
przeciwspekaniowej
39| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.5.3 01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
interpolacja
5582,00 + 93,00 m2 5675,00
RAZEM 5 675,00
5.4 Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50
40| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.5.4 01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
jezdnia+odsadzka
5582,00 + 93,00 m2 5675,00
zjazdy
620,00 m2 620,00
RAZEM 6 295,00
41| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.5.4 02 warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
6295,00 m2 6 295,00
RAZEM 6 295,00
5.5 Nawierzchnia z mieszanek SMA - warstwa Scieralna
42| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia SMA 11 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po m2
d.5.5 05 zageszczeniu 3 cm
nawierzchnia+zjazdy
5582,00 + 620,00 m2 6 202,00
RAZEM 6 202,00,
43| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.5.5 06 warstwa scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
6202,00 m2 6 202,00
RAZEM 6 202,00
5.6 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
44]KNR AT-03 0101-[ Nawigzanie do istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j - ciecie pitg m
d.5.6 01 nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Umocnienie skarp
45[KNNR 1 0503-01| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych| m2
d.6.1 recznie w gruntach kat.I-Ill
930,00 * 1,00 * 2 m2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
6.2 Pobocze zwirowe
46[KNNR 6 0112-05| Pobocze zwirowe - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.6.2 analogia 0/31,5 C90/3 gr. 10cm

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9

Nr seryjny: 5157



Przedmiar robot

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1000,00 m2 1 000,00
RAZEM 1 000,00
7 Przepusty pod zjazdami
47[KNNR 6 0605-03| Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.7
14 *2 szt 28,00
RAZEM 28,00
48| KNK 2-06 0605- | Przepusty -Rura PE-HD SDR17,5,fi 400/22,8mm m
d.7 04
122,00 m 122,00
RAZEM 122,00
8 OZNAKOWANIE
8.1 Oznakowanie pionowe
49[KNNR 6 0702-01| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8.2 Oznakowanie pionowe
50|KNNR 6 0702-04| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.8.2 informacyjne o pow. do 0.3 m2
wg. projektu statej organizacji ruchu
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51| KNNR-W 10 | Stupek krawedziowy U-2 szt.
d.8.2 2104-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
52|KNNR 6 0705-07| Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne m2
d.8.2 symbole malowane recznie
5,00 m2 5,00
RAZEM 5,00
8.3 Oznakowanie pionowe
53| KNKRB 6 0703- | Bariera U-11a szczeblinkowa - 11szt. t
d.8.3 01
0,018 * 11 t 0,20
RAZEM 0,20
9 ELEMENTY ULIC.
9.1 Krawezniki betonowe.
54{KNNR 6 0401-03| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm oraz wtopione m
d.o.1 przy przejsciach dla pieszych, zjazdach, skrzyzowaniach i zatoce
postojowej bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
42,00 + 37,00 + 37,00 m 116,00
RAZEM 116,00
55[ KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.o.l 04 km.j/w -116,00m*0,0617m3
116,00 * 0,0617 m3 7,16
RAZEM 7,16
9.2 Chodniki z kostek brukowych betonowych.
56/KNNR 6 0502-02| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.9.2 cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
wg. projektu zagospodarowania terenu
330,00 m2 330,00
RAZEM 330,00
9.3 Podbudowa
57|KNNR 6 0113-01| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego ze skat litych m2
d.9.3 analogia (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 10 cm
330,00 m2 330,00
RAZEM 330,00
9.4 Stabilizacja podbudowy cementem
58|KNNR 6 0111-02| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.9.4 analogia warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm
330,00 m2 330,00

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9

Nr seryjny: 5157



Przedmiar robot

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 330,00
9.5 Obrzeza betonowe.
59|KNNR 6 0404-05| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9.5 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg z tawg
betonowa z oporem
81,00 + 37,00 + 44,00 + 55,00 + 21 + 43,00 m 281,00
RAZEM 281,00
10 INNE ROBOTY
10.1{ 45232000-2 INNE ROBOTY
60| S 215 1000-04 | Rura Arot A58PSL (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego [ m
d.10.1 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
160,00 m 160,00
RAZEM 160,00

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5157




	Wydruk
	Obmiar
	Dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
	0,93


	Dział:Rozebranie różnych nawierzchni betonowych
	Pozycja: Rozbiórka różnych  nawierzchni betonowych
	50,00

	Pozycja: Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	50,00 * 0,15


	Dział:Rozebranie nawierzchni bitumicznej.
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm
	930,00 * 5,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym  na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	4650,00 * 0,05


	Dział:Rozbiórka przepustów
	Pozycja: Rozbiórka przepustów z rur o śr. 60 cm - 80cm
	11,00

	Pozycja: Rozbiórka ścian czołowych przepustów
	2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	1,87 + 2,00


	Dział:Zdjęcie warstwy humusu
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - przyjęto szacunkowo



oraz zawyżone pobocza i skarpy rowów (przyjęto szacunkowo)
	930,00 * 0,75 * 2


	Dział:Karczowanie krzaków i podszycia
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni  (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi, przycinkę samosiejek i odrostów wokół drzew oraz usunięcie drzew owocowych

przyjęto szacunkowo:
	0,30

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
	30,00


	Dział:Wycinka drzew
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną
	2

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
	2

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	3

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	3

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	6


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Roboty ziemne poprzeczne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu w tym profilowanie rowów
	372,00


	Dział:Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. w tym profilowanie rowów
	400,00


	Dział: Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
	930,00 * 1,00

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III
	930,00 * 0,10


	Dział:ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	Dział:Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60-80cm 
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV  

przepusty
	1,2 * 2,00 * 11,00

	Pozycja: Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe



pod przepusty o średn 60-80cm
	0,34 * 0,76 * 11,00

	Pozycja: Przepusty rurowe - rury żelbetowe o średnicy 60-80 cm
	11,00

	Pozycja: Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

26,40m3(wykop) - 4,99m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu)
	26,40 - 4,99


	Dział:Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60-80 cm
	Pozycja: Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust

3,00x0,80x1,00x4szt
	3,00 * 0,80 * 1,00 * 4

	Pozycja: Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60-80cm
	4

	Pozycja: Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyty,ławy i stopy fundamentowe

	

ława: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*4szt.
	2,60 * 0,80 * 0,55 * 4

	Pozycja: Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV                           

9,60m3 (z wykopu) - 4,58m3 (objętość ławy betonowej pod murem) =(nadmiar rozplantować w miejscu)
	9,60 - 4,58


	Dział:Oczyszczenie przepustów
	Pozycja: Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu
	20,00


	Dział:Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
	Pozycja: Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie
	4 * 2,50


	Dział:PODBUDOWA
	Dział:Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI
	poszerzenia jezdni+odsadzka
	930,00 + 186,00
	zjazdy
	620,00
	pobocza
	1000,00


	Dział:Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu 15 cm
	poszerzenia jezdni i zjazdy
	930,00 + 93,00 + 620,00


	Dział:Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poszerzenia jezdni i zjazdy
	930,00 + 139,50 + 620,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2 Rm=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poszerzenia jezdni i zjazdy
	930,00 + 186,00 + 620,00


	Dział:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

Krotność = 2
	jezdnia i zjazdy
	5673,00 + 620,00

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	jezdnia i zjazdy
	5766,00 + 620,00


	Dział:NAWIERZCHNIA
	Dział:Wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 gr. 3cm
	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
	5675,00 * 0,03 * 2,4


	Dział:Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do nawierzchni bitumicznych
	Pozycja: Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
	5582,00 + 93,00


	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 - warstwa wiążąca na warstwie przeciwspękaniowej
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	5582,00 + 93,00


	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	jezdnia+odsadzka
	5582,00 + 93,00
	zjazdy
	620,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	6295,00


	Dział:Nawierzchnia z mieszanek SMA - warstwa ścieralna
	Pozycja: Nawierzchnia SMA 11 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	nawierzchnia+zjazdy
	5582,00 + 620,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	6202,00


	Dział:Frezowanie nawierzchni asfaltowych
	Pozycja: Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
	11,00


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:Umocnienie skarp
	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III
	930,00 * 1,00 * 2


	Dział:Pobocze żwirowe
	Pozycja: Pobocze żwirowe - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 10cm
	1000,00


	Dział:Przepusty pod zjazdami
	Pozycja: Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
	14 * 2

	Pozycja: Przepusty  -Rura PE-HD SDR17,5,fi 400/22,8mm
	122,00


	Dział:OZNAKOWANIE
	Dział:Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	8

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

wg. projektu stałej organizacji ruchu
	4

	Pozycja: Słupek krawędziowy U-2
	6

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie
	5,00

	Pozycja: Bariera U-11a szczeblinkowa - 11szt.
	0,018 * 11


	Dział:ELEMENTY ULIC.
	Dział:Krawężniki betonowe.
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm oraz wtopione przy przejściach dla pieszych, zjazdach, skrzyżowaniach i zatoce postojowej bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	42,00 + 37,00 + 37,00

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem

km.j/w       - 116,00m*0,0617m3
	116,00 * 0,0617


	Dział:Chodniki z kostek brukowych betonowych. 
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem 



wg. projektu zagospodarowania terenu
	330,00


	Dział:Podbudowa
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	330,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm
	330,00


	Dział:Obrzeża betonowe.
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem
	81,00 + 37,00 + 44,00 + 55,00 + 21 + 43,00


	Dział:INNE ROBOTY
	Pozycja: Rura Arot A58PSL (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
	160,00





