UMOWA nr ...ocueee

Zawarta w dniu ... w Szubinie, pomiedzy:

Gming Szubin z siedzibg w Szubinie przy ul. Kcynskiej 12, zwang dalej "Zamawiajacym”,
reprezentowang przez Burmistrza Szubina Artura Michalaka, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Wioletty Martek

a
........................ z siedzibg W .............. przy ul. .....c...., NIP ............., REGON ...........,
reprezentowanym przez ..................... zwanym dalej "Wykonawcg".

W rezultacie przyjecia przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy zawarta zostata umowa o
nastepujgcej tresci:

§1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nadzér inwestorski nad
realizacjq zadania pn. ,Przebudowa drég gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj.
ul. Tysigclecia, Lipowej i Kcynskiej w Szubinie - I etap”, zwany dalej przedmiotem
umowy. Zakres obowigzkéw inspektoréw nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

1. Ogdlne obowigzki wykonawcy:

1) Koordynacja i nadzor inwestorski nad realizacja =zadania zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwolen na prowadzenie budowy i
umowy z wykonawcg o roboty budowlane,

2) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania,

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacja
swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,

4) Sprawdzanie, kontrolowanie i nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa, w tym: projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr ZRID/4/2017 =z dnia 17.10.2017 znak
WWA.673.8.2017.AM i postanowieniem nr WWA.6743.293.2017.tB z dnia
18.07.2017r., wydanymi przez Staroste Nakielskiego, projekty wykonawcze,
uzgodnienia i opinie - opracowane przez Zakfad Ustug Technicznych i
Reklamowych ,,MP” Milik Piotr.

2. Obowigzki Wykonawcy w okresie poprzedzajacym realizacje budowy:

1) Zapoznanie sie¢ z dokumentacjg projektowa, umowg o wykonanie rob6t
budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe jak réwniez z terenem, jego
uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

2) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci, albo tez
koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatéw niz przewidziane w dokumentacji
projektowej lub w celu osiggnigcia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrécic sie z odpowiednim wnioskiem do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie
uzgodnionym z Wykonawca robdt budowlanych.

3) Dostarczenie przed dniem podpisania umowy os$wiadczen inspektoréw nadzoru
wchodzacych w sktad zespotu stwierdzajacych przyjecie obowigzkéw inspektoréw
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nadzoru nad inwestycjq;
4) Wykonawca weryfikuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
3. Obowigzki Wykonawcy na etapie prowadzenia robét budowlanych:
1) Scista wspétpraca z projektantami petnigcymi nadzér autorski

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robdt oraz
wbudowywanych materiatdbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, wiedzg techniczng i praktyka inzynierskg, w czestotliwosci
zapewniajgcej skuteczny nadzor oraz w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego i
wykonawcy robot

3) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robdt i wymagan Zamawiajgcego

4) W razie pilnej koniecznosci WYKONAWCA zobowigzany jest stawic sie na placu budowy
najpozniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informacji

5) Poszczegolni inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywac zapisu w dzienniku wytacznie
w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru przez WYKONAWCE

6) Organizacja nadzoru w sposob zapewniajacy terminowos¢ dokonywanych odbiorow
robét i préb technicznych, eliminujgc mozliwos¢ powstawania opéznien w realizacji;

7) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad BHP i utrzymania porzadku

8) Wstrzymywanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcg robot i
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie

9) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika robot

10)W czasie kazdorazowego pobytu na budowie WYKONAWCA ma obowigzek dokonania
biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i
dokonywania czynnosci stosownym wpisem

11)W razie koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych lub robdt zamiennych
WYKONAWCA dziatajac $cisle w porozumieniu z Zamawiajacym spisuje protokot
koniecznosci, podajac uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przyblizony koszt
tych roboét i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych zaméwien lub robdt niezbednej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej

12)WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w
umowie etapow inwestycji

13)Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robét jako podstawy do fakturowania
czesciowego i koncowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i wykonawca robot

14)WYKONAWCA ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci
robot w zakresie niezbednym do rozliczen z inwestorem

15)WYKONAWCA ma obowigzek sprawdzania kosztorysow ewentualnych robét
dodatkowych pod wzgledem merytorycznym i formalno - prawnym

16)Kontrola zabezpieczenia obiektéw zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwtoczne
zawiadomienie wiasciwego konserwatora zabytkéw

17)W porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowo zawiadamianie witasciwego organu
nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska a takze o razgcych nieprawidtowosciach
lub uchybieniach technicznych

18)Reprezentowanie Zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji

19)Egzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, sktadowania lub
przygotowywania materiatow i urzadzen do wbudowania



20)Zatwierdzanie wszelkich materiatéow i urzadzen przewidzianych przez wykonawce robot
do zastosowania

21)Kontrola i przechowywanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
atestéw, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatow
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie. Ocena ich
zgodnosci z dokumentacjq projektowa, a w przypadku zastosowania przez wykonawce
robot materiatéw i urzadzen réwnowaznych ocena ich réwnowaznoéci z przewidzianymi
w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem

22)Sprawdzanie autentycznosci wymienionych powyzej dokumentéw oraz certyfikatéw,
zabezpieczen, gwarancji i wilasnosci urzadzen, za ktére zgodnie z umowg
odpowiedzialny jest wykonawca robot

23)Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot oraz podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych i naprawczych

24)Organizowanie w zaleznosci od potrzeb narad technicznych i sporzadzanie protokotéw z
tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu i Wykonawcy roboét w terminie 5
dni od dnia narady

25)Biezace egzekwowanie ustalen z narad dotyczacych postepu prac i narad technicznych

26)Monitorowanie  postepu robét pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i czasowym

27)Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw i urzadzen

28)Nadzorowanie badan wbudowywanych materiatdbw i wyrobéw (prefabrykatéw)
wykonywanych przez wykonawce robét budowlanych

29)Nakazywanie Wykonawcy roboét wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego

30)Zatwierdzanie  rysunkéw  wykonawczych, warsztatowych i powykonawczych
sporzadzonych przez wykonawce robot i ich archiwizowanie

31)Udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z
realizacji projektu w catym okresie jego realizacji

32)Wykonawca jest obowigzany wykazywac inicjatywe osiggania oszczednos$ci i obnizki
kosztow budowy oraz ujawniania wystepujacych na budowie nieprawidtowosci i im
przeciwdziatania, powiadamiajac i wspoétdziatajac przy tym z Zamawiajagcym

33)W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich
zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie wiasciwego konserwatora zabytkow

34)Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania rob6t budowlanych, wtaczajac w to
roboty tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez wykonawce robot

35)Nadzorowanie przeprowadzonych préb i rozruchédw i wynikéw laboratoryjnych oraz
weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawce robot budowlanych
instrukcji eksploatacyjnych w jezyku polskim, w celu utatwienia przekazania
Zamawiajacemu obiektow do eksploatacji

36)Dokonywanie bez zbednej zwitoki odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a
takze dokumentowanie tych czynnosci

37)Sprawdzanie wykonanych roboét i powiadomienie wykonawcy robdt o wykrytych
wadach, okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych

38)Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robot

39)Przeprowadzenie odbioru czesciowego oraz koAcowego robdt, sprawdzenie
kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez wykonawce robdét dokumentéw
wymaganych do odbioru

40)Poswiadczanie terminu zakonczenia robot

41)Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow i
innych dokumentdéw przygotowanych przez wykonawce robét po zakonczeniu robot
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42)5kompletowanie, sprawdzenie i potwierdzenie dokumentacji powykonawczej
(zawierajqcej m.in. oryginat Dziennika Budowy, petng dokumentacje zgromadzong w
trakcie realizacji inwestycji np.: uzgodnienia, badania, protokoty, oswiadczenia wraz z
geodezyjnq inwentaryzacjg powykonawcza) i przekazanie Zamawiajagcemu wraz z
oéwiadczeniem o jej kompletnosci. Wraz z dokumentacjg odbiorowgq musi byc
przekazany wykaz dokumentow zawartych w dokumentacji odbiorowej

43 Doradzanie Zamalwiajqcemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawca robot oraz w
sakresie problemow mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robét budowlanych

44 powiadom,ienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot i
rozbieznosciach migedzy dokumentacjg Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie
budowy

4. obowiazki Wykonawcy zwigzane z odbiorem obiektu lub robot:

1) przeprowadzenie  koncowej inspekcji przed odbiorem koncowym oraz
przygotowanie listy wad oraz brakujgcych dokumentéw, ktore miaty byé zitozone
zgodnie z umowg przez wykonawce robot;

2) Po zakonczeniu robét oraz wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i
umowie prob i sprawdzen oraz wynikéw laboratoryjnych WYKONAWCA potwierdza w
dzienniku budowy wpis wykonawcy robét budowlanych o gotowosci obiektu lub robét
do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

3) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacjq zwigzang z nadzorowang
budowa (tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym;

5) Opiniowanie i wskazywanie sposobu zafatwienia wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen 0sob trzecich wywotanych realizacjq zadania;

5_obowia2|<i Wykonawcy zwigzane z rozliczaniem inwestycji:

1) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub w
przypadku wypowiedzenia jej przez ktérakolwiek ze stron;

2) Szacowanie i vyeryfikowanie zamoéwien dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce robot, w zakresie rzeczowym i finansowym,

3) Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robot;

§2 Termin realizacji zamoéwienia

przewidywany termin realizacji zamowienia ustala sie od dnia zawarcia umowy do dnia
15,12.2018 r. z tlyljn, ig ostateczny termin zakonczenia objetych umowg czynnosci z
wyjatkiem czynnosci ogib|oru gv.v_arancyjnego i pogwarancyjnych, bedzie tozsamy z dniem
Koncowego rozliczenia inwestycji.

2. WYKONAWCA moze zleci¢ za zgodg ZAMAWIAJACEGO powierzenie czesci przedmiotu
LMOWY podwykonawcy (bez naliczania dodatku za koordynacje), za ktérego dziatanie lub
Zaniechanie dziatania ponosi odpowiedzialnosc.

W przypadku wyd’fuzenia okresu realizacji rob6t Wykonawca zobowigzuje sie petnic¢
nadzor inwestor§k| na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, do czasu zakonczenia
inwestycii. Termin obowigzywania umowy zostanie ustalony w formie aneksu.

4. 7AMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania lub zawieszenia realizacji
niniejszej umowy w przypadku rozwigzania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty,
nad ktorymi sprawowany jest nadzér inwestorski.

§3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w Wysokosci ............ zt brutto, (stownie: ........ccceeeeene. ), wtym
podatek 23% VAT tj. e, zt. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
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realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy lub miejsce narad, optaty dodatkowe i

uzgodnienia.

2. Wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia:
1) nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamoéwienia
okres$lonego w § 2 ust. 1
2) nie ulegnie zmianie w przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia kosztow inwestycji
3) nie podlega waloryzacji

3. W przypadku nie wytonienia Wykonawcy roboét lub braku mozliwosci przekazania placu
budowy Wykonawcy robdét, umowa o petnienie nadzoru inwestorskiego ulega
rozwigzaniu. Za okres od podpisania umowy, lecz nie wykonywania czynnosci nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. O braku mozliwosci
realizacji budowy i przyczynach Zamawiajgcy poinformuje niezwtocznie Wykonawce na
pisSmie.

84 Warunki ptatnosci

1. Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

2. Ustala sie, ze data dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.

3. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury, Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajgcego zaptaty ustawowych odsetek.

4. W przypadku wykonania robét przez podwykonawcéw, warunkiem otrzymania przez
Wykonawce zaptaty za wystawiong fakture, jest dostarczenie przez Wykonawce do
Zamawiajgcego, w terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania zaptaty za poprzednio
wystawiong fakture, pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, w ktéorym potwierdzi on, ze
podwykonawca otrzymat nalezne i wymagalne wynagrodzenie objete poprzednio
wystawiong fakturg (z zat. kopii faktury wystawionej dla Wykonawcy przez
podwykonawce i kopig przelewu bankowego). Powyzszy wymodg nie dotyczy pierwszej
faktury. Zamawiajacy bedzie potracat z kwot naleznych Wykonawcy, tytutem kary
umownej, 1 000 zt za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym
mowa w niniejszym punkcie.

5. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wszelkich wierzytelnosci przystugujgcych
Zamawiajagcemu wobec Wykonawcy z wszelkimi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

7. Strony oswiadczajq, ze sq uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

8. Faktury wystawione bedg na:

GMINA SZUBIN
URZAD MIEJSKI W SZUBINIE
ul. Kcynska 12
89-200 Szubin
NIP 558-172-32-33

85 Zakres obowigzkéw wykonawcy
1. Wykonawca moze wnioskowac¢ do Zamawiajgcego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej
2) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdt nie
usunie ich w wyznaczonym terminie

3) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréow lub ekspertyz przez niezaleznych
inspektorow, rzeczoznawcéw i laboratoria
4) zmiang terminu zakonczenia robot w umowie z wykonawcg robét



4.

5) konieczno$¢ zlecenia wykonania zamdwien dodatkowych

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego
Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

1) bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o0 wystgpieniu
koniecznosci zamoéwien dodatkowych;

2) przygotowania dla ZAMAWIAJACEGO protokotu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robét, nadzoru autorskiego =zawierajgcego opis
powstatych problemdéw technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do zamdwien dodatkowych;

3) przedstawienie ZAMAWIAJACEMU sprawdzonej kalkulacji kosztéw wykonawcy robot
na wykonanie zaméwien dodatkowych;

4) wydanie polecenia wykonania zamoéwien dodatkowych wytacznie po uzyskaniu
akceptacji ZAMAWIAJACEGO;

5) zamowienie dodatkowe udzielane bedzie przez ZAMAWIAJACEGO zgodnie z ustawq
- Prawo Zamowien Publicznych.

Po zakonczeniu robét budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany do:
1) uczestnictwa w odbiorze robét i sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robot
2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;

3) dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami =zalegtymi oraz z robotami
zwigzanymi z usunigeciem wad przez caty okres trwania gwarancji;

4) odbioér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i pisemne pos$wiadczenie
tego faktu przez caty okres trwania gwarancji;

5) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.

Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z §1 umowy Wykonawca w terminie 5 dni od

daty zgtoszenia zakonczenia robét przez wykonawce robdt przedtozy Zamawiajacemu
raport koncowy, ktoéry powinien zawieraé:

6.

1) koncowe rozliczenie ilo$ci wykonanych robét
2) rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego

3) dokumentacje powykonawczg do odbioru koficowego zawierajacg takie dokumenty
jak: sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z narad, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, mape powykonawczg, wystgpienia i wnioski
Wykonawcy, polecenia zmian, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje
zgodnosci, receptury, swiadectwa jakosci

4) programy zapewnienia jakosci, wyniki badan, dokumentacje powykonawczg
techniczng, informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentéw Protokdt
Przekazania Przyjecia Srodka Trwatego - PT, Przyjecie $rodka trwatego - OT,
ksigzki obiektu itp.

5) Wykonawca przekaze raport w formie pisemnej - 2 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych - bez
oddzielnego wynagrodzenia. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o przegladach
gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu.

§6 Oswiadczenia wykonawcy

WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane
przez aktualnie obowigzujace przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegdlnosci wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z pdézn. zm.) zwanej dalej Prawem
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budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, majgcymi
bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami majacymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

2. WYKONAWCA nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
ZAMAWIAJACEGO, mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla ZAMAWIAJACEGO oraz
wystepowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstgpienia od umowy
przez ZAMAWIAJACEGO z wytgcznej winy WYKONAWCY.

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane bedg
przez pracownikéw posiadajacych wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz, ze roboty beda wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poz.
Wszelkie ujemne dla ZAMAWIAJACEGO nastepstwa naruszenia powyzszego obcigzajq
w catosci WYKONAWCE.

87 Zakres obowigzkow zamawiajacego
1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy;
2) dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionych
terminach;
3) utrzymywanie statego kontaktu z Wykonawcg;
4) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z
realizacjg umowy;
5) odbioér przedmiotu niniejszej umowy.

§8 Nadzor nad realizacja umowy
1. Ze strony Wykonawcy nadzér inwestorski petnia:

1) inspektor posiadajacy uprawnienia w specjalnosci drogowej- ................. , nr
uprawnien..................

2) inspektor posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych -......ccooveeenn ,Nruprawnien..........oceoeveevveenn.,

3) inspektor posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -.......cccccoovvvveinn. .nr
uprawnien........coeueveuee.. .

2. Kazda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
3. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie osobe do kontaktow ..................... ,tel

4. Osoba wymieniona w ust. 1 pkt 1 petni funkcje koordynatora nadzoru inwestorskiego i
w zwigzku z tym jest osobg wyznaczong do kontaktéw z Zamawiajacym.

89 Podwykonawcy

1. Do zawarcia przez WYKONAWCE umowy z podwykonawcg wymagana jest pisemna
zgoda ZAMAWIAJACEGO w zakresie tresci wigzacej ich umowy.

2. Jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCE
umowy z podwykonawcy lub jej projektu, wraz z czesciqg dokumentacji dotyczacq
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

3. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw - za jakos¢, terminowos$é oraz bezpieczenstwo
robot wykonywanych przez podwykonawcéw.

8§10 Odstapienie od umowy, kary umowne
1. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
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2.

cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztéw -
ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o otwarcie postepowania uktadowego dla Wykonawcy lub
ogtoszona zostanie upadtos¢ Wykonawcy lub ogtosi on otwarcie likwidacji Spotki,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku WYKONAWCY,
3) WYKONAWCA nie wykonuje ustug zgodnie z umowg,

4) jezeli ZAMAWIAJACY nabierze podejrzen, ze WYKONAWCA nie wykonuje z nalezytg
starannoscig obowigzkéw nadzoru inwestorskiego, a w szczegélnodci nie egzekwuje od
Wykonawcy robdét budowlanych stosowania wtasciwych materiatéw, urzadzen,
technologii  lub jakosci robot. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do powotania
eksperta celem dokonania oceny z jednoczesnym wstrzymaniem wynagrodzenia. O
powotaniu eksperta ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE na piémie. W przypadku
potwierdzenia podejrzen ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, a WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptaty kary umownej, o
ktérej mowa w ust. 2, a takze do pokrycia wynagrodzenia eksperta.

W wypadku odstgpienia przez ZAMAWIAJACEGO Ilub WYKONAWCE od umowy z
przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA bedzie zobowigzany do
zaptacenia ZAMAWIAJACEMU kary umownej w wysokoséci 15% wartosci brutto
ryczattowego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Poza karg umowng z
tytutu odstgpienia WYKONAWCA zobowigzany bedzie do =zaptaty na rzecz
ZAMAWIAJACEGO wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli
przed odstgpieniem od umowy zaszly okolicznosci uzasadniajace ich naliczenie.

W wypadku odstgpienia przez WYKONAWCE od umowy z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptacenia WYKONAWCY
kary umownej w wysokosci 15% wartosci brutto ryczattowego wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust. 1 umowy.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
WYKONAWCE z przyczyn lezacych po jego stronie, WYKONAWCA zobowigzuje sie do
pokrycia roszczen os6b trzecich z tego tytutu wobec ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA moze odstgpi¢ od umowy, procz okolicznoséci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, jezeli ZAMAWIAJACY pozostaje w zwioce z zaptata Wynagrodzenia
WYKONAWCY o wiecej niz 30 dni.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA sporzadza protokot
okreslajacy stan realizacji umowy na dzien odstapienia, a WYKONAWCA zobowigzuje
sig sporzadziC i przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstagpienie od umowy.

ZAMAWTIAJACY moze naliczy¢ WYKONAWCY kare umowna:

1) w wysokosci 2 000,00 zt za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny
losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu
przesuniecie terminu odbioru,

2) w wysokosci 3 000,00 zt za brak terminowego sporzadzenia raportéw, o ktérych
mowa w § 5 ust. 4

Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na
ogolnych zasadach lub w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych odszkodowan
lub kar przez strone odpowiedzialng za niedopetnienie postanowien umownych, nie
zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

10. Zastrzezone w umowie kary umowne mogq by¢ kompensowane z naleznosciami

8



WYKONAWCY, a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty
obcigzeniowe z 7 dniowym terminem pfatnosci.

1)

2)

A\
Wy
).,
\ | 1"

8§11 Poufnosé

Strony zobowigzujq si¢ zachowania poufnosci co do tresci niniejszej Umowy, jak
réwniez co do wszelkich zebranych w trakcie jej realizaciji.

Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, ktére:

zostaty podane do publicznej wiadomosci w sposdb nie stanowigcy naruszenia
niniejszej umowy;

sq znane Stronie z innymi zrédet, bez obowigzku zachowania ich tajemnicy oraz
bez naruszenia niniejszej Umowy;

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku ktérejkolwiek ze
Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak réwniez nie
narusza uprawnien Stron do podawania do publicznej wiadomosci ogolnych
informacji o ich dziatalnosci.

Informacje inne niz wymienione w ust. 2 i 3 moga by¢ podane do wiadomosci na
podstawie pisemnej zgody drugiej strony.

812 Postanowienia koncowe

Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie
rozstrzygat sqd miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa obejmuje cato$¢ uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w
razie jakiegokolwiek sporu dotyczacego realizacji umowy albo tez interpretacji jej
zapiséw nie bedzie uprawniona do powotywania sie na jakiekolwiek wczesniejsze
ustalenia i oswiadczenia, podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemnej, z
wyjatkiem tych, ktore zawarte sq w niniejszej umowie i jej zatacznikach.

Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednio

przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 dla
Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




