BURMISTRZ
NOWEGO DWORU GDANSKIEGO

Nowy Dwoér Gdanski, 20.07.2022r.

ZP.271.11.2022

Sprawa: postepowanie 0 udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Rozbudowa skrzyiowania
ul. Morskiej 7z ul. Kanatowg w Nowym Dworze Gdanskim na skrzyZowanie typu rondo oraz
budowa skrzyZowan z drogg wojewodzkq”.

Zamawiajacy, Gmina Nowy Dwor Gdanski, dziatajac zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.,
zwana dalej ustawg PZP), informuje o wptynigciu wniosku 0 wyjasnienie tresci Specyfikacji
warunkow zamoéwienia, sporzadzonej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania ul. Morskiej z ul. Kanalowa w Nowym Dworze Gdanskim na
skrzyzowanie typu rondo oraz budowa skrzyzowan z droga wojewodzka” oraz udziela
odpowiedzi na zadane pytania.

Tres¢ otrzymanych zapytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

W zwigzku z zapisem SWZ Rozdziat III str. 3, jak réwniez ust. 2 str. 5 - fragmentem
rozpoczynajacym sie od stow ,,Wykonawca zobowigzany jest”, a konczaCym si¢ na ,,w trakcie
realizacji”’, wykonawca zwraca uwage na niezgodny z przepisami zapis, ustanawiajacy
obowigzek wykonania zadania bez wzgledu na wystgpujacy trudnosci 1 nieprzewidziane
okolicznosci jakie moga wystapi¢ podczas prowadzenia inwestycji. Wykonawca podnosi, ze
przedmiotowy fragment jest niezgodny z art. 99 i 103 pzp oraz art. 647 kc. To na
Zamawiajacym spoczywa obowigzek precyzyjnego opisu przedmiotu zamdwienia, ktorego
ten dokonuje za pomoca dokumentacji projektowej, do ktorej sporzadzenia i przekazania
obliguje go Ustawa kodeks cywilny. Wszelki pomini¢cia 1 przeoczenia obcigzaja
bezposrednio inwestora na co Izba np. w wyroku z dnia 03.10.2012r. sygn. akt 2015/12: W
granicach kosztéw obcigzajacych wykonawce w zwigzku z wykonaniem umowy powinny
miesci¢ si¢ koszty od wykonawcy zalezne 1 wynikajace z przyczyn od niego zaleznych. Nie
moze natomiast obejmowac cena kosztow, ktdre nie mieszczg w granicach opisu przedmiotu
zamoOwienia, a powstalty w toku realizacji robot budowlanych i wynikaja z koniecznos$ci
udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupehliajacych. Kolejno w wyroku z dnia
08.11.2019r. sygn. akt KIO 2017/19: Rola Zamawiajacego jest takie przygotowanie
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, aby bylo mozliwe ztozenie przez
wykonawcow poréwnywalnych ofert. W tym zakresie istotne znaczenie ma opis przedmiotu
zamoOwienia. W przypadku zamdwienia na roboty budowlane w formule "buduj" szczegdlne
znaczenie ma w tym zakresie dokumentacja projektowa przekazywana przez zamawiajacego
wykonawcy. Wobec powyzszego wnosimy o wykreslenie fragmentu od stowa ,dla
uzyskania” do ,,w trakcie realizacji”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w rozdziale 111 SWZ pkt 1 oraz pkt 2 w zakresie:

Referat Inwestycji i Rozwoju
tel. 55 625 77 76, faks 55 247 24 05
p.drabarz@miastonowydwor.pl



Byto:
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pelny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wiec wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnos$ci i nieprzewidziane okolicznos$ci jakie moga
Wystgpi¢ w trakcie realizacji.

Jest:
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pelny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamdwienia.

Pytanie 2:

W zwigzku z uzyciem na str. 4 SWZ zwrotu ,,w szczegdlnosci” (w zdaniu ,,Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy w szczegolnosci: ,,) w stosunku do zbioru obowigzkow wykonawcy,
wnosimy o wskazanie jakie jeszcze obowigzki obcigzajag wykonawce, co jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowej wyceny zamoéwienia. W przypadku, gdyby zbior zawieral
wyszczegolnienie wszystkich obowigzkéw wykonawcy, wnosimy o usunigcie zwrotu ,,w
szczegblnosci”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przygotowal opis przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny
I wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy PZP zamowienia na roboty budowlane opisuje si¢ za pomocg
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot -
stanowigcej zatgcznik nr 11 do SWZ.

Zamawiajacy w rozdziale Il pkt 1 (str. 4) przedstawit glowne obowiazki Wykonawcy, ktore
nalezy wzig¢ pod uwagg, nie mniej jednak nie stanowig one katalogu zamknigtego, poniewaz
szczegblowe obowigzki nalezagce do Wykonawcy wynikaja z zalgczonej dokumentacji
projektowe;j.

Reasumujac, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ jak dotychczas.

Pytanie 3:

W zwiazku z trescig pkt 13 str. 4 SWZ i par 5 ust 1 p 13 PPU, wnosimy o wskazanie jaki
Wykonawcdéw 1 w jakich terminach Zamawiajacy zamierza udostgpni¢ teren budowy? Czy
Zamawiajacy poinformuje wczesniej Wykonawce? Czy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu powstatych w ten sposob przeszkod i/lub przedtuz termin
realizacji? Czy ze wzgledu na odpowiedzialno$¢ kierownika budowy ze strony Wykonawcy
za zdarzenia majace miejsce na terenie budowy, podmioty trzecie begda podlegaty
bezposrednio Wykonawcy? Jezeli nie, to czy podmioty trzecie przejma od Wykonawcy teren
budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia ich zadan?

Odpowiedz:

ZamawiajaCy W momencie wszczgCia postepowania nie jest w stanie okreslic podmiotow
trzecich, ktorym niezbedne bedzie udostepnienie budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy. Opisywane sytuacje moga wystapi¢ np. w przypadku awarii sieci, podczas ktorych
niezbedne bedzie udostepnienie terenu budowy podmiotom trzecim. O kazdej takiej sytuacji
Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawceg. Wszelkie uzgodnienia zwigzane



z konieczno$cig udostepnienia terenu budowy podmiotom trzecim zostang na biezgco
ustalone z Wykonawca.

Pytanie 4:

W zwigzku z treScig SWZ zawartg na str. 5 (nad pkt. 2) i obowigzkiem uzyskania przez
wykonawce wiarygodnej informacji odnosnie warunkow i zobowigzan mogacych wptyna¢ na
przebieg realizacji, podnosimy, ze organizacja postepowania i dostarczenie wiarygodnych
informacji odno$nie przedmiotu zamodwienia stanowi obowigzek Zamawiajacego. To
Zamawiajacy opisuje przedmiot zamoéwienia zgodni z art. 99 i 103 pzp. Wnosimy
0 wykreslenie obowiazku od stow ,,oraz za uzyskanie” do ,,realizacj¢ robot”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przygotowal opis przedmiotu zamdwienia w sposob jednoznaczny
I wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Przez przytoczony w pytaniu zapis, Zamawiajacy rozumie szczegblowe zapoznanie si¢
z kompletng dokumentacja przetargowa oraz uzyskanie wszelkich warunkow i zobowigzan,
ktore z niej wynikaja, tj. W szczegdlnosci z opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacja
projektowa oraz projektem umowy.

Reasumujac, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ jak dotychczas.

Pytanie 5:

W zwigzku z trescig rozdziatu VI ust. 1 SWZ i par. 2 ust. 1 PPU, wnosimy o ustalenie
rozpoczecia biegu terminu na realizacji od dnia przekazania terenu budowy. Wykonawca
przed tym dnie nie mam mozliwosci realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedz:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 projektu umowy Zamawiajacy protokolarnie przekaze teren

budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiajacy przy ustalaniu terminu
realizacji umowy uwzglednit niniejszy okres, odpowiednio wydtuzajac go.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ oraz projektu umowy
w zakresie terminu realizacji umowy.

Pytanie 6:

W zwigzku z tredcig rozdziatu XIV ust. 3 str. 18 SWZ, wnosimy o wykres$lenie fragmentu od
stow ,,jak rowniez” do ,,przedmiotowego zaméwienia”. Wykonawca podnosi, ze w ofercie ma
obowigzek skalkulowa¢ wylacznie zakres wynikajacy z dokumentacji udostgpnionej przez
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze domysla¢ si¢ zakresu zamowienia, albowiem ten,
zgodnie z art. 99 pzp powinien by¢ sporzadzono w sposob niepozostawiajacy watpliwosci.
Jak wskazata KIO w wyroku z dnia 8.11.2019r. sygn. akt KIO 2017/19: Rolg Zamawiajacego
jest takie przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, aby bylo
mozliwe zlozenie przez wykonawcoéw poréwnywalnych ofert. W tym zakresie istotne
znaczenie ma opis przedmiotu zamoéwienia. W przypadku zamdwienia na roboty budowlane
w formule "buduj" szczegdlne znaczenie ma w tym zakresie dokumentacja projektowa
przekazywana przez zamawiajacego wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy poprzez tres¢ rozdziatu XIV ust. 3 rozumie, iz skalkulowana cena powinna
obejmowacé koszty wszystkich prac, materiatdéw, urzadzen i ustug niezb¢dnych do jego
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kompleksowego wykonania i przekazania obiektu do uzytkowania — zaréwno wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, jak réwniez w nich nieujgte, tj. np.: obstuga i inwentaryzacja geodezyjna
wykonywanych robot, roboty przygotowawcze i porzadkowe, wywoz 1 utylizacja odpadow,
zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, ogrodzenie, drogi dojazdowe i
montazowe oraz zasilanie w wodg¢ i energie elektryczng, dozorowanie, telefon.

Zamawiajacy przygotowal opis przedmiotu zamdwienia w sposob jednoznaczny
I wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Niemniej jednak to rola Wykonawcy jest szczegoétowe okreslenie jakie dodatkowe, posrednie
koszty bedzie musial ponie$¢, aby zrealizowac przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ jak dotychczas.

Pytanie 7:

Czy zamawiajacy uzna jako termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy dzien
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia czynnosci odbiorowych? Wskazane
stanowisko jest zgodne z orzecznictwem sagdow powszechnych. Jak wskazat Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 07.03.2013 r. sygn. akt 1l CSK 476/12: W sytuacji gdy wykonawca zglosit
zakonczenie robot budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej zamawiajacy jest zobowiagzany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej
czynnosci stanowigcym pokwitowanie spetnienia §wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen
stron, niezbgdne jest zawarcie ustalen co do jako$ci wykonanych robdt, w tym ewentualny
wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuni¢cia lub oswiadczeniem inwestora
o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy
za wady ujawnione przy odbiorze.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie dzien
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

Pytanie 8:

W zwiazku z trescig par 6 ust 2 PPU 1 tredcig art. 99 pzp, wnosimy o wskazanie jakie koszty
nieujete w dokumentacji postepowania, a niewymienione w part 6 ust. 2 PPU, powinien
jeszcze uja¢ Wykonawca.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 6 ust. 3 projektu umowy W zakres zaméwienia wchodzg wszystkie prace,
materiaty, urzadzenia i ustugi niezbedne do jego kompleksowego wykonania i przekazania
obiektu do uzytkowania — zaréwno wynikajace wprost z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez w nich
nieujete, tj. np.: obsluga 1 inwentaryzacja geodezyjna wykonywanych robdt, roboty
przygotowawcze i porzadkowe, wywoz i utylizacja odpadow, zagospodarowanie terenu
budowy, w tym: zaplecze budowy, ogrodzenie, drogi dojazdowe i montazowe oraz zasilanie
w wodg 1 energie elektryczng, dozorowanie, telefon.

Zamawiajacy przygotowal opis przedmiotu zamodwienia w sposéb  jednoznaczny
I wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty.



Niemniej jednak to rola Wykonawcy jest szczegotowe okreslenie jakie dodatkowe, posrednie
koszty bedzie musial ponie$¢, aby zrealizowaé¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Pytanie 9:

W zwigzku z treécig par 6 ust. 11 PPU i tredcig art. 99 pzp, wnosimy o jego wykreslenie jako
niezgodne z ustawg pzp. Zamawiajagcy ma obowigzek w sposéb jasny i klarowny opisac
wymagania i obowiazki jakie obcigzaja wykonawce i jakie ten powinien uja¢ w wycenie
ofertowej. Zamawiajacy wprowadza nieokreslony i otwarty zbior obowigzkow, ktérych
Wykonawca nie moze zidentyfikowaé, celem ujgcia w cenie ofertowej. Jednoczesnie
zwracamy uwage, ze niniejszy stan doprowadzi do niepokonalnos$ci ofert, albowiem, kazdy z
Wykonawcoéw ujmie ryzyko kontraktowej na zupetnie odmiennym poziomie, przyjmujac inny
zakres obowigzkoéw jaki moze pojawic si¢ na etapie postgpowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przygotowal opis przedmiotu zamdwienia w sposob jednoznaczny
I wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Rolg Wykonawcy jest wykonanie obowigzkéw I uprawnien wynikajacych wprost z umowy,
ale takze posrednio zwigzanych z realizacja zamoOwienia, ktorych wykonanie jest niezbedne
do prawidlowej realizacji zamoéwienia zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ jak dotychczas.

Pytanie 10:
W zwigzku z trescig par 11 ust. 8 pkt 4 PPU, wnosimy o jego wykreslenie jako zapisu

wprowadzajacego nadmierne ograniczenie uprawnien Wykonawcy w stosunku do PW. Jak
wskazal Sad Najwyzszy (wyrok z dnia 17.12.2015r. sygn. akt I CSK 1005/14) nalezy
odrézni¢ przypadek wstrzymania wyplaty wynagrodzenia od wprowadzenia kaucji
gwarancyjnej, ktora w zaden sposob nie obcigza Zamawiajacego. Warto zwrdci¢ uwage
roOwniez na orzeczenie SA w Szczecinie z dnia 10.05.2017r. sygn. akt I ACa 1025/16:
Zobowigzanie inwestora do zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcg ma, co do zasady, charakter bezterminowy, skutkiem czego art. 6471 § 5 k.c.
nie moze stanowi¢ podstawy odpowiedzialno$ci inwestora wobec podwykonawcy za
opoznienie spelnienia §wiadczenia przez wykonawce obejmujacego wynagrodzenie. Z tej
przyczyny inwestor moze odpowiada¢ wzgledem podwykonawcy jedynie za whasne
opoznienie w zaptacie naleznego mu wynagrodzenia, ktore wyznacza skuteczne, z punktu
widzenia tre$ci art. 455 k.c., wezwanie go przez podwykonawce do spelnienia tego
Swiadczenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu.

Pytanie 11:

W zwigzku z trescig par 11 ust. 8 pkt 4 PPU, wnosimy o jego wykreslenie jako zapisu
wprowadzajacego nadmierne ograniczenie uprawnien Wykonawcy w stosunku do PW. Jak
wskazat Sad Najwyzszy (wyrok z dnia 17.12.2015r. sygn. akt I CSK 1005/14) nalezy
odrozni¢ przypadek wstrzymania wyplaty wynagrodzenia od wprowadzenia kaucji
gwarancyjnej, ktéra w zaden sposob nie obcigza Zamawiajacego. Warto zwrdci¢ uwage
rOwniez na orzeczenie SA w Szczecinie z dnia 10.05.2017r. sygn. akt 1 ACa 1025/16:
Zobowigzanie inwestora do zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
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podwykonawce ma, co do zasady, charakter bezterminowy, skutkiem czego art. 6471 § 5 k.c.
nie moze stanowi¢ podstawy odpowiedzialnoSci inwestora wobec podwykonawcy za
opOznienie spelnienia $wiadczenia przez wykonawceg obejmujacego wynagrodzenie. Z tej
przyczyny inwestor moze odpowiada¢ wzgledem podwykonawcy jedynie za wlasne
opéznienie w zaptacie naleznego mu wynagrodzenia, ktore wyznacza skuteczne, z punktu
widzenia tresci art. 455 k.c., wezwanie go przez podwykonawce do spehienia tego
$wiadczenia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu.

Pytanie 12:

W zwigzku z trescig par 15 ust. 10 PPU, wnosimy o wyjasnienie i wskazanie jakie Kroki
zamierza podja¢ Zamawiajacy w sytuacji pojawienia si¢ konieczno$ci wykonania robot
niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy, a nieprzewidzianych na etapie sktadani ofert,
ktorych warto$¢ przekroczy 15% wynagrodzenia wykonawcy brutto? Czy umowa bedzie
podlega¢ rozwigzaniu przy nieskonczonym przedmiocie umowy?

Odpowiedz:

W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci wykonania robdt niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy, a nieprzewidzianych na ectapie sktadania ofert, Zamawiajacy dokona
zmian umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

Przytoczony w pytaniu zapis § 15 ust. 10 projektu umowy, odnosi si¢ wylgcznie do zmian
przewidzianych w § 15 ust. 2.

Pytanie 13

Dot. § 10 ust. 2 pkt 7) wzoru umowy — ,,w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego
zmiang”. Wykonawca wnosi o zmiang zapisu dot. kary z 0,3 % wynagrodzenia umownego na
kwotg 2.000 zi, za kazdy przypadek. Kara przywotana w w/w zapisie jest nieadekwatna do
naruszenia umowy, ktérego zapis ten dotyczy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany § 10 ust. 2 pkt 7) wzoru umowy na zapis:
w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy nie przediozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiang (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

Zamawiajacy w zataczeniu przesyta aktualng wersje¢ projektu umowy.

Pytanie 14

Dot. § 10 ust. 2 pkt 8) wzoru umowy — ,,w przypadku nieprzedtozenia, po§wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,3
% wynagrodzenia umownego, za kazda nieprzedtozong za zgodno$¢ z oryginatlem kopig
umowy, lub kopi¢ jej zmiany”. Wykonawca wnosi o zmian¢ zapisu dot. kary z 0,3 %



wynagrodzenia umownego na kwote 2.000 zl, za kazdy przypadek. Kara przywotana w w/w
zapisie jest nieadekwatna do naruszenia umowy, ktorego zapis ten dotyczy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 10 ust. 2 pkt 8) wzoru umowy na zapis:

w przypadku nieprzedlozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdq nieprzedtozonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, lub
kopie jej zmiany,

Zamawiajacy w zalgczeniu przesyta aktualng wersje projektu umowy.

Pytanie 15
Dot. § 10 ust. 2 pkt 9) wzoru umowy — ,w przypadku braku zmiany umowy o

podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, za
kazdorazowy brak zmiany”. Wykonawca wnosi o zmian¢ zapisu dot. kary z 0,3 %
wynagrodzenia umownego na kwote 2.000 zi, za kazdy przypadek. Kara przywotana w w/w
zapisie jest nieadekwatna do naruszenia umowy, ktorego zapis ten dotyczy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany § 10 ust. 2 pkt 9) wzoru umowy na zapis:

w przypadku braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdorazowy brak zmiany,

Zamawiajacy w zataczeniu przesyta aktualng wersje¢ projektu umowy.

Pytanie 16

Dot. § 10 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy — Wykonawca wnosi o zmian¢ wysokosci kary z 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto na 0,1%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany.

Pytanie 17

Dot. § 10 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy — Wykonawca wnosi o zmian¢ wysokosci kary z 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto na 0,1%. Obecny poziom kary jest razaco wysoki i
nieadekwatny do naruszenia umowy, ktorego zapis ten dotyczy

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 10 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy na zapis:

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 9 na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz
30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

Zamawiajacy w zataczeniu przesylta aktualng wersje¢ projektu umowy.



Pytanie 18

Dot. § 10 ust. 2 pkt 12) wzoru umowy — Wykonawca wnosi 0 zmiang wysokosci kary z 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto na 0,1%. Obecny poziom kary jest razaco wysoki i
nieadekwatny do naruszenia umowy, ktorego zapis ten dotyczy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 10 ust. 2 pkt 12) wzoru umowy na zapis:

za brak zapftaty lub nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwloki ponad termin zaptaty wskazany w umowie
zawartej z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcq, nie wiecej jednak niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Zamawiajacy w zalgczeniu przesyta aktualng wersje projektu umowy.

Pytanie 19

Dot. § 10 ust. 9 wzoru umowy — Wykonawca wnosi 0 zmiane limitu kar umownych do
poziomu 20 — 30%. W ocenie Wykonawcy wysokos$¢ zastrzezonych kar, jak rowniez znaczna
ilo§¢ zdarzen podlegajacych karaniu, prowadzi do wniosku, ze zastrzezone przez
Zamawiajacego kary sa wygorowane. Ustalenie przez Zamawiajacego zbyt wygoérowanych
kar umownych dla wykonawcow stanowi naruszenie prawa W zakresie réwnosci stron
umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczno$ci celu takiej umowy z zasadami
wspotzycia spolecznego. W ocenie Wykonawcy okreslenie kary na putapie 50%
wynagrodzenia brutto jest karg wygérowang i Wykonawca wnosi o jej obnizenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 10 ust. 9 wzoru umowy na zapis:

Limit kar umownych, jakich mogq dochodzi¢ Strony z wszystkich tytutow przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 30 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy w zalaczeniu przesyla aktualng wersje¢ projektu umowy.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie, stajg si¢ integralng czescia
specyfikacji warunkow zamowienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.

Signaturg, Not Verified
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