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Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan
wspoélnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane podczas budowy ,,Termomodernizacja budynkow Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej dla robdot budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 ROBOTY BUDOWLANE

ST - 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
ST-01.02.ROBOTY MUROWE

ST —-01.03.TYNKI

ST —-01.04.STOLARKA OTWOROWA

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-
2002 r. ( Dz. U. nr 108, p0z.953).
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Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany 1 wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacj¢ 1 charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robodt — kosztorys Slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (ST).

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty obj¢te Kontraktem
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz
geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu w ilo$ci uzgodnionej z Inspektorem.

1.7. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiaja,
ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis
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wymiaréw wazniejszy jest od odczytoéw ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w
peini zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

1.9.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zuwzglednieniem sasiednich
posesji. Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz
tre$ci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w Ceng
Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot w sposéb
uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw
1 maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
wlaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robo6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.12.

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochron¢ instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkow.
Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robdét budowlanych
ponosi Wykonawca.
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1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.15.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i
zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor
moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek zwigzane z robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.17. Rdwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonywane i
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.18. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora i postgpowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiag op6znienia w robotach, Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zaj¢cia terenu dla celow
wykonania robdt poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezb¢dnych uzgodnien z wlascicielami terenu
oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

2.1.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez
Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzibe¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci 1 wydal, na swoja wyltaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania
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lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnos$ci oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatlow zdanego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materialow w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodia
w sposOb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te do ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie 1 skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
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by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli
Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci 1 warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang
usuni¢te przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢
skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
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badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposdéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz z ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czeg$¢ ogodlng opisowa

- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposdéb zapewnienia bhp,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium
wlasnego lub laboratorium ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ przeprowadzenie badan)
_) wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujagcych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

b) czes$¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprze¢t badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” 1 ktore speiniaja
wymogi Specyfikacji.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
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6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdlowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych w pkt. 6.1 1 6.2. zalicza si¢
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robo6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robodt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stotliwosciag wymagana do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora.
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy
robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbidr robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér powinien by¢
wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. Decyzje¢ odbioru, ocen¢ jako$ci oraz zgod¢ na kontynuowanie rob6t Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot,
ktéry moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow 1
robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztéw. Calkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowai ST. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupelniajace lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST,

f) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw, zgodnie
z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaly mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej 1w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych 1 importowych natozonych
zgodnie z prawem 1 rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i1 transport wyposazenia, urzadzenia linii
produkcyjnej, zakup materiatéw i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz 1 transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatéw 1 towardw, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz
w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji
i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowig zaplate¢ za prace wykonang i zakonczona pod
kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania 1 zobowigzania,
bez wzgledu nato czy zostaty okre§lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich
cze$ciach niniejszej Umowy 1 ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec,
kwota musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko
zwigzane z konieczno$cig wybudowania, wykonczenia 1 konserwacji catosci robot
objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by¢ uwzglednione w stawkach 1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego
muszg zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot
okreslonych w Umowie, oraz wszystkie marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne i
tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do
Umowy jako cato$ci, beda rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w
Kosztorysie Ofertowym.

Calo$¢ zamoOwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla
danej inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

Platnosci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako
»suma”, wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji
Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatno$c ,,za
jednostke”, wyptata bedzie dokonana w oparciu o znaczny stopien wykonania
poszczegodlnych prac

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
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10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( t..
Dz. U. 2013; poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t.].
Dz. U. 2019 poz. 1065) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) z
pézniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 .
( Dz. U. 2019; poz. 2019) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215) z
pOzniejszymi zmianami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Termomodernizacja budynkoéw Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.

ST —-01

ROBOTY BUDOWLANE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —-01.01

Roboty przygotowawcze 1 rozbiorkowe

CPV 45110000-1
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidorkowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbidrek i robdt przygotowawczych wystepujacych na
terenie obiektu - inwestycji

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.

2.1. Dla robot wg. 01.01 materiaty nie wystepuja

3. Sprzet.
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania sprzg¢tu zawarte sa w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdélne
3.2.Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet

4. Transport.

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét
5.1.Roboty przygotowawcze
5.1.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robdt podano w ST Wymagania ogolne.
5.1.2. Szczego6lne zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i
oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

5.2.Roboty rozbiérkowe kubaturowe

5.2.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

5.2.2. Szczegolne zasady wykonania robot
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.

6.Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w pkt. j.w

7.0bmiar robot
7.1.0gd6lne zasady obmiaru robot

Ogole zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

8.0dbior robot
Wszystkie roboty objete 01.01.podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy.

Ogole ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

10.Uwagi szczegotowe.

Ilo$ci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —01.02.

Roboty murowe

CPV45262500-6
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru muréw z materialdow ceramicznych

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych wystepujacych w

obiekcie przetargowym.
1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny a jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialty
2.1. Wyroby betonowe — pustaki M-ki
2.2.Wyroby ceramiczne
Cegtla ceramiczna kl. 100, 150
Cegta klinkierowa
Pustaki ceramiczne wentylacyjne
2.3.Wyroby wapienno-piaskowe
Pustaki SILKA
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne oraz kleje
2.5.Phyty G.K. —($cianki dziatowe)
Plyty gipsowo-kartonowe , zaprawa gipsowa wg producenta, taty, stelaze 1 tgczniki
wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Termomodernizacja SP nr 4 w KoScianie



4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania og6lne

Mury nalezy wykona¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grub.
spoin do pionu i sznura. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich
dhugosci. Pustaki/cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.2.Mury z pustakoéw betonowych
5.3.Mury z materialow ceramicznych
5.4.Mury z pustakéw SILKA
5.5.Sciany warstwowe
5.6.Scianki dziatowe
z ptyt gipsowo-kartonowych uktada¢ bezposrednio na stelazu, mocowanie ptyt do
rusztow wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami.
6. Kontrola jakos$ci
6.1. Materiaty ceramiczne oraz SILKA — przy odbiorze materiatow w/w nalezy
przeprowadzi¢ na budowie;- sprawdzenie zgodnosci kl. oznaczonych na materiatach z
zamoOwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw kazdorazowo winny
by¢ wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Kleje - Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB oraz atest PZH
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilo§¢ robot okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.
8. Odbidr robot.

Odbidr roboét murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenie o jakosci
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materiatow 1 wyrobdéw dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot

zanikajacych. Wszystkie roboty objete w/w podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastapi za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu i sprzg¢tu na stanowisko pracy, wykonanie $cian, narozy, przewodow
dymnych 1 wentylacyjnych, ustawienie i rozebranie rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie

stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-86/B-30020 Wapno
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —-01.03.

Tynki

CPV 45410000-4
CPV 45262650-2
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci wykonania
tynkow zewn. i wew. obiektu.

"1 Tynki wewngtrzne

'] Tynki cementowo-wapienne

'] Suche tynki

'] Oktadziny $cienne wewngtrzne

"1 Tynki zewngtrzne
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
2. Materialty
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdolng do picia, oraz wodg¢ z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wod zawierajacych thuszcze, oleje i mut.
2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a szczeg6dlnosci

'] nie zawiera¢ domieszek organicznych

Tl mie¢ frakcje roznych wymiarow
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty a do warstw
wierzchnich $rednio ziarnisty, do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami 25 i 35 oraz wapno sucho gaszone
lub gaszone, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase.
2.4.Gips tynkarski wg BN-80/6733-09

Tynki z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z suchej mieszanki, stanowigce;j
mieszaning gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz srodkéw modyfikujacych t¢ mieszanke w celu

utrzymania wody przez zapraw¢ gipsowaq.
2.5. Ptytki ceramiczne

Barwa wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%, wytrzymatos¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa, odpornos$¢ szkliwa na peknigcia wltoskowate .

2.6. Materiaty do suchych tynkow

Plyty gipsowo-kartonowe , zaprawa gipsowa wg producenta, laty, stelaze i taczniki
wg instrukcji producenta.
2.7.Sufity podwieszane
Musza posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB oraz atest PZH

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami 1
utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic¢ i bruzd,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po
okresie osiadania i skurczow muréw . Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5 st.C pod warunkiem, ze nie nastgpi spadek ponizej 0 st.C. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane

tynki zewnetrzne przed nastonecznieniem, w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki
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winny by¢ zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin,
bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu oraz usung¢ plamy z rdzy i
thuszczé6w, nadmiernie suchg pow. podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwag wyréwnujaca,
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonania robot nalezy oczysci¢ podtoze. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz

2 mm.

5.4.Wykonanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢ bezposrednio na deskowaniu
stelazu, na podkladzie z plackow gipsowych. Mocowanie ptyt do rusztow wykonuje si¢ specjalnymi
blachowkretami, mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie lezaty bezposrednio
na podtodze.
5.5.Wykonanie sufitéw podwieszanych.
Sufity podwieszane nalezy zawiesza¢ na stalowych wieszakach i ruszcie.
5.6.Roboty kamieniarskie
Podtoze powinno by¢ pozbawione nierownosci, odolejone, starannie oczyszczone,
odtluszczone 1 odkurzone oraz nosne. W przypadku zastosowania zaprawy naprawczej dla
wyroéwnania nierdéwnosci podtoze powinno by¢ suche. Dla polepszenia przyczepnosci nalezy
zastosowac grunt — emulsje zwigkszajaca przyczepnos¢ zapraw klejowych. Podczas wykonywania
robdt oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C, temperatura ta
powinna by¢ utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.
6. Kontrola jakosci
6.1.Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzic¢

"1 Sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamdéwieniem
'] Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie.

6.2.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac¢ jej marke
1 konsystencje, wyniki odbioréw materialdéw kazdorazowo wpisywac¢ do dziennika budowy.
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6.3. Plyty gipsowo kartonowe
Strona licowa plyty nie moze mie¢ szwow, krawedzie ptyty winny by¢ proste lub
splaszczone .

7.0bmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST — Wymagania ogolne — pkt 8.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkarskich. Podtoze przygotowane wg pkt 5.2.

Odbior tynkoéw:
- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od linii prostej nie
wieksze niz 3mm ,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego < 2mm na Im i nie wigcej jak 4mm w
pomieszczeniu
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego < 3mm na Im i nie wigcej jak 6mm migdzy
przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady: wykwity, trwale slady zasiekéw, odstawanie, odparzenia,
i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.0dbior suchych tynkow
Odchylenie pow. oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej nie powinno by¢ wigksze niz Imm/1m
8.4.0dbior podtozy pod plytki ceramiczne 1 kamieniarskie
Wgpkt 5.3.15.5.
9.Podstawa ptatnosci
Tynki wew. zewn., suche tynki, oktadziny $cian ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 pow. ulozone;j
10.Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-EN 771-6:2002 Elementy kamienne,
PN-B-79406:97 Ptyty kartonowo gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —01.04.

Stolarka otworowa

CPV —45421125-6
CPV -45421134-2
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej cz¢$ci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robodt objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie przetargowym.
1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

2.1. stolarka okienna

Okna z profili PVC, drzwi z profili aluminiowych z nowoczesnym systemem oku¢
zapewniajagcym max zdolnosci operacji skrzydta, szyby o wspodtczynniku przenikalnos$ci
cieplnej zgodnie z PT.
Ramy okien by spetni¢ ponizsze parametry powinny mie¢ wktadki termiczne. Okna musza miec
szyby wykonane w pakietach trzy-szybowych wklejonych w ramy z uzyciem uszczelek/silikonéw
okiennych, zapewniajace szczelno$¢ catego okna.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien:
Uw <= 0,9 W/m2K
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi:

+Uw <= [,1 Wm2K

Uw - wspotczynnik przenikania ciepta dla okien i drzwi
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Stolarka okienna i1 drzwiowa - w kolorze grafitowym RAL 9016 i/lub RAL 7016.

Warunki dostawy - dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem
budowlanym aprobaty, atesty oraz certyfikaty na wyrob i jego elementy.

Akcesoria montazowe — konsole montazowe, ta§my paro-szczelne, taSmy paroprzepuszczalne,
piana montazowa nisko-rozprezna, elementy systemowe do cieptego montazu, kotwy
montazowe, wkrety ze stali nierdzewnej, tuleje rozprezne do materialdw o niskiej gestosci.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej (zewng¢trznej)

Nalezy zastosowac ciepty montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej w warstwie ocieplenia przy uzyciu
konsol systemowych np. firmy KNELSEN lub SFS INTEC lub system cieplego montazu
oparty na purenicie np. MOWO - illbruck lub WINFRAMER - iso-chemie, z uzyciem tasm
paroszczelnych od wewnatrz i taSm paroprzepuszczalnych od zewnatrz. Mozliwe jest
rowniez zastosowanie rownowaznego systemu ,.cieptego montazu okien”, po uzgodnieniu z
projektantem 1 Zamawiajagcym. Montaz okien i drzwi zgodnie z projektem wykonawczym.

2.2.Stolarka drzwiowa
Drzwi aluminiowe oraz z profili PVC wg zestawienia i przedmiaru.

Akcesoria — jak pkt 2.1.
2.4 .Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
4. Transport

Kazda partia wyrobu przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jedn. kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg

statecznosci.
5. Wykonanie robot.

Przed osadzeniem stolarki nalez sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy. W sprawdzone 1
przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke. Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno

by¢ mniejsze niz Imm/1m wys. Nie wiecej niz 3mm na catej dl.
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6. Kontrola jakosci
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085
Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Ocena jako$ci powinna obejmowac :- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie
jako$ci materiatlow, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elem. ruchomych oku¢ oraz ich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania 1 uszczelnienia. Roboty podlegaja

odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest szt. wbudowanej stolarki.
8. Odbiodr robot
Wszelkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty oraz czynno$ci wyszczegdlnione w ST.
9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastapi za ustalong ilo§¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w pkt.7 wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje : dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki, ~ dopasowanie

1 wyregulowanie, ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.
10.Przepisy zwigzane. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana
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