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Zalacznik nr 10

UMOWANR ......oocouueans (projekt)

zawartaw dniu ..................ee w Opolu, pomigdzy:
1. Zamawiajacymi:

1) Wojewodztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON
531412421 - Zarzadem Drog Wojewodzkich w Opolu z siedzibg przy ul. Oleskiej 127, 45-231
Opole, REGON 000126528 zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

................................................................. — Dyrektora/Zastepce Dyrektora ds. .............
na podstawie Uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia................... I. W sprawie
udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi/Zastgpcy Dyrektora ds. ........ Zarzadu Drog Wojewodzkich

w Opolu zwanym dalej ,,Zamawiajacym nr 1”

2) Strzeleckimi Wodociggami i Kanalizacja Sp. z o.0. z siedziba w Strzelcach Opolskich,
ul. Mickiewicza 10, 47 — 100 Strzelce Opolskie, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Opolu VIII
Wydzial Gospodarczy KRS 0000131719, NIP 756-10-03-146, REGON 530997537, kapitat zaktadowy
68 531 650,00 zt,
reprezentowang przez:
- Mariana Waloszynskiego - Prezesa Zarzadu
- Tomasza Gibkiego - Wiceprezesa Zarzadu
Zwang dalej ,,Zamawiajacym nr 2”

a

zwanym dalej ,,Wykonawca”.
zwanymi tgcznie ,,Stronami” , 0 nastepujacej tresci:

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 - tekst jednolity z pézn. zm.; dalej
réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
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Zamawiajacy powierzaja, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pt.:
»1. Rozbudowa ukladu komunikacyjnego ul. Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich, zwane dalej
»zadaniem nr 1” jako inwestycji realizowanej wylacznie przez zamawiajacego ZDW w Opolu .
»2. Przebudowa i budowa sieci wodnociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolinskiej
w Strzelcach Opolskich ”,
»Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich”

Czes¢ 2 :
»Przebudowa istniejacej sieci wodociagowej w ul. Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich”

zwane dalej ,,zadaniem nr 2 jako inwestycji realizowanej wylacznie przez zamawiajacego SWIK”

w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwanych dalej ,,STWiIORB”), ktore stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

SPOSOB REALIZACJI UMOWY
§2

Zasady zatwierdzania materialéw budowlanych
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okre§lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570
z p6zn. zmianami) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow 1 robot okreslonymi w STWiORB oraz rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.)

4. Wykonawca —w przypadku zadania nr 1- przedtozy Inzynierowi Koordynatorowi do oceny probki
materialow (jesli sa konieczne) i odnosne informacje — zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1570 z pdzn,zm. ), w celu uzyskania odpowiedniej
zgody przed uzyciem tych materiatéw dla realizacji rob6t objetych niniejszg Umowa:

1) standardowe probki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach
Umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inzynier Koordynator moze dopusci¢ dostarczenie
stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez
dostarczenia probek materiatow,

2) dodatkowe probki, polecone przez Inzyniera Koordynatora.

5. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujaca pochodzenie i zamierzone uzycie
w realizowanych robotach.

6. W przypadku zadania nr 2 Wykonawca przed uzyciem stosownych materiatéw przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu branzy sanitarnej i Zamawiajacemu nr 2 do zatwierdzenia wnioski materiatlowe z
zalgczonag dokumentacjg (m.in. w tym w szczego6lno$ci: aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych) zgodnie z dostarczonym przez Zamawiajacego nr 2 wzorem
wniosku.



Przekazanie terenu budowy
§3
1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najpdzniej w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. Najpdzniej w
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dzienniki budowy, dokumentacje
projektowg oraz kopie ostatecznej decyzji — zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej.
2. Rozpoczecie robét bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu

budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét wskazanego w § 4 ust. 12 umowy.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych mozliwoscig niedotrzymania
terminu okre$lonego w ust. 2 powyzej, moze nastapi¢ zmiana terminu zakoficzenia rob6t wymienionego w § 4
ust.12 umowy. Termin ten moze ulec zmianie nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 20 umowy.

Wynagrodzenie umowne i zasady rozliczen finansowych

§4
1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dla zadania nr 1 ustala
sie, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwote :

NETTO VAT 23 % BRUTTO

PLN [ PLN | cerreiiiiiireneennnnennns PLN
Stownie brutto
Stownie VAT:

2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dla zadania nr 2
ustala si¢ zgodnie z oferta na kwote :

NETTO VAT 23 % BRUTTO

PLN [ | 14 1 N PLN
Stownie brutto
Stownie VAT

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymiw § 5i § 7 umowy.

4. Rozliczenie koricowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego dla zadania nr 1 moze ulec zmianie i
bedzie zgodne z obmiarem koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok tj. 2019 -2020.
6. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy

- w 2019 na podstawie protokotéw cze$ciowych



- w 2020 na podstawie protokotéw czesciowych oraz Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych
(osobno dla zadania nr 1 i osobno dla zadan nr 2 — osobno takze dla czescinr 1inr 2)

W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwos¢ przesunigcia terminu realizacji
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacie zadania w poszczegélnych latach jego
wykonania.

Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany warto$ci robot
przewidzianych do wykonania w poszczeg6lnych latach moga zosta¢ wprowadzone wylacznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent srodkow finansowych zawiesi Zamawiajagcemu nr 1 dofinansowanie, z ktdrego sg
dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkow finansowych,

2) Strony sg obowigzane dokona¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzaciji rzeczywiscie
wykonanych robdt wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robét
przeprowadzajg przedstawiciele stron przy udziale Koordynatora Inspektoréw Nadzoru oraz w razie potrzeby
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego,

3) Zawieszenie wykonywania umowy moze nastgpi¢ na okres nie diuzszy niz 60 dni, a po uptywie tego okresu,
jezeli zawieszenie nadal trwa, zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w sytuacji podanej w zdaniu poprzedzajacym do konca trwania
umowy. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez Zamawiajacego w protokole z
inwentaryzacji rob6t lub w terminie pozniejszym,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym za zadanie nr 1 kwot
wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robot, to w
przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy
odstapi¢ zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 - dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia terenu budowy w okresie zawieszenia finansowania przez instytucije zewnetrzne,
jezeli spowoduje to zawieszenie wykonywania umowy, ponosi Zamawiajgcy nr 1.

Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 3) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonac nie pozniej niz do

czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

10. W sytuacji gdy umowa bedzie trwata dtuzej niz 12 miesiecy przewiduje sie odpowiednie zmiany w wysokosci

1.

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia o prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie

przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o prace,,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki

na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4)zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, nie wczesnigj niz z
dniem wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikaja ww. zmiany. Wynagrodzenie netto/brutto, o ktérych mowa
w ust. 1 ulegnie odpowiednim zmianom

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o ktérej mowa w ust. 12, Wykonawca
jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu na pi$mie, wptyw zmian stawek podatku od towaréw i ustug,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub



zdrowotne na koszty wykonania zaméwienia oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem si¢ na
stosowne przepisy, z ktérych wynikajg w/w zmiany. W zalgczeniu nalezy rowniez przediozy¢é kosztorys
szczegdtowy (stanowigcy podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego lub kalkulacji dotyczacej technologii
zamiennej) na podstawie ktérego zostat sporzadzony kosztorys zawierajacy m.in. ilos¢ i koszt roboczogodziny
przyjeta dla kazdej pozycji kosztorysu ze wskazaniem warto$ci i poziomu procentowego kosztow posrednich z
wykazaniem czesci kosztow posrednich ktore beda stanowity koszty o ktorej mowa w zdaniu poprzednim.

Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastapi po akceptacii
Zamawiajacego w formie aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 20 umowy.

12.Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catos$ci rob6t budowlanych oraz zitozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentow niezbednych dla dokonania odbioru koncowego robét oraz
wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej
umowy w terminie 28.08.2020 r.

13.W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktdrych nie mogt on przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty, skutkujacych niemozliwoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 12 powyzej termin ten
moze ulec przedtuzeniu nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci, stosownie udokumentowanych
przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20
umowy.

14. Za okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, rozumie sie zdarzenie, ktérych
strony pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogly przewidziec, ktorym nie mogty zapobiec, ani ktorym
nie moga przeciwdziata¢, w tym:

1) dhugotrwate opady deszczu, $niegu, diugotrwate niskie temperatury, traba powietrzna, huragan, powddz,
trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przez okres co najmniej 7-u
dni kalendarzowych prawidtowg realizacje robét okre$lonych w umowie, w szczegolnosci ze wzgledu na
technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw atmosferycznych zgodnie
z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c;

2) wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujacych brak mozliwosci
realizacji rob6t budowlanych zgodnie ze ztozonym harmonogramem rzeczowo - finansowym, w wyniku
ktérych zachodzi konieczno$¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, badz konieczno$¢ odejécia od
standardowo przyjetej technologii realizacji obiektu;

3) dziatania os6b trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron;

4) przedtuzajace sie procedury przetargowe;
5) zawieszenie wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 9 umowy;

6) zmiany przez organ zatozycielski rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, 0 czym mowa w § 4 ust. 7
umowy dopuszczalne dla zadania nr 1.;

7) wystgpienie niewybuchéw, ktorych procedura usunigcia uniemozliwia przez okres co najmniej 7-u dni
kalendarzowych prawidtowa realizacje robot okreslonych w umowie.

15.Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

16.W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Cztonkow Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie koniecznosé
wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 12 powyzej moze
zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie diuzszy niz 2 miesigce od
daty ztozenia wniosku o ogtoszenie upadiosci do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robot
przez pozostatych Partnerow Konsorcjum. Postanowienia § 26 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacii
wykonanych robét przez Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, stosuje
sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20
umowy.



17.Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem
rzeczowo — finansowym (dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2), stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.
Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego. Aktualizacja harmonogramow
musi by¢ uzasadniona.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zadanie nr 1, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 i ust 3-5 umowy, rozliczane bedzie
na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu
warto$ci wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane.

Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone
przez Koordynatora Inspektordw Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu lub
osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementéw
rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen
i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastapi w
ciggu 7 dni o ile Ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktdrych mowa w niniejszym
ustepie.

1.1 Do faktury wystawionej po odbiorze czesciowym i koricowym dla zadania nr 1 i zadania-nr 2 przez Wykonawce
zataczone beda nastepujace dokumenty:

a) zestawienie naleznoSci dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 13 umowy,
podwykonawcow robdt budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcow) wraz z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, zgodnie z § 13 umowy, podwykonawcoéw faktur wraz z protokotami odbioru
robot, bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno$ci
na rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktdrych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych)
oraz oswiadczeniami tych podwykonawcdéw, stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci
(ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktérych umowy zostaty
przediozone Zamawiajagcemu, zgodnie z § 13 ust. 3 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez
tych podwykonawcéw dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedacych
podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na
rzecz tych podwykonawcdw, z tytutu faktur, dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych)
oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci)
ze strony Wykonawcy zostaly na dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawa do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru Cze$ciowego Robét, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zaptate naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcdw oraz podwykonawcow o czym
mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow lub
podwykonawcéw dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lubroboty przez nich wykonane, w tym
nieprzedtozenie wraz z fakturg czesciowa lub koricowg dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur cze$ciowych lub faktury koricowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcdw, do czasu przediozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub przedfozenia cesji wymagalnej naleznoSci bez konsekwencji odsetkowych dla
Zamawiajacego.

1.4 Suma faktur cze$ciowych nie moze przekraczaé 90 % wartosci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie Protokét Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych,
o ktorym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koricowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc:



- w przypadku wczesniejszej zaptaty nalezno$ci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace, Zze wszystkie naleznodci za
podzlecone roboty, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za
wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez Zamawiajacego umow podwykonawczych,
zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcéw, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koricowej pfatno$ci (kwoty faktury
koficowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktore wykraczajg poza warto$¢ koricowg
nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koricowej.

2.2 Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych beda Protokoty Odbioru Czesciowego Robét, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zaptate naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcdw dostaw
lub ustug, 0 czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w okresie rozliczeniowym.

2.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnoSciami na rzecz podwykonawcdw lub
podwykonawcow, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z
fakturg czesciowa lub koricowg dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 2.1 i 2.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje
zaptate faktur czeSciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen
podwykonawcdw, do czasu przediozenia przez Wykonawce dowodu zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci bez konsekwenciji odsetkowych dla Zamawiajacego.

2.4 Suma faktur czeSciowych nie moze przekracza¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

2.5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdt Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych,
0 ktérym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty nalezno$ci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za
podzlecone roboty, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za
wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych,
zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

2.6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktorej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowej ptatnosci (kwoty faktury
koficowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcdw ktore wykraczajg poza warto$¢ koricowq
nalezng Wykonawcy, musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koricowe;.

2. Faktury (zaréwno cze$ciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:
Dla zadania nr 1

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

Dala zadania nr 2: nabywca i odbiorca : Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0.; ul. Mickiewicza
10, 47-100 Strzelce Opolskie NIP 756-10-03-146

3. Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.
platnikiem faktur:



10.

11.

12.

- dla zadania nr 1 jest Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu , ul .Oleska 127, 45-231 Opole

- dla zadania nr 2 jest Spétka Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0., ul Mickiewicza 10 , 47-100 Strzelce
Opolskie

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrocone Wykonawcy.

Termin ptatno$ci rozpoczyna swdj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajacy nr 2 wymaga od Wykonawcy wystawienia odrebnych faktur w zakresie zaptaty za realizacje sieci
kanalizacji sanitarnej i odrebnych faktur za realizacje sieci wodociggowe;.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ nalezno$ci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcdw
w formie cesji ptatnosci.

Warunkiem ptatno$ci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajgcy moze
zaakceptowac takq cesje wylgcznie w sytuacii, gdy ptatno$¢ bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty na

niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawca uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz umowe cesji podpisana przez Wykonawce i Podwykonawce.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 5 ust.8 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za zadanie nr 1, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu

ilosci wykonanych rob6t i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do
Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie za zadanie nr 2 okre$lone w § 4 ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji przetargowej (projekty
budowlany i wykonawczy, SIWZ, STWIORB), jak réwniez w nich nie ujete, a niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca nie moze Zgda¢ podwyZzszenia tego wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci
powodujgce potrzebe zwigkszenia rozmiaru i kosztow prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
Z wyltgczeniem uzasadnionych przypadkéw zmiany umowy.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastepowac bedzie sukcesywnie, za wykonanie jednej lub kilku cze$ci zadania
nr 2, okreslonych w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo — finansowy, protokét odbioru cze$ciowego oraz po
wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokofu koricowego, na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawce oraz zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego nr 2 stosownego rozliczenia
robot.

13.Pfatno$¢ koncowg za wykonanie zadania nr 2 bedzie stanowifa rdznica pomiedzy wynagrodzeniem

14.

15.

ryczaftowym, a sumgq dotychczasowych pfatnosSci czeSciowych, z zastrzezeniem zmian wynagrodzenia w
przypadku wykonanych robdt podobnych. Wéwczas zakres rob6t zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie
wykonane ilosci robot potwierdzone obmiarem i ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego  Wykonawcy
sktadanego przed podpisaniem umowy dla kazdej cze$ci zadania 2. Natomiast w przypadku braku w powyzszym
kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i
umiarkowany zysk, a ostateczna cena jednostkowa zostanie wynegocjowana z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznoSci zlecenia przez Zamawiajagcego Podmiotowi Trzeciemu w trybie Wykonawstwa
Zastepczego, pewnego zakresu robot przedmiotu zamdwienia, ktorego nie jest w stanie zrealizowac
Wykonawca w okreslonym terminie lub innych robot towarzyszacych majacych na celu likwidacje zagrozen na
terenie budowy, od realizacji ktérych Wykonawca sie uchyla, Zamawiajacy potraci wartoS¢ poniesionych
kosztow w wysokoSci 100% za wykonanie w zastepstwie Wykonawcy wyzej wymienionych robét z naleznosci
przystugujacych Wykonawcy za dotychczasowe wykonanie zakresu robdt lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw stanowi nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy iuprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz



podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 143c Pzp i potracenia kwoty
rownej tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode. Powyzsze jest uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajgcego.

16. Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg nalezno$¢ wynikajacq z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg
umowg z kazdej ptatnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej nalezno$ci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci
z pfatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego W § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

17. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajgcych tj:
- dla zadania nr 1 przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu

- dla zadania nr 2 przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacje Spotke z 0.0. w Strzelcach Opolskich

§6
1. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:;
1) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegdlnionych w przedmiarach robdt,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania cze$ci robot objetych Dokumentacjg projektowa i przedmiarem
robot. Zmiany wynikajace z Dokumentacji projektowej musza by¢ nieistotne w rozumieniu przepisow ustawy
Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Projektanta, Inspektora danej branzy oraz Zamawiajgcego.
Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy.

3) wykonanie robét lub zmniejszania ilosci ujetych w poszczegdinych pozycjach kosztorysu ofertowego
zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej, badz zwiekszania.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i Projektanta, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii
oraz materiatbw wykonania elementéw robét. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany
zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 7
umowy.

3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowity protokoty koniecznosci.

Zataczniki do protokotéw koniecznosci bedg stanowity kopie odpowiednich rysunkow projektu budowlanego
przedstawiajagce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez
projektanta, kierownika budowy oraz inspektora danej branzy, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak
réwniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniaja w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecert mogq stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 12 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 7 umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 20 umowy.

5. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionych harmonogramach rzeczowo-finansowych osobno dla zadania nr 1 i zadania nr 2..

6. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad okre$lonych w § 7
oraz § 20 umowy z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

7. W przypadku wystapienia robét zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wydtuzenia terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapic w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 20 umowy.



9.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkow na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie skrocenie
terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 12 umowy. Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie
Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 20
umowy.

§7

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy dla

zadania nr 1, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt.
Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz wartosci $rednie
podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okrelonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogdw lub naktaddéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach na podstawie $rednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawic
Zamawiajacemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych
zmian.

Zasady okreslone w ust. 1 + 4 powyzej dotyczy¢ bedg réwniez robét realizowanych w ramach robét
dodatkowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace
z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy.

W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego rob6t, o czym mowa w ust. 6 powyze;
na Wykonawcy spoczywajg nastepujace obowigzki:
1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez
Projektanta wykonujacego projekt podstawowy lub osoby sprawujacej nadzor autorski (podpis i pieczatka
imienna Projektanta),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajagcemu
po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,
5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 + 4 powyzej.

Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowej dokumentacji
projektowej i STWIORB.

Wykonawca nie moze wykonac rob6t wynikajacych z projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

10.W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominigcie jakiejkolwiek czesci robot

z zamdwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robét zaniechanych oraz wycene tych robdt zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.
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11.Podstawe do wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokdt koniecznosci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12.Rozliczenie za wykonane roboty zamienne (wynikajace z dokumentacji zamiennej ) zadania nr 2 nastapi wg.
Nizej wymienionych zasad:
e Zakres robot zamienianych podlega wylqczeniu z wynagrodzenia ryczattowego.

o Zakres robot zamiennych zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilosci robot
potwierdzone obmiarem z ksigzki obmiarow i ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego zadania nr
2 dostarczonego przez Wykonawce przed podpisaniem niniejszej umowy.

o W przypadku braku w powyiszym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca
wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, a ostateczna cena jednostkowa
zostanie wynegocjowana z Zamawiajgcym nr 2

13. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwiniecia kosztoryséw ofertowych na
kosztorysy szczegétowe w celu udokumentowania wskaznikow cenotwdrczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegotowy najpozniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

14. W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 20
umowy.

§8

1. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorysy ofertowe dla zadania nr 1i2)
2) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz ze zmianami
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami
4) dokumentacja projektowa wraz ze zmianami
5) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
2. Nakontrakcie okresla sie nastepujacg kolejno$é waznosci dokumentow:

1) Umowa wraz z specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) wraz ze zmianami oraz oferta
Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWiORB) wraz ze zmianami,
3) projekt wykonawczy
4) projekt budowlany wraz z decyzjami
5) przedmiar
6) Inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.
§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejszg umowa z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:
1) postanowieniami niniejszej umowy,
) specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia,
3) dokumentacji projektowe;j,
) zasad wiedzy technicznej,
)

obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 8 z pdzn.
zm.), przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

6) STWIORB.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, dziennikéw budowy, dokumentacji projektowej oraz kopii ostatecznej decyz;ji
ZRID, w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,
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2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbiordéw czeSciowych, odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koricowym,

) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem inspektoréw branzowych, Wykonawcy
i Podwykonawcdw w celu biezacej analizy i oceny postepu robot, pfatnosci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez
uczestnikdw procesu budowlanego lub organizowanie spotkahn w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

1) opracowanie szczeg6towych harmonograméw rzeczowo — finansowych robot (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Koordynatora Inspektoréw nadzoru i Nadzor Inwestorski),

2) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z 2018r. poz. 120 z p6zn.zm.),

3) przestrzeganie wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym w STWIORB oraz w przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SIWZ, Dokumentacje projektowg
oraz przedmiaréw rob6t z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa,

5) kontrola jako$ci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennikéw budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB (dla zadania 1 STWIiORB pkt 8) i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajacemu i Inspektorom Nadzoru branzowym gotowosci
do odbioru czesciowego wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/ podwykonawcéw w odbiorach czesciowych i koricowym.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Koordynatora Inspektoréw nadzoru i Nadzér Inwestorski ) o terminie
zakrycia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg byé zgodne z okreslonymi w
STWIORB i ustalone z Koordynatorem Inspektoréw nadzoru i Nadzorem Inwestorskim. Powiadomienia, o
ktdrych mowa powyzej nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Koordynatora Inspektoréw nadzoru i Nadzér Inwestorski) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét,
11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatdw przeznaczonych
do wykonania rob6t od chwili przekazania placu budowy do zakorczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedkiadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindéw i ustalen
okre$lonych w § 13 niniejszej umowy,
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16) przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen
okreslonych w § 13 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2 i
przedtozenie Zamawiajacym ,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ) odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2 i przedtozenie
Zamawiajacym ,

19

20

21

22

wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koricowego,
zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,
opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w trakcie realizacji robot

budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcow wyznaczone odcinki drég, utrzyma je

w stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywréci je do

stanu pierwotnego i protokolarne przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wtasciwych organéw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu robot tymczasowej organizacji ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informagii i promociji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkéw zajetych pod pas drogowy
i zgtoszenie zmian do wlasciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie wykazu
zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu
uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWIORB,

29) dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawcéw,

—_ — — —

30) wykonanie obowigzkdw okreslonych w § 4 ust. 16 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy.

. Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze
dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajacego
dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 pkt 17 18 umowy.

. Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze
dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 w pkt 21 umowy.

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przedtozenia dokumentéw i ich zaakceptowania, o
ktérych mowa w ust. 5 i 6 powyzej. Opéznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy (zwioka) i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§10
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pdzn. zm.: dalej Kodeks pracy) osdb wykonujgcych czynnosci
wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.22 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej
umowy oswiadczenie o sposobie zatrudnienia osob, o ktoérych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktorych
zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks

pracy.
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4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, Zze przedmiot zaméwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.22 specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, w tym réwniez kopie umow po$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, ktore stanowig
o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci, ktore zostaty wymienione
w tabeli w pkt. 9.22 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (w tym celu Wykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sa zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji
przez Zamawiajacego lub ktére moglyby narusza¢ dane osobowe pracownikéw). Zamawiajacy wzywajac
Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentéw okreslonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy termin
nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce
wymaganego oswiadczenia zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze
stanowi€ podstawe:

a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze
uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia obowigzku
okreslonego w ust. 2-4 powyzej.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami branzowymi, co najmnie;
personel wskazany przez Wykonawcg w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktore bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zaméwienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana ..................ccccevvvvieeeenn do kierowania pracami
stanowigcymi przedmiot umowy, ktéry zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynieréw Budownictwa i posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(0s0b, ktdre zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takgq zmiane w
terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osdb bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SIWZ na etapie
postepowania przetargowego. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza akceptacje.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy lub w wykazie osob, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
przestanki do odstapienia od umowy.

§11
1. Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana ..............cccccoeenienne, jako Koordynatora Inspektorow nadzoru, ktory
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynierbw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej. Dla zadania nr 2 Pana ...........cccccoveviiiieeennn, jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy

sanitarnej ktory zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Osoba wskazana w § 11 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.
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10.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 11 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktorych sg pozyskiwane
naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatéw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony do
badania, inspekciji, pomiardw i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu
robdt oraz pozyskiwania i wyrobow i materiatdw;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynno$ci,
wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczerstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczng, sprzet, paliwo,
Srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i doSwiadczony personel
kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb. Wykonawca uzgodni
z Inzynierem Koordynatorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego czas i miejsce dokonania préb kazdego
Z urzadzen, materiatow oraz czesci robot.

Koordynator Inspektoréw nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegoty wyspecyfikowanych préb lub polecic
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze
poddawane probom urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia
tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Koordynator Inspektoréw nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o
zamiarze obecnosci przy prébach. Jezeli Koordynator Inspektoréw nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym
miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie magt przystapi¢ do préb i beda one wtedy
uwazane za wykonane w obecnoéci Koordynatora Inspektoréw nadzoru.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opoznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i bedzie uprawniony do
przediuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 4 ust. 12 umowy. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Koordynatorowi Inspektorow nadzoru nalezycie po$wiadczone
sprawozdania z prob. Gdy préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Koordynator Inspektoréw
nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Koordynator
Inspektoréw nadzoru sam nie byt obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z niniejszg umowa, to Koordynator
Inspektorow nadzoru bedzie mogt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym
Wykonawce z podaniem powodéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowiazek usunigcia wad i
zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Koordynator Inspektorow
nadzoru bedzie wymagat , aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty ponownie poddane probom, to
proby beda powtérzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne
dokonanie prob spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty
Zamawiajgcemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Koordynator Inspektoréw nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy:
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1.

12.

13.

14.

1.

1) usunag¢ z placu budowy i zastapi¢ wlasciwymi wszelkie urzadzenia lub materialy, ktére nie sq zgodne
Z umowg;

2) usuna¢ i ponownie wykonac kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z umowa;

3) wykona¢ kazda prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa roboét z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Inzynier Koordynator okresli czas wykonania. Jesli
Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia i
opfacenia innych osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu wszystkie koszty wynikte
z tego niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione
w § 4 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem unikniecia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480
§ 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie oplaty za eksploatacje gornicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
2) usuniecie i skladowanie materiatdw z rozbiérki i wykopdw oraz innych zbytecznych materiatow (zaréwno

naturalnych jak i wyprodukowanych przez cziowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasno$¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisdéw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym
przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1992 z pdzn.
zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014r. poz. 1923) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i obowigzki
zwigzane z ich usunieciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajgce z aktow prawnych
wskazanych w ust. 13 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzace z rozbiérki stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Szczegétowe zasady
postepowania z materiatami z rozbiorki podano w STWIORB. W przypadku watpliwosci co do uzyteczno$ci
danego materiatu, decyzje o jego kwalifikacji podejmie Zamawiajacy.

§13

Wykonawca bedzie mdgt zatrudni¢ podwykonawce robot budowlanych pod warunkiem niezgtoszenia przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej (lub jej projektu), pisemnego
sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy rob6t budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robdt
budowlanych na Wykonawcy spoczywajq przede wszystkim obowigzki okre$lone w art. 647" Kodeksu cywilnego
oraz art. 143a — 143d ustawy Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, ktérym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czgsci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow (Wykonawca podaje wytgcznie, jezeli na
dzieh podpisania niniejszej umowy sg juz znane):

@) et e
(rodzaj rob6t i nazwa firmy)

(rodzaj rob6t i nazwa firmy)
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10.

Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcOw nie oznacza
zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnaciji z procedury okre$lonej ponizej w
niniejszym § 13 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czesci wykonania
robét budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi
dokonac¢ stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegétowo w niniejszym § 13 umowy.

W przypadku robot budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarie z Wykonawcg (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym podwykonawca, efc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych rob6t budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia do
Zamawiajacego zgtoszenia, Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio
réwniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania
tych robdt budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) lub zglosit w tym
terminie, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej, dokumentéw.

W celu zgtoszenia Zamawiajacemu podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
Wykonawca lub podwykonawca robot budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien
przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawca (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawczej (wczesniej zgloszonej Zamawiajgcemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktory musi
by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okre$lajacy w szczegdlno$ci: wysokosé
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) kosztorys podwykonawcy. Ceny jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogg byé wyzsze od
odpowiadajacych im cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy pod rygorem
zgtoszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub wniesienia zastrzezen do projektu umowy
podwykonawczej, oraz

c) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z treScig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze wyrazic swdj sprzeciw co do powierzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) rob6t budowlanych do realizacji lub zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7
powyzej, dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentéw Zamawiajacemu). Sprzeciw skutkuje jednocze$nie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajacego za
wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutlu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robot budowlanych.

Zamawiajgcy moze wyraziC sprzeciw lub zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, w

szczegdlnosci w sytuacii, gdy:

a) termin wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedtozonej umowie z
podwykonawcyg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bedzie diuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyzej,

b) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawca) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

c) Zamawiajacy moze takze wyraziC sprzeciw lub zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, w
szczegdlnosci w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca)
zaniecha obowigzkom wskazanym w ust. 7 powyzej lub w sytuacii, gdy tre$¢ przedtozonych, zgodnie z ust.
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12.

13.

14.

1.
16.

17.

18.

19.

20.

7 dokumentow, jest sprzeczna z umowg podpisang pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca badz w kazdym
innym uzasadnionym przez Zamawiajacego przypadku.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno rob6t
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomigedzy nim a
Wykonawcag, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wtasnego uznania do:

— odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w §
18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

— naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 4 ust. 1 lub ust 2 umowy, bez korzystania z prawa do odstapienia przez
Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktbrym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze

kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji 0 wykonywaniu jakichkolwiek prac

przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do
ktérego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, nie pozniej jednak niz do dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,- zt netto.

w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej, o ktdrej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, kitory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.16 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktérych mowa w ust. 16 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

1.

2.

1) nie dokonaC bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
wust.16 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust.16 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia o ktorym mowa w § 4 ust. 12 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, rezygnacii
z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamowienia przy pomocy
podwykonawcdw, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zadnej czesci
zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Propozycja zmiany
musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takq zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycii.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktérych mowa w art.
22a ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych  zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w
jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate tych wynagrodzen — do
wysokos$ci wynagrodzer niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
kwot, ktore Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcow
niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi
kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.

§14
Odbiory poszczegoinych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywa¢ sie beda w okresach
wynikajacych z harmonograméw rzeczowo — finansowych, stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy.
W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:
a) czesciowe wykonanych robdt,
b) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbidr koricowy.
Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczer za wykonane roboty,
sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakoSci.
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4. Po wykonaniu czeSci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i dostarczenie dokumentacii
odbiorowej Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu nr 2 lub Koordynatorowi Inspektoréw nadzoru (w
przypadku zadania nr 1) i zawiadamia Zamawiajacych o gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty
rozliczeniowe zgodnie z § 5 ust. 1i 2 umowy.

5. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem Odbioru CzeSciowego Robét na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora Inspektoréw nadzoru (w przypadku
zadania nr 1) lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zmawiajacego nr 2 (w przypadku zadania nr 2) i wykazu
wykonanych robot, w terminie 28 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania oraz
ich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Koordynatora Inspektordw nadzoru
lub Inspektora Nadzoru , do zakrycia wykonanych rob6t budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwié
Koordynatorowi Inspektoréw nadzoru i Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Koordynatora Inspektoréw nadzoru (w przypadku zadania
nr 1) lub Inspektora Nadzoru (w przypadku zadania nr 2).

9. Koordynator Inspektoréw nadzoru lub Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwéch) dni od daty
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Koordynator Inspektoréw nadzoru lub Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pozniej jednak niz w
ciggu 2 (dwaoch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Koordynatorowi Inspektorow nadzoru lub Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest obowigzany odkry¢é lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢é stan
poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w odbiorze czesciowym
wykonanych robét i odbiorze rob6t zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoly odbioru robdt (zarébwno czesciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcy
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Koordynatora Inspektoréw nadzoru lub Inspektora Nadzoru .

14. Odbior koricowy rob6t (odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2) nastepuje z chwilg podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajacym kompletu dokumentaciji niezbednej
do zlozenia w Wojewodzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu robot
budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ migdzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badarn laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robot uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujagca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- os$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),
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- W razie zmian nieodstepujgacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe — kopie rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
Zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktorym mowa wyzej powinno
by¢ potwierdzone przez Projektanta i inspektora danej branzy.

16. Czynnosci odbioru koricowego zostang zakoniczone przez Zamawiajacego najpoézniej w ciagu 30 dni od daty
otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacych przez Wykonawce o zakonczeniu robét
budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce warunkow okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na mapach obiekty
budowlane oraz sieci zostaly zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji zostaty
przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§15

Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 5 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spdtka
cywilna) polise, o ktdrej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spos$réd Wykonawcow majgcych
realizowa¢ wspélnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdinie.
Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.
. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujacg zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:
- OC pracodawcy,
- wadliwego wykonania robét i ustug,
- nienalezytego wykonania zobowigzania,
- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,
- za szkody spowodowane w mieniu 0séb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw nosnych, polegajace
na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu obiektu,
- OC podwykonawcow,
- ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.
. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawieraC klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania

wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie moga zawiera¢ zapisow dot. franszyzy,

polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktorych
wartos¢ jest nizsza od okre$lonych taka franszyza kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 4 ust. 1 wiaczajac w to koszty rozbiodrki, a takze koszty usunigcia szkdd powstatych
w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy
od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa
w ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz koszty
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich, powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdow mechanicznych.
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9. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢

10.

1.

12.

13.

dowoddw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia skiadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy moze
wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania rob6t poniesie
wylacznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg lub jg przediuzyé, optacajac skiadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§16
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejszg umowa.
Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakoci wynosi ..... lat.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres gwarancji jakoSci.
Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Robdt Inwestycyjnych,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwaranciji jako$ci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodziC roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarangiji.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:
1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjnej stanowigcej
Zatacznik do niniejszej umowy

— z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady, zwanego dalej
przegladem gwarancyjnym najpozniej na 1 miesigc przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane beda przeglady gwarancyjne, co najmniej
jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w ramach
gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach z przegladéw.
Termin usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego
obowiazku przez Wykonawce, jak réwniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa
zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpozniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do
wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej.

Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogélne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladéw gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlane;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazuija, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w
zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.
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14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy mogq dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach

wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacych do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwaranciji jakosci lub rekojmi za
wady, termin gwaranciji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od
dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajacych sie do usuniecia,

Zamawiajacy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstgpic od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okre$lonych w § 26 ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia kary
umownej, 0 ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie moze

zawiera¢ jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialno$ci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jgj

zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogg by¢ sprzeczne z

postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu

gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majq postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczno$é¢
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie réwniez zawarcie w niej

postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszej umowie lub w

jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszg umowa, a ktére beda niekorzystne dla Zamawiajgcego.

§17
Wykonawca wnosi do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu dla zadania nr 1 zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysoko$ci § % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie tj. ....cceviiiiiieeniiniieinin, PLN
(STOWNIE: i 100 PLN.)
wformie ..o najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca wnosi do Strzeleckich Wodociggow i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Strzelcach Opolskich dla zadania
nr 2 zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie tj.
................................. PLN (stownie: .....ccccoriiininiiennssiiennsssiieennnnnne. 1000 PLN)  w formie
.................................................. najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Rob6t Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
aw przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym.

Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowiC bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciagtoci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wartosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajacego termin zakoriczenia robét budowlanych o ktérym
mowa w § 4 ust. 11 umowy Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pézniej niz w dniu podpisania
aneksu, przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie
na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia robdt budowlanych i dokonania odbioru koricowego robét
inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany
do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Przedtuzone lub nowe
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zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno nastgpi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
zakonczenia robot budowlanych i dokonania odbioru koricowego robét inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1, przedtuzyé
okres jego waznosci lub przedtozyé Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 oraz do
dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego
wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢é Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania
uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia
roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§18

Strony ustalaja nizej wymienione kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) kare umowng w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 i 2 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia
od umowy okre$lonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1i 2 umowy, liczac za kazdy dzien zwitoki od
umownego terminu zakorczenia robdt,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 i 2 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji rob6t w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 i 2 umowy za kazdy
miesigc zwioki,

5) kare umowng w wysokosci 50 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robot
objetych umowg podwykonawcy robdt budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, co
do ktorych Zamawiajgcy wniést sprzeciw, zgodnie z § 13 ust. 12 umowy,

6) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1i2 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za kazde takie naruszenie

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1i2 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 13 umowy, za kazde takie
naruszenie,

8) kare umowng w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1i2 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z kosztorysem, o ktérym mowa w § 13 ust. 12 umowy,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1i2 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych naleznosci
podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty ujete umowg o podwykonawstwo, zgodnie z § 13 ust. 8
umowy ,
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10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1i2 umowy,
w przypadku niewykonania obowigzku o ktorym mowa w § 17 ust. 7 umowy za kazdy dzien opoznienia,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego,

11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za niewykonanie w terminie obowigzku okre$lonego w § 10 ust. 3
umowy,

12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za kazde niewykonanie obowigzku okreslonego w § 10 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art.145 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1i2 umowy za kazdy dzien zwioki.

2. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 ninigjszego paragrafu nie pokryjq w catosci szkod (strat oraz
utraconych korzy$ci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zadaé, na zasadach ogélnych,
odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§19

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§20

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, jak rowniez okolicznosci wskazanych w niniejsze;
umowie, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu

Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku

do treSci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak réwniez w ponizej

okre$lonych sytuacjach:

a) wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

b) zmiany podwykonawcy za zgodg Zamawiajgcego (nowy podwykonawca musi spetnia takie same warunki
jakie musiat spetnia¢ podwykonawca pierwotny);

C) uzupetnienia i zmiany zatacznikéw do niniejszej umowy;

d) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji
zmniejszenia badz cofnigcia Zamawiajagcemu przyznanego dofinansowania z Umowy o dofinansowanie, na
realizacje przedmiotowej umowy lub zmiany tejze Umowy o dofinansowanie;

e) wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace zinwentaryzowanych lub bednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

f) w uzasadnionych przypadkach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ dopuszcza sie wprowadzenie zmian
w stosunku do dokumentaciji projektowej za zgodg Zamawiajacego i Projektanta.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywa¢ postanowienia umowy dajace podstawe do
podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajacych na zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacii
zaistnienia robot zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp, Strony
uznajq za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Konieczno$ci
na przedmiotowg okoliczno$¢.
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§ 21

1. a) Jezeli Zamawiajgcy otrzyma dofinansowanie ze zrodet zewnetrznych w tym z ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Opolskiego
na lata 2014 — 2020, a Wykonawca bedzie realizowat obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy w sposoéb
nieprawidlowy, a w szczegélnosci sprzeczny z umowa, powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa
lub wytycznymi obowiazujacymi w danym Programie, mogacy doprowadzi¢ do wstrzymania, cofnigcia,
badz zmniejszeniem dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego
projektu), Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w peinej
wysokosci odpowiadajacej wysokosci dokonanej korekty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi
i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym kosztami pomocy prawnej. Wytyczne okreslono w STWiORB
b) Zadanie nr 2 realizowane bedzie w ramach Projektu pn. :"Modernizacja oczyszczalni Sciekéw,

systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadéw $ciekowych w Gminie Strzelce
Opolskie" i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa I
Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dziatanie 2.3 Gospodarka Wodno- Sciekowa.
Jesli wobec Zamawiajacego nr 2 zostanie orzeczona korekta dotacji z winy Wykonawcy to Zamawiajacy
nr 2 uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w peinej wysokosci
odpowiadajacej wysokosci dokonanej korekty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami
zwigzanymi z jej zwrotem, w tym kosztami pomocy prawnej.

2. Wykonawca ma obowigzek przechowywania wszystkich posiadanych oryginatéw dokumentéw budowy przez
okres 10 lat, liczac od daty wydania Protokotu odbioru koricowego robét i udostepniania ich Zamawiajacemu na
kazde jego zadanie bez zbednej zwtoki.

W przypadku ogtoszenia upadiosci lub likwidacji Wykonawcy robét, przed uptywem okresu, o ktérym mowa
wyzej, Wykonawca ma obowigzek protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu oryginaty powyzszych dokumentéw

3. Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ dziatania zwigzane z informacjg i promocja projektu zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych w zakresie: ,Informacja i Promocja
Projektu”- odpowiednio dla zadanianr 1.

§22

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosic Zamawiajacym przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakoriczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego nr 1 lub Zamawiajacego nr 2

§23

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie. W razie braku
porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad powszechny wiasciwy dla siedziby zamawiajacego, po wyczerpaniu
postepowania reklamacyjnego.
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1. Powierzenie przetwarzania danych w ramach n?niejszej umowy zostanie uregulowane odrebna umowg
powierzenia danych osobowych.
2. Wykonawca zobowigzuje do:

a) zachowania nalezytej starannoSci w celu wiasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie
wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych
osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych
informacji i ich zrodta,

c) zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym nieupowaznionym dostepie do
danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawno$¢ lub bezpieczenstwo
danych.

§25
Dla zadania nr 1.
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1. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119, s. 1, okre$lanego dalej réwniez jako RODO), Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1)

4)

W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw
operacyjnych administratorem danych jest Minister Rozwoju. W odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020
oraz zbioru UMWO-DPO-SYZYF administratorem danych jest Marszatek Wojewodztwa Opolskiego. W
pozostatym zakresie administratorem danych jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej
127. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych osobowych dostepne bedg pod adresem www.zdw.opole.pl w zaktadce kontakt.
Bezposredni kontakt do Inspektora Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizaciji okreslonego
ponizej celu przetwarzania, w tym w szczegolnosci:

-imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng lub uzyskane z
publicznego rejestru (CEIDG),

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu — pethomocnikéw
oraz 0s6b wskazanych przez Wykonawce do kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy,

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. do$wiadczenia i kwalifikacji, uprawnien osdb
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

W zwigzku z aplikowaniem o $rodki unijne i realizacjg Projektu zakres przetwarzanych danych
Wykonawcdw realizujgcych umowy o zaméwienie publiczne, ktdrych dane bedg przetwarzane w zwigzku z
badaniem kwalifikowalno$ci $rodkéw w Projekcie (osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza)
obejmuje w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw
operacyjnych nazwe Wykonawcy, kraj i NIP Wykonawcy. W odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 oraz
zbioru UMWO-DPO-SYZYF zakres przetwarzanych danych Wykonawcy okre$lajg Wytyczne w zakresie
kwalifikowalnoci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania Zarzad Drdg
Wojewddzkich w Opolu wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania umowy, ktérej Wykonawca jest strong (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzacych na Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Opolu obowigzkéw prawnych, w
szczegolnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz dochodzenia naleznych
roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wfadzy
publicznej powierzonej administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie
korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. e RODQ).Dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-2020, a takze
zbioru UMWO-DPO-SYZYF beda przetwarzane wytacznie w celu aplikowania o Srodki unijne oraz realizacii
Projektu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).

Podane dane osobowe mozemy ujawnia¢ m.in. nastepujacym podmiotom:
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6)

o Swiadczacym ustugi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawng, podatkowg czy
rachunkowa, w tym takze kancelariom prawnym w celu dochodzenia naleznosci na drodze
postepowania sgdowego oraz obrony intereséw,

e podmiotom upowaznionym przepisami prawa (np. Urzad Skarbowy, ZUS, nadz6r budowlany),

e podmiotom udzielajagcym dotacji, dofinasowania (np.: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego
oraz Wojewoda Opolski) w celu rozliczenia otrzymanej dotacji, dofinasowania;

e jednostkom samorzadu terytorialnego i administracji rzadowej,

e podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska,

e podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ ptatnicza (np. banki) w celu dokonania przelewéw na Panstwa
rzecz,

e podmiotom, kt6re wystapig o informacje publiczng w zakresie zawartej umowy,

e na stronie internetowej BIP oraz www.zdw.opole.pl.

e podmiotom, ktére sg zaangazowane w wykonywanie Projektu, a z ktérymi Zamawiajacy zawiera
odrebne umowy.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy bedg przechowywane przez okres
realizacji umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do
konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej
powierzonej administratorowi danych — dane bedq przetwarzane przez okres umozliwiajacy realizacje tego
zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe
pozyskane w celu wykonania cigzacych na Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Opolu obowiazkéw prawnych
przetwarzane sg przez czas wykonywania obowigzkdw wynikajacych z przepiséw prawa, jak réwniez przez
czas, w ktérym przepisy prawa nakazujg przechowywaC te dane. Dane osobowe powierzone do
przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw
operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-2020, a takze zbioru UMWO-DPO-SYZYF bedg przechowywane
przez czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwato$ci, az do czasu wypetnienia
obowigzku archiwizacji dokumentéw projektowych.

Osobie, ktérej dane osobowe sg przetwarzane, przystuguje prawo dostepu do danych osobowych, prawo do
sprostowania danych osobowych, prawo Zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7) W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

9)

danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba ze bedzie w stanie wykaza¢, ze w stosunku do danych
istnieja wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sa nadrzedne wobec intereséw, praw i wolno$ci osoby,
ktérej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania w takim
wypadku niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwic zawarcie umowy badz wykonanie
przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Podanie danych osobowych jest rdwniez niezbedne w procesie
aplikowania o $rodki unijne i realizacji Projektu, a konsekwencjg ich niepodania bedzie brak mozliwosci
udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

Dane osobowe nie bedq przekazywane poza EOG.

10) Dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczegélnosci nie bedq

poddane profilowaniu

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomocg ktérej bedzie
realizowat niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z treScig ust. 1 powyzej, zwalniajac tym
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samym Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze
zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Opolu jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie (w zaleznosci od
zadania) potwierdzajace dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajgcym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufno$ci wszelkich danych osobowych, do ktérych

uzyska w jakikolwiek sposéb dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej
ustaniu.

Dla zadania nr 2.

Zgodnie z Art. 13 ust. 112 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), zwane dalej RODO, Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. jako Zamawiajacy
informuje, ze dla zadania nr 2 :

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy sg Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w
Strzelcach Opolskich z siedzibg przy ulicy Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie. W sprawach zwigzanych
z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony, za posrednictwem
adresu e-mail: iod@swik.com.pl

2. Dane osobowe osob fizycznych beda przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i realizacji przedmiotu zamdwienia
zwigzanego z realizacjg projektu unijnego z zastosowaniem Ustawy - Prawo zamowien publicznych (zwanej
dalej: ,Ustawg PZP”) pn. ,Przebudowa i budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolinskiej
w Strzelcach Opolskich” oraz w celu archiwizacji.

3. Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych osob fizycznych stanowi Regulamin udzielania Zaméwien
Publicznych w Strzeleckich Wodociggach i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Strzelcach Opolskich, Regulamin Dziatania
Komisji Przetargowych w Strzeleckich Wodociggach i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Strzelcach Opolskich oraz
,Ustawa Pzp”. Ponadto, w przypadku Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa, podstawe przetwarzania
danych stanowi Art. 6 ust. 1lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zawartej umowy.

4, Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o Art. 8 oraz Art. 96 ust. 3 ,Ustawy Pzp”, podmioty przetwarzajace dane
na podstawie zawartych umow, a takze podmioty kontrolne.

5. Dane osobowe Wykonawcy, bedq przechowywane przez okres obowigzywania umowy, a nastepnie 15 lat,
poczawszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego nastepujacego po zakorczeniu okresu obowigzywania
umowy.;

1) obowigzek podania przez wykonawce danych osobowych bezposrednio dotyczacych oséb fizycznych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ,Ustawy Pzp”, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie moze
uniemozliwi¢ Zamawiajacemu dokonanie oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zdolnoci
wykonawcy do nalezytego wykonania zamdwienia, co skutkowa¢ moze wykluczeniem wykonawcy
z postepowania lub odrzuceniem jego oferty;

6. Konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ,Ustawy Pzp”;

7. W odniesieniu do danych osobowych os6b fizycznych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do Art. 22 RODO w szczegdlnoSci nie beda poddawane profilowaniu

8. Osoba fizyczna posiada:

1) na podstawie Art. 15 RODO prawo dostepu do dotyczacych jej danych osobowych;
2) na podstawie Art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze Skutkowac zZmiang wyniku postepowania
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3)

4)

0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieni umowy w zakresie niezgodnym z ,Ustawg
PZP’ oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu oraz jego zatacznikéw);

na podstawie Art. 18 RODO prawo zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w Art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego).

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie
jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. Nie przystuguje osobie fizycznej:

1)
2)
3)

w zwigzku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w Art. 20 RODO;

na podstawie Art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania danych osobowych o0séb fizycznych jest Art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

W celu zapewnienia, ze wykonawca wypetnit obowigzki informacyjne oraz ochrony prawnej uzasadnionych interesow
osoby trzeciej, ktorej dane zostaty przekazane w zwigzku z udziatem wykonawcy w postepowaniu i realizacji
przedmiotu zaméwienia, zobowigzuje sie wykonawce/ow do zlozenia w o$wiadczenia o wypetnieniu przez niego
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

§26

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, procz przypadkéw wprost okreslonych
w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa, w
nastepujacych sytuacjach:

1)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy i nie przystapit w do odbioru
terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust.1 umowy;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jej stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
ofercie Wykonawcy;

nastapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastapi¢
w terminie od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejszg umowsg;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzan umownych;

z przyczyn opisanych w § 13 ust. 22 umowy;

dysponent $rodkéw finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim wypadku majg,
zastosowanie postanowienia § 4 ust. 8 pkt. 2 umowy, a Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie
za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczego6Inosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim

dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

11) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usunigcia, uniemozliwiajacych

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);
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w terminie 60 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do odstapienia
od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11) powyzej.

2. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowg, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robédt zabezpieczajacych.

4) W celu zinwentaryzowania robot oraz ich wartosci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru rob6t powota komisje w skiad ktorej wejdgq przedstawiciele Zamawiajacego, Koordynator
inspektoréw nadzoru i Inspektor Nadzoru , a w razie potrzeby witadciwi ze wzgledu na branze inspektorzy
nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania komisji,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt.4) powyzej sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieri odstapienia;

6) Protokdt z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwaranciji, ujawnionych wadach
robot oraz terminy ich usunigcia przez Wykonawce.

7) Protokét, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnient wynikajacych z gwarancji jako$ci
jakie uzyskat od 0s6b trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstapienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pi$mie co
najmniej 7-dniowego terminu na usunigcie przyczyny odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okre$lonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore
zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§27

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza. umowg bedg mialy zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane.

2. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony dazy¢ bedq do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla unikniecia watpliwo$ci, jezeli w ciggu 30 dni od
daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w spos6b ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spdr moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sadem wiasciwym do rozpoznawania sporéw
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wiasciwe dla Zamawiajacego.
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§28

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i dwa
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :
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Zatgcznik nr1doumowy Ania

GWARANCJA JAKOSCI - WZOR
Karta gwaranciji jakosci wykonanych robét sporzadzona w dniu.......................
1. Zamawiajacy: Wojewodztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 541412421 -
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu z siedzibg przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528
2. WYKONAWEA: ..ottt ,

3. Umowa nr

4. Umowaly na roboty budowlane/dodatkowale:
41. itd.

5. Przedmiot umowy:

1. Poprawa potaczenia _potudniowej czesci Wojewodziwa Opolskiego z autostradg  A4.
.Rozbudowa ukladu komunikacyjnego ul. Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich, zwane dalej
»Zadaniem nr 1”.

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Gogolinskiej w Strzelcach
Opolskich”, zwane dalej ,,zadaniem nr 2

5. Przedmiot gwarancji: tacznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte materiaty wykonane
w ramach wymienionych umow.
6. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancii:

1. taczna dugo$¢ przebudowanej drogi —
. taczna dtugos¢ przebudowanych drog dojazdowych -
. taczna dtugo$¢ chodnikdw —

. faczna dtugos¢ Sciezki pieszo — rowerowej —

2
3
4
5. ilosc przepustow drogowych —
6. ilos¢ przepustdéw pod zjazdami -
7. taczna dtugo$¢ kanalizacji deszczowej (wraz z przykanalikami) -
8. nosnos¢ drogi -
9. oswietlenie drogowe i przebudowa sieci elektroenergetycznej—
10. przebudowa sieci telekomunikacyjnej
11. oznakowanie pionowe i poziome
12. przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej
13.  przebudowa istniejace] sieci wodociggowe;

ponadto gwarancjg objete sa wszystkie roboty towarzayszace.

7. Data odbioru koncowego: dzien ............. MIESIAC v £0] QPPN
8. Okres gwarancji jakoSci i rekojmi za wady zadeklarowany przez Wykonawce w Formularzu oferty wynosi ..... lat
(ilekro¢ w niniejszym dokumencie mowa o gwarancji, nalezy przez to rozumie¢ réwniez rekojmie za wady)

9. Warunki gwarancji jakosci:
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10.1.Wykonawca oswiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

10.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$é
uzytkowg, techniczna i estetyczng wykonanych Robot.

10.3. Wykonawca udziela gwaranciji jakosci na wykonane roboty na okres ................... , od dnia nastepnego liczac
od daty wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych.

10.4.Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynno$ci odbioru
koficowego robdt oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz
w ciggu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w formie elektroniczne.

10.5. Ustala sie terminy usuniecia wad:

a. Jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu (w tym
stwarza zagrozenie bezpieczefistwa ruchu) - niezwlocznie, lecz nie pézniej jak w ciagu 3 dni
roboczych od daty powiadomienia,

b. Zamawiajacy, wyznaczy termin usunigcia wad dla robot, ktorych realizacja uzalezniona jest od
warunkdw atmosferycznych.

c. w odniesieniu do wad innych, niz wymienione w ppkt. a, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia
przy uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz majac na uwadze uwarunkowania techniczno —

organizacyjne oraz technologie usuwania wady/wad.

10.6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10.7. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjq, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca
wymienit czes¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

10.8.W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktdrego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy nie mdgt z niego korzystac.

10.9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a. sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymuija; stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b. normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.

10.10. W celu umozZliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej,
protokotu odbioru koricowego i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

10.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

10.12. Zamawiajacy moze zleci¢ innej firmie, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunigcie wad
nieusunigtych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi
z zastepczym usunieciem wad Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.

11. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwaranciji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady robét
budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwaranciji jakoSci Przyjmujacy gwarancje jako$ci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy przedstawiciele Zamawiajacego
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