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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-01 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP. 

 

 1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące 

 wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 

 zadania: Zastosowanie rozwiązań architektonicznych w budynku które umożliwią dostęp do 

wszystkich pomieszczeń poprzez przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe – zakup i 

położenie 366 m2 powierzchni antypoślizgowych na ciągach komunikacyjnych  

 

 KOD CPV: 

 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 

 zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem  klasyfikacji 

 produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.  

45000000-7 Roboty budowlane 

 

 1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

 umowy na wykonanie robót. 

 

 1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

 podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

 stosowania w budownictwie. 

 Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, 

 nadbudowę obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

 dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

 służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

 metodą montażu - także dziennik montażu. 

 Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, 

 stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

 toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

 zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 

 prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi 

 oraz Dokumentacją Projektową. 

 



Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, 

 wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych.  

 Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

 zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

 Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

 przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

 jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 

 każdej z tych osób. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

 Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

 spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 

 Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako 

 konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

 Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

 Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

 budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z 

 załącznikami – m.in. Projekt Budowlany. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

 technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

 przedmiarowych. 

 Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i 

 prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu. 

 ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja 

 techniczna wykonania i odbioru robót. 

 Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu 

 przetargu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją 

 Techniczną i Dokumentacją Projektową. 

 Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

 następców tej osoby. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

 Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 

 zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze 

 szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

 1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 1.4.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

 przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 

 wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 



 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 

 wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem 

 dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

 winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i 

 w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

 określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

 rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

 roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

 zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

 zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma 

 budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez 

 przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak 

 wiedzy technicznej. 

 Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych 

 przedmiarów robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od 

 Inwestora przedmiar i traktuje go jako własny. 

 Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

 Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

 przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

 Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem 

 Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji 

 oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać 

 w trakcie negocjacji. 

 Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

 wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za 

 własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 

 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w 

 terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

 wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

 1.4.3. Przekazanie terenu budowy 

 Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych 

 w umowie. 

 Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

 odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

 natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na 

 życzenie Zamawiającego. 

 

 1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

 przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę 

potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia 

 terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 



 

 1.4.5.Zaplecze budowy 

 Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną 

 przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

 Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 

 o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

 związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

 teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania 

 zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

 doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 

 obiekty i drogi montażowe.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy,  takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, 

ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

 Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

 przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

 robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

 przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

 wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

 1.4.6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i 

 innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

 przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 

 związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

 prowadzenia budowy. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

 odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania 

 opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

 powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

 inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa 

 finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

 1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

 publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

 brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

 prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

 Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 



 uszkodzenia. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 

 musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

 informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

 Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

 uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 

 znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w 

 elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy 

 „O ochronie i kształtowaniu środowiska". 

 Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 

 pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie 

 warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

 

 1.4.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

 ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 o podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

 dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

 uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

 środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

 o miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 

 sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 

 przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 

 obciążają Wykonawcę; wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z 

zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 

 1.4.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

 wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

 dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 

 stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

 oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

 1.4.10. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 

 na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 

 pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 

 przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 

 użytkownika nieruchomości. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

 działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

 Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

 powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

 1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 



 Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W  

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań  

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty  

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są  

uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

 1.4.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

 materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

 co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

 przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

 osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

 Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

 poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 1.4.13. Zaplecze Zamawiającego 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe oraz inne  

elementy i urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem. 

 

 MATERIAŁY 

 

 2.1. Wymagania ogólne 

 Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z 

 Polską Normą powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą 

 budowlaną. Wszystkie zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną 

 budynku (styropian, wełna mineralna) muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB. 

 Przy rozwiązaniach izolacji oraz szczególnie trudnych detali należy stosować rozwiązania 

 systemowe (posiadające atest lub rekomendację ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie 

 konieczności konsultować je dodatkowo z projektantem. Wykonawca stosujący rozwiązania 

materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich 

wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w  zakresie ich mocowania, osadzania, 

uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również 

wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czas  trwania i organizacji robót, których wymaga 

stosowana technologia. 

 Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych  Wykonawca 

jest zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe. 

 

 2.2. Akceptowanie użytych materiałów 

 Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy 

traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia 

równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać  podanej w materiałach 

przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać 

nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować 

jego jakość, celem porównania. Zaproponowane zamienniki przedłożyć do konsultacji i akceptacji 

projektantów i inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 



udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

 Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  Materiały wykończeniowe stosowane na 

płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 

zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Eksploatacja 

źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

 Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, 

 materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter 

 informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu 

 określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się 

zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej 

 niż określono w kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o 

równych lub lepszych parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach 

materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 

 

 2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

 Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne 

 ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

 

 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

 do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

 oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 

 materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 

 w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 

 czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 

 Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

 budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 

 

 3. SPRZĘT 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

 robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń 

w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

 Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 



 potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

 Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

 akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

 technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w ceni jednostkowej 

robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie. 

 

 4. TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

 sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

 nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

 Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

 niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub 

 stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi. 

 

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową 

 oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

 Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane 

 w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 

 wykonania robót. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

 punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

 projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

 błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, 

 przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za 

wszystkie dokumenty oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 

wymagane, aby ta część była zgodna z Umową. 

 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

 obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru  

Inwestorskiego jako obszary robocze. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

 wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio 

 rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 

 Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 

 w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i  naprawi 



 każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 

 niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

 finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 

 montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 

 wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych 

 Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

 Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne 

 wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie 

 robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności 

  zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich 

 odniesień do architektury i pozostałych branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy 

 skontaktować się z projektantem i powyższe wątpliwości wyjaśnić. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od 

prowadzonych robót budowlanych oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż. 

Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 

 - wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów 

 dla których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, 

którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami 

producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu,   

- organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, 

pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja  robót, i innych 

czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi, 

sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych 

lub, w przypadku podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze, 

- sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz  innych 

dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji,  świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w 

tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych 

na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym, obecność przy rozruchu urządzeń, 

 - czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową 

obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem 

uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem  wszystkich 

zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami, 

 - ubezpieczenie i ochronę placu budowy, 

- nadzór geodezyjny, 

 - na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za  odbiory 

prac z zakresu ochrony ppoż. oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. 

 - inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem. 

 

 5.2. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 

 Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 

 Zamawiającemu harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem 

zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, 

 prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu 

prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom. 

 Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać: 

 - charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 



 - projekt zagospodarowania placu budowy, 

 -  szczegółowe zestawienie ilości robót, 

 - szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem 

 niezbędnych urządzeń pomocniczych, o harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym 

 i finansowym lub operacyjną sieć powiązań wykonawczych, 

 - harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnianych na 

 budowie tylko w określonym czasie, 

 - plany pracy maszyn i urządzeń, 

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

 - w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk 

roboczych, o inne opracowania niezbędne do  prawidłowej  organizacji  i zapewnienia jakości danego 

rodzaju robót. W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub 

charakter tych robót nie mają być objęte projektem organizacji robót, okoliczność ta powinna być 

uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robót; pominięte roboty powinny być ujęte w 

uzupełniający  projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczęciem tych robót. 

 Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

 - warunki równoczesnego wykonania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

 przylegających do siebie, tak, aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

 innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden 

 nad drugim, bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym  poziomie, 

 - potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót, przy których 

 bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone. 

 W projektach organizacji robót specjalistycznych, projekty organizacji robót mogą zawierać 

 uzupełniające wymagania wynikające ze specyfiki tych robót. 

 

 5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

 na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i 

 instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania 

terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających 

zagrożenie dla finalnego zakończenia  robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 

określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 

 5.4 . Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe 

 Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Nadzorowi Autorskiemu do 

 zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz próbki przewidzianych do wbudowania materiałów wraz z 

 niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość do wbudowania m.in. przykładowymi 

 deklaracjami właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, względnie deklarację zgodności 

 wyrobów budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badań, opiniami 

 itp. Na żądanie Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Nadzoru oświadczenie dotyczące wszystkich elementów 

i wyrobów, co do których nie posiada doświadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementów i 

wyrobów, co do których Wykonawca nie przedstawi niezbędnych aprobat, certyfikatów jak również 

nie potwierdzi doświadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swój koszt wykona 

odpowiednie próby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub równoważnej instytucji 



ewentualnie przedstawi inne równoważne dowody stwierdzające przydatność elementów i wyrobów 

do zastosowania zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Przedstawienie dowodów 

stwierdzających przydatność do zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wyników z prób i/lub 

testów w żadnej mierze nie ograniczą gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do 

wbudowania materiały podlegają zatwierdzeniu  przez Nadzór Autorski. Zatwierdzenie materiału nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i poprawność wyrobów oraz przyjętych rozwiązań. 

 Wszystkie elementy należy przedstawić z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego 

 harmonogramu budowy, w tym zamówienia materiału w odpowiedniej ilości, tak by możliwa była 

 ocena w stosunku do projektu, ocena porównawcza w stosunku do innych materiałów 

wykończeniowych oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego  materiału. 

 Zaleca się, po akceptacji elementów wzorcowych, przed przystąpieniem do robót o wyklejenie np. 

 taśmą papierową punktów startowych posadzki i innych punktów startowych wg projektu. Zadanie 

 to ma na celu weryfikację przyjętych materiałów i ich koordynację. Generalny Wykonawca winien 

zapewnić miejsce gromadzenia próbek materiałowych w jednym miejscu (pomieszczeniu) na terenie 

budowy.  projektowej. 

 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 6.1. Zasady kontroli jakości i robót 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

 odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

 urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

 badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano 

 zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

 zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach  technicznych 

odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

 6.2. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

 opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

 prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 



 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone prze  Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

 przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

 terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 

okazywane na każde żądanie  Inspektora nadzoru. 

 

 6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

 kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

 wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 

 Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 

 oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

 dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

 badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

 Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

 laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

 własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

 takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia  

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

 ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

 dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

 wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

 Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 

 badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 

okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

 

 6.7. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

 sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie 

 robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 



 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 -  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 - wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót 

 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem 

- sposób i procedurę pomiaru badań 

 - sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych o wyposażenie w sprzęt i urządzenia 

do pomiarów i kontroli 

 Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera z zachowaniem zasad bhp  i 

prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników. 

 

 7. OBMIAR ROBÓT 

 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

 Projektową i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru  Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

 (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

 Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

 zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

 

 7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

 przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

 przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

 będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

 Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

 przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

 podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

 7.4. Wykonywanie obmiaru robót 

 Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i 

 odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 

 osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

 inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 

 które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar 

 robót zawierać będzie: 

 - opis robót, 



 - ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 - datę i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

 - obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

 - długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, o dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 

 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym, instalacyjnym i 

 budowlanym. Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed 

 odbiorem budynku. Znajdą się w niej także: 

 - rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie), 

 - informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją, 

 - instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku  polskim 

(tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo). 

 Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie 

 egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji 

 powykonawczej. Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

 wykonywanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

 zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

 ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 

 Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

 dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

 przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

 dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

 ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

 wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

 dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

 

 8.4. Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

 jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

 przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

 fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

 kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 

 dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

 Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

 podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

 zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 



 komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

 ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

 uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 

 przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

 8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 - specyfikacje techniczne, 

 - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 - recepty i ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST, 

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST, 

-  protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe, 

 - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

 gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

 odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 8.6. Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na 

 wykonanie robót. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

 zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń 

 niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest 

 dokumentacja  i ST. 

 Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia 

 przed uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w 

 wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych 

 cenach elementów prac. 

 



 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

 od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

 praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

 wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 10.1. Normy 

 Obowiązują normy wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych 

 rodzajów robót. 

 

 10.2. Ustawy i rozporządzenia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986). 

 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 

 rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

 ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. 

 poz. 1775). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z 

 późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 

 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

 bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 

 nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

 sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

 spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

 opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

 może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

 r. poz. 1126). 

 10.3. Inne dokumenty Umowa z Inwestorem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST  -  0 2 – ROBOTY   P R Z Y G O T O W A W C Z E 

I    ROZBIÓRKOWE 

 

 

 

 

 

 1. WSTĘP 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i 

rozbiórkowych, które zostaną wykonane  dla zadania. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

  

 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  

  

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

 wykonania i odbioru prac związanych robotami rozbiórkowymi, które zostaną wykonane w ramach 

 dokumentacji projektowej dla zadania. 

 

 1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

 realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 1.3.Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

 obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

 1.4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

 umożliwiające i mające na celu wykonanie oczyszczania terenu, do których wykonania zostały 

 użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji  

technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

 

 2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 



 „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie wykorzystywane materiały muszą być 

zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami  Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz  za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

 

 3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” 

 pkt 3 specyfikacji technicznej. Roboty związane mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien dysponować sprzętem ogólnobudowlanym 

do wykonywania robót ręcznie. 

 

 4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

 technicznej. Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi 

wpływami atmosferycznymi. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami 

 transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. 

 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 

specyfikacji technicznej. 

 

 5.1. Roboty rozbiórkowe 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

 W zakres tych robót wchodzą rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono poniżej 

 

 5.2  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 

 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 

 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 

 budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w 

 szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowego, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 



 bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

 5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 

 - Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

 - W przypadku konieczności należny wykonać odcięcia lub demontaż istniejącego 

 wyposażenia i instalacji zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i  wodno-

kanalizacyjnych oraz uzbrojenia. 

 

 5.4.Roboty rozbiórkowe 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 

 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

 budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 

dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

  

Uwaga: Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy  

prowadzić w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z  

nadzorem  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7  

specyfikacji technicznej. 

 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] dla powierzchniowego np. demontaż podłóg, itp.. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

 pkt 8 specyfikacji technicznej. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

 wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  

 Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 

 Inwestorem. 

 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109  

poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, nr 110 poz.1190, Nr  

115poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 

 Nr 80 poz. 718). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  



higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST - 03 – WYKŁADZINY 

 

1. WSTĘP 

 

 1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

 odbioru robót polegających na ułożeniu wykładzin, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji 

 projektowej dla zadania. 

 

 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 45400000-1 -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych. 

 45433000-7-  Roboty remontowe i renowacyjne. 

 45432111-5 -  Posadzki elastyczne. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

 realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

 podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

 1.4. Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

 ułożenie wykładzin PCW oraz kauczukowych. 

 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 

 technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonanie podłóg z 

wykładzin winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji 

tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem 

organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 

autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

 Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 

 tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

 lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkowa akceptacje Inwestora. 

 

2. MATERIAŁY 

 2.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wykonawca obowiązany jest posiadać na 

budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na  budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót posadzkowych. Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych powinny 



odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

 

 2.2. Wymagania szczegółowe 

 

 2.2.1. Wykładzina  PCV 

 Wykładzina PCV przeznaczona do obiektów żłobkowych, trudnozapalna. 

 Wymagania techniczne do wykładzin PCV 

 - grubość całkowita : min. 2mm 

 -  waga całkowita :  min. 2800g/m2  

 - grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 

 - odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 

 - oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 

 -  klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 

 - właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 

 - właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 

 - odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 

 - odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 

 -  odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój 

 -  kolory : kolorystyka wg preferencji Inwestora – wykładzina dwukolorowa (cokół + pas wokół ścian  

     szerokości ok. 35 cm w jednym kolorze oraz wypełnienie w drugim) 

- cokolik – wywynięcie na ścianę  min 10 cm 

 

 2.2.2. Pozostałe materiały 

 

 -  Zaprawa samopoziomująca 

 -  Klej do wykładzin  

 -  Kleje dyspersyjne 

 -  Sznur do spawania 

 -  Roztwór do gruntowania 

 -  Woda 

 

 2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 

 Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 - są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 -  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

 (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 -  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 -  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

 jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

 wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

-  spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

 pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

 przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych materiałów nieznanego pochodzenia. 

  

 



 3. SPRZĘT 

 

 3.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 

 technicznej. 

 3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 

 używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 

środowisko wykonywanych robót. 

 Do wykonania robót związanych z wykonaniem wykładzin podłogowych może być wykorzystany 

 sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: o szpachle 

 i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, o narzędzia lub urządzenia do cięcia, o łaty do 

 sprawdzania równości powierzchni, 

 -  poziomice, 

 -  odkurzacze, 

 -  noże do przycinania wykładzin, 

 -  wałki dociskowe, 

 -  liniały stalowe, 

 -  zgrzewarka do wykładzin. 

 Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 

 przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Sprzęt musi odpowiadać 

 wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania 

 odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, 

 przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest  

zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 

 

 4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 

wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 

sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do 

przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiaćzabezpieczenie tych wyrobów 

przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniemmechanicznym. 

 Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, 

 przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu 

 wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 

 wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

 przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 

 wcześniej wykonanych posadzkach. 

 Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

 producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

 technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w 

 oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C i układane 

 na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 5. 



 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5  

specyfikacji technicznej. Roboty budowlane związane z ułożeniem wykładziny należy wykonać 

zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta. 

 5.2. Opis prowadzenia prac 

 5.2.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 

 Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie. Do 

 pomiaru tych parametrów użyć należy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2 m 

 (różnica poziomu nie może przekraczać 2 mm). 

 5.2.2. Gruntowanie i wylewanie mas 

 Masę wygładzającą wylewamy na przygotowane podłoże. Po wylaniu masę rozprowadzamy na 

 podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu 

 szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”. Grubość masy 

 wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2 mm do 5 mm  Jeżeli wykładzina nie posiada warstwy 

grafitowej, to należy najpierw podłoże zagruntować specjalnym gruntem przewodzącym. 

 5.2.3. Instalacja wykładzin PCW  

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą 

 kleju odpowiedniego do typu podłoża. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do 

 połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża 

 za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy 

 dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem 

 dociskowym o ciężarze ok. 35 - 70 kg. 

 Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 

 Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. Podczas montażu 

 należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a następnie 

 zakryć je profilem maskującym. Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą 

 użytkową, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą 

 krawędziach, należy układać naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, 

 a lewe z lewymi. 

 Spawanie na gorąco 

 W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami zostały 

 pospawane na gorąco sznurem do spawania. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 

 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza 

 niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na 

 niecałkowicie związany klej. Styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej 

 frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy 

 ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. 

 Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: wstępne ścinanie spawu, które należy 

 wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie 

 prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie 

 to można wykonywać, gdy wykonany paw jest jeszcze ciepły, właściwe ścinanie spawu należy 

 wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie 

 to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

Prace wykończeniowe 

 Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy 

 odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy wywinięcia wykładziny na 



 cokół z zastosowaniem profilu łukowego na połączeniu podłogi i ściany. Wysokość cokołu powinna 

 wynosić min.7-10 cm. 

 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 

 specyfikacji technicznej. 

 6.2. Przebieg kontroli jakości robót 

 Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegać 

 materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. Wykładziny dywanowe, jak również 

 materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 

oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 

 dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 

 własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być 

 wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych. Kontrola 

 jakości robót przy wykonywaniu podłóg z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy 

 wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 

 Kontrola jakości powinna obejmować: 

 o sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją  

techniczną i niniejsza ST, 

 - sprawdzenie wykonania podkładu, 

 - sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin. 

 Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 

 - zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

 - świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach, 

 - gatunek dostarczonych wykładzin, 

 - jednolitość wzoru lub barwy. 

 Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: 

 - dane producenta, 

 - oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, 

 - numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy. 

 Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 

 - poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie 

 przylegających, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

 - wyglądu powierzchni – powierzchnie powinny byc równe, czyste, gładkie, nie zanieczyszczone. 

 Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

 - cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem, 

 7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 

specyfikacji technicznej. 

 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] ułożonej wykładziny. 

 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 

 Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

 Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. W trakcie odbioru 

 należy przeprowadzić badania wymienione niniejszego opracowania. Jeżeli wszystkie pomiary i 



 badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 

 dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych. Wykonawca zobowiązany 

 jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie 

 do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 

 wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z 

 dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w 

 dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

 wykonawcy (kierownik budowy). 

 8.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

 robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

 odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

 usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 

 częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

 przewiduje. 

 8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

 zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja 

 powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

 pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 

 działalności powinna określać umowa. 

 Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlano-przetargowy, 

 - dokumentację powykonawczą, 

--aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i  wyrobów, 

- protokoły odbioru podłoża, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

 - instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

 badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej. 

 Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 

 przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

 chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 

 należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 - jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki, 

 zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

 obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

 usunięcia wadliwie wykonanych posadzek, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

 czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

 wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, o wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z zamówieniem. 



 Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  

zamawiającym a wykonawcą. 

 

 8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu w 

okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie 

oceny wizualnej posadzek. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 

kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych  posadzkach. 

 

 8.5. Tolerancje 

 Dopuszczalne tolerancje: 

 - odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczac 2 mm/m i  

5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

 - prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy niż  

5 mm, 

 - odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości  

spoiny w pomieszczeniu. 

 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9  

specyfikacji technicznej. 

 Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z  

Inwestorem. 

 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

 od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

 praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

 wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 10.1. Normy 

 PN-EN 13813:2003 

 PN-ISO 6707-1:1994 

 PN-ISO 6707-1:2008 

 PN-76/8841-21 

 PN-EN 993-4:1999 

 PN-EN ISO 10581:2014-02 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały  

Właściwości i wymagania.  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne Budynki i budowle. 

Terminologia - Część 1: Terminy ogólne. 

 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 Materiały ogniotrwałe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 


