
 

 

 
Znak: EZP.270.8.2024                                                                                              Otwock, dnia 22.04.2024r. 
  
Zamawiający 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
05-400 Otwock-Świerk 
ul. Andrzeja Sołtana 7 
 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy kompleksu budynków 
laboratoryjnych POlFEL oraz jego infrastruktury technicznej ” 
 

I. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na 
złożone pytania: 

 
 

Pytanie 1: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 51 punkt 9. Analizy 
dynamicznej  
Zapisano: "Z uwagi na bardzo rygorystyczne wymagania, kryterium drgań scałkowanego pierwiastka 
(….)akceleratora nie jest spełnione. Wymóg ten (…) nie jest także spełniony przez inne podobne 
laboratorium (np.. DESY LAB w Hamburgu).  
Prosimy o wyjaśnienie jaki skutek będzie miało niespełnienie tego warunku na etapie projektu 
wykonawczego oraz na etapie odbiorów budynku przez NCBJ i PAA. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga spełnienia wskazanego kryterium. Analiza dynamiczna 
wykonana na potrzeby pierwotnego projektu została załączona do dokumentacji przetargowej jako 
dokument informacyjny. Jednocześnie Zamawiający oczekuje, że na etapie projektu wykonawczego 
Wykonawca zaproponuje takie rozwiązania szczegółowe mieszczące się w ramach projektu 
budowanego zamiennego, które pozwolą zmaksymalizować ochronę antywibracyjną. W tym celu 
Wykonawca powinien przygotować własną analizę dynamiczną dla przyjętego rozwiązania.  
 
Pytanie 2: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 58  
Zapisano: "Sposób przygotowania wody zdemineralizowanej i wysoko zdemineralizowanej określony 
będzie w projekcie technologicznym".  
Prosimy o potwierdzenie, że mowa tutaj o projekcie wykonawczym PW, który ma być w zakresie GW.  
Jeśli tak - prosimy o przekazania danych wyjściowych lub parametrów odbiorników, które ma 
obsługiwać omawiana stacja uzdatniania wody. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w obecnym stadium projektu nie przewiduje się instalacji wody ultraczystej 
/ wysoko zdemineralizowanej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odgałęzienia z głównego 
przewodu zasilania zimnej wody na potrzeby instalacji uzdatniania. Na odgałęzieniu należy 
zamontować zawór antyskażeniowy dostosowany do klasy zagrożenia.  
 



 

 

Pytanie 3: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str.  
Zapisano, że wielkość zbiorników na czynniki grzewcze i chłodnicze należy określić na etapie PW.  
Prosimy o przekazania danych wyjściowych lub parametrów odbiorników w poszczególnych 
pomieszczeniach, które to pomieszczenia ma obsługiwać omawiana instalacja grzewcza i chłodnicza. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wielkość zbiorników na czynniki grzewcze i chłodnicze należy określić na 
etapie Projektu Wykonawczego stosownie do przyjętych urządzeń i instalacji.  
 
Pytanie 4: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 66 pkt. 10.3  
Zapisano: "Docelowe bilanse mogą różnić się od opisanych powyżej będą wykonanie na etapie 
projektu wykonawczego w oparciu o dobrane, przyjęte do realizacji linie technologiczne i urządzenia."  
Prosimy o potwierdzenie, że przyjęte parametry na etapie PB Zamiennego nie ulegną zmianie 
spowodowanej zmianą urządzeń technologicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż przyjęte parametry na etapie Projektu Budowlanego Zamiennego nie ulegną 
zmianie spowodowanej zmianą urządzeń technologicznych. 
 
Pytanie 5: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 67 pkt.11  
Gazy techniczne.  
Prosimy o informację czy instalacja azotu, helu i argonu - projekt, dostawa i montaż - będzie w zakresie 
GW i należy ją ująć w projekcie wykonawczym?  
Jeśli tak - czy instalacje te będą podlegały kwalifikacjom.  
Czy jest przewidziany budynek stacji gazów, jako wydzielone od budynku głównego pomieszczenie?  
Prosimy o przekazanie parametrów odbiorników tych gazów celem możliwości wstępnego doboru 
wielkości instalacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Instalacja skraplania Helu wraz z instalacją ciekłego azotu w hali kriogeniki 
jest dostarczana i wykonywana przez Zamawiającego, instalacja argonu nie występuje w bieżącym 
stadium projektu. Nie jest przewidziany budynek stacji gazów.  
 
Pytanie 6: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 69 pkt.16  
Punkt: "Wszystkie instalacje uziemić".  
Prosimy o doprecyzowanie wymagania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie pomieszczenia laboratoryjne mają być wyposażone w poziomą 
listwę z płaskownika miedzianego po obwodzie zapewniające spełnienie określonych w Programie 
Funkcjonalno- Użytkowym i Projekcie Budowlanym Zamiennym parametrów uziemienia i zerowania. 
 
Pytanie 7: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 73 tabelka  
Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu bunkra nie ma wymaganej gradacji ciśnienia związanej 
z koniecznością zabezpieczenia przed mieszaniem powietrza z bunkra akceleratora z peryferyjnymi 
pomieszczeniami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w pomieszczeniu bunkra nie jest wymagana gradacja ciśnienia związana z 
koniecznością zabezpieczenia przed mieszaniem powietrza z bunkra akceleratora z peryferyjnymi 
pomieszczeniami. 



 

 

 
Pytanie 8: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 74  
Z uwagi na zapis o konieczności potwierdzenia założeń PB Zamiennego na etapie PW, prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że parametry ochrony radiologicznej i technologii nie ulegają 
zmianie w stosunku do zapisów zawartych w PB Zamiennym. Jakakolwiek zmiana w projekcie 
radiologii lub technologii będzie generowała zmiany w instalacjach BMS, wentylacji i rurowych, a tym 
samym będzie to zmieniało zapisy i wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej do niniejszego 
postepowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż potwierdzamy że parametry ochrony radiologicznej i technologii nie ulegają 
zmianie w stosunku do zapisów zawartych w Projekcie Budowlanym Zamiennym. 
 
Pytanie 9: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 75  
Prosimy o podanie parametrów/wymagań dla centrali NT1/WT1. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż dane nawiew/ wyciag central NT1/WT1 zainstalowanej w pom technicznym 
nr 25 zawarte są w Projekcie Budowlanym Zamiennym tom II strona 57. 
 
Pytanie 10: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 75 pkt. 4.1  
Zapisano: "W obiekcie przewiduje się również system bezpośredniego chłodzenia urządzeń 
technologicznych oraz aparatury. W tym celu projektuje się niezależne układy wody lodowej. 
Szczegóły znajdują się w odrębnym opracowaniu.”  
Prosimy o przekazania ww. opracowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż połączenie układów hydraulicznych chłodzenia urządzeń akceleratora 
odbywać się będzie za pośrednictwem urządzeń sterujących dostarczanych przez NCBJ - Dokładne 
wskazanie punków przyłączenia w hali 15 oraz hali kriogeniki przekazane zostanie na etapie Projektu 
Wykonawczego. 
 
Pytanie 11: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 76 pkt. 4.1  

Zapisano: "Dokładne parametry wody chłodzącej urządzenia technologiczne na leży określić w oparciu 

o finalnie dobrane urządzenia technologiczne (na etapie Projektu Wykonawczego) zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej DTR tychże urządzeń."  

Prosimy o przekazanie na parametrów urządzeń na etapie przetargu celem umożliwienia wykonania 

rzetelnej wyceny, co nie jest możliwe w przypadku braku jakichkolwiek danych i może generować 

zawyżenie ceny urządzeń i oferty celem zabezpieczenia oferenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż parametry wody chłodzącej podano w Tabeli 3 na str 70 w Programie 

Funkcjonalno- Użytkowym.  

 

Pytanie 12: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 83  

Prosimy o uzupełnienie branży sanitarnej o informacje jakie elementy są do demontażu, tak jak zostało 

to zapisane w branży elektrycznej na stronie 83. 

 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie istniejące, jeszcze nie zdemontowane  instalacje sanitarne w 

budynku nr 5 przewidziane są do  demontażu. 

 

Pytanie 13: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 95  

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, gdzie wymagany jest montaż osprzętu elektrycznego w wykonaniu 

EX lub o podwyższonej odporności na możliwe działanie promieniowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Projektem Budowlanym Zamiennym nie ma potrzeby montażu 

osprzętu elektrycznego w wykonaniu EX. Na etapie projektu wykonawczego Wykonawca zweryfikuje 

ewentualną konieczność wykonania instalacji w wykonaniu EX. Natomiast osprzęt elektryczny o 

podwyższonej odporności na możliwe działanie promieniowania należy przewidzieć w 

pomieszczeniach 15 i 12. 

Pytanie 14: Dotyczy dokumentu Projekt Budowlany Zamienny TOM II str. 99  

Zgodnie z zapisem Analizy warunków bezpieczeństwa na stronie 99: "w budynku nie przewiduje się 

pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem".  

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z powyższym zapisem nie ma konieczności stosowania instalacji 

w wykonaniu przeciwwybuchowym w pomieszczeniach, gdzie znajdują się gazy techniczne i laboratoria 

pracujące na tych gazach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Projektem Budowlanym Zamiennym nie ma konieczności 

stosowania instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym w pomieszczeniach, gdzie znajdują się gazy 

techniczne i laboratoriach pracujących na tych gazach. Na etapie projektu wykonawczego Wykonawca 

zweryfikuje ewentualną konieczność wykonania instalacji w wykonaniu EX. 

 

Pytanie 15: Prosimy o przekazanie projektów, a w szczególności rysunków do projektu budowlanego 

zamiennego w wersji dwg i/lub w wersji pdf. Zamieszczone na platformie postępowania pliki są to 

skany projektu budowlanego, z których trudno odczytać dane i parametry urządzeń tam wpisane, co 

wpłynie na brak możliwości dokładnej analizy i wyceny zakresów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia , że udostępnił rysunki Projektu Budowlanego Zamiennego w formatach DWG. 

 

Pytanie 16: Prosimy o podanie terminu dostawy akceleratora na budynek POLFEL. Prosimy o 

informację czy po dostawie akceleratora i posadowieniu w miejscu docelowym, będzie możliwość 

prowadzenia prac budowlanych mogących generować drgania i hałas?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż dostawy elementów akceleratora i ich montaż w pomieszczeniach planowane 

są po zakończeniu prac budowlanych w budynku w terminach określonych w paragrafie 8 TOM II PPU. 



 

 

Zamawiający nie ogranicza prowadzenia prac budowlanych we wskazanych terminach poza 

budynkami. 

 

Pytanie 17: Prosimy o potwierdzenie, że ani budynki, ani przyłącza do budynków 3, 4 i 5 
wskazanych na rysunku PZT-1 "Projekt zagospodarowania terenu" z dnia 05.2023 nie stanowią 
części zapytania ofertowego w omawianym postępowaniu.  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż ani budynki, ani przyłącza do budynków 3, 4 i 5 wskazanych na rysunku 
PZT-1 "Projekt zagospodarowania terenu" z 05.2023 nie stanowią części zapytania ofertowego w 
omawianym postępowaniu.  
 

Pytanie 18: Procedura wywozu materiału z terenu NCBJ.  
Prosimy o potwierdzenie, że procedura wywozu materiałów z terenu NCBJ związana jest z 

koniecznością wypełniania każdorazowo blankietu otrzymanego od Kierownika technicznego 

NCBJ, następnie koniecznym jest zbadania materiału przez dozymetrystę na możliwość 

zanieczyszczenia materiałem radioaktywnym, uzyskanie podpisu na blankiecie, zarówno 

dozymetrysty jak i kierownika technicznego NCBJ i dopiero spełnienie powyższych wymogów 

umożliwia wyjazd materiału z terenu zakładu NCBJ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż procedura wywozu materiałów z terenu NCBJ związana jest z 

koniecznością wypełniania każdorazowo przepustki materiałowej wystawionej przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego bądź upoważnionego pracownika Wykonawcy 

następnie konieczne jest zbadanie materiału przez dozymetrystę na okoliczność możliwość 

wystąpienia zanieczyszczenia materiałem radioaktywnym, uzyskanie podpisu dozymetrysty na 

blankiecie przepustki i dopiero spełnienie powyższych wymogów umożliwia wyjazd materiału z 

terenu zakładu NCBJ. 

 

Pytanie 19: Prosimy o informację, czy musi być wyznaczony i zgłoszony pracownik GW, któ ry 
każdorazowo będzie odbierał gości, dostawców, wykonawców, posługujących się przepustkami 
jednorazowymi, z biura przepustek, a następnie przeprowadzał ich przez bramki czy to wejściowe 
czy wjazdowe na teren NBCJ.  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż ruch osobowo materiałowy musi być zgodny z Instrukcją Ruchu Osobowo – 

Materiałowego Na Terenie Ośrodka Jądrowego w Świerku Załącznik nr 19 do PPU. Z uwzględnieniem 

aktualnie obowiązującego stopnia alarmowego obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

Pytanie 20: Prosimy o doprecyzowanie, które urządzenia i instalacje są w zakresie NCBJ w:  
1) Dostawie;  

2) Projektowaniu;  

3) Projektowaniu i dostawie;  

4) Projektowaniu, dostawie i montażu.  



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż urządzenia i instalacje w zakresie NCBJ zostały wskazane w Programie 

Funkcjonalno- Użytkowym wraz z załącznikami. Obejmują one między innymi:  

1) Dostawie; zbiorniki na hel i azot, transformatory 1600 kVA do przeniesienia z istniejących lokalizacji  

2) Projektowaniu; technologia akceleratora i linii badawczych 

3) Projektowaniu i dostawie; metrologiczna sieć referencyjna   

4) Projektowaniu, dostawie i montażu; klimatyzacja precyzyjna, drzwi osłonowe (częściowo w zakresie 

montażu), system dozymetryczny, urządzenia i linie badawcze opisane w PFU, instalacje  kriogeniczne: 

helowa i azotowa. 

 

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, w przypadku urządzeń będących tylko w dostawie NCBJ, kiedy 
będzie realizowana dostawa urządzeń, i czy zgłoszenia do UDT i PAA są po stronie Zamawiającego 
czy GW.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż po stronie Wykonawcy nie znajdują się zgłoszenia do UDT/ PAA urządzeń 
dostarczanych przez Zamawiającego. Dostawa urządzeń realizowana będzie po zakończeniu prac 
budowlanych w budynku w terminach określonych w paragrafie 8 TOM II PPU. 
 
Pytanie 22: Prosimy o informację jaki jest przewidywany czas reakcji ze strony Zamawiającego na 
pytania GW na etapie realizacji?  
Czy np. Zamawiający ma udzielić odpowiedzi na zadane pytanie/wątpliwość/wyjaśnienie/akceptację 
w ciągu 3 dni czy 14 dni?  
Taka informacja jest kluczowa z perspektywy krótkiego czasu wskazanego na realizację zarówno w 
fazie Projektu Wykonawczego jak i realizacji obiektów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie nadzoru autorskiego nad Projektem Budowlanym przewidywany 
czas reakcji, rozumiany jako docelową odpowiedź na zadane pytanie do projektanta wynosi 3 dni 
robocze Czas reakcji ze strony Zamawiającego na pytania GW na etapie realizacji projektu 
Wykonawczego wynosi max do 14 dni  
 
Pytanie 23: Prosimy o informację jaki jest czas reakcji Zamawiającego na zadane 
pytania/wątpliwości/przedstawione rysunki dotyczące przekładek realizowanych w terenie NCBJ oraz 
w bliskości instalacji bezpośrednio prowadzonych do reaktora MARIA?  
Czy np. Zamawiający ma udzielić odpowiedzi na zadane pytanie/wątpliwość/wyjaśnienie/akceptację 
w ciągu 3 dni czy 14 dni?  
Taka informacja jest kluczowa z perspektywy krótkiego czasu wskazanego na realizację zarówno w 
fazie Projektu Wykonawczego jak i realizacji obiektów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż czas reakcji na zadane pytania/wątpliwości/przedstawione rysunki 
dotyczące wszystkich w zakresu nadzoru autorskiego nad Projektem Budowlanym przewidywany czas 
reakcji, rozumiany jako docelową odpowiedź na zadane pytanie do projektanta wynosi 3 dni robocze 
natomiast zgłoszonych aspektów wykonania umowy realizowanych w terenie NCBJ oraz w bliskości 
instalacji bezpośrednio prowadzonych do reaktora MARIA bezzwłocznie w czasie nie dłuższym niż 14 
dni.  



 

 

 
Pytanie 24: Czy Zamawiający przewiduje montaż LOGO na elewacji budynku?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Zamawiający przewiduje opcję zainstalowania LOGO na fasadzie budynku. 
 
Pytanie 25: Z rysunków załączonych do PB Zamiennego wynika, że będzie kolizja pomiędzy suwnicą 
zamontowaną w pomieszczeniu akceleratora (nr 15), a instalacjami prowadzonymi z budynku 
kriogeniki. Prosimy o przedstawienie rysunku obrazującego zakres pracy suwnicy i prowadzenie 
instalacji.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje iż zasięg pracy toru jezdnego suwnicy nie obejmuje 100 % długości hali nr 15. 
Zasięg pracy Suwnicy i odpowiednio podtorza ma obejmować obszar hali ograniczony osiami D-G/5-8 
(od osi 8 na długości do pionowego odcinka rury kriogenicznej w pobliży osi nr 5). 
 
Pytanie 26: Czy było wykonywane odstępstwo na wysokość laboratoriów poniżej 3.30m? Część z tego 
rodzaju pomieszczeń ma wysokości 2.29, 2.27.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w projekcie budowlanym nie zaistniała konieczność stosowania odstępstwa 
w zakresie wysokości pomieszczeń . Nie występują pomieszczenia o wysokościach podanych w 
pytaniu.  
 
Pytanie 27: Czy Zamawiający przewiduje konieczność zamontowania kurtyny powietrznej w wejściu 
głównym? Jeśli tak - to czy należy przyjąć kurtynę wodną czy elektryczną?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje konieczność zamontowania elektrycznej kurtyny powietrznej w 
wejściu głównym. 
 
Pytanie 28: Opracowanie dotyczące osłonności jest z roku 2019.  
Prosimy o informację czy w świetle zmian jakie wprowadzone zostały w projekcie budowlanym 
zamiennym, będzie wykonywana albo została już wykonania ekspertyza w tym zakresie na nowych 
warunkach? Jeśli tak to poprosimy o jej przekazanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż aktualne wyniki wykonanych symulacji promieniowania i odpowiednio 
wymagane parametry osłon zostały uwzględnione w Projekcie Budowlanym Zamiennym. 
 
Pytanie 29: W związku z projektowanymi robotami rozbiórkowymi i ziemnymi w trakcie których będą 
powstawać nadmiarowe ilości urobku ziemnego i budowlanego, prosimy o wyjaśnienie procedury 
wywożenia tego typu materiałów (gruz, złom, urobek ziemny, odpady utylizacyjne) z terenu NCBJ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż na materiały i odpady, masy ziemi/gruz, maszyny i urządzenia itp. 
wystawiane są odpowiednie przepustki materiałowe z zastosowaniem Instrukcji Ruchu Osobowo 
Materiałowego NCBJ stanowiącą zał. 19 do TOM II PPU.  
 
Pytanie 30: W związku ze szczególnymi wymaganiami co do możliwości wejścia i wyjścia z terenu 
NCBJ prosimy o wyjaśnienie procedur uzyskiwania przepustek, rodzaju tych przepustek, osobowych i 
samochodowych, uprawniających do wejścia / wjazdu na teren NCBJ.  



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż na wniosek firmy wydawane są po wcześniejszej weryfikacji osób przepustki 
stałe/ okresowe i jednorazowe dla osób wykonujących pracę na terenie NCBJ. Procedura i wzory pism 
zawarte są w Instrukcji Ruchu Osobowo Materiałowego NCBJ stanowiącą zał. 19 do TOM II PPU  
 
Pytanie 31: W związku ze szczególnymi wymaganiami, co do możliwości wejścia i wyjścia z terenu 
NCBJ prosimy o wyjaśnienie procedur związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na wwiezienie i 
wywiezienie materiałów i sprzętu na teren NCBJ oraz przedstawienie wzorów dokumentów jakie 
należy każdorazowo wypełniać i przesyłać w celu uzyskania odpowiednich zgód i zezwoleń.  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż dokumenty i procedury reguluje Instrukcja Ruchu Osobowo Materiałowego 
NCBJ stanowiącą zał. 19 do TOM II PPU  

 

Pytanie 32: W związku z wymaganiem badania każdego ładunku wywożonego z terenu NCBJ przez 

służby dozymetryczne (ładunek urobku ziemnego, gruzu, złomu, materiałów budowalnych, sprzętu 

budowlanego, dostaw materiałów i sprzętu budowlanego i innych) prosimy o potwierdzenie, że 

niezbędne działania służby dozymetrycznej będą każdorazowo zapewniane przez Zamawiającego w 

sposób niezakłócający ciągłości robót i dostaw budowlanych oraz niezbędnych wywozów materiałów i 

sprzętu związanego z realizacją kontraktu i w sposób nie zagrażający realizacji kontraktu zgodnie z 

przyjętym harmonogramem.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z wymaganiem badania każdego ładunku wywożonego z terenu 

NCBJ przez służby dozymetryczne (ładunek urobku ziemnego, gruzu, złomu, materiałów budowalnych, 

sprzętu budowlanego, dostaw materiałów i sprzętu budowlanego i innych pochodzących z placu 

budowy) potwierdzamy, że niezbędne działania służby dozymetrycznej będą każdorazowo zapewnione 

przez Zamawiającego w sposób niezakłócający ciągłości robót i dostaw budowlanych oraz niezbędnych 

wywozów materiałów i sprzętu związanego z realizacją kontraktu i w sposób niezagrażający realizacji 

kontraktu zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym obustronnie harmonogramem.  

 

Pytanie 33: Prosimy o wyjaśnienie wymaganych procedur w przypadku wykrycia skażenia w 

materiałach rozbiórkowych, urobku ziemnym, wywożonych materiałach budowlanych lub sprzęcie i 

wskazanie procedur dekontaminacyjnych lub w przypadku braku możliwości dekontaminacji o 

wskazanie procedur postępowania z odpadem radioaktywnym oraz potwierdzenie, że koszt utylizacji 

tego typu odpadu w ponosi Zamawiający całości.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż pomiary dozymetryczne zostaną przeprowadzone zanim materiały zostaną 

przygotowane do wywozu. Po takiej selekcji wykonanej przez LPD, „czyste” materiały będą mogły 

zostać wywiezione z terenu NCBJ. Natomiast skażone będą musiały zostać oddane do ZUOP, na koszt 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 34: Prosimy o wyjaśnienie procedur wnoszenia / wwożenia / wynoszenia / wywożenia i 



 

 

używania na teren NCBJ sprzętu elektronicznego takiego jak komputery PC, laptopy, oraz 

przedstawienie wzorów dokumentów jakie należy każdorazowo wypełniać i przesyłać w celu uzyskania 

odpowiednich zgód i zezwoleń w tym zakresie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że procedurę wnoszenia / wwożenia / wynoszenia / wywożenia i używania na 

teren NCBJ sprzętu elektronicznego takiego jak komputery PC, laptopy określa Instrukcja Ruchu 

Osobowo Materiałowego NCBJ stanowiąca załącznik nr 19 do TOM II PPU. Możliwe jest uzyskanie 

odpowiedniego imiennego zezwolenia i użytkowanie tego typu sprzętu na terenie NCBJ, a wzór 

stosownego dokumentu stanowi załącznik nr 1/9/4 Instrukcji. 

 

Pytanie 35: Prosimy o wyjaśnienie procedur wnoszenia / wwożenia / wynoszenia / wywożenia i 

używania na teren NCBJ sprzętu rejestrującego jak aparaty fotograficzne i kamery, oraz przedstawienie 

wzorów dokumentów jakie należy każdorazowo wypełniać i przesyłać w celu uzyskania odpowiednich 

zgód i zezwoleń w tym zakresie oraz zasad i możliwości dokumentowania fotograficznego i 

dokumentowania video realizacji budowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż co do zasady zabronione jest na terenie NCBJ fotografowanie, filmowanie, 
szkicowanie. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie imiennej zgody na 
fotografowanie, filmowanie , szkicowanie konkretnych obiektów na terenie NCBJ na pisemny wniosek 
w celu dokumentowania fotograficznego i dokumentowania video realizacji budowy. 
Procedury odnośnie fotografowania i filmowania na terenie Ośrodka Jądrowego w Świerku i 
wnoszenia sprzętu zostały określone w Instrukcji Ruchu Osobowo Materiałowego NCBJ stanowiącą 
zał. 19 do TOM II PPU. 
 

Pytanie 36: Czy Zamawiający dysponuje materiałami / danymi wyjściowymi urządzeń technologii w 

zakresie wymagań co do ochrony przed drganiami, gabarytów, parametrów gwarantowanych, 

emitowanego promieniowania?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż dysponuje danymi i wynikami analiz urządzeń technologii. Wnioski z analizy 

i posiadane dane zostały uwzględnione w Projekcie Budowlanym Zamiennym.  

 

Pytanie 37: Czy Zamawiający dysponuje projektem ochrony radiologicznej (POR) PolFEL i jeżeli tak, 
to czy może go udostępnić?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż na tym etapie Zamawiający nie dysponuje projektem ochrony radiologicznej 

(POR). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zamienny projekt budowlany został opracowany w 

oparciu o wyniki symulacji i obliczeń osłonności osłon stałych (takich jak ściany i stropy) 

wykonanych przez Zamawiającego. Dokumentacja przetargowa (PFU) zawiera niezbędne dane i 

wytyczne do wykonania osłon i instalacji. Projekt ochrony radiologicznej jako element 

dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnianie wymagań ochrony radiologicznej, zgodnie z 

wymaganiami Ustawy Prawo atomowe i niezbędny do uzyskania stosownych zezwoleń 



 

 

Państwowej Agencji Atomistyki będzie opracowany przez Zamawiającego na podstawie 

dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje 

udostępnianie materiałów koncepcyjnych związanych z ochroną radiologiczną. 

Pytanie 38: Czy POR jest wykonany do wersji projektu zamiennego do PnB?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na pytanie numer 37. 

 

Pytanie 39: Czy gabaryty elementów konstrukcyjnych bunkra FEL zostały dobrane na bazie POR pod 
kątem ich odpowiedniej osłonności antyradiacyjnej i czy Zamawiający bierze odpowiedzialność za ich 
skuteczne działanie osłonne?  
Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na pytanie numer 37. 

 

Pytanie 40: Czy POR zawiera symulacją rozkładu dawek promieniowania wytwarzanego w trakcie 
procesów działania FEL dla nowego kształtu bunkra z dokumentacji projektu budowlanego 
zamiennego? W materiałach przetargowych załączono dokument pod nazwą "Ekspertyza stanu 
istniejącego", a w nim na stronie ... Zamieszczono prezentację rozkładu dawek promieniowania - 
jednak jest to prezentacja / symulacja dla poprzedniej wersji bunkra. Czy wymaganiem Inwestora jest 
ponowne wykonanie symulacji w ramach prac projektowych przez Wykonawcę czy nową symulację 
wykona Zamawiający i dostarczy Wykonawcy wyniki symulacji?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na pytanie numer 37. 
 
Pytanie 41: W związku ze wskazaniem znacznego i istotnego zakresu dostaw do realizacji przez 

Zamawiającego prosimy o wskazanie czy:  

1) Inwestor jest w posiadaniu projektów wykonawczy w zakresach zamawianych urządzeń i jest w 

stanie skutecznie zamówić właściwe urządzenia pod względem celu jakim mają służyć.  

2) Inwestor wykona projekt wykonawczy w zakresie dostaw Inwestorskich w swoim zakresie i dokona 

zamówień urządzeń i innych zakresów zamówienia i na jego podstawie tego projektu wykonawczego.  

3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał projekty wykonawcze w zakresach 

uwzględniających dostawy inwestorskie i na bazie tych projektów dokona zamówień jakie pozostają w 

zakresie dostaw Inwestorskich.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest zobowiązany do informowania o stopniu zaawansowania realizacji 

przedsięwzięcia leżącego w jego zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada lub 

przygotowuje niezbędne do tego celu projekty i na ich podstawie zamówił lub zamawia stosowne 

urządzenia, które będzie instalował w budynkach po zakończeniu prac budowlanych przez 

Wykonawcę. 

 



 

 

Pytanie 42: Czy Inwestor dysponuje opisem wymagań własnych lub wymagań dostawców urządzeń 

technologicznych pozostających w zakresie dostaw inwestorskich co do wymaganego stanu 

przygotowania budynku, umożliwiającego rozpoczęcie dostaw i montażu tych urządzeń?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest zobowiązany do informowania o stopniu zaawansowania realizacji 

przedsięwzięcia leżącego w jego zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada lub 

przygotowuje niezbędne wymagania dotyczące stanu przygotowania budynku. Prace instalacyjne 

aparatury badawczej zostaną podjęte przez Zamawiającego po zakończeniu prac budowlanych w 

budynkach przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 43: Czy Zamawiający może udostępnić treść Umowy o dofinansowanie ze środków UE?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma obowiązku udostępnić treści umowy o dofinansowanie projektu 

POLFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wzorce 

umów o dofinansowanie projektów POIR dostępne są w domenie publicznej na stronach 

internetowych instytucji finansujących i/lub wdrażających POIR. Zapisy umowy o dofinansowanie 

projektu, w opinii Zamawiającego nie mają bezpośredniego odniesienia do przedmiotowego 

postępowania, za wyjątkiem zapisów odnoszących się do terminu zakończenia projektu 

(31.12.2025 r.). 

Pytanie 44: Jeżeli na pytanie powyżej odpowiedź jest negatywna, to czy Zamawiający może 

przedstawić sposób rozliczenia środków z dofinansowania oraz termin do jakiego ma nastąpić 

rozliczenie z podziałem na etapy rozliczenia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma obowiązku przedstawiania informacji żądanych w pytaniu.  

 

Pytanie 45: Prosimy o potwierdzenie, że wymagany warunkami przetargowymi proces kwalifikacji / 

walidacji dokumentacji projektowej będzie procesem zwalniającym dokumentację wykonawczą do 

realizacji i że po jego pełnym zakończeniu w zakresie kompletnej dokumentacji wykonawczej 

Wykonawca będzie uprawniony do rozpoczęcia robót budowlanych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wymagany warunkami przetargowymi proces pozytywnej kwalifikacji / 

walidacji dokumentacji projektowej będzie procesem zwalniającym dokumentację wykonawczą do 

realizacji i że po jego zakończeniu w zakresie dokumentacji wykonawczej oraz po zatwierdzeniu przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie uprawniony do prowadzenia 

robót budowlanych. 

 

Pytanie 46: Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminów 

realizacji poszczególnych etapów w odniesieniu do terminów jakie nakładczo wynikają z zamawianego 

zakresu kontraktu?  



 

 

Wykonawca bowiem informuje, że terminy przedstawione i wymagane przez Zamawiającego w 

podziale jak niżej:  

a) ETAP 1: Wykonanie Projektów Wykonawczych – do 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy;  

b) ETAP 2: Wykonanie Umowy w zakresie: Robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych – do 16 

miesięcy od daty zawarcia Umowy; W ramach Etapu 2 kompletne wykonanie bunkra osłonowego wraz 

z insta0lacjami bunkra w terminie do końca czerwca 2025 roku oraz budynku kriogeniki wraz z 

instalacjami budynkowymi do końca września 2025 roku.  

c) ETAP 3: Wykonanie Umowy w zakresie: dostaw i robót montażowo-instalacyjnych urządzeń 

technicznych zwiększających funkcjonalność instalacji realizowanych w Etapie 2 – do 17 miesięcy od 

daty zawarcia Umowy oceniamy jako nierealne i niemożliwe do wykonania oraz wewnętrznie 

sprzeczne.  

Nie jest możliwe nałożenie się na siebie etapów 1 i 2 - ponieważ co do zasady Wykonawca musi 

wykonać pełną dokumentację projektu wykonawczego, przeprowadzić proces kwalifikacji / walidacji 

DQ dokumentacji projektowej wykonawczej ze skutkiem pozytywnym (statusy bez krytycznego) dla 

wszystkich wymaganych testów kwalifikacyjnych i dopiero po zakończeniu kwalifikacji / walidacji DQ 

rozpocząć roboty. Etap 1 - w ocenie Wykonawcy to minimum 6 miesięcy. Etap 2 to minimum 18-24 

miesięcy po zakończeniu etapu 1, Etap 3 - uzależniony od terminów dostaw inwestorskich, wymagań 

co do stanu przygotowania budynku dla etapu montażu urządzeń, oraz warunków umożliwiających 

zamówienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż określił terminy realizacji przedsięwzięcia na podstawie przeprowadzonego 

rozpoznania rynku oraz potrzeb wynikających z wymaganego terminu zakończenia realizacji projektu 

PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach, w ramach którego prowadzone jest przedmiotowe 

postępowanie. Zamawiający dopuszcza zmianę (przesunięcia) terminów realizacji poszczególnych 

etapów stosownie do możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy i zgodnie z 

przedstawionym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, pod warunkiem dotrzymania terminu 

końcowego realizacji przedsięwzięcia, określonego w warunkach postępowania, tj. w ciągu 17 miesięcy 

od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 31.12.2025 r., przy jednoczesnym dotrzymaniu 

terminów wykonania budynków wraz z instalacjami wskazanych w zakresie Etapu 2. 

 

Pytanie 47: Czy w przypadku konieczności i wymagania maksymalnego przyspieszenia etapu realizacji 
kontraktu Zamawiający dopuszcza wielozmianowy system pracy na terenie NCBJ i czy Wykonawca 
powinien taki system uwzględnić w ofercie oraz czy Zamawiający przy porównaniu ofert uwzględni 
konieczność właściwego porównania wartości ofert zawierających system wielozmianowy i system 
jednozmianowy?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wielozmianowego systemu pracy na terenie NCBJ. 

Wykonawca może taki system uwzględnić w ofercie. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z 

kryteriami określonymi w TOM I IDW, Rozdział 21.  



 

 

Pytanie 48: Czy w przypadku konieczności wprowadzenia oferowanego systemu wielozmianowego 
Wykonawca będzie miał możliwość pracy na terenie NCBJ w godzinach systemu 
wielozmianowego? Czy Zamawiający przedstawi procedurę wymagana do spełnienia wraz z 
niezbędnymi dokumentami jakie należy przygotować i przedstawić w celu uzyskania zgody na 
pracę poza godzinami pracy NCBJ i poza godzinami pracy Zamawiającego.  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku konieczności wprowadzenia oferowanego systemu 

wielozmianowego Wykonawca będzie miał możliwość pracy na terenie NCBJ w godzinach systemu 

wielozmianowego Zamawiający przedstawi procedurę wymaganą do spełnienia wraz z 

niezbędnymi dokumentami jakie należy przygotować i przedstawić w celu uzyskania zgody na 

pracę poza godzinami pracy NCBJ i poza godzinami pracy Zamawiającego 

 

Pytanie 49: Czy w tracie prowadzenia prac na terenie NCBJ w czasie typowym i zakładanym dla 
czasu pracy Wykonawcy w tym w przypadku wprowadzania systemu wielozmianowego wymagana 
jest obecność przedstawicieli Zamawiającego? I czy Zamawiający potwierdza, że w trakcie 
wielozmianowego systemu pracy zapewni nadzór ze strony odpowiednio umocowanych 
przedstawicieli Zamawiającego uprawniający Wykonawcę do kontynuowania prac.  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w tracie prowadzenia prac na terenie NCBJ w czasie typowym i 

zakładanym dla czasu pracy Wykonawcy, w tym, w przypadku wprowadzania przez Wykonawcę 

systemu wielozmianowego, wymagana jest obecność na terenie NCBJ odpowiedzialnego 

przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że w przypadku realizacji 

przedsięwzięcia w trybie wielozmianowego systemu pracy, zapewni nadzór ze strony odpowiednio 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego uprawniający Wykonawcę do kontynuowania prac . 

 

Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuszcza prace w dni wolne od pracy to jest weekendy, sobota, 

niedziela, święta i czy w trakcie pracy w ww. okresach czasu Zamawiający zapewni nadzór ze strony 

odpowiednio umocowanych przedstawicieli Zamawiającego uprawniający Wykonawcę do 

kontynuowania prac?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę pracy w dni wolne od pracy. 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności prowadzenia przez Wykonawcę na terenie 

NCBJ prac w dni wolne od pracy, zapewni nadzór ze strony odpowiednio umocowanych 

przedstawiciela Zamawiającego uprawniający Wykonawcę do kontynuowania prac. 

Pytanie 51: Na potrzeby przygotowania HRU i HRF wymagane będzie przedstawienie przez 

Zamawiającego terminów realizacji zamówień pozostających i określonych jako zakres dostaw 

inwestorskich. Czy Zamawiający będzie w stanie dostarczyć tych informacji w wymaganym terminie 

przygotowania HRF i HRU?  

Odpowiedź: 



 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż będzie w stanie dostarczyć informacje o terminach realizacji zamówień 

pozostających i określonych jako zakres dostaw inwestorskich. w wymaganym terminie przygotowania 

HRF. Jednocześnie Zamawiający informuje, że istotna większość dostaw inwestorskich będzie 

realizowana przez Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę prac budowlanych i 

instalacyjnych w poszczególnych budynkach. 

 

Pytanie 52: Czy Zamawiający przewidywał konieczność wykonania systemów bezpieczeństwa pracy 

operatorów FEL i pracowników obiektu taki jak System Blokad Krzyżowych?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie montażu i uruchomienia akceleratora przewiduje konieczność 

wykonania systemów bezpieczeństwa pracy operatorów i pracowników obiektu PolFEL. Wykonanie 

tych systemów należy do zakresu dostaw inwestorskich. 

 

Pytanie 53: Czy w bieżącym etapie realizacji Zamawiający przewiduje wykonywanie testów urządzeń 

FEL?  

Jeżeli tak, to Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy urządzeni technologiczne FEL wymagają uzyskania 

zezwoleń Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym 

i ochroną radiologiczną w związku z koniecznością przeprowadzenie testów z użyciem źródeł 

promieniotwórczych i urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest planowane testowanie urządzeń akceleratora PolFEL z udziałem 

Wykonawcy. Zamawiający we własnym zakresie przygotuje Projekt Ochrony Radiologicznej oraz 

wystąpi do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o stosowne zezwolenia m. na podstawie 

dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że prowadzi i będzie prowadził testy urządzeń wchodzących w skład urządzenia 

badawczego PolFEL w laboratoriach własnych i instytucji współpracujących. 

Pytanie 54: Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w aktualnym etapie realizacji i zlecenia pozostaje 

uzyskanie pozwolenia na użytkownie obiektu oraz kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie tych 

procedur?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z § 2 ust 1 PPU Tom II Wykonawca działając w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na użytkownie obiektu. 

 

Pytanie 55: Czy w zakresie testów urządzenia będzie konieczność uzyskania zgód z PAA i po czyjej to 

jest stronie?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie 

53.  

 



 

 

Pytanie 56: Czy projekt budowlany był uzgadniany z dostawcami urządzeń i instalacji dostarczanych 

przez NCBJ na potrzeby docelowego użytkowania obiektu POLFEL?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż projekt budowlany był uzgadniany z projektantami urządzeń i instalacji 

dostarczanych przez Zamawiającego na potrzeby docelowego użytkowania obiektu PolFEL 

 

Pytanie 57: Czy istnieje możliwość przekazania zbiorczej listy urządzeń, instalacji, systemów etc. 
dostarczanych przez NCBJ na potrzeby docelowego użytkowania obiektu POLFEL?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż urządzenia, instalacje, systemy itd. dostarczane przez NCBJ na potrzeby 

docelowego użytkowania obiektu PolFEL są w stopniu wystarczającym dla realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia opisane w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie 

przewiduje przekazania Wykonawcy osobnej zbiorczej listy wskazanych elementów, z których 

znacząca część stanowi rozwiązania autorskie i objęta jest ochroną własności intelektualnej.  

Pytanie 58: Czy zamawiający potwierdza zgodność Załącznika nr 14 – Karty pomieszczeń z 
Zamiennym Projektem Budowalnym?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż Załącznik nr 14 – Karty pomieszczeń są uzupełnieniem do Projektu 
Budowlanego Zamiennego. 
 

Pytanie 59: Czy z zgodnie z zapisami PFU „SYSTEM GEODEZYJNEJ SIECI REFERNCYJNEJ” jest 
uwzględniony w projekcie budowlanym?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż „SYSTEM GEODEZYJNEJ SIECI REFERNCYJNEJ” nie jest częścią projektu 

budowlanego i jego realizacja wymaga uwzględnienia w projektach wykonawczych warunków 

brzegowych. 

Pytanie 60: Czy „SYSTEM GEODEZYJNEJ SIECI REFERNCYJNEJ” jest dostarczany i montowany przez 
Zamawiającego?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż „SYSTEMU GEODEZYJNEJ SIECI REFERENCYJNEJ” będzie dostarczany i 
montowany przez Wykonawcę po uwzględnieniu warunków brzegowych realizacji Systemu w 
projektach wykonawczych. 
 

Pytanie 61: Jeżeli tak lub nie czy został uzgodniony z dostawcą komponentów zespołu akceleratorów 

ora linii badawczych?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest wymagane uzgodnienie SYSTEMU GEODEZYJNEJ SIECI 

REFERENCYJNEJ z dostawcami komponentów akceleratora. System ten będzie jednak wykorzystany 

podczas montażu i uruchomiania komponentów akceleratora.  

 



 

 

Pytanie 62: Czy zabezpieczenia antywibracyjne dla budynku kriogeniki zostały uzgodnione z 

dostawcą/dostawcami urządzeń przewidzianych w/w budynku?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż założenia ochrony antywibracyjnej dla budynku kriogeniki zostały 

skonsultowane z dostawcami kluczowych urządzeń. 

 

Pytanie 63: Czy urządzenia przewidziane do montażu w budynku kriogeniki zostały uzgodnione z 

dostawcą/dostawcami FEL?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia przewidziane do montażu w budynku kriogeniki zostały dobrane 

po rozległej analizie technicznej, wykonanej m.in. pod kątem potrzeb kriogenicznych urządzeń 

akceleratora PolFEL. Analiza ta została przeprowadzona przez Zamawiającego i konsultowana z 

dostawcami.  

Pytanie 64: Czy użyte materiały konstrukcyjne (beton podkładowy, beton konstrukcyjny, etc.) są 

zgodne projektem radiologicznej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie 

37. 

 

Pytanie 65: Czy przyjęte maty (przepony poziome i pionowe) spełniają założenia dostawcy urządzeń 

dedykowanych dla obiektu POLFEL.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przyjęte maty (przepony poziome i pionowe) zostały dobrane wg obiektów 
referencyjnych instalacji urządzeń badawczych podobnej klasy. Dostawcy urządzeń składowych 
urządzenia badawczego PolFEL nie specyfikują wymagań w tym zakresie.  
Zamawiający oczekuje, że na etapie projektu wykonawczego Wykonawca zaproponuje takie 
rozwiązania szczegółowe mieszczące się w ramach projektu budowanego zamiennego, które pozwolą 
zmaksymalizować ochronę antywibracyjną urządzenia PolFEL. W tym celu Wykonawca powinien 
przygotować własną analizę dynamiczną dla przyjętego rozwiązania i na jej podstawie zweryfikować 
dobór mat (i innych elementów ochrony antywibracyjnej). 
 
Pytanie 66: Czy niespełnienie określonych wymagań w zakresie ochrony wibracyjnej jest wiążące dla 

Wykonawcy, np. walidacji projektu? Czy ta kwestia jest uzgodniona z dostawcami urządzeń 

przewidzianych do montażu w budynku POLFEL?  

8. W analizowanych strefach szczególnej ochrony antywibracyjnej kryterium drgań VC_E jest spełnione z 

uwagi_na_drgania_gruntu_za_wyjątkiem piętra laboratorium optycznego (pytanie 121) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż spełnienie kryteriów w zakresie ochrony antywibracyjnej nie ma dla 
Wykonawcy charakteru krytycznego. Dostawcy urządzeń składowych urządzenia badawczego PolFEL 
w ogromnej większości nie specyfikują wymagań w tym zakresie, gdyż szczególna wrażliwość na 



 

 

drgania jest przede wszystkim cechą całego urządzenia, a nie jego elementów składowych. 
Wymagania dla konstrukcji budynków wynikające z analizy tej wrażliwości zostały uwzględnione w 
projekcie budowlanym zamiennym. Jednakże Zamawiający oczekuje, że na etapie projektu 
wykonawczego Wykonawca zaproponuje takie rozwiązania szczegółowe mieszczące się w ramach 
projektu budowanego zamiennego, które pozwolą zmaksymalizować ochronę antywibracyjną. W tym 
celu Wykonawca powinien przygotować własną analizę dynamiczną dla przyjętego rozwiązania.  
 

Pytanie 67: Czy niespełnienie określonych wymagań zgodnie z pkt. 9 opracowaniem „ANALIZA 
DYNAMICZNA MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZEŃ TORU LASEROWEGO W NCBJ W ŚWIERKU W ŚWIETLE 
BADAŃ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ZA POMOCĄ MAT ANTYWIBRACYJNYCH WRAZ Z PODANIEM 
WNIOSKÓW I ZALECEŃ REALIZACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z OBLICZEŃ DYNAMICZNYCH” w zakresie 
ochrony wibracyjnej jest wiążące dla Wykonawcy, np. walidacji projektu, itp. Czy ta kwestia jest 
uzgodniona z dostawcami urządzeń przewidzianych do montażu w budynku POLFEL.   

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia,  iż odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta w odpowiedziach na pytania 

1, 65 i 66. 

 

Pytanie 68: Czy kwestia ograniczenia ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku 
laboratorium ma być rozwiązana na etapie projektu wykonawczego, czy ta kwestia jest po stronie 
Zamawiającego?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestia ograniczenia ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku laboratorium w czasie jego normalnej eksploatacji ma być rozwiązana po stronie 
Zamawiającego. 
 

Pytanie 69: Na etapie projektu wykonawczego ostateczną geometrię ścian konstrukcyjnych 
budynku oraz ich dylatacji należy potwierdzić z projektantem osłon. Czy Zamawiający odpowiada 
za projekt osłon?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie projektu wykonawczego ostateczną geometrię ścian 

konstrukcyjnych budynku oraz ich dylatacji należy potwierdzić z projektantem osłon, tj. autorem 

projektu budowlanego zamiennego oraz z Zamawiającym.  Projekt budowlany zamienny został 

opracowany w oparciu o wyniki symulacji i obliczeń osłonności osłon stałych (takich jak ściany i 

stropy ) wykonanych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 70: Proszę o potwierdzenie, że rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie budowlanym 

spełniają wymagania ujęte w Programie funkcjonalno-użytkowym dla inwestycji. 

Odpowiedź: 



 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie budowlanym spełniają 
wymagania ujęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla inwestycji. 
 

Pytanie 71: Zważywszy na rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym w zakresie warstw przegród 

budowlanych, a wytycznymi ujętymi w punkcie 2.5.1. „Wymagania w zakresie ochrony przed 

drganiami”, proszę o wskazanie jakie założenia należy przyjąć, aby spełnić wymagania Zamawiającego 

dla Inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie ochrony przed wibracjami należy zastosować rozwiązania zgodne 

z projektem budowlanym zastępczym, który uwzględnia wyniki analizy wrażliwości urządzenia 

badawczego PolFEL na drgania. Zamawiający wyjaśnia również, iż spełnienie kryteriów liczbowych w 

zakresie ochrony antywibracyjnej nie ma dla Wykonawcy charakteru krytycznego. Jednakże 

Zamawiający oczekuje, że na etapie projektu wykonawczego Wykonawca zaproponuje takie 

rozwiązania szczegółowe mieszczące się w ramach projektu budowanego zamiennego, które pozwolą 

zmaksymalizować ochronę antywibracyjną. W tym celu Wykonawca powinien przygotować własną 

analizę dynamiczną dla przyjętego rozwiązania. 

 

Pytanie 72: Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami PFU system odzysku helu z instalacji w 

budynku Kriogeniki zostanie zapewniony przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że system odzysku helu z instalacji w budynku Kriogeniki zostanie zapewniony 

przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 73: Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami PFU system chłodząco-wentylacyjny w 

budynku Kriogeniki zostanie zapewniony przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, system chłodząco-

wentylacyjny w budynku Kriogeniki powinien zostać zapewniony przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 74: Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami PFU kompresor i instalacja sprężonego 

powietrza w budynku Kriogeniki zostanie zapewniony przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, kompresor/y 

pneumatyczne i instalacja sprężonego powietrza w budynku Kriogeniki powinny zostać zapewnione 

przez Wykonawcę.  

 

Pytanie 75: Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami PFU instalacje zasilające, okablowanie 

energetyczne, rozdzielnie, agregaty wody lodowej, chłodnie, rurociągi instalacji chłodzącej. w budynku 

Kriogeniki zostanie zapewniony przez Zamawiającego. 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego pkt 2.9.5 

„Wszystkie instalacje w zakresie wentylacji, klimatyzacji, wytwarzania i dystrybucji wody lodowej, 

chillery, pompy i armatura w zakresie dostawy i instalacji, instalacji elektrycznych, rozdzielni NN lokalne 

rozdzielnie dystrybucyjne, przepusty, trasy kablowe i konieczna kanalizacja techniczna stanowią zakres 

dostawy  Generalnego wykonawcy robót budowlanych”.   

 

Pytanie 76: Dotyczy instalacji kriogenicznej. 

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami PFU 2 kompresory pneumatyczne technologiczne z 

osuszaczem i zbiornikiem buforowym (min 1000 l, wydajność min 100 m 3 /h, ciśnienie robocze 5,5 

bar(e) - 13 bar(e)) zostanie zapewniony przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego pkt 2.9 i obydwa 

kompresory pneumatyczne śrubowe technologiczne z osuszaczem i zbiornikiem buforowym (min 1000 

l, wydajność min 100 m 3 /h, ciśnienie robocze 7,4 bar(e) - 13 bar(e)) mają zostać zapewnione przez 

Wykonawcę.  

 

Pytanie 77: Dotyczy „Okablowanie systemowe i w obrębie akceleratora” 
„Zakres prac Wykonawcy dotyczy projektu tras kablowych dla urządzeń technologicznych  oraz  ich 
realizację wg uzgodnionych z NCBJ potrzeb.”  
Proszę o uszczegółowienie w/w potrzeb. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż projekt tras kablowych będzie obejmował między innymi sterowanie i 

zasilanie urządzeń technologicznych w obrębie akceleratora i jego infrastruktury. Na etapie 

projektu wykonawczego zostaną zaprojektowane przebiegi tych tras. 

Pytanie 78: § 1 ust. 1 pkt 40) 
Wykonawca wnosi o wykreślenie „działań poza granicami Polski” jako zdarzenia wyłączającego 

powołanie się na siłę wyższą. Polska i podmioty tu działające funkcjonują jako element globalnej 

gospodarki (tak w zakresie np. pozyskiwania pracowników, ale też materiałów czy urządzeń), a 

zatem wszelkie nagłe zdarzenia poza granicami kraju również mogą wywoływać wpływ na sposób 

realizacji robót. Najlepiej pokazują to sytuacje takie jak wojna w Ukrainie (gwałtowny wzrost cen 

materiałów, ograniczenie dostępności pracowników, sankcje wyłączające kierunki handlowe), ale 

też zdarzenia mniejsze jak np. blokada Kanału Sueskiego. Wykonawca wskazuje, że ostateczna 

ocena zdarzenia oraz jego skutków i tak należy do Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie. Ostateczna ocena 

zdarzeń w ramach siły wyższej oraz ich skutków będzie rozważana w powiązaniu z sytuacją globalną w 

danym momencie, w zakresie w jakim ma to wpływ na wykonanie terminowe i należyte zamówienia. 

 
Pytanie 79: § 2 ust. 1  



 

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zwrotu „ostatecznego” przy pozwoleniu na użytkowanie. Zgodnie 

z art. 16 § 1 k.p.a. decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. W postępowaniu o wydanie zgody na 

użytkowanie prawo do wniesienia odwołania przysługuje wyłącznie inwestorowi 

(Zamawiającemu). W ten sposób dochodzi do zbędnego wydłużenia okresu realizacji o czas, w 

którym Zamawiający (potencjalnie) może wnieść odwołanie od decyzji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyrażamy zgody na zmianę umowy w tym punkcie. Jednym z obowiązków 

Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. W czas wykonania prac należy wliczyć ten okres. 

 

Pytanie 80: § 2 ust. 3 
Podwykonawca wskazuje, że pod pojęciem „Umowy” rozumieć należy także załączniki do niej, a zatem 

wprowadzona przez Zamawiającego reguła interpretacyjna nie pozwala na rozstrzygnięcie kolizji 

pomiędzy poszczególnymi elementami Umowy (Załącznikami do niej). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na zmianę. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
dokumentami - porządek i kolejność podano w ust. 2 powyżej. 
 

Pytanie 81: § 2 ust. 4 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że obowiązek dotyczy Dokumentacji Projektowej w zakresie 

opracowywanym przez Wykonawcę. Użyte w tym postanowieniu pojęcie „Dokumentacji Projektowej”, 

zgodnie z definicją zawartą w Umowie, zawiera w sobie również Projekt Budowlany, za którego treść 

Wykonawca nie odpowiada i nie może pełnić nadzoru nad jego treścią (sprzeczność z §4 pkt 5). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia,, że nadzór autorski nad Projektem Budowlanym Zamiennym leży po stronie 

Zamawiającego zgodnie §4 pkt 5 TOM II PPU, zaś po stronie Wykonawcy leży pełnienie nadzoru 

autorskiego nad wszelką dokumentacją projektowaną opracowaną przez Wykonawcę na etapie 

realizacji.  

 

Pytanie 82: § 5.I pkt 2) 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy nie obciąża obowiązek uzyskania zamiennego 

Pozwolenia na budowę (wraz z niezbędnymi opracowaniami np. środowiskowymi) w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wystąpienia istotnych zmian w zatwierdzonym Projekcie 

budowlanym zamiennym obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę wraz z 

niezbędnymi opracowaniami spoczywa na Wykonawcy.  

 



 

 

Pytanie 83: § 5.I pkt 4) 

Czy Zamawiający dysponuje decyzją o pozwoleniu na wycinkę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że dysponuje decyzją o pozwoleniu na wycinkę. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że drzewa kolidujące z planowaną inwestycją zostały już wycięte.  

Pytanie 84: § 5.I pkt 18) i 25) 

Wykonawca wnosi o wskazanie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy informację zakresie i terminach 

dostaw/robót budowlanych/usług realizowanych w jego zakresie nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

zawarcia umowy. Pozyskanie tych informacji jest niezbędne do opracowania Harmonogramu. Ponadto 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże wszelkie podmioty trzecie mające 

dostęp do terenu budowy do dostosowania się m.in. do postanowień BIOZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane informacje o zakresie i terminach 

dostaw/robót budowlanych/usług realizowanych w jego zakresie i niezbędne dla wykonania 

przedmiotowego zamówienia nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. 

 

Pytanie 85: § 7 ust. 9 pkt 5) 

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia. Stosunek prawny łączący Wykonawcę z 

Zamawiającym jest niezależny od relacji Wykonawcy z Podwykonawcą, a Podwykonawca nie 

przystępuje do tej umowy jako dłużnik solidarny. Efektem stosowania wskazanej reguły byłby wymóg 

akceptowania przez Podwykonawcę ryzyk pozostających całkowicie poza jego kontrolą, co jest 

działaniem sprzecznym z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na zmianę. Podwykonawca poza obowiązkami zawartymi 

w jego umowie podwykonawczej musi mieć świadomość istotnych postanowień umownych 

wynikających z umowy głównej, stąd ważne jest aby znał i zaakceptował jej postanowienia mające 

wpływ na jakość i termin zakończenia. 

 

Pytanie 86: § 7 ust. 15 

Wnosimy o wykreślenie zwrotu „w szczególności”. Katalog przyczyn złożenia sprzeciwu zgodnie z 

ustawą ma charakter zamknięty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgodę na zmianę tego zapisu umowy. 

 

Pytanie 87: § 13 ust. 9 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający pokrywać będzie koszty materiałów 

eksploatacyjnych oraz ich wymiany w zakresie wykraczającym poza zalecenia producenta, a 

ponadto będzie dokonywał przeglądów konserwacyjnych wymaganych odrębnymi przepisami. 

Odpowiedź: 



 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż do momentu końcowego odbioru bez zastrzeżeń nie będzie pokrywać 

kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany w zakresie wykraczającym poza zalecenia 

producenta, ani nie będzie dokonywał przeglądów konserwacyjnych wymaganych odrębnymi 

przepisami. Ponadto informujemy iż po końcowym odbiorze bez zastrzeżeń koszty materiałów 

eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi, których konieczność wymiany wynika ze zwykłego 

użycia, a nie istnienia w nich wad, ponosił będzie Zamawiający. 

Pytanie 88: § 14 ust. 2 pkt 1) 

Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do 0,1% wynagrodzenia za Etap. Kara 0,5% jest 

rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym punkcie. Kary zostały już obniżone.  

 
Pytanie 89: § 15 ust. 9 pkt 3) 
Wykonawca wskazuje, że Wskaźnik stanowi odniesienie do poprzedniego kwartału. Czy intencją 
Zamawiającego było obniżenie wynagrodzenia w przypadku, gdy dynamika wzrostu uległa 
obniżeniu (na co wskazuje literalnie zapis)? Taki zamiar stanowiłby zaprzeczenie idei wzrostu 
wynagrodzenia, albowiem umożliwiałby Zamawiającemu obniżenie wynagrodzenie pomimo 
istnienia wzrostu. 
Przykładowo ostatni opublikowany wskaźnik (za IV kw. 2023 r., opublikowany 19/02/2024) 

wskazywał na wzrost cen wynoszący +1,7%. Literalnie brzmienie zapisu umowy oznacza, że jeżeli 

w kolejnym kwartale wzrost będzie wynosił +1,6% (tzn. 0,1% zmiany), wówczas wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie obniżeniu – pomimo rzeczywistego kosztów realizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym punkcie. Wpisany 0,1% jest 

warunkiem zainicjowania zmiany wynagrodzenia. Wykonawca w przypadku zgłoszenia wniosku o 

zmianę wynagrodzenia musi udowodnić zmianę wysokości swojego wynagrodzenia zgodnie z par. 15 

ust. 9 umowy. 

 

Pytanie 90: § 16 ust. 1 pkt 2) 

Wykonawca wnosi o skrócenie podanego tam terminu z 60 do 30 dni. Wykonawca jest uprawniony do 

wystawienia faktury po zakończeniu okresu rozliczeniowego (miesiąca), co nastąpi po dokonaniu 

odbioru. Zamawiający reguluje fakturę po 30 dniach od daty jej wpływu. Uwzględniając powyższe 

Wykonawca ponosi ryzyko 5 miesięcy finansowania inwestycji, zanim będzie mógł odstąpić od umowy 

(dodatkowo nie mając prawa do wstrzymania robót realizowanych w czasie trwania zwłoki w zapłacie). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. W przypadku terminowego i 
należytego wykonywania umowy przez wykonawcę płatności będą realizowane zgodnie z umową. 
 

Pytanie 91: Proszę o potwierdzenie, że wymiary fundamentów pod zbiorniki dostarczane przez 



 

 

Zamawiającego wskazane w projekcie budowlanym spełniają wymagania dostawcy zbiorników. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary fundamentów pod zbiorniki dostarczane przez Zamawiającego 

wskazane w projekcie budowlanym zamiennym spełniają wymagania dostawcy zbiorników oraz że 

będą one weryfikowane na etapie projektów wykonawczych. 

 

Pytanie 92: Prosimy o podanie przybliżonych długości projektowanych linii kablowych SN i nN bądź 

prosimy o udostępnienie rysunków z PZT umożliwiających kalkulacje długości linii zasilających oraz 

kanalizacji kablowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że udostępnił rysunki w edytowalnym formacie DWG umożliwiając kalkulacje 

długości linii zasilających oraz kanalizacji kablowej.  

 

Pytanie 93: Zwracam się z prośbą o zmianę czasu realizacji etapu I z 5 na 9 miesięcy, oraz tym samym 

wydłużenie czasu dla całości realizacji analogicznie o 4 miesiące. Zważywszy na złożoność projektu 

aktualnie wskazany okres czasu jest niewystarczający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, ze nie ma możliwości wydłużenia czasu realizacji całości inwestycji.  

Pytanie 94: Zważywszy na szeroki zakres rozwiązań przyjętych w projekcie oraz co za tym idzie, 

konieczność dogłębnego zbadania w-w zakresów objętych przedmiotową inwestycją, zwracamy się z 

prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.04.2024 r. Taka zmiana, pozwoli na 

uzyskanie przez Zamawiającego bardziej konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy Rozdziału 1. ust. 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dotyczące terminów składania i otwarcia ofert, zgodnie z poniższą modyfikacją (tj. wydłuża termin 

składania ofert do dnia 06.05.2024 r.)  

 

 

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 oraz w oparciu o art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający dokonuje 

modyfikacji TOM I IDW, w zakresie: 

a) Rozdział 1, pkt 19 „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT” - pkt. 19.1 SWZ otrzymuje następujące 
brzmienie:  
„Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 06.05.2024 r. do 
godz. 10:00.” 

b) Rozdział 1, pkt 19 „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT” - pkt. 19.4 SWZ otrzymuje następujące 
brzmienie:  



 

 

 
 „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2024 r., o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.  
W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym 
terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii”. 

c) Rozdział 1. pkt. 20 „Termin związania ofertą” - pkt. 20.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 03.08.2024 r.” 

 

Zamawiający w celu ujednolicenia zmian zamieszcza nowe załączniki: 

- TOM I SWZ_EZP.270.8.2024_zmiana 22.04.2024 

 

Powyższe zmiany powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz stanowią integralną część 

dokumentacji postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ. 

 

 

 

………………………………………………………….. 

 (podpis Kierownika Zamawiającego  

                                                                                                        lub osoby przez niego upoważnionej) 
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