Zatacznik nr 9

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

9.

10.

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robot (temperatura, opady, wiatr),
dziatania sit natury, ktére zostaty uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mégt w
racjonalny sposob poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robot wynikajgce z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych
lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowe;j,

c) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania robot zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw
uzyskanych z zewnatrz,

e) opo6znienie w uzyskaniu decyzji z wkasciwych organéw z przyczyn dotyczgcych organu jg wydajacego,

f)  wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robo6t wynikajgca z braku srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych
lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,
c) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

Zmiana wartosci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robot wynikajgce z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych,

f)  likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien,

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony Zamawiajgcego,

zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

zmiany w dokumentac;ji projektowe;j,

zmiany osob reprezentujgcych strony,

zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy;,

zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

) oczywiste omyiki pisarskie.

Z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

Z powodu wystgpienia dodatkowych robét na warunkach wskazanych w Pzp — art. 144.

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrze,
ktére nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron.

Z powodu zmiany przepisdw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji
stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wplyng¢ na zmiane terminéw Wykonawca winien jest poinformowaé Zamawiajgcego
pisemnie i natychmiast odnotowacé to w dzienniku budowy.

Strony z powodow, jakie mogg wplywa¢ na zmiany termindbw wykonania robot, wylgczajg niedogodnosci zwigzane
z pogoda, typowa dla okresu wykonania rob6t w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pi$smie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Wybér Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”
— Etap 1, Zadanie 1 Ogréd Francuski, Podetap I, Ogrod Francuski (Teren wokot fontanny Glownej)”




