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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót przy budowie sieci 
wodociągowej w miejscowości Narewka o długości 320 mb.  

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu i 
realizacji zadania  inwestycyjnego zgodnie z p.1.1. 

1.3. Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usytuowaniem wodociągu, ułożonego metodą wykopową i bezwykopową, w drogach publicznych z rur PE-
RC Ø 200x11,9 mm, SDR 17, PN 10, hydrantów nadziemnych DN100 oraz armatury towarzyszącej. 

 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, sieci uzbrojenia terenu. 

1.4.2. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.3. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem robót. 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu. 

1.4.6. Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoły odbioru robót częściowych i końcowych, rysunki ( w 
miarę potrzeb operaty geodezyjne, książka obmiarów). 

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.8. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera ( Inspektora nadzoru). 

1.4.10. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z przeprowadzeniem budowy. 

1.4.11.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5..Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru . 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wodociągu zgodnie z pkt 1.3 są materiały budowlane, które 
posiadają atest wytwórcy odpowiadający obowiązującym przepisom i normom. 

1.5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacja 
projektową, STWIOR i poleceniami inspektora nadzoru.  

1.5.2. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędne 
punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru 
robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca wykona czynności  

1.5.3.Wyznaczanie trasy projektowanej sieci wodociągowej i założenie reperów roboczych  
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Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenie geodezyjne ma dokonać osoba mająca 
uprawnienia geodezyjne. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w trakcie wytyczenia wodociągu 
uniemożliwiające kładzenie rur po projektowanej trasie geodeta i wykonawca są zobowiązani niezwłocznie  
zawiadomić Zamawiającego przed  przystąpieniem do robót montażowych. Konsekwencje z tytułu 
niepowiadomienia Zamawiającego i wykonanie trasy wodociągu niezgodnie z dokumentacją projektową 
ponosi wykonawca. 

1.5.4.  Dokumentacja projektowa  

Projekt budowlany zawierający opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamówienia stanowi 
załącznik do SIWZ 

1.5.5. Zgodność robót z dokumentacja projektową i STWIOR. 

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostałe dokumenty składające się na SIWZ będą stanowiły 
integralna część umowy. Wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  składających się na dokumentację 
przetargową (SWIZ) w zakresie realizacji robót, ich rodzaju  i ilości obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem robót. Wykonawca nie może wykorzystać 
błędów lub opuszczeni w dokumentach, a o ich wykryciu winien powiadomić Zamawiającego. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech ni mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału  tolerancji .W 
przypadku gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWIOR wpłynie 
to na niezadowalającą  jakość elementów budowli to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane  wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.6. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robót w dokumentacji projektowej 

Wszelkie istotne odstępstwa w trakcie realizacji robót w stosunku do projektu budowlanego 
wymagają projektów zamiennych, w zakresie tych zmian oraz stosowanej zmiany treści pozwolenia na 
budowę. O zamiarze wprowadzenia zmian w treści projektu budowlanego wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany będą wymagały opracowanie projektu 
zamiennego i wystąpienia o zmianę treści pozwolenia na budowę  to  wykonawca musi opracować taki 
projekt  we własnym zakresie na własny koszt.  

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy  

1.5.7.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach w pasie drogowym  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracowuje i przedstawia inspektorowi nadzoru 
zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu publicznego w obrębie robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu w sposób umożliwiający bezkolizyjna komunikacje. Fakt przystąpienia do robót 
wykonawca obwieści publicznie termin rozpoczęcia robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
dodatkowej zapłacie i przyjmuje się że jest wliczony w cenę umowną. 

Straty powstałe wskutek niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy  (brak zabezpieczenia placu 
budowy, brak dozoru mienia, nieprzestrzeganie przepisów BHP itd.) oraz szkody wyrządzone osobom 
trzecim w trakcie realizacji umowy obciążają wykonawcę. Wykonawca umieści tablice informacyjne w 
miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru.  Za tablice będzie odpowiedzialny wykonawca. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy ponosi wykonawca i nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 

1.5.7.2. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.7.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony p.poż., będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy ,wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach zaplecza 
budowy itp. w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób zgodny  z 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel wykonawcy lub jako rezultat realizacji robót. 

1.5.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użytku . Nie dopuszcza się  
do użytku materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami . 
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1.5.7.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej . 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie 
jak rurociągi, kable itp. Uzyska od zarządców urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych przez 
Zamawiającego w ramach dokumentacji technicznej .Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i 
oznakowanie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie budowy . Wykonawca jest 
zobowiązany do powiadomienia właścicieli gruntów i uzbrojenia  o zamiarze rozpoczęcia robót . O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
właściwego zarządcę oraz będzie współpracował dostarczając pomocy potrzebnej przy naprawach. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego .  

1.5.7.6. Bezpieczeństwo   i higiena pracy . 

W trakcie realizacji budowy wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie Wykonawca musi zadbać aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia, sprzęt i odpowiednią  odzież 
roboczą  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7.7. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót  i za wszelkie materiały i urządzenia  używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do daty ostatecznego odbioru). Jeśli wykonawca 
zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru wykonawca powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

1.5.7.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie wydane, obowiązujące przepisy i wytyczne , które są 
zawiązane robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych. Będzie na bieżąco informował inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty .  

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania 

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym terminem wykorzystania jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie 
trwania robót. 

2.2 Źródła wytwarzania materiałów  

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowane przez 
siebie metody wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów z terenu budowy lub innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł miejscowych będzie zgodna ze wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z zachowaniem warunków podanych przez producenta. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwo jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzuceniu materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych (producentów 
materiałów i urządzeń ). 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Przewiert sterowany  

Sposób montażu  przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy wpierw wyprofilować dno i ułożyć 
podsypkę piaskową. Następnie należy sprawdzić  stan techniczny rur - nie mogą mieć  uszkodzeń i ułożyć 
rury w wykopie i zabezpieczyć rury tymczasowymi zaślepkami. Rurociągi zamontować wg rzędnych 
podanych w projekcie. Czynnikiem warunkującym możliwość wykonywania przewiertu sterowanego jest 
kombinacja dwóch parametrów długości i średnicy wodociągu. Przejścia wykonywane przewiertem  nie 
przekraczają odcinka rurociągu o długości 200 mm. Ważną zaleta przewiertu sterowanego jest krótki czas 
wykonania. Punkt wejścia i wyjścia , promienie krzywizn oraz kąty wejścia   i wyjścia dostosowane do 
rysunku oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kąt wejścia tj. kąt pod którym jest skierowana głowica 
wiercąca  znajduje się w zakresie od 21% - 36% (12º- 20º). Wielkość kata zależy od wymiarów wiertnicy. 
Należy uważać aby promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia 
żerdzi wiertniczej  Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekraczać -w 
zależności od wielkości średnicy o średnicy od 1.50-2,00m dla wiertnic małych i 3,00-3,50 dla wiertnic 
większych .Dla ustawienia wiertnicy jest potrzebne miejsce o długości od 6,0 m do 20,0 m w osi przewiertu 
i szerokości 2,0 -4,0 m w zależności od klasy wiertnicy. Przed rozwiercaniem  należy rurę zgrzać ,lub 
zespawać tak ,aby przeciągnąć jeden odcinek całości.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

- rzędnych ułożenia wodociągu  

- sprawdzenia uszczelnienia rurociągu  

- przeprowadzenie próby szczelności przewodu 

- jakości użytych materiałów 

Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla odcinków które układane będą metodą 
sterowanego przewiertu horyzontalnego.  Wszystkie parametry zgrzewania rur powinny być podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza należy oprócz 
przestrzegania w/w zasad zwrócić uwagę na: 

- prostopadle do osi obcięcia końcówek rur i ich czyszczenie ze strzępków obrzynek  
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- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek  

- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur przed zgrzewaniem 

- temperatura przy zgrzewaniu powinna wynosić w granicach 210-220ºC 

- przestrzegać czystości łączonych powierzchni rur 

- współosiowość należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce, utrzymanie czystości 
płyty grzewczej poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego  skrobaka i 
papieru zwilżonego alkoholem 

- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na  
dużą wrażliwość na utlenianie, siłę docisku w czasie dojrzewania aby była bliska zeru 

- siła docisku w trakcie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu aby była utrzymywana na stałym  poziomie 
a w szczególności w temperatura powyżej 100ºC, kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku 
z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszenia  

Po zakończeniu zgrzewania  czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i 
grubości) i oszacowaniu wartości tych uchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
odchyleń podanych przez danego producenta. 

5.3 Zakres robót zasadniczych 

5.3.1.   Układanie przewodu na dnie wykopu .     

Rury można opuszczać ręcznie. Układanie odcinka odbywa się na przygotowanym podłożu poprzez 
ułożenie podsypki piaskowej i jej wyprofilowanie. Należy zwrócić uwagę na to aby osie przewodów się 
pokrywały. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża  na całej swej długości . Nie można 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów. Stanowisko 
do zgrzewania rur powinno znajdować się  w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia 
do miejsca ułożenia. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu.  Po ułożeniu rurociągu na dnie wykopu należy przysypać go 
ziemią 30,0 cm ponad wierzch rury i założyć taśmę ostrzegawczą. Złącza powinny pozostać osłonięte do 
czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu   

5.3.2  Głębokość ułożenia , umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  

Rurociągi  powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający  np. .zamarzanie w nich wody 
w okresie zimowym, uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych. Głębokość ułożenia przewodów 
w gruncie ustala ogólna norma wg której głębokość ułożenia powinna być większa niż umowna głębokość 
zamarzania. Głębokość przemarzania gruntu w powiecie Hajnowskim wynosi 1,40 m. Linia wodociągowa 
powinna być zamontowana na głębokości przykrycia 1,80 m . 

5.3.3. Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla odcinków które układane będą metodą 
sterowanego przewiertu horyzontalnego.  Wszystkie parametry zgrzewania rur powinny być podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza należy oprócz 
przestrzegania w/w zasad zwrócić uwagę na: 

- prostopadle do osi obcięcia końcówek rur i ich czyszczenie ze strzępków obrzynek  

- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek  

- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur przed zgrzewaniem 

- temperatura przy zgrzewaniu powinna wynosić w granicach 210-220ºC 

- przestrzegać czystości łączonych powierzchni rur 

- współosiowość należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce, utrzymanie czystości 
płyty grzewczej poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego  skrobaka i 
papieru zwilżonego alkoholem 

- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na  
dużą wrażliwość na utlenianie, siłę docisku w czasie dojrzewania aby była bliska zeru 

- siła docisku w trakcie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu aby była utrzymywana na stałym  poziomie 
a w szczególności w temperatura powyżej 100ºC, kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku 
z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszenia  
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Po zakończeniu zgrzewania  czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i 
grubości) i oszacowaniu wartości tych uchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
odchyleń podanych przez danego producenta. 

5.3.4. Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych  

Zgrzewanie odbywa się przy pomocy kształtek z wtopionym drutem  elektrooporowym. W złącza  
wsuwa się przecięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE ,a następnie przepuszcza się przez drut 
oporowy prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz . 
operacja elektro zgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. Każde 
złącze elektroporowe ma swoje parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci nadruku 
lub w postaci kodu kreskowego, zapisu na karcie magnetycznej, albo zakodowane w relacji: drut 
elektrooporowy w złączu elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe  posiadają wskaźniki 
przebiegu zgrzewania w postaci wypływek ( wysuwające się pręciki PE  po zakończeniu procesu 
zgrzewania ). Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczane w zakresie 
temperatur otoczenia od -5ºC + 45ºC. 

5.3.5. Połączenia mechaniczne   

Stosowane są głównie przy połączeniach PE/ żeliwo  gdy łączy się armaturę żeliwna z PE . Należy 
stosować polaczenia kołnierzowe samozaciskowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku 
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 

5.3.5. Odbudowa istniejących nawierzchni   

Po wykonania wszystkich robót związanych z budową sieci wodociągowej należy odtworzyć 
rozebrane i zniszczone elementy infrastruktury drogowej. 

a) Nawierzchnię ciągów pieszych należy odbudować w następujący sposób: 

- brukowa kostka betonowa z rozbiórki układana na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 
3-5 cm, 

- podbudowa z mieszaki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 22 cm. 

b) Nawierzchnię ulicy Krynicznej należy odbudować w następujący sposób: 

- brukowa kostka betonowa z rozbiórki układana na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 
3-5 cm, 

- podbudowa z mieszaki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 22 cm. 

- mieszaka kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola , pomiary i badania  

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii 

- określenie stanu terenu  

- ustalenie metod wykonywania wykopów  

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej, systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o normy BN-83/8836-02,PN-81/B-10725 i PN-
91/b- 10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

- sprawdzanie rzędnych wodociągu 

- sprawdzanie metod wykonywania wykopów  
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- badanie materiałów pod względem ich zgodności  z cechami podanymi w dokumentacji technicznej 
i warunkami podanymi przez producenta 

- badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

- badanie w zakresie zgodności dokumentacją techniczna i warunkami określonymi  w odpowiednich 
normach  

- badanie głębokości ułożenia przewodu na podłożu 

- badanie odchylenia osi przewodu  

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie  

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem 

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury osłonowe) 

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu. 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej, systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o normy BN-83/8836-02,PN-81/B-10725 i PN-
91/b- 10728. 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 5 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie ± 5 cm, 

- dopuszczalne odchylenia  spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć ± 5 
cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spodku ani zmniejszenia jego do 
zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określonych w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,98. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisową: 

- organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 

- organizacja ruchu na budowie z oznakowaniem robót, 

- przepisy BHP, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów, 

b) część szczegółową opisową dla każdego asortymentu robót (roboty ziemne, montażowe). 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli robót będzie także sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przez przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami badań wykonanych przez niego. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Specyfikacji Technicznej to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 

6.7.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
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przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenie i daty odbioru robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych i 
końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

- inne istotne informacje z przebiegu budowy. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2 Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru – lub do protokołów odbiorów częściowych. 

6.7.3 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad, 

- korespondencja na budowie. 

6.7.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2  Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robotnie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3

 
jako długość pomiaru przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 

będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiem Specyfikacji Technicznej. 

Jednostkami obmiaru są: 

- dla robót ziemnych, zasypek gruntem, odwozu nadmiaru gruntu  [m3], 

- dla umocnienia wykopów, podsypki z piasku [m2], 

- dla ułożenia wodociągu, przewiertów, rur [m], 

- dla armatury wodociągowej (zasuwy, kołnierze, hydranty, itp.) [szt.]. 

7.3  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakończeniem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie dołączony i uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu). 
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8.2  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników ewentualnych badań w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową linii wodociągowej, a mianowicie: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie 
w planie osi przewodu od osi wytycznej nie powinno przekraczać 0,1m dla przewodów z tworzyw 
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od  przewidzianych w 
projekcie nie powinno  przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,05cm,   

- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,   

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie naruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny 
i średnio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-  
10725:1997. 

 

8.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości, terminowości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 
8.4. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 

  Odbiorowi końcowemu podlega:  
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- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 

- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania. 

- badanie jakości wody  

 

 

8.4  Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- Specyfikacja Techniczna, 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- Dziennik Budowy, 

- wyniki pomiarów i prób, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

- zestawienie rzeczowe wykonanych robót, 

- wykaz przyłączy. 

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.5 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego i uwag eksploatatora. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności za wykonaną i odebraną robotę należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
wykonanych robót. 

Ceny jednostkowe obejmują:  

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża 

- wykonanie przyłączy przewiertem lub w wykopie otwartym 

- ułożenie przewodów wodociągowych przewiertem,  

- montaż armatury 

- przewiertu sterowanego, 



 

~ 14 ~ 

 

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

- przeprowadzenie pomiarów, i badań  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy: 

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

- kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowe. 

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1; Wymagania ogólne. 

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2; Armatura zaporowa. 

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 3; Armatura zwrotna. 

- PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 4; Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. 

- PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 5; Armatura regulująca. 

- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania    wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania    wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania    wody. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania    wody. 
Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania    wody. 
Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z  
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z    
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z    
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie  
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pomocnicze. 

- PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z    
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania    w 
systemie. 

- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych. Warunki    
techniczne wykonania. 

- PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1MPa. 

- PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1MPa. 

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  

- PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych. 

 

 


	okladka sst
	SST Narewka woda

