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Projektowane postanowienia umowy, ktére zostana wprowadzone do tresci umowy w
sprawie zamowienia publicznego

UMOWANNI viiiiiiiieiieeeienenn
zawartaw dnil........ccceeeen.... 2024r. w Drawsku

pomiedzy

Gming Drawsko; ul. Powstancow Wilkp. 121; 64-733 Drawsko;
NIP: 7632087298; REGON: 570791075,

reprezentowanym przez:

Bartosza Niezborale — Wéjta Gminy Drawsko

przy kontrasygnacie

Anny Zurman - Skarbnika Gminy

zwanym w treSci  umowy ,,Zamawiajacym”

a: firmag
wpisang do KRS Nr lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez............cceeuvee.e. pod
numerem ewidencyjnym .............. NIP.....ooveiienn, , REGON:

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 wrzeSnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na: ,,Termomodernizacja obiektow uzytecznos$ci
publicznej w Gminie Drawsko”- znak sprawy OR.271.2.2024.BN, zawarto Umowg nastepujace;j
tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadanie
inwestycyjne bedace zamowieniem publicznym pn.: ,,Termomodernizacja obiektow uzytecznosci
publicznej w Gminie Drawsko”.

2. Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych zwigzanych z wykonaniem
niezbednych prac projektowych, przeprowadzeniem czynnosci formalno-prawnych oraz
wykonaniem rob6t budowlanych wg opisu i wytycznych zawartych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) przedsiewzigcia: ,,Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w
Gminie Drawsko”.
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3. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy z
dnia ............... 2024r., Specyfikacji warunkéw zamdwienia a w szczegdlnosci w Programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU), a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami prawa i normami jakosci.

4. Wymienione w ustepie 3 dokumenty, stanowigce integralng czeS¢ umowy i traktowane beda jako
wzajemnie si¢ objasniajace. Rozbieznosci w dokumentach nalezy zglosi¢ inspektorowi nadzoru.

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.
U. 2 2021r. poz 2351 ze zm.) oraz odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021 roku poz. 1213 ze zm.), wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji technicznej - Wymagania ogélne oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz ofercie wykonawcy (przedstawione rozwigzania rownowazne — jezeli dotyczy).

6. Zamawiajacy i Wykonawca obowiazani sg do wspoéldzialania przy wykonywaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zaméwienia.

§2
Obowiazki Wykonawcy i zakres robét

1. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
harmonogramu prac i organizacje robét z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Zakres robot wymaganych do wykonania.

1) Swietlica wiejska w Kwiejcach

W ramach zamowienia przewiduje si¢ wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbednych
czynno$ci formalno-prawnych nastgpujacych niezbednych do prawidlowej, zgodnej z przepisami prawa
realizacji inwestycji oraz nastepujacych prac budowlanych:

- naprawe, uszczelnienie pokrycia dachowego wraz z izolacja potaci dachowych w obrebie okapow,
termomodernizacje dachu przybudéwki z izolacja papa termozgrzewalna,

- naprawa konstrukcji wiezby dachowe;j,

- wykonanie prac porzadkowych na poddaszu (usunigcie i utylizacja skladowanych na poddaszu budynku
elementéw wyposazenia, gruzu i odpadow),

- wymian¢ nadmiernie skorodowanych elementéw wigzby dachowej, naprawa istniejacych elementéw
konstrukcji poprzez rekonstrukcje srodkami dopuszczonymi do stosowania w obiektach zabytkowych wg
przygotowanej ekspertyzy technicznej,

- usuniecie szkodnikow z drewnianych elementow stropu i wigzby dachowej w zakresie i technologii zgodnej
z przygotowana ekspertyza mykologiczna i entomologiczna,

- impregnacj¢ przeciwogniowa i wzmocnienie wigzby dachowej,

- wymiana skorodowanych elementdw konstrukcyjnych stropu, wymiana deskowania,

- wymiana stolarki okiennej poddasza i piwnicy — materiat uzgodniony z WUOZ,

- renowacja elewacji budynku wg wytycznych i w uzgodnieniu z WUOZ obejmujaca drewniang oktadzing
elewacji, ceglano-kamienny cokoét, wykonanie opaski wokot budynku,

- przebudowa pomieszczen §wietlicy obejmujaca zmiang wejsScia gldwnego na zlokalizowane w $cianie
poocnej budynku, wydzielenie/dobudowanie szatni, przebudowe/dostosowanie do obowigzujgcych norm
pomieszczen sanitarnych (przybudowka budynku), przebudowe wejscia do piwnicy i na poddasze budynku,
- catkowity remont wngtrz z wymiang tynkow, podtog, sufitow, stolarki drzwiowe;j,

- termomodernizacja przegrod pionowych i poziomych w obrebie parteru budynku welng mineralng i farbami

termoizolacyjnymi,
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- dostosowanie obiektu w obrebie pomieszczen §wietlicy do obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony
p- poz. i ewakuacji z uwzglednieniem ewentualnej koniecznosci wykonania rozwigzan zastepczych
ustalonych z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w oparciu o przygotowana
ekspertyze¢ lub inne opracowanie techniczne pozwalajace na ustalenie zakresu robdt zwigzanych z
dostosowaniem do przepiséw p-poz,

- roboty instalacyjne w zakresie koniecznym dla dostosowania budynku w obrgbie przebudowywanych
kondygnacji do obowigzujacych przepisow ochrony p-poz i ewakuacji z uwzglednieniem ewentualne;
konieczno$ci wykonania rozwigzan zastgpczych ustalonych z Komendantem Wojewoddzkim Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w oparciu o przygotowana ekspertyze lub inne opracowanie pozwalajgce na ustalenie
zakresu robot,

- wykonanie nowego zasilania energetycznego obejmujgce budowe zlacza energetycznego na zewnatrz
budynku, WLZ, rozdzielnice wewnetrzna,

- wykonanie kompletnej nowe;j instalacji elektrycznej wewngtrznej,

- wykonanie instalacji o§wietleniowej poddasza nieuzytkowego z oddzielnym zasilaniem poprowadzonym z
istniejacej rozdzielnicy elektrycznej parteru,

- wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- wykonanie nowego przylacza wodociggowego z lokalnej gminnej sieci wodociggowe;j,

- przebudowa wszystkich instalacji sanitarnych i wody uzytkowej,

- wykonanie kompletnej instalacji grzewczej wodnej (ogrzewanie podtogowe) z kotlem centralnego
ogrzewania zlokalizowanym w piwnicy budynku,

- wykonanie innych niezbednych prac towarzyszacych.

2) Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku

W ramach zamowienia przewiduje si¢ wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbednych
czynno$ci formalno-prawnych nastepujacych niezbednych do prawidtowej, zgodnej z przepisami prawa
realizacji inwestycji oraz nastepujacych prac budowlanych:

- docieplenie potaci dachu welng mineralng o grubosci wynikajacej z obliczen wspdtczynnika przenikalnosci
termicznej, wykonanie nowej, systemowej izolacji z papy termozgrzewalnej, wymiana obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych,

- przebudowa zadaszenia gtéwnego wejscia do budynku,

- wykonanie remontu kominow i wywietrzakow dachowych,

- docieplenie welng mineralng o grubosci wynikajacej z obliczen wspdtczynnika przenikalno$ci termicznej
$cian parteru i cokolu budynku, wykonanie wyprawy elewacyjnej, wykonanie opaski wokét budynku,

- modernizacja schodéw i balustrad,

- budowa zewnetrznego podnosnika/windy dla oséb niepetnosprawnych,

- wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwiowej na AL nie wymienionej wczesniej badz bedacej w ztym
stanie technicznym,

- przebudowa $cian wewnetrznych pozwalajaca na rozdzielenie obiektu na dwa o niezaleznych funkcjach
uzytkowych — Przedszkole i Centrum Kultury z zachowaniem uwarunkowan ochrony przeciwpozarowej i
ewakuacji,

- przebudowa kompleksowa wszystkich sanitariatow, wydzielenie sanitariatu dla 0osob niepetnosprawnych (w
tym sanitariatéw Centrum Kultury),

- remont pomieszczenia piwnicy — kottowni,

- catkowity remont wngtrz z wymiang ewentualnych odspojonych tynkéw, wymiana podidg na wykladziny
obiektowe PCV, sufitow, stolarki drzwiowej,

- wymiana wewngtrznej instalacji elektrycznej, wykonanie niezaleznych instalacji dla wydzielonych
funkcjonalnie cze$ci budynku, wykonanie oddzielnego zasilania i1 systemu pomiaru zuzycia energii
elektrycznej,

- wymiana o$wietlenia na energooszczedne LED,

- modernizacja w koniecznym zakresie instalacji internetowej,
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- sprawdzenie i modernizacja instalacji grzewczej budynku,

- roboty instalacyjne w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania z wykonaniem dodatkowego
obwodu zasilania pomieszczen osrodka zdrowia (zachodnie skrzydlo budynku) z oddzielnym zdalnym (z
uzyciem urzadzen mobilnych) systemem sterowania temperaturg grzania,

- przebudowa kotlowni — wymiana kotta co na nowy opalany ,.ekogroszkiem” spelniajagcy wymagania
obowiazujacych norm budowlanych i ochrony srodowiska, przebudowa wegzta co (pompy i rozdzielacze) z
oddzielnym zdalnym (z uzyciem urzadzen mobilnych) systemem sterowania temperaturg grzania,

- sprawdzenie i modernizacja instalacji wod-kan,

- przebudowa instalacji wod-kan w zwigzku z przebudowa sanitariatow i wydzieleniem sanitariatu dla osob
niepelosprawnych,

- wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego z czasowym zapisem obrazéw — 6 kamer,

- wykonanie innych niezbednych prac towarzyszacych.

3. Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1) zapewnienie projektowania, wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, réwniez w
odniesieniu do innych prac, ktérych wykonanie bedzie niezbedne do realizacji przedmiotu
zamOwienia, a wymagajacych odrebnych specjalistycznych uprawnien branzowych,

2) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do projektowania osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,

3) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjag budowlang oraz
zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych prac, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamoéwienia,

4) przejecie terenu robo6t od Zamawiajgcego,

5) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy,

6) zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej i obiektéw na terenie robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji roboOt urzadzen, obiektow,
infrastruktury itp., naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

8) zapewnienie dozoru, a takze whasciwych warunkOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) oznakowanie, zabezpieczenie terenu robot oraz terendw przylegtych niezbednych do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu umowy ( W szczego6lnosci opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na
wlasny koszt oraz poniesienia z tego tytutu oplat za zajgcie pasa ruchu — w zaleznos$ci od potrzeb),

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego 0 problemach technicznych i okolicznos$ciach,
ktore moga wptynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11)  posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach umowy przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego,

12) organizacja i zabezpieczenie terenu prowadzonych robdt drogowych,

13)  wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacjami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) oraz Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym,

14)  dostawa materiatow, sprz¢tu i narzedzi niezbednych do wykonania rob6t budowlanych,

15) przedktadanie do akceptacji Zamawiajacemu deklaracji jakosci uzytych materiatow
przeznaczonych do wbudowania,
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16)  zglaszanie przez kierownika budowy przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

17)  informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych w
terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

18)  zapewnienie na koszt Wykonawcy potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikOw oraz
materiatow wymaganych do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakoSci robot wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy,

19) informowanie Zamawiajacego 0 problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$é
rob6t lub termin zakonczenia robot,

20)  niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

21)  po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaz
obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

22)  przeprowadzenie pozytywnych odbioréw obiektu przez odpowiednie instytucje okreslone
polskim ustawodawstwem,

23)  utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materialow, odpadOéw i $mieci oraz przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady
przepisow prawnych wynikajacych z ustawy Prawo ochrony $rodowiska i ustawy o odpadach, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

24)  prowadzenie prac budowlanych w spos6b zapewniajgcy mozliwos¢ bezpiecznego i
prawidtowego uzytkowania obiektéw dydaktycznych szkoty,

25)  dopetnienie wszelkich formalno$ci zwigzanych z zakonczeniem inwestycji, wykonanie
niezbednych robot towarzyszacych i czynno$ci formalno-prawnych umozliwiajacych przekazanie
wykonanego przedmiotu umowy do eksploatacji, m.in. odbiory techniczne, kompletha
dokumentacja powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,

26)  zlozenie wniosku i dopelnienie w imieniu Zamawiajacego wszelkich formalno$ci z
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie zwigzanych ze zgloszeniem
zakonczenia inwestycji lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli bedzie
wymagane,

27)  przedtozenie Zamawiajagcemu wypetnionego dziennika budowy i wykonanie dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wypelniania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0golne rozporzadzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
204.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrdcie ,,RODO” wobec os6b fizycznych, od
ktorychdane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane w zwigzku z realizacja
umowy;

2) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2019r. poz. 1781).

5. Wykonawca w szczegolnosci oswiadcza, ze:

1) znane s3 mu wszelkie obowiazki wynikajace z obowigzujacych przepisow o ochronie danych
osobowych majace zastosowanie oraz RODO;

2) zapewni wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetnialo wymogi wynikajace z
obowiazujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i
chronito prawa 0s0b, ktérych dane dotycza;

3) w przypadku korzystania z podwykonawcow/dalszych podwykonawcow zapewni aby zostaty

przez nich wdrozone odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
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osobowych spetniato wymogi wynikajace z obowigzujacych przepisow o ochronie danych
osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito prawa 0séb, ktorych dane dotycza.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy oraz w zwiazku z ruchem pojazdéw
mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej oddziatywania, a w szczegdlnosci:

1) za $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do
0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i 0s6b trzecich, ktore nie sg upowaznione
do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wlasno$ci Zamawiajgcego i 0s0b trzecich, a w szczegdlno$ci: uszkodzenia
budynkow, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wlasnos¢ uzytkownika lub Zamawiajacego
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi wadami w wykonanych
robotach.

7. Zgodnie z dyspozycja w art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajacy wymaga, zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0s6b wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzacew tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace W rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy. Wymaog ten dotyczy osob, ktore
wykonujg czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem rob6t w szczegolnoSci:
ogolnobudowlanych; instalacyjnych; dekarskich, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymag
nie dotyczy m.in.: 0séb kierujgcych budowa, realizujgcych ustugi projektowania, osob petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcOw materiatow
budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobi$cie wykonuje powyzsze czynnosci
np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg, wspolnicy spotki cywilne;.

8.1. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic¢

inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych oséb na

umoweo prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogg to by¢ w szczegdlnosci:

8.1.1. Oswiadczenie zatrudnionego pracownika lub

8.1.2. Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace , lub

8.1.3. Poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopia umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

8.1.4. Inne dokumenty.

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczego6lno$ci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

8.2.  Pracodawcy tych oséb musi by¢ wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgltoszony

zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z

powyzszych dokumentéw osoby, ktore musza by¢ zatrudnione na umowe o prace nie beda mogly

wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogoéw na budowie bedzie
przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,

Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiala opusci¢ teren budowy, a

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej kwote 1000 zt za kazdy taki przypadek.

Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka sporzadzona

przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez

Wykonawce lub jego przedstawicieli.

8. Wykonawca jest zobowigzany do comiesigcznego przedstawiania raportu z postgpu prac
zwigzanych z przedmiotem umowy w tym zawieranych umow i wynikajacych z nich terminéw

zpodwykonawcami, dostawcami i ustugodawcami, kluczowych materiatow i ustug koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiajacemu

harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem stanowiacym zataczniknr 1 do umowy.
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10. Wykonawca wyznacza osobe do kierowania robotami— p........ccccccevvveviinninnnne
11. Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy bedzie:
Bartosz Niezborata — tel. 725 309 306

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:
- przekazanie programu funkcjonalnego dla niniejszego zadania wraz z zatgcznikami,
- przekazanie terenu budowy,
- zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania
- terminowa zaptata za wykonane i odebrane roboty.
2. Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ do powolania inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomienia o
tym Wykonawcy.
3. Koordynatorami w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego beda:
Bartosz Niezborata — tel. 725 309 306
4. Zamawiajacy powierza kontrole i nadzdr nad realizacja zadania powotanym inspektorom
nadzoru petnigcym funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.
5. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajgcego JESt: P. c.viviniiriiiiii e

84
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15 miesiecy od dnia
podpisania niniejszej umowy.

85
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczalttowe
ustalone zgodnie ze ztozona oferta Wykonawcy na kwote netto: .................... PLN,

(stownie:

....................... ), plus 8 % podatek VAT ............. PLN, co Iacznie stanowi kwote brutto: PLN
(stownie................ ).

2. Na wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen: strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe ustalone

zgodnie ze ztozona ofertg Wykonawcy na kwote netto: .................... PLN, (stownie............... ),
plus 8 % podatek VAT ............. PLN, co facznie stanowi kwote brutto: .............. PLN (stownie:
........... ). ;

2) Woynagrodzenie za wykonanie wszelkich rob6t rozbiérkowych, budowlanych, remontowych,
adaptacyjnych, modernizacyjnych, instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z odbiorem, oraz
przekazaniem pomieszczen do ponownego uzytkowania: strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone zgodnie ze zlozona  oferta Wykonawcy na kwote  netto
PLN,

(stownie: ... ), plus 8 % podatek VAT ...PLN, co Iacznie stanowi kwote brutto:
T PLN (stownie: ................. )..
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6.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami cz¢§ciowymi i fakturg koncowa, wystawionymi
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu poprawnie wystawionej faktury.

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 nastapi zgodnie z postanowieniami zawartymi w
niniejszej umowie, w tym ponizszymi zasadami wynikajagcymi ze Wstepnej Promesy Nr
Edycja8/2023/1879/PolskiLad z dnia 12.10.2023 r. oraz Promesy nr ............ z dnia
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po rozstrzygnigciu postgpowania dla
przedmiotowej inwestycji

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem

wlasnym Zamawiajacego, Nna czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z Promesy na zasadach

wskazanych w postanowieniach Wstepnej Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci

nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zaptata wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 nastapi zgodnie z postanowieniami zawartymi w
niniejszej umowie, w tym ponizszymi zasadami wynikajacymi ze Wstepnej Promesy Nr
Edycja8/2023/1879/PolskiLad z dnia 12.10.2023 r. oraz Promesy nr ............ z dnia
.................... udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po rozstrzygnigciu postegpowania
dla przedmiotowej inwestycji:

1) za przedmiot umowy wykonany i odebrany, ktorych platno$ci Zamawiajacy zrealizuje ze
srodkéw Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych,
Wykonawca wystawi fakture czgéciowg, ktora nie przekroczy 50% wynagrodzenia
Wykonawcy (brutto) okre$lonego w 8 5 ust. 1. Przedtozona Zamawiajagcemu faktura
zostanie zrealizowana w terminach zgodnie z zapisami Wstepnej Promesy/Promesy — jako
pierwsza transza.

2) zaroboty wykonane i odebrane wskutek wystapienia koniecznosci realizacji dodatkowych
dostaw, ustug lub robdt budowlanych, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp
nieobjetych zamowieniem podstawowym (tj. zamoéwien dodatkowych dla dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych) Wykonawca wystawi fakture/y czeSciowa/e. Platnosci zrealizuje
Zamawiajacy ze $rodkow wilasnych. Przedtozone Zamawiajacemu faktura/y i ptatnosci
winny zosta¢ zrealizowane przed drugg transza;,

3) za warto$¢ wynikajaca ze zmian wynagrodzenia wskutek okoliczno$ci przewidzianych w

umowie Wykonawca wystawi fakture/y czeSciowa/e. Platnosci zrealizuje Zamawiajacy ze
srodkow wiasnych. Przedtozone Zamawiajacemu fakturaly i ptatnosci winny zostaé
zrealizowane przed drugg transza;

4) za roboty wykonane i odebrane, ktorych ptatnosci Zamawiajacy zrealizuje ze Srodkow
Programu Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych,
Wykonawca wystawi fakture koncowa W wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) okreslonego w 8 5 ust. 1. Procentowa wartos¢ ostatniej
czgsci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Przedtozona Zamawiajagcemu faktura koncowa zostanie zrealizowana w
terminach zgodnie z zapisami Wstepnej Promesy/Promesy — jako druga transza.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych
i odebranych robot w celu ich rozliczenia odpowiednio w fakturach czeSciowych i koncowe;,
uwzgledniajac zasady opisane w ust. 6. Rozliczenie rzeczowo-finansowe bedzie stanowito
podstawe do wystawienia faktur cz¢§ciowych i faktury koncowej. Prawidtowos¢ sporzadzenia

ewidencji rzeczowo-finansowej musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru i nastgpnie
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

1.

2.

podlega akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy lub powotany inspektor nadzoru,
w kazdym czasie trwania umowy ma prawo zada¢ przedstawienia prowadzonej ewidencji
rzeczowo-finansowej wykonanych robot.

Faktury czg$ciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie powykonawczych
zestawien rzeczowo-finansowych, przy czym podstawg wystawienia faktur czesciowych sg
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego sporzadzone przez
Wykonawce protokoty odbioru czesciowego, w tym wymagane zgodnie z niniejszym paragrafem
rozliczenia wykonanych i odebranych robét.

Do faktur czgsciowych/koncowej nalezy dotaczy¢ rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres.
Do faktur czeSciowych/koncowej nalezy dotaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranych rob6t (o
ktérych mowa w niniejszej umowie), z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 6 ust.15 umowy.
Fakture/y koncowg Wykonawca wystawi na Zamawiajgcego, po odbiorze koncowym rob6t i po
podpisaniu protokotu koncowego robot i przekazaniu Zamawiajagcemu koncowego rozliczenia
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie ewidencji rzeczowo-finansowej, w tym kosztorysu
powykonawczego i dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy faktury wystawione na Zamawiajgcego wraz z dokumentami o ktorych
mowa w ust. 7, 8, 9, 10 oraz w ust. 11 (dotyczy faktury koncowej) do siedziby Zamawiajacego.
Termin zaptaty Wykonawcy naleznosci wynikajacej z przedktadanych faktur wynosi do 30 dni od
daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 6
ust.15 umowy, przy czym zaplata pierwszej i drugiej transzy nastgpi zgodnie z zapisami Wstepnej
Promesy/Promesy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

Faktury na Zamawiajacego winny zosta¢ wystawione na: Gmine Drawsko, ul. Powstancow
WiIkp. 121, 64-733 Drawsko, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 763 208 7298.

Zapftata naleznosci nastapi przelewem na konto bankowe Wykonawcy t.........cccceevvvvevineiinnenns :
wskazane przez Wykonawcg.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy zrealizuje zaptate w ramach ptatnosci podzielonej (Split Payment).

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na 0soby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru koncowego robot — przedmiotu umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakturg koncowa do 5 dni od daty odbioru koncowego
robot.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoOwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie (zgodnie
z postanowieniami umowy i na zasadach w niej zawartych).

3.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (dalej Pzp), w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
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niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca 0
ktorym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1
lub art. 109 ust. 1 pkt 4 (o ile dotyczy) ustawy Pzp, wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (o§wiadczenie
lub dokumenty analogiczne do tych ktore byly sktadane w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego).

4, Na wskazang przez siebie cze$¢ zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z
podwykonawcag umowy w formie pisemne;.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 treSci zgodnej z projektem umowy.

6. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego, ktory w tym zakresie a takze co do wnoszenia
zastrzezen, sprzeciwu oraz prowadzenia wszelkiej innej korespondencji dotyczacej treSci umow
podwykonawczych, w terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy
(a takze jej zmian) zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian). Niezgloszenie w ww. terminie w formie pisemne]j zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy (a
takze jej zmian) przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkiladajacego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przedtozonej umowy o0
podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia
jej otrzymania. Niezgtoszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza si¢ za akceptacjge umowy (lub jej zmian) przez Zamawiajacego
i wylacznie po tym terminie podwykonawca moze przystapi¢ do realizacji robotbudowlanych.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem przez przedktadajacego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 10. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez
Wykonawcy. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz okre§lony w ust.11
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej.

10. Obowigzek o ktorym mowa w ust. 9 nie dotyczy przedlozenia umowy o podwykonawstwo, o
warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy, przy czym nizszej niz 50 000,00 zt.
11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane a sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane w szczegdlnosci w przypadkach gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, w tym wymagan

okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy,
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2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.11,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z umowa, W tym niezgodne z ofertg Wykonawcy,

4) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Powierzenie wykonania czesci zamowienia: rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w
podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy i
zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub
zaniechanie. W szczegblno$ci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce lub dalszego
podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegdlno$ci zgodnie art. 415, 429,
430 i 474 Kodeksu cywilnego.

13. W przypadku powierzenia wykonania robdt budowlanych, ustug lub dostaw w
podwykonawstwie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate dalszemu podwykonawcy, z
zachowaniem termindw platnos$ci okreslonych w umowie z podwykonawcag.

14. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, a ktérych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostaty
zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub przedtozone Zamawiajacemu w przypadku, gdy przedmiotem
tych umow sg dostawy lub ustugi. Przez dowody zaplaty Zamawiajacy rozumie

,Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu
wykonania i odbioru zakresu robot w ramach umowy z Wykonawca, wzor Oswiadczenia zawarto w
zatgczniku do umowy 2, lub dokumenty ksiegowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
potwierdzajace zaptate naleznego im wynagrodzenia.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 14, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane — w czgSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
Wstrzymanie wyplaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu platnosci
ztozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich wymaganych
dowodow zaptaty, swiadczacych o otrzymaniu przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
kwot naleznych im z tytulu wykonania przez nich i odbioru zakresu rob6t w ramach umowy z
Wykonawca. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy faktury/rachunku jest zawieszenie naliczania
odsetek z tytulu braku jej platnosci w terminie a wskazang fakturg/rachunek nie traktuje si¢ jako
przeterminowang, co nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiajacego terminu
platnosci — Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu.

16. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo (i przedtozyt ja Zamawiajacemu , do ktérej Zamawiajacy nie wniost
sprzeciwu) ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu
umowe 0 podwykonawstwo, (z zastrzezeniem postanowien ust. 9), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, (do ktdérej po przedlozeniu jej
Zamawiajacemu, Zamawiajacy nie wniost sprzeciwu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
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podwykonawstwo, (z zastrzezeniem postanowien ust. 9), ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16 w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo ztozy¢ do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
oraz innych nalezno$ci wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw lub umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia ptatno$¢ nie bedzie obejmowac rowniez kwot zatrzymanych (w tym np. depozyt)
okreslonych w umowie o podwykonawstwo oraz innych ustanowionych zabezpieczen (w tym np.
weksle, kaucja, porgczenia) tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w
zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem robét, dostaw lub ustug.

21, Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru majg uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzong cze$¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakosci lub
dotrzymania terminéw, to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze
wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

22. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie udzielaé
w formie pisemnej wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
23. W odniesieniu do dalszego podwykonawcy, jego zmiany lub wprowadzenia skuteczne sg

wszystkie ustalenia takie jak dla podwykonawcy okreslone w umowie, z zastrzezeniem postanowien
umownych, w ktorych zastrzezono, iz ustalenia nie dotycza dalszego podwykonawcy.

24. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca
skuteczne sa wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone W niniejszej umowie.

25. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych wynikajacej z umowy pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku wyzszych cen jednostkowych za wykonanie robdt
okreslonych umowa 0 podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych umowag pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, Zamawiajacy Uznaje i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz okre$lonych umowsg pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

26. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej.
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1.
objetych niniejszag umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
2.
zanikajace i ulegajace zakryciu, zakonczone etapy prac zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

3.

87
Odbiory.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie rob6t budowlanych

Odbiorom czgéciowym (w przypadku wystgpienia) bedg podlegaty: prace projektowe, roboty

Zamawiajacy powola komisje i dokona odbioru czg$ciowego/koncowego. Rozpoczecie czynnosci
odbioru nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi najpozniej 14 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

Po zakonczeniu rob6t, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego 0 gotowosci do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowigzany jest
zalgczy¢ nastepujace dokumenty ( 2 egz. papierowe oraz wersje¢ elektroniczng):

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

2) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora projektu,

3) o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych o zgodno$ci wykonania
przedmiotu zamowienia z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

4) wypehiony dziennik budowy

W przypadku braku w/w dokumentéw, Zamawiajagcy hie wyznaczy terminu odbioru

5.

8.

9.
niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych

czeSciowego/koncowego i wezwie Wykonawce do ich ztozenia.

Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje W zwloce ze spelnieniem
zobowigzania wynikajacego Z UmMOwy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czesciowego/koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, t0 Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usunigcia wad,

2) nie nadajgce si¢ do usuni¢cia, t0 Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, od umowy
odstapi¢ z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli w trakcie realizacji robOt Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

badan obcigza Zamawiajacego.
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88.
Gwarancja, rekojmia i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres
............ lat, liczac od daty koncowego, bezusterkowego odbioru roboét.
2. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.
3. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminach okreslonych w karcie gwarancyjnej jakoSci wykonania rob6t stanowiacej zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.
4. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony 0 czas trwania usuwania wad.
5. Ustala si¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny catkowitej
podanej w ofercie (tacznie z podatkiem VAT), o ktorej mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwote
71
(stownie ztotych: ....... i ..../100), ktére zostato wniesione w formie ........ .
6. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy Sposob i
terminach:
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% whniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
7. Szczegotowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonania robét stanowigca
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu wypetniony dokument Karty
gwarancyjnej jakosci wykonania rob6t w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8§9.
Odpowiedzialnos$¢ i kary umowne

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych przez zaptat¢ kar umownych w nastgpujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, o ktorych
mowa W art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.

b) za zwtok¢ w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

C) za zwloke w dokonaniu czynno$ci odbioru czeSciowego, w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien
zwloki.

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub r¢kojmi, w
wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego za termin usuniecia
tych wad,

d) przystapienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu — w wysokosci 500,00 zt brutto z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t (co nie
powoduje wstrzymanie biegu terminu umownego w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawce) — 0 ile dotyczy,
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e) oznakowanie na czas prowadzenia rob6t niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig —
w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

f) naruszenie zobowigzan w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, okreslenia miejsca
sktadowania gruzu i odpadéw, udokumentowania legalnego sposobu ich zagospodarowania - w
wysokosci 1 000,00 zt brutto, za kazde naruszenie,

g) brak zaptaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy
Pzp - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo -
za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie wymagalnego terminu zaplaty.
Dotyczy zawartej umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi i okres
obowigzywania tej umowy przekracza 12 miesiecy,

h) z tytulu braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

i)z tytutlu nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

j)z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

K)z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek,

1) z tytutu nieuwzglednienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy), ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy, pomimo wezwania Wykonawcy
do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym terminie, w tym w szczegdlnosci w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci 1 000,00 zt,

m) z tytulu nieuwzglednienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy)
wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie tej umowy (lub projekcie aneksu
do umowy), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w wysokosci 1 000,00 zt,

n)z tytutu dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych podmiotu trzeciego
niezaakceptowanego przez Zamawiajacego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z
postanowieniami umowy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

0) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwloki,

p) z tytulu ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wymienione w §2
umowy w trakcie realizacji zamowienia, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy przypadek,
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie wezwania do
zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata kary umownej na rzecz Zamawiajacego moze nastapi¢ poprzez potracenie naliczonej
wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego
faktury lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony umowy wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 5 ust. 1 umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie Zamawiajagcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.
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8 10.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia 0d umowy w nastgpujacych okoliczno$ciach:

a)  jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, 0 ktérych mowa w art. 456 pzp;

b)  Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

c)  Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

d)  Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami post¢gpowania, Stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy z powodu jednej z ww. okoliczno$ci powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci 0 tej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 3 miesiecy od uptywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

b)  Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoS$ci 0 powyzszej
okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W przypadku odstgpienia od umowy lub uniewaznienia przez Krajowa Izb¢ Odwolawcza
umowy w zakresie zobowigzan niewykonanych, gdy nie jest mozliwy zwrot §wiadczen spelnionych

na podstawie umowy podlegajacej uniewaznieniu, o ktéorym mowa w art. 554 ust. 3 pkt 2 lit. b
pzp, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na dzien
odstgpienia;

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢éwykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie 0d umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, lub uniewaznienia przez Krajowa Izb¢ Odwotawcza umowy w zakresie
zobowiazan niewykonanych, gdy nie jest mozliwy zwrot §wiadczen spelionych na podstawie
umowy podlegajacej uniewaznieniu, o ktdrym mowa w art. 554 ust. 3 pkt 2 lit. b pzp, zobowiazany
jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy;

b)  odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
zakupu Wykonawcy, potwierdzonych stosownymi dowodami zakupu;

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
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obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d)  przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposadb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy
bedzie nastepujacy:

a)  w przypadku niewykonania catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu
rzeczowo- -terminowo-finansowego) od og6lnej wartosci przedmiotu zaméwienia;

b)  w przypadku niewykonania czg¢éci robot z danego elementu okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czgSci tego elementu nastapi na
podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych
robot do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i
odliczona od og6lnej wartosci przedmiotu umowy. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia
wykonanej czesci danego elementu z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru 1 Zamawiajacego. Kosztorys zostanie opracowany na podstawie odpowiednich KNR lub
KNNR. Ceny materialow, robocizny oraz sprzg¢tu zostang przyjete z zeszytow ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sktadania oferty Wykonawcy bedacej podstawa do zawarcia niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora. Ceny materiatow beda rowne kosztom ich nabycia. Ceny pozostatych czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow ,,Sekocenbud” (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR, w przypadku braku odpowiednich pozycji
- KNNR, a na wstepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8§11
Zmiany zapiséw umowy

Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadkach:
1) Okreslonych ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019r. (Dz.U. 22023 r., poz. 1605 ze zm.)

Prawo Zamoéwien Publicznych na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy;
2) Przewidzianych w niniejszej umowie.
Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1)Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastgpstwie:
a) sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ uniknag¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie
wystapienia sity wyzszej Strony umowy obowigzane s3 dolozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego
na skutek dziatania sity wyzszej. (Pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci zdarzenia
i okolicznosci takie jak: klgska zywiolowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja,
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne 0soby - nie zwigzane z
realizacjg inwestycji itp.);
b) wystapienie robdt dodatkowych, zamiennych ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy,
c) koniecznos$ci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wplyw na termin
zakonczenia inwestycji,
d) okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy dziatajac z nalezyta
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staranno$cig nie mogt przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robot, przerwa w
realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznos$ci
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji nie wptywa na
zmian¢ wynagrodzenia.

2) Zmiany wynagrodzenia, w nastgpstwie zmiany bedacej skutkiem dziatan organow panstwowych
(ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku);

3) Zmiana os6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku
mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, wowczas Wykonawca moze
powierzy¢ te czynnos$ci innym osobom o kwalifikacjach, uprawnieniach spetniajacych co najmniej
takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla przeprowadzonego
postgpowania, po wyrazeniu pisemnej zgody przez Zmawiajacego;

4) Zmiany podwykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy
(wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zaméowienia,
zdolnosciach finansowych). W celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postegpowaniu o
udzielenia przedmiotowego zamdwienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem,
ze nowy podwykonawca spetia co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia dla przeprowadzonego postgpowania;

5) Zmiana os6b wyznaczonych do realizacji umowy, ze strony Zmawiajacego w przypadku braku
mozliwo$ci nadzoru przez te osoby, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

6) Zmiana danych zwigzana z obshluga administracyjno-organizacyjng umowy, (danych
teleadresowych Wykonawcy; Zamawiajacego), zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgloszenie
tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

7) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z p6zn. zm.) - jezeli zmiany te beda
miaty wplyw na koszty wykonania przez

Wykonawce niniejszej Umowy. Zmiana ta bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdOw odpowiednio zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowe;.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawey w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw $§wiadczacych
ushugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie
do czg$ci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepisoOw
bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem w
formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia- wskaze kwote, o ktora
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaze
date, od ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokos$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca
zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zar6wno
przed jak i po zmianie) pracownikéw §wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czeSci
etatu), w jakim wykonuja oni prac¢ bezposrednio zwigzane z realizacja Umowy oraz czg$ci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Cigzar dowodu spoczywa na Wykonawcy,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy. Zmiana ta begdzie obejmowaé wylacznie czg§¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci
kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow
odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych
przyczyna waloryzacji, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajagcego z wnioskiem w formie
pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia- wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie
Wykonawey ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaze datg, od
ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na
koszty wykonania Umowy, w szczegblno$ci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak
i po zmianie) pracownikow $wiadczacych ushugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Cigzar
dowodu spoczywa na Wykonawcy,

) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - o wartos¢,
o0 jaka wzrosng catkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawce, wynikajace ze
wzrostu kosztoéw realizacji zamowienia publicznego wynikajacego z wptat do PPK dokonywanych
przez podmioty zatrudniajgce osoby uczestniczgce w wykonaniu zamowienia publicznego. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepisdow bedacych przyczyng
waloryzacji, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem w formie pisemnej o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia- wskaze kwote, o ktéra wynagrodzenie
Wykonawey ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaze datg, od
ktorej nastgpita bagdz nastapi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci: pisemne zestawienie wplat do pracowniczych planow
kapitatowych (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw §wiadczacych ustugi. Cigzar dowodu
spoczywa na Wykonawcy;

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo
zamOwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci - aneks do umowy, z
zastrzezeniem przypadkow okre§lonych w niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, ze nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisoOw ustawy Prawo zamdwien publicznych jest
niewazna.

Klauzula waloryzacyjna

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 11 ust 2
Umowy — gdy zostata ona zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy -w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215
oraz z2019r. poz. 1074 1 1572) jesli zmiany okre§lone w ust 1 pkt. 1 —4 beda miaty wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcg.

5) zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia; Poziom zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia uprawniajacy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materialow lub kosztow z dnia skladania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia o 15 %.

2. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
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jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdow zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysoko$ci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajace] wysoko$¢ placy
minimalnej.

4. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajagcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu. 5. W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia powyzej
15% Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

7. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czeSciowym ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen, produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski” .W
przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

8. Wniosek o ktorym mowa w ust 5 1 6 mozna nie wczesniej niz po uptywie 10 miesigcy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie czesciej niz 4
miesigce.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowa¢ bedzie wylacznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
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dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

11. Maksymalna warto$¢ poszczegélnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a
Iaczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to
2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;

12. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 11 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

13. Warto$¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5 okresla si¢ na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajagcego przed dniem
zlozenia wniosku,

F — érednia arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie warto$ci zmiany cen materialow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS;
14. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o
ktorym mowa w ust. 11.

15. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

8§12
Przetwarzanie danych
osobowych

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Drawsko z siedzibg w Urzedzie Gminy
Drawsko, ul. Powstancow Wlkp. 121, 64 — 733 Drawsko. Z administratorem danych mozna sie
skontaktowaé poprzez adres mailowy urzad@gminadrawsko.pl, telefonicznie pod numerem 61 256 91 28
lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Inspektorem ochrony danych mozna si¢ skontaktowaé poprzez email urzad@gminadrawsko.pl lub
pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urzad Gminy Drawsko, ul. Powstancow Wlkp.
121, 64 — 733 Drawsko. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowa¢ we wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem
danych, ktorego dokonuje Urzad Gminy Drawsko, a takze w sprawie przeprowadzonego testu rownowagi.

Pana/ Pani dane beda przetwarzane w celu ustalenia wartosci zamdwienia publicznego oraz w celu
archiwalnym a przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w zwiazku z prawnie
uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jakim jest wlasciwe oszacowanie wysokosci i
zabezpieczenie srodkow niezbgdnych na realizacje zamoOwienia oraz art. 6 ust. 1 lite w zwigzku z przepisami
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje nastepujace kategorie danych: imi¢ i nazwisko, dane
kontaktowe.

Pani/ Pana dane osobowe beda udostgpniane podmiotom kontrolujacym oraz innym podmiotom

uprawnionym na podstawie przepisow prawa. W przypadku komunikacji prowadzonej droga elektroniczng

dane beda przekazane podmiotowi §wiadczacemu obshuge systemu IT. Zakres przekazania danych tym

odbiorcom ograniczony jest jednak wylacznie do mozliwo$ci zapoznania si¢ z tymi danymi w zwigzku ze

$wiadczeniem ustug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcow tych obowiazuje klauzula
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zachowania poufnosci pozyskanych w takich okoliczno$ciach danych, w tym danych osobowych
wynikajgca z zawartej umowy powierzenia przetwarzania.

Dane beda przechowywane do momentu wygasnigcia obowigzku przechowywania danych wynikajacego z
przepisow, tj. dla zamoéwien wspotfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych przez okres 10
lat, w pozostatych przypadkach zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Przystuguje Pani/ Panu prawo do dostgpu do swoich danych osobowych, prawo Zgdania ich sprostowania,
usunigcia oraz zadania ograniczenia ich przetwarzania.

Przyshuguje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zwigzku z Pani/ Pana
sytuacja szczegolna.

Przystuguje Pani/ Panu réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pani/ Pana dane zostaty pozyskane z publicznie dostgpnych zrodet.

8§13
Postanowienia koncowe

Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy — wymagaja zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy:

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne wiasciwe przepisy.

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub powstajgcego

w zwigzku z umowa, strony niniejszej umowy zobowiagzujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach , w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca polubowne rozwigzanie sporu.
Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy Pzp.

4. Wilasciwy do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wlasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu, po

jednym dla kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy:

Zalacznik nr 2 - O$wiadczenie podwykonawcy/dalszego

podwykonawcyZatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna - wzor

Zalacznik nr 4 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zalacznikami

Zatgcznik nr 5 — Oferta wykonawcy z dnia ......

Zalacznik nr 6 — Wstepna promesa dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowego Fundusz
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/1879/PolskiLad, oraz Promesa
Inwestycyjnanr ............ zdnia............. udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego po
rozstrzygnieciu postepowania dla przedmiotowej inwestycji.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zakacznik nr 1 do Umowy

----------------------------------------------

P40 |3 1= R
Harmonogram rzeczowo-finansowy:
ZAKRES ROBOT WARTOSC WYKONAWCA TERMIN
Brutto w zt /PODWYKONAWCA | REALIZACJI

RAZEM:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zakacznik nr 2 do Umowy

Nazwa podwykonawcy/dalszego
POAWYKONAWCY ™ . ... et e e e

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawey™ Na dzZien .....ceeeeeeeeeiereecereecnesencscennn
biorgcego udziat w ramach realizacji inwestycji W oKresie 0d ....cecveverieerenaneeanenns (0 [0 N

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Fakture
Zakres rob6t Wartos¢ zaptacono Pozostaje
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin /nie do
wykonanych faktury brutto wystawienia ptatnosci zaptacono zaplaty
w okresie rozliczeniowym [PLN] /wplata
czegsciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczamy, ze*:
dodnia.....ccccevveriinnnnnne otrzymaliSmy/nie otrzymali§my* wynagrodzenia za:
roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane
w ramach przedmiotowego zadania
lub
Oswiadczamy, ze*:
w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego
zestawienia,
dla ktérych nie wystawilismy faktury (nie zostaty zafakturowane)
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Zakres robot

budowlanych/ustug/dostaw Wartos$¢ netto

wykonanych w okresie
rozliczeniowym

Wartos$¢ brutto

RAZEM

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaplacone, zrzekamy sie wszelkich

roszczen Wobec Zamawiajacego — Gminy Drawsko.

osoby lub 0s6b upowaznionych do reprezentowaniaupowaznionych do reprezentowania

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcypotwierdzajacego dokonanie
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zalacznik nr 3 do Umowy

---------------------------

---------------------------

Sporzagdzonawdniuv - -
1. Zamawiajacy: Gmina Drawsko

2. WIYKONAW G,
3. Umowanr zdnja

Przedsigwziecie pod nazwag:
Termomodernizacja obiektéw uzytecznoS$ci publicznej w Gminie Drawsko

4. Przedmiot umowy:

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem
gwarancji.Przedmiot gwarancji obejmuje :

Data odbioru koncowego: dzien ----------------- miesiac FOK =---=-=sn=nmememmneeee
Ogolne warunki gwarancji jakosci:
1) Wykonawca o$wiadcza, Zze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
2) okres gwarancji i rekojmi na przedmiot UMOWY WYNOSI c.euvereenennnnnns miesiecy
3) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowiazany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia
do usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym robot,
4) 0 wystgpieniu wad Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce — Gwaranta na pismie (pismo, fax,
e mail )podajac rodzaj wady,
5) ustala si¢ ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji — niezwlocznie, tj. w czasie do 24 godzin
od jej wykrycia,
b) w pozostatych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty
otrzymania zgloszenia. W sytuacji, gdy czas dostawy zaméwionego przez Wykonawce
komponentu, niezbednego do usuniecia usterki, jest dluzszy niz okreslony powyzej (pod

warunkiem, ze zamdwienie zostalo ztozone przez Wykonawce najpdzniej w dniu nastgpnym od daty

powzigcia informacji o usterce), dopuszcza si¢ usunigcie usterki w terminie maksymalnie 24 godzin

od daty otrzymania rzeczonego komponentu. Obowigzek udokumentowania wskazanych powyzej
termindw lezy po stronie Wykonawcy,

6) usunigcie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

7) jezeli w ramach wykonania swoich obowiazkow Gwarant dostarczyt uprawnionemu z gwarancji
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolna od wad albo istotnych napraw termin gwarancji biegnie
na nowo od chwilidostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdconej rzeczy naprawionej. Jezeli
Gwarant wymienit czg$¢ rzeczy, powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej,

8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
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wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogt korzystac,

9) nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorej strony ustalajg: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,

c) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczeg6lnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

10) w celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania,

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie rob6t nad
usuwaniem wad,

12) Wykonawca, niezaleznie od ustalonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu gwarancji,

13) Zamawiajacy po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, wyznaczonego w
zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi, pod warunkiem wcze$niejszego poinformowania Wykonawcy 0 tym
fakcie,

14) w sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie maja przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa,

15) karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zaméwienia, podpisana
przez strony umowy,

16) udziat we wszelkich przegladach w okresie gwarancji.

17)

Udzielajacy gwarancji jakoSci Przyjmujacy gwarancje jakoSci

upowazniony przedstawiciel przedstawiciel
Zamawiajacego: \Wykonawcy

(imig i nazwisko) (imig i nazwisko)
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