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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zadaniem” Element matej architektury "Pod$swietlany napis

STARGARD”
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00 obejmujg wymagania wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

B-01 ROBOTY ZIEMNE B-02

ROBOTY BETONOWE .
B-03 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1.4. OkKkreslenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys §lepy.

Kosztorys §lepy - nie wyceniony kompletny kosztoiys.

Ksiega obmiaréow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i cw. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt i innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, 1 wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowg i ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt budowlanych
polegajacych na modernizacji Wiejskiego Centrum Kultury Bardyny gm. Wilczeta.

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czg¢sciowego odbioru
.Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor
nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robot.

1.6.1 Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw Robot
beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkcji i badaniach materialow budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i
produkcj¢ materiatow. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1. Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacje projektowa.

2. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i
autoryzowane przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem .
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1.6.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastgpujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nic moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéiy dokona odpowiednich zmian
lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych ccch nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nic s3 w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegélne pomieszczenia lub cate
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego
odbioru robot. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich urzgdzen
zabezpieczajacych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu .

2. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy .

3. Do Dziennika Budowy wpisuje si¢ :

» datg dostarczenia Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robdt oraz harmonograméw,
+ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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» daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

* daty czg$ciowych odbiorow,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* wnioski i zalecenia projektanta,

» zgloszenia zakonczenia robot,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢ .

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

1.7.4. Ksiega obmiaru.

1 .Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi
obmiarow .

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacji

1.7.5. Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaréw nastepujace
dokumenty :

* pozwolenie na realizacj¢ budowy

» protokoty przekazania terenu Wykonawcy

* protokoty odbioru robét.

1.7.6. Przechowywanie dokument6w budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zagini¢gcie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow mowiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow .

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sa zwigzane z realizacja robdt lub mogag
wplynac na sposob przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

1.8.2. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prawnej.
1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasnosci
publicznej oraz prawne;j .
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2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prawne;j
to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé

Stan uszkodzonej lub naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2 MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.
1. Zrédta uzyskania materialtéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nic odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaly swoja jakos¢ i
przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miegjsca sktadowania czasowego materiatdw beda po zakonczeniu robdt odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
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typow zawartych w ST . W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosSci
1 przydatnosci do robot.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gélIne zasady wykonania robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy
wysokg jakos¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

4. Inspektor nadzoru bedzie podejmowatl decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoS$cig
robot, oceng jako$ci materiatow i postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypelniania warunkow kontraktu przez
Wykonawce .

5. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny .

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow
dostarczanych na budowg lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore
nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca .

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
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Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a
zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez
Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

5.3 Naklady rzeczowe.
Naktady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegdlnych
pozycji przedmiarowych wskazuja kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt i jakosc
materiatbw. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST .

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celoéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenial zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.
1. Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1  Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cze$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialéow.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach bgdg mierzone rownolegle do podstawy
.Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy : a/ odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, b/ odbiorowi czgsciowemu, ¢/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.3 Odbiér czesciowy.

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czg¢$ciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robét.

8.4 Odbiér koncowy robot.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robdt poprawkowych. We
wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowigzywaly przepisy,, Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robdt budowlano- montazowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

* - dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

» -uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* - dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

» - atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

0. 9.1 Ustalenia ogolne.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

* robocizng bezposrednia,
* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy,
* koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow i1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt
opracowania dokumentacji powykonawczej
» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
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* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztoiysowa za wyjatkiem wypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.
Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

B-01 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych przy realizacji zadania ” Element malej architektury "Pod$wietlany

napis STARGARD"
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych w tym :
- wykop reczny pod tawy fundamentowe 1 nawierzchnie drogowe
- zasypanie reczne wykopow
- wywiezienie ziemi na wysypisko

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Roboty ziemne - roboty ziemne wykona¢ recznie .
2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3.SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprzetu mechanicznego, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na posadowienie sgsiedniego budynku.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa , zarowno w obrebie placu budowy jak 1 poza nim. Zwigkszenie odleglosci transportu
ponad wartos$ci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykop.
Wykopy wykonywac¢ recznie. Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na wysypisko.
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5.2 Zasypke wykopu wykona¢ ziemig z wykopu.

5.3 Miejsce sktadowania ziemi powinno by¢ przez Wykonawce tak dobrane , aby urobek byt
zabezpieczony przed najezdzaniem przez pojazdy i nie kolidowal z innymi pracami budowlanymi.

5.4 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ :

wykop reczny z transportem urobku samochodami i wykop na odktad
zasypke wykopu recznie z zageszczeniem

wykop reczny pod nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych

6. KONTROLA JAKOSCL
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.6.

6.1 Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypow.
6.2.1 Sprawdzenie zageszczenia zasypu.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci
wskaznika zageszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt.0.0.7.
Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szeScienny ).

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows , jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami . W przypadku
gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami ,
roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa . W tym przypadku Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ jc do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.0.0.9. Ptatnosci
podlega catos$¢ robot ziemnych.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE . OKRESLENIA PN-74/B-

04452 GRUNTY BUDOWLANE . BADANIA POLOWE.

PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW. PN-68/B-06050
ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA I BADANIA
PRZY ODBIORZE.
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B-03 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt betonowych zwigzanych z wykonaniem zadania ” Element matej architektury

”Podswietlany napis STARGARD”
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
- podiozy pod tawy z chudego betonu
- law zelbetowych prostokatnych z betonu B-20

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

beton zwykly B2S5 - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody , kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych ,

mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacjg Techniczng normami oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Cement.

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

* wysoka wytrzymato$¢,
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* maly skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym,
* wydzielanie matej ilo$ci ciepta przy wigzaniu.
Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2 Kruszywo.

Kruszywo powinno spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 / wymagania dla
kruszyw do betonow klasy powyzej B25/ . Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na
przemarzanie , nic zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej /gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanow , pirytow , pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca
powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie , w oparciu o0 wykonane badania mineralogiczne , o braku
obecnosci form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / 1 wapieni dolomitycznych reaktywnych w
stosunku do alkalidow zawartych w cemencie , wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonu'" dla marki
30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10 % mrozoodporno$¢ zwiru
badang zmodyfikowana metodg bezposrednia.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢ , aby zawarto$¢ podziarna nie
przekraczata 5% , a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
. oznaczenie zawartosci ziarn nicforcmnych wg PN-78/B-06714/16,
. oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN -78/B -06714/13,
. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny /oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

2.4. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziamicniu do 2mm pochodzenia rzecznego Iub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
wynosic :
do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

do Imm 57 do 76% z jednoczesnym spelnieniem wymagan zawartych w ponizszym punkcie

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

*  zawarto$¢ pylow mineralnych do 1,5%,

* reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

*  zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0,2%

* zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi

by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:
* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,
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* oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-6714/13,
* oznaczenie zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78B-6714/12 ,
* oznaczenie zawartoSci grudek gliny / oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych/.

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan pelnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.

2.5. Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ statg kompozycje granulometryczng , ktéora pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci
zardbwno $wiezego betonu / konsystencja jednorodnosé, urabialno$¢ , zawarto$¢ powietrza / jak i
stwardniatego / wytrzymalo$¢, przepuszczalnos¢ ,modutl sprezystosci , skurcz/. Krzywa
granulometryczng powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania
do minimum wydzielania mleczka cementowego.

Kruszywo powinno sktadac¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostalos¢ na sicie
o boku oczka 4mm nie moze by¢ wigksza niz 5%

Poszczegolne frakcje nie mogag zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilo$ci
przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10%
catego sktadu frakc;ji.

Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczgcym si¢ w
granicach podanych ponizej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka: [mm] Przechodzi przez sito [ % ]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
2.6. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania NB. ,,Materialy budowlane.
Woda do betondéw i zapraw”. Powinna pochodzi¢ ze zrddel nie budzacych zadnych watpliwosci , lub
dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan .Cz¢s¢ wody zarobkowej jest
potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna , chemicznie zwigzana w betonie.

Ilo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2
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do 0,25. Reszta wody sluzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej
konsystencji -jest to woda bierna , ktora z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro i
makropory obnizajace wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie
najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki
betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie , w sposob pozwalajacy na
zachowanie mozliwie matego stosunku w/c ilosci wody zawarte w kruszywie , w sposob pozwalajacy
na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST Wymagania Ogdlne pkt 3.

4. TRANSPORT.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikoéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz :

* 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C,
e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,
* 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podloza
Pod tawy fundamentowe wykona¢ podtoza z chudego betonu. W przypadku natrafienia w podtozu na
grunty stabonosne nalezy je wybra¢ z wykopu i zastapi¢ betonem B-10.

5.2 Lawy fundamentowe
Lawy zZelbetowe prostokgtne wysokos$ci 60 cm z betonu B-25.

5.7 Ukladanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej . Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy .

* betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach > +5 st.C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 25 MPa. .

* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci > 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada ; w
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza , nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej

/ do wysokos$ci 3m / lub leja zsypowego teleskopowego / do wysokosci 8m /,

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien by¢ ukladany w
deskowaniu w ten sposob , aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki , zwarty , jednorodny
bez zadnych plam i skaz.

5.8 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego
normalnie.
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przybycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi , zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni /
polewanie co najmniej 3razy na dobg/ Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy , gdy beton nic bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej , a takze
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana
do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/, zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej / prefabrykaty /.

5.9 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ :
- podktad pod tawy z chudego betonu

- lawy fundamentowe zelbetowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania wlasciwosci betonu.

6.1.1 Jakos$¢ betonow.
Przed rozpoczgciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow 1
mieszanek betonowych przektadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru :

* sposOb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

6.1.2 Wytrzymato$¢ i trwato$¢ betonow,.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny
by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢
pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora
Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony . Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujacymi ich autentycznos$¢. Probki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng dobe w
formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci przedstawiciela Wykonawcy -celem stwierdzenia wytrzymatos$ci odpowiadajacej réznym
okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych
* przez Inspektora Nadzoru . Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete za
podstawe rozliczania robot pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg
6.2.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
lysunkach projektu.

Jesli z tych badan otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg

od wytrzymalosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach
Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukc;ji.
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*  Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajag Wykonawce.
6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymalosci betonu, Inspektor Nadzoru
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatoéw lub
betonow celem poddania badz probom laboratoryjnym.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j
1 nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej .
Roznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

*  +20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve -Be,
* +lcm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie przez zmiang zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu /.

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie / klasy betonu/ nalezy pobra¢ probki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nic mniej niz : 1 probke na 100 zarobow, 1 probke
na 50 m3, 1 probke na zmian¢ robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.

6.2.5. Dokumentacja badan.

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
( przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych .

6.3.1. Badania w czasie budowy .

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na
biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatlow i zgodnosci
wykonywanych robdt z projektem i obowigzujagcymi normami .

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy
ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie b¢dzie mogla by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

I. Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami
odbiorczymi .

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§mg, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z projektem .
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Badania polegaja na stwierdzeniu :
* zgodnosci podstawowych wymiardéw z projektem,
» zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
» zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow no$nych,
» wielkoS$ci podniesienia wykonawczego,
» prawidtowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrolg
dociagnigcia wszystkich srub w konstrukc;ji.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicag, tatg i pordwnanie
z projektem oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§mg, poziomicg, suwmiarkg i
poréownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.
6. Sprawdzenie wodoszczelno$ci zbiornikéw catego obiektu.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy.
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢é z
Dokumentacja Techniczna.

6.3.3. Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m* betonu wbudowanego oraz m2 plyty stropowej .

8 .ODBIOR KONCOWY .

Badania wg. pkt. 6 ST nalezy przeprowadza¢ w czasie betonowania i odbioréw robot.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny , wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu, w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng , ST oraz normami i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru koncowego.

9 .PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena wykonania robot z betonu w deskowaniu uwzglednia:

* zakup materiatdéw do wykonania deskowania , dostarczenie ich na miejsce budowy oraz wykonanie
1 rozebraniec deskowania z wywiezieniem materiatdbw Wykonawcy poza teren budowy i
uporzadkowaniem miejsca pracy,
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* oczyszczenie deskowania ( po odebraniu zbrojenia, bezposrednio przed betonowaniem),

* staranne oczyszczenie podtoza przed betonowaniem,

* wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej B25 dostarczenie jej w miejsce wbudowania |,
wszelkie dodatki uszlachetniajace do betonu ukladanie betonu wraz z wibrowaniem oraz
poézniejsza pielegnacjg , usunigcie wszelkich rakow i uszkodzen betonu powstaltych w czasie
rozszalowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia PN-

88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podziatl nazwy i okreslenie badan PN-76/B -

06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-88/B-32250 Mineraty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

B-03 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych podczas wykonywania

zadania ” Element malej architektury “Pod$wietlany napis STARGARD’#
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
przygotowaniem ,montazem i kontrolg jakos$ci zbrojenia stala klasy:
A-II134GS i A-O STOS

1.4 Okres$lenia podstawowe.

prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane o
srednicy do 40mm,

zbrojenie niesprezajace- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do nie naprezen
W Sposéb czysty.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robdt oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-
93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg¢ powinna mie¢ atest hutniczy .

2.1.1 Asortyment stali.
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nast¢pujace klasy i gatunki stali oraz
$rednice pretow : StOS |, 34 GS $rednice od <j> 6mm do <J) 12 mm .

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.
Zatadunek , transport , rozladunek i skladowanie materiatdw do wykonania wkladek
zbrojeniowych powinno odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie zbrojenia.

5.1.1 Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania prgtow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ,ze zanieczyszczenia
powstaly w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania. Prety zatluszczonc lub
zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czysta woda.

Stal pokryta luszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieplej wody.

5.1.2. Prostowanie pretow.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pr¢toOw za pomocg kluczy , mlotkow, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1.Ocm. Cigcia przeprowadza
si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety dtuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i
ilosci odgiec.
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Wydtuzenia pretow /cm / powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje
ponizsza tabela.

kat odciecia
$rednica preta [mml|[~45 90 135 180
6 i 0.5 0.5 1.0
8 i 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.4 Odgiecia pretow , haki.
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr
1/ PN-91 /S-10042/.
Tabclal-Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw
zbrojenia.

$rednica Stal zebrowana

preta stal gtadka mickka
zaginanego mm R ak= 240 MPa

R ak<400 MPa 1400 <R ak < 500
MPa R ak > 500 MPa
d< 10 do = 3d dO = 3d dO = 4d dO =4d
10 <d <20 dO = 4d dO = 4d do = 5d dO = 5d
20<d<28 do = 5d dO = 6d do =7d do=8d
d> 28 - dO = 8d - :

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 1 Od.
Na zimno , na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow srednicy d < 12mm.

Prety o $rednicy d >12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewngtrzna
srednica odgigcia pretdw zbrojenia gtdwnego , poza odgigeciem w obrebie haka , powinna by¢ nie
mniejsza niz:

5d dla stali klasy A-O i A-I
10d dla stali klasy A-II
15d dla stali klasy A-IIT i A-IIIN.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednicg zagiecia co najmniej 20d.
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Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pr¢tOw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow.

Nalezy zwro6ci¢ uwage przy odbiorze hakow /odgig¢ / pretow na ich zewngtrzng strone.
Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogolne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.

/ Konstrukcje nie zelbetowe musza posiadac zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem si¢ rys/PN-
91/8-10042/.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nic tuszczacej si¢ rdzy. Nic mozna
wbudowywac stali zathuszczoncj smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej , stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni
wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne .

Niedopuszczalne jest chodzenie i1 transportowanie materialow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.

Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania. Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez
spawania /wigzanie drutem / prgtow prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w
postaci petli.

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym , zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy , wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do tgczenia pretow o Srednicy do 12 mm.
Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut 1,5 mm.

5.3 Lawy fundamentowe.
Zbrojenie podiuznie fi 1*2mm A-III, strzemiona fi 8§ mm A-IIL.

5.5 Zgodnie z dokumentacjq nalezy wykonac :
- zbrojenie tawy fundamentowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia , gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
dalej zamieszczona tabela nr 2.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastgpujace wytyczne
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
- r6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna
przekraczaé + 25mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nic powinna
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przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej liczby na tym precie,
- réznice w rozstawie mi¢dzy pretami glownymi w belkach nie powinny przekraczaé + 0,5cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm

Tabela 2.
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
o dlaL<6.0mdlaL>6.0m 20 mm 30 mm
Ciecia pretow
(L - dlugos¢ preta wg projektu )
Odgiecia ( odchylenia w dlaL<0.5m 10 mm
stosunku do potozenia dla0.5m<L<15m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlaL>15m 20 mm
<5 mm

Usytuowanie pr¢toOw a) otulanie
(zmniejszenie wymiaru w
stosunku do wymagan projektu)

b) odchylanie plusowe ( h - dlah<0.5m 10 mm
jest catkowitg gruboscig dla0.5m<h<1.5m 15 mm
elementu) dlah>15m 20 mm
c) odstepy pomiedzy a2 <0.05m S mm

sgsiednimi a<0.20m 10 mm
rownoleglymi pretami a <0.40 m 20 mm
(kablami) a>0.40 m 30 mm

(a jest odlegtoscia projektowana
pomigdzy powierzchniami

przylegtych pretow)

d) odchylenia w relacji do b<0.25m 10 mm
grubosci b <0.50 m 15 mm
lub szerokosci w kazdym b<1.5m 20 mm
punkcie zbrojenia lub otworu b > 1.5m 30 mm
kablowego

(b- oznacza catkowitg grubos¢
lub szerokos¢ elementu)

7. OBMIAR.

Jednostkg obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ okreslonego
w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugosé pretow poszczegoélnych
$rednic pomnozong odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy.
Nic dolicza si¢ stali uzytkowej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY.
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Badania wg. punktu 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robot.
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

Cena umowna uwzglednia dostarczenie materialu , oczyszczenie , wyprostowanie ,wygigcie ,
przycinanie , taczenia spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad” oraz montaz konstrukcji stalowej, montaz
zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz elementéw dystansowych zapewniajacych wiasciwe
otuleniec w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjg Techniczng , a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia stanowigcych wlasciwo$é Wykonawcy i usunigcie ich
poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06 STAL OKRESLONEGO STOSOWANIA.
STAL DO ZBROJENIA BETONU. GATUNKIL

PN-82/H-93215 PRETY STALOWE WALCOWANE NA GORACO W PODWYZSZONYCH
TEMPERATURACH.

PN-80/H-04310 PROBA STATYCZNA ROZCIAGANIA METALL
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