] Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zatacznik nr 8 do SWZ

WZOR UMOWY

Zawarta w dniu ............oo w Toszku pomiedzy:

Gming Toszek

z siedzibg wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,

(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka

Niniejsza umowe zawiera si¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z p6zn. zm.)

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego ,Budowa Przedszkola

w Kotulinie” dofinansowanego ze srodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:

1)

Wykonanie robét rozbiérkowych, konstrukcyjno - budowlanych, instalacyjnych, ziemnych,
drogowych, elektrycznych oraz elektrotechnicznych zwigzanych z realizacja budowy
Przedszkola w Kotulinie, zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa zatwierdzona
Decyzja pozwolenia na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz
przedmiarami robét.

Ustanowienie i oplacenie w imieniu Zamawiajacego kierownika budowy, ktéry posiada
uprawnienia budowlane bez ograniczent w specjalnosci konstrukcyjna - budowlanej oraz
przynalezy do wlasciwej izby samorzadu zawodowego w okresie pelnienia obowigzkow.
Ustanowienie i optacenie w imieniu Zamawiajacego kierownikéw robét w specjalnosciach,
w ktérych kierownik budowy nie posiada uprawnien w zakresie umozliwiajacym
kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach oraz przynalezacych do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego w okresie pelnienia obowigzkow.

Przygotowanie i zlozenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentéw wraz
z zawiadomieniem o rozpoczeciu rob6t w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego Powiatu Gliwickiego z/s w Gliwicach.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego
lacznie, z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzona klauzula przyjecia
do wtasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacjg
przez projektanta oraz ewentualnym opisem.

Sporzadzenie kompletnych dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od
stosownych instytucji i organéw w zakresie warunkéw przeciwpozarowych , sanitarnych
oraz bhp.
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7) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku zgtoszenia zakoriczenia
budowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dziefi odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Na zastosowanie
rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajacego. Roboty zamienne nie
zwiekszaja wynagrodzenia wykonawcy.

Zakres rob6t objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje umowy bez

zaklocen.

Do zadat Wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich

nakladow, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne

dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajagcym sie¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy Swiadczenia, naklady

i przygotowania ujete w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz

z zalacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zosta¢ przez

Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu

Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel

budowy nieruchomosciami, na ktérych jest realizowany przedmiot umowy.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreSlonym w niniejszej Umowie

oraz Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i dokumentacji projektowej, stanowiacych integralna

cze$¢ Umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Prawem Budowlanym

i innymi wlasciwymi przepisami, zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, z nalezyta starannoscia, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej

przez niego dziatalnosci.

§2

Termin realizacji Umowy

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia

umowy.

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) sporzadzenie szczegdétowego harmonogramu wykonywania robét budowlanych oraz
przediozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia Umowy;

2) wykonanie calosci prac budowlanych zgodnie z zakresem okredlonym w § 1
w terminie do dnia 30.06.2022 r.

W terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2) Wykonawca zobowiazany jest zakoriczy¢ wszelkie prace

oraz dokona¢ odbioru konicowego przedmiotu umowy.

Za date zakoniczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ date odbioru koficowego

zapisang w protokole odbioru koficowego robét.
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§3
Materiaty

Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w caloéci z materialéw zakupionych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

Materialy o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonych w odrebnych przepisach,
a w szczegdlnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pézn. zm.) oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji technicznej, a takze
posiadac stosowny atest.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) na proponowane do zastosowania
materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody
na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca zapewnieni na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, Iacznie z kosztami utylizacji.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) - powolane przepisy prawne Wykonawca
zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie
instytucje i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wilasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru koricowego dokona¢ zmian tych $wiadczenr, usuna¢ je lub
wykonaé na nowo.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje sie¢ w szczegolnosci do:
1) Wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych
do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia robét budowlanych.
2) Wykonania wszelkich niezbednych roboét przygotowawczych i robét rozbiérkowych.
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Dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych

tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych.

Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreSlonego w §1 z najwyzsza

starannoécia, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie,

zgodnie z dokumentacjqa techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji

Umowy, Specyfikacja Warunkoéw Zamoéwienia oraz zlozong przez Wykonawce oferta.

Odebranie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz

jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych.

Niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nie objetych Umowa, jezeli sa one

niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robét.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci nie

nizszej niz 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

a) okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ do terminu zakoriczenia robot okreslonego w § 2
ust. 2 pkt 2 tj. do dnia 30.06.2022 r.;

b) w przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedluzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koricowym;

Spelnienia wszelkich zobowigzafi wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwigzku

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub

urzadzen;

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt elementéw budowli

lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia;

11) Uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleri na korzystanie

z terenu 0sOb trzecich tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi
i wykonywanymi robotami.

12) Prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

)

2)

Objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajaca odpowiednie dla robot
budowlanych kwalifikacje zawodowe.

Objecie funkcji kierownikéw robét przez osoby posiadajace odpowiednie dla robét
budowlanych kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik
budowy.

Obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy.

Obstuge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy.

Nadzér i koordynacje prac podwykonawcéw (jezeli podwykonawca bedzie brat udziat
w realizacji Umowy).

Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koricowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym
terenie.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét.
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8) Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego.

9) Wiasciwe warunki sktadowania materialéw i ich ochrone.

10) Prowadzenie robot w sposéb nie powodujacy szkod, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczeristwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséow BHP oraz
przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym.

11) Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

12) Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podiaczenia mediéw. Odplatnosé za dostawe mediéw reguluja odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawca a dostawcami mediéw. Wykonawca jest
zobowiazany do poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z dostawa i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP.

2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich.

3) Przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca jest zobowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj

brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu

umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylaczna odpowiedzialnosé

z tytulu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac polecert inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

innych oséb sprawujacych nadzor ze strony Zamawiajacego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek

zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji.

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy

Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania

na jego terenie.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wlasny koszt

odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.

Dla zapewnienia bezpieczenistwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek, jezeli

wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wlasny koszt zamontowaé tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace

i ochronne, a takze zapewnic¢ ich obstuge i dzialanie w okresie trwania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie sktadowal wszelkie urzadzenia

pomocnicze i zbedne materiaty, usuwat odpady i Smieci.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego,

do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawa prawo budowlane oraz

do udostepnienia danych i informacji ustawa wymaganych.
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Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz osoéb trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
W szczegélnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych na terenie
budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu, inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, inspektorowi nadzoru autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

17. Wykonawca zobowiazany jest wykonywac¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja

projektows, szczegbétowaq specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i zasadami wiedzy
technicznej, przestrzegajac przepiséw BHP, w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoséci
dla mieszkaficow oraz zapewniajac stala mozliwoé¢ dojazdu do swoich posesji oraz
prowadzenia nauki w przyleglej szkole podstawowej.

§5
Odbioér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2) Odbiér czesciowy.

3) Odbior koricowy.

4) Odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1,
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie
dzialan przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. nie pézniej niz na 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koricowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoniczenie czynnosci odbiorowych.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeéciowego, koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
w przypadku odbioru koncowego, przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa
w § 1 ust. 2 pkt. 5), 6), 7). Brak potwierdzenia faktu zakoriczenia robét przez inspektora nadzory
inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu
zakoniczenia rob6t budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu
nastepnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy
do odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoéci odbioru cze$ciowego, koficowego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,
konicowego. W przypadku odbioru koricowego niezbednym jest przekazanie dokumentéw
o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5), 6), 7). Nie przekazanie wskazanych dokumentéw upowaznia
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czeSciowego,
konicowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazari

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbioér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek

Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych

z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwlocznie, a najpézniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu

mozliwosé wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy

Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych

z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) Odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jeéli wady te nadaja sie do usuniecia.

2) Obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie¢ do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy.

3) Odstapienia od umowy, jeéli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokél zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie

gwarancji lub przy przegladzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na

koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej

kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wtasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
TZECZOWYIILL .ouivitiiiiicectceetscs et st es e s s b d s d bbb
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania wykazu
wszystkich podwykonawcéw, ktérym powierzy wykonywanie robét budowlanych, bez
wzgledu na wartos¢ umowy, oraz wykazu podwykonawcéw dostaw lub ustug o wartosci
umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robét, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktéry
z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

5. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

2) Wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czeéciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

4) Okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy. Dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeéci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczenn i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

1) Ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowierr dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

2) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.
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3) Uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastapic

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia

Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, bez wzgledu na jej wartos¢, nie pdzZniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych

od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzieri przedlozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przestania projektu w formie elektronicznej
do Zamawiajacego.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) Niespelniania przez projekt wymagarn dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5.

2) Gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce czesci przedmiotu Umowy, ktérej Wykonawca nie wykazat jako
czedci, ktéra zamierza przeznaczy¢ do realizacji za pomoca podwykonawcy lub podmiotu
trzeciego uzyczajacego zasoby w zlozonej ofercie na podstawie ktérej zawarta zostata z nim
niniejsza umowa.

3) Zamieszczenia w projekcie postanowiert uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) Gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego.

5) Gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do, projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca w terminie 5 dni przedklada zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezenn do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie péZniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 3 dni roboczych od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlaéciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreélonymi tymi umowami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢
do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zl, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub dokonania jej zmiany.

Wykonawca dokona przelewu na Zamawiajacego swoich roszczent (wymagalnych
i niewymagalnych) z tytulu udzielonej mu przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwiagzanych z realizacja umowy podwykonawczej oraz powiadomi o dokonaniu przelewu
Podwykonawce.

§7
Zatrudnienie 0s6b uczestniczacych w realizacji zaméwienia
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320 z p6zn. zm.) obejmuja nastepujace rodzaje czynnosci:
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1) Roboty konstrucyjno - budowlane.
2) Roboty instalacyjne.

3) Roboty drogowe.

4) Roboty elektryczne.

5) Roboty elektrotechniczne.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia ma prawo zadania

udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, 0os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji

zamoéwienia, Zamawiajacy moze zazadaé w szczegdlnosci:

1) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika.

2) Oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) Innych dokumentéw.

Dokumenty okreélone w ust. 3 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.

. Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ w terminie 10 dni roboczych,

od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego.

§8

Nadzér inwestorski i kierowanie budowa

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzoér inwestorski pelni
Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac
w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje

sie do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w ramach upowaznien wyszczegélnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegélnosci:

1) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowiazujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowa.

2) Sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzeri i wyposazenia niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie.

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

4) Uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementéw.

5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce.

6) Dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane.

7) Uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym;
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8) Sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udziat w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajacego.

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegolnosci przesuniecia
terminu wykonania czynno$ci umowy.

10) Dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania robét umozliwiajacy
wyplate faktury czesciowej Wykonawcy.

11) Dokonuje odbioru koficowego robét.

Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu

odstapiert od dokumentacji projektowej, jezeli odstgpienie to nie powoduje koniecznoéci zmian:

1) Wysokosci wynagrodzenia.

2) Rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robét.

W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalern wykraczajacych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru

inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda mialy formie pisemna zastrzezona

pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru

inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciaggu 24h.

§9

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania
Umowy.

2) Zapewnienie na swoéj koszt nadzoru inwestorskiego.

3) Odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej
umowie.

4) Odebranie wykonanych robét budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi
W niniejszej umowie.

5) Dokonywanie odbioréw robét (czesSciowy, koncowy, robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania.

6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§10
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

........................................................ zl brutto

WHym .o zl netto i obowigzujacy podatek VAT ................... zt

Kwota, o ktérej mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem zapiséw
§ 12 niniejszej umowy.
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W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
rob6t lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczalttowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszego tytulu, a w szczeg6lnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna bylo przewidzieé, a wykonanie
zamoéwienia grozitloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwiaza¢ umowe.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nie objetych dokumentacja projektowa
oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym
zakresie beda bezskuteczne.

§11
Zaplata wynagrodzenia

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé bedzie etapami, za wykonane i odebrane
roboty do 90% wartosci przedmiotu umowy, w oparciu o obustronnie podpisane bezusterkowe
protokoty odbioru czesci przedmiotu umowy i faktury czesciowe. Protokoly winny zawierac
szczegblowa informacje o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym
wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej i w przedmiarze.

Wysokos¢ platnosci czesciowych dokonywanych na podstawie dokumentéw ksiegowych
czeéciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze laczna wartoé¢ ztozonych rachunkow
i faktur VAT w 2021 roku nie bedzie wyzsza niz 890 000,00 z (stownie: osiemset
dziewieédziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Pozostale 10% wartosci przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajacego bezusterkowy protokoét koricowego odbioru przedmiotu umowy i fakture
konicowa.

Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokolu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokotem, do czasu
sporzadzenia wtasciwych korekt, nie bedzie stanowita podstawy do wyplaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypltacone w oparciu o fakture
dostarczong do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

. Jezeli czes¢ robét, zgodnie z protokotem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, to Wykonawca zobowiazuje sie do zapltaty naleznosci Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajgcemu.

Wymagalno$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowigzku
dofaczenia do faktury o$wiadczenia o zaplacie przez Wykonawce calosci wierzytelnosci
Podwykonawcom, a w przypadku rob6t budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom oraz
o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw o przeniesieniu na rzecz
Zamawiajgcego roszczen z tytulu udzielonej przez nich gwarancji oraz rekojmi. Brak w/w
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o$wiadczenia moze stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury catosci lub czesci naleznosci

stanowiacej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane oraz dostawy i ustugi bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu
umowy lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy.

3) Dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty lub zlozenia do depozytu sadowego kwoty

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich

zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze

stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT

wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,

w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na konto Wykonawcy

wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu platnosci liczony bedzie od dnia

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

Podstawa wystawiania faktury bedzie protokét odbioru czeéciowego/koricowego podpisany

przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie

ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin

okreslony w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie cesji wierzytelnosci wynikajgcych z tredci niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia koniecznoséci wykonania robét nie objetych dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy
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nie wolno ich realizowac¢ bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

§12
Waloryzacja wynagrodzenia

Strony przewiduja mozliwoé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokona w zwigzku ze spadkiem lub wzrostem cen materiatéw
lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamoéwienia.
Okres rozliczeniowy zwigzany z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia przyjety przez Strony
umowy to 6 kolejnych miesiecy, przy czym za dziefi rozpoczecia pierwszego okresu
rozliczeniowego przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.
Dla celéw rozliczeniowych przyjmuje sig¢, ze okres rozliczeniowy to dwa nastepujace po sobie
kwartaly (3 miesiace).
W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowiazane sa do zlozenia wniosku wraz
z uzasadnieniem zmiany wartoéci wynagrodzenia. Do zlozenia wniosku uprawnione
s obydwie Strony umowy.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. 5 nalezy zlozy¢ w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia
zakonczenia okresu rozliczeniowego. Zlozenie wniosku po wskazanym terminie bedzie
skutkowaé nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez druga Strone umowy.
Za dzien zlozenia wniosku przez Strone uznaje si¢ dzienn wptywu wniosku w formie pisemnej
do Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Whniosek o zmiane wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia zaplaconego Wykonawcy
oraz wynagrodzenia, dla ktérego Wykonawca dostarczyl do Zamawiajacego fakture
z wymagalnym terminem ptatnosci do dnia jego zloZenia.
W przypadku niezlozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia okres rozliczeniowy i wskazniki
zmiany cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie ztozony, nie sa uwzgledniane przy
zmianie wynagrodzenia w nastepnym okresie rozliczeniowym.
Wskaznikiem do okreslenia wysokoéci zmiany wynagrodzenia zaréwno dla zmiany kosztow
realizacji zamoéwienia, jak i zmiany cen materialéw budowlanych jest wskaznik cen produkgji
budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.
Powyzszy wskaznik jest oglaszany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie
komunikatéw w Dzienniku Urzedowym GUS po kazdym kwartale, w terminach wskazanych
na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i obwieszczenia/8,2021, kategoria.html
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2009 Nr 65, poz. 545, z p6zn. zm.).
Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzier: sktadania
wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 na w/w stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.
Strony ustalaja, ze zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana wylacznie w oparciu o jeden
element: zmiane kosztéw realizacji zamoéwienia lub zmiane cen materialéw budowlanych.
Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia obejmujaca jednocze$nie obydwa elementy.
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Strona umowy wystepujaca z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowigzana wskazac
we wniosku, o ktorym mowa w ust. 5 element, na podstawie ktérego zada zmiany
wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materiatéw lub
kosztéw ulegna zmianie zgodnie metodologia wskazang w ust. 16.

Prawo do zmiany wynagrodzenia przystuguje Stronom woéwczas gdy wartos¢ bezwzgledna
Sredniej arytmetycznej wskaznika, o ktérym mowa w ust. 11 wyliczona na postawie danych
z dwoch kolejnych kwartalow okresu rozliczeniowego bedzie réwna badZ wyzsza niz 1.
Zmiana wartoéci umowy wyliczana bedzie, na podstawie $redniej arytmetycznej wskaznika,
o ktorym mowa w ust. 11 na postawie danych z dwoéch kolejnych kwartatéw okresu
rozliczeniowego.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materialéw
nastapi w nastepujacy sposéb:

— w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztéw WZ = WN + (WN x ZW)

— w przypadku spadku cen materialéw lub kosztow WZ = WN - (WN x ZW)

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany,

WN - pozostale na dzieri ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne wykonawcy wskazane
w § 10 ust. 1 umowy z zastrzezeniem zapisu ust. 8, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje
z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

ZW - wskaznik zmiany obliczony zgodnie z ust. 17.

Do wyliczonej kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT o stawce
obowiazujacej na dzient zawarcia umowy, otrzymujac zmieniona kwote wynagrodzenia brutto.
Zmiana warto$ci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja nie przekroczy 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy wg stanu na dziefi zawarcia
umowy. Po osiggnieciu wskazanej wartoéci przepisy niniejszego paragrafu nie maja
zastosowania.

W sytuacji zmiany cen materialéw lub kosztéw realizacji zaméwienia, ktére nie spelniajg
wymogow okre$lonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznaja, Ze wynagrodzenie
ryczaltowe, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 uwzglednia ich wystapienie.

W przypadku, zaprzestania publikowania wskaznika o ktérym mowa w ust. 11, Strony umowy
wspllnie ustalg inny wskaznik publikowany przez Prezesa GUS, ktéry bedzie mial
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzagji.

Zmiana wynagrodzenia zwiazana z jego waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

W przypadku waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli 1acznie spetnione sg
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.

Zapisy ust. 24 maja zastosowanie takze prac realizowanych przez Dalszych Podwykonawcéw.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy osSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote ................ ztréwna 3 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczern Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegélnosci roszczern Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zapltate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokodci ............. (stownie: .................. ) PLN stanowiaca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
konicowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. .......... (stownie: ..........) PLN,
zostanie zwrdcona nie p6ézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.),
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoéci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 1 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni przed wygasdnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony

17/29



14.

] Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroéci Wykonawcy érodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§14
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstapienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

2) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okredlonego w § 2 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,1% wartoéci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

4) w wysokoéci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

5) w wysokosci 0,05% wartoéci brutto przedmiotu umowy - za zwloki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w wysokosci 0,5% wartoéci brutto umowy o podwykonawstwo - w przypadku
bezposredniego uregulowania wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom;

7) w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytulu nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzieni opdZnienia w platnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

8) w wysokosci 3.000,00 zt - w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

9) w wysokoéci 3.000,00 zt - w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazde zdarzenie za kazde
zdarzenie,

10) w wysokosci 2.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okreSlonym w § 7 ust. 5
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob, ktoére
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywaé beda prace zwigzane
z wykonywaniem zaméwienia;

11)w wysokosci 0,01 % wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu, odnoszace si¢ do wykonania

przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za protokotem
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przedmiotu umowy beda naliczane do wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 10 ust. 1., a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartosc,

kary umowne nie beda naliczane.

Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane

do wysokosci 20 % wartosci przedmiotu reklamacji lub do wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 1. Za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie¢ kwote brutto niezbedna
do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowgq, ustalong w oparciu

o szczegblowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 3, nie sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa w ust. 5.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - za odstapienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbiér miat by¢ rozpoczety.

Kary umowne, ktére Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy beda naliczane do wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar

przekroczy ww. warto$¢, kary umowne nie beda naliczane.

Przez wartoéc¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreslone w § 10 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie staja sie dla Zamawiajacego natychmiast

wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.

W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegaja zwrotowi

lub rozliczeniu z innymi wierzytelno$ciami, a w szczegdélnosci potraceniu z karami umownymi

naleznymi Zamawiajgcemu w zwiagzku z odstapieniem lub wypowiedzeniem umowy.

§15
Zawiadamianie o szczegblnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowiazany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé¢ Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja
Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokoé¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub
na termin zakoniczenia rob6t. Nie péZniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o
ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robét
budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
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Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegélnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sa skutkiem dziatania sily wyzszej, powoduje opdzZnienie w wykonaniu
Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakoriczenia robét
przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do zlozenie wniosku o przedluzenie
terminu zakoniczenia robét.

§16
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegoélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
wartosé¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wtasnosé¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panistwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecerr inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
opdznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedituzenia Terminu
wykonania robét.

§17
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoédcia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 1., poz. 2019 z pézn. zm.),
przewiduje réwniez mozliwoé¢ dokonywania zmian postanowiern zawartej umowy, takze
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznoéciach:

1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu,
gradu przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca prowadzonych
robét, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dlugotrwate upaly trwajace
co najmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie
z przepisami bhp) uniemozliwiajagce prawidlowe wykonanie rob6t, w szczegoélnosci
z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoé¢. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego i Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez

inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe

do unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych;

— natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty lub niewybuchy;

— koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéZnienie,

w szczegO6lnosci:

— wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;

koniecznoé¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét;

wystapienia konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych

do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep

technologiczny oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu Umowy;

zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dzialania organéw administracji

i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji

w szczegodlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje,

ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce

opdznienie, w szczeg6lnosci:

— wystgpienie opdznienn w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlaéciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

— wystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczeristwo zycia, zdrowia,

mienia lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor

nadzoru wydal wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznosé
polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynno$ci

przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdzZnienie;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu

zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego

(w szczeg6lnosci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci

finansowe Zamawiajagcego i konieczne bylo podjecie dzialaii zmierzajacych

do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajagcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy;
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k) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian

koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

) wystapienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne,

majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robét.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznoéci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych

kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem

wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzann technicznych,
technologicznych lub materiatlowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzer;

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zaméwienia;

pojawienie sie na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci robét;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badz wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub
jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujagce mozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowg;

koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;
koniecznoé¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub
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rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. a)
mozliwa jest w szczegd6lnoéci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robot,
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robé6t objetych umowa lub
zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialéw, rozwigzan technicznych, technologii
i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego, uzyskanie ktérej wymaga
przedstawienia przez Wykonawce szczegélowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju
materialéw nie moze powodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia okres§lonego w Umowie
i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.
b) zmiana osoéb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreélone
w SWZ, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.
3) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych
z realizacja zamoéwienia zgodnie z postanowieniami § 12 umowy.
4) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:
a) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.;
b) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
z realizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;
c) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoécig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
d) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw;
e) zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
f) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego;
g) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czesciowych, terminéw platnosci oraz
wprowadzenia platnosci czesciowych;
h) w zwiazku z korekta uchwaly budzetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej
dopuszcza sie zmiane limitéw kwotowych okreslonych w § 11 ust. 2.
W przypadku okreSlonym w ust. 1 pkt 3) lit. a) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwoé¢ dokonywania zmian postanowienn umowy, ktére
nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane
postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

23/29



] Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
§18
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) zarejestrowania i oplacenia wniosku o wszczecie postepowania upadlosciowego lub
naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a takze w przypadku gdy sad oddalit
wniosek o ogloszenie upadlodci, poniewaz majatek niewyplacalnego Wykonawcy nie
wystarcza na zaspokojenie kosztéw postepowania;

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowys;

3) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie;

4) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na pismie;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg;

6) po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

7) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwiazku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktoérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub tacznie
z kilku zdarzent kwote 50.000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy zlotych);

8) nieprzedluzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzedlozenie Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania czeéci umowy do momentu odstapienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru

- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru

robét lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.
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2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego.

3) w terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzierr odstapienia; protokoét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokél inwentaryzacji robot wykonanych
prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktore nie
sg wadliwe.

6) rozliczenie robot przerwanych nastagpi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§19
Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosdci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy (.....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego.

. W przypadku wystgpienia usterek powstalych w okresie gwarancji ustala sig, ze czas przyjazdu
serwisu nie bedzie dtuzszy niz 10 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgloszenia
usterki drogg elektroniczna.

. Wramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przestanym droga elektroniczna. W razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego albo nieusunigcia wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnient wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. Strony zgodnie postanawiaja wydtuzy¢ okres rekojmi do okresu gwarangji, tj. do ..... lat.

. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarangji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.

. Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajacego przelewu
roszczenn (wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy
podwykonawczej oraz przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji
oraz rekojmi zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez
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Zamawiajacego z tytulu gwarangji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszajg jego
praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczeg6lnosci w zakresie
dochodzenia roszczeni bezposdrednio od samego Wykonawcy.

§20
Klauzula szczegé6lna (COVID-19)

Strony umowy maja obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wplywie lub mozliwosci
wplywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 Strona umowy niezwlocznie,
jednakze nie péZniej niz w terminie 7 dni roboczych od wystapienia okolicznosci informuje
druga Strone o tych okolicznosciach wskazujac na zwigzek przyczynowo - skutkowy
wystapienia zdarzen bedacych nastepstwem COVID-19 z nalezytym wykonaniem umowy.

Do informacji zalaczane sa dokumenty lub o$wiadczenia potwierdzajace wptyw COVID-19

na nalezyte wykonanie umowy, a w tym dotyczace w szczegélnosci:

a) nieobecnoéci pracownikéw lub oséb Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdzialaniem COVID-19, nakfadajagcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

¢) polecent wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, dotyczacych nalozenia obowigzku realizacji
okreslonego zadania;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materialéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) wskazanych powyzej okolicznosci w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji Strona umowy, ktérej sktadana jest

informacja moze zazada¢ od Strony skladajacej informacje przedstawienia dodatkowych

wyjasnieri, oswiadczen oraz dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy okreslajac termin na ich ztozenie nie

krétszy jednak niz 7 dni roboczych.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 314, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wplywu okolicznosci,

o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne

o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwiazane z wystapieniem COVID-19, o ktérych

mowa w ust. 1, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu

z wykonawca dokonuje zmiany umowy odpowiednio w zakresie:

1) terminu wykonania umowy lub jej czesci oraz w zakresie czasowego zawieszenia wykonania
umowy lub jej czedci, w szczegblnosci w przypadku pojawienia sie przejsciowych
probleméw z wykonaniem umowy, np. zakiécenia w taricuchu dostaw, braku wystarczajacej
liczby pracownikow;
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2) zmiany sposobu wykonywania rob6ét budowlanych w celu dostosowania pierwotnych
wymagan odnoénie do sposobu realizacji zaméwienia do ograniczen wynikajacych
z wystepowania COVID-19;
3) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy;
- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie moze przekroczy¢
50% wartosci pierwotnej umowy.
W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1, moga wplynaé na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokonaé¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 6.
Wykonaweca i podwykonawca uzgadniaja odpowiednia zmiane taczacej ich umowy, w sposéb
zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej
korzystne niz warunki wykonania zmienionej umowy. Obowigzek ten dotyczy réwniez umowy
zawieranej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z podwykonawca odpowiedniej zmiany umowy
zwigzanej z wykonaniem zaméwienia publicznego, jezeli okolicznosci zwigzane z wystapieniem
COVID-19 moga wplynaé lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy 1aczacej wykonawce
z podwykonawca. Obowigzek ten dotyczy réwniez umowy zawieranej przez podwykonawce
z dalszym podwykonawca).
Strona, o ktérej mowa w ust. 1 w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 5, przedstawia wptyw
okolicznoséci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar
i odszkodowan wskazanych w § 14 lub ich wysokos¢.
Okolicznoéci zwiazane z wystapieniem COVID-19 nie stanowia samodzielnej podstawy
do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

§21
Postanowienia kofcowe

Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad rzeczowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow dochodzenia roszczeni
po zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu lub wypowiedzeniu umowy przez ktérakolwiek
ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiazuje takze po ztozeniu oéwiadczenia o odstgpieniu przez
ktérgkolwiek ze stron.

W  sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie
obowiazujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania: swoich pracownikéw, wspétpracownikow,
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw i inne podmioty ktére uczestnicza w realizacji
przedmiotu umowy o tym, ze administratorem danych osobowych przekazywanych
Zamawiajacemu przez Wykonawce i ww. osoby/podmioty jest Burmistrz Toszka.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o sposobie przetwarzania
przez niego oraz przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw i inne podmioty, ktére
uczestnicza w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy danych osobowych oséb
wymienionych w umowie po stronie Zamawiajacego.

Strony uznajg, ze przy dokonywaniu wykladni postanowiefi niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunkéw zamodwienia zwigzanej
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z udzielaniem niniejszego zamawiania wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.
Wykladnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescia wyszczegélnionych dokumentow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia dotyczacy
niemniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz wszystkimi jej
modyfikacjami i wyjasnieniami.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie ma prawa dokonywac¢ obrotu
wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIJACY WYKONAWCA

Platne z klasyfikacji budzetowej:
Dziat 801 Rozdziat 80104 § 6050
Zalaczniki:

1.

Wz6r oéwiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,Budowa Przedszkola w Kotulinie”
3.
4. Oferta Wykonawcy.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
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Zatgcznik nr 1 do umowy

data i Nr umowy pomiedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca”

Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy*
ktory uczestniczyl w wykonywaniu zadania pn.:

,Budowa przedszkola w Kotulinie”

OSWIAACZAIIN, ZC ..o et e e e e e e e e
nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy *

nie zalega nam z naleznosciami za wykonanie ustug realizowanych w zakresie odbioru
czedciowego/koricowego dla zadania jak wyzej, zostal wykonany sitami wlasnymi bez
udziatu podwykonawcéw, realizowanych w ramach umowy nr ........................ z dnia
.................. wraz z péiniejszymi aneksami® nr ................. (nr umowy na realizacje ustugi zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg)

Oswiadczam, ze nastepujacy zakres ustug, jak wyzej zostal wykonany przez:

zakres robét zrealizowany przez sktadajgcego oswiadczenie, ktory jest przedmiotem odbioru jak wyzej

Naleznoéci za zrealizowanie w/w zakresu ustug zostaly zaptacone w uméwionym terminie*
/ zostaly zaplaconez ......................l dniowym opdznieniem™ (liczba dni).

Oswiadczamy, ze nie wnosimy zadnych roszczenn z tytulu realizowanej umowy dla
przedmiotowego zadania i w zwigzku z powyzszym nie bedziemy dochodzi¢ zadnych kwot
od Zamawiajacego.

data i podpis sktadajacego oswiadczenie

Uwaga: Podmiot skladajgcy niniejsze oswiadczenie jest zobowigzany we wtasnym zakresie zapoznac sig z zakresem rzeczowym umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, o ktdrej mowa powyzej oraz z zakresem rzeczowym odbioru czesciowego/koricowego, ktérego
niniejsze oswiadczenie dotyczy.

* niepotrzebne skresli¢



