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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1.  Dane podstawowe  
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi pożarowej dla 
zadania pn. „Budowa Delfinka dla ZSO w Grudziądzu”” w skład którego wchodzi budowa 
drogi pożarowej od ulicy Śniadeckich do budynku Delfinka. Zadanie to obejmuje swoim zakresem 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie drogi pożarowej od ulicy Śniadeckich do 
budynku Delfinka w Grudziądzu  a także remontu nawierzchni bitumicznej na działkach 20/8 i 7/20 
oraz wykonanie projektu budowy parkingu na działkach nr 20/9 i 20/10 obręb 106 w Grudziądzu. 
Zadanie nie obejmuje budowy parkingu na działkach nr 20/9 i 20/10 obręb 106. Planowana 
budowa obejmować będzie wykonanie drogi pożarowej, chodnika i zjazdów wraz z budową 
oświetlenia oraz remont nawierzchni bitumicznej. 

Program Funkcjonalno – Użytkowy jest podstawą do sporządzenia kalkulacji kosztów oraz 
ustalenia ceny ryczałtowej kompleksowej realizacji zamówienia obejmującego:  

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przygotowanie materiałów umożliwiających 
skuteczne złożenie Zamawiającemu wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na 
budowę drogi pożarowej i na budowę parkingu 

oraz  

- wykonanie robót budowlanych za podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanej 
decyzji pozwoleniu na budowę drogi pożarowej. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania zadania inwestycyjnego. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i zgodnie z warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i 
na rzecz Zamawiającego wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, ostateczne 
decyzje, zgody itp. dokumenty niezbędne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego oraz wybudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o 
pozwoleniu na użytkowanie, oddanie do użytkowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Zmiany ilości lub parametrów zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, jakie 
mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań, nie będą powodowały 
zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie przedmiotu  

Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu: ma być, 
należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić, wymagany lub 
odpowiadające im synonimy itp. oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 

 
2.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
2.1 Opis stanu istniejącego 
Obecnie w miejscu planowanej budowy znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki z 
kostki betonowej,  teren o nawierzchni tłuczniowej oraz obszar porośnięty trawą i krzewami. W 
miejscu planowanej jezdni znajduje się kiosk do rozbiórki. Rozebrać należy także ogrodzenia. 
Teren pod inwestycję przylega do ulicy Śniadeckich i do budynków ZSO w Grudziądzu. 
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2.2 Opis prac planowanych w ramach zamówienia 
W ramach zamówienia należy zaprojektować i wybudować  drogę pożarową łączącą ulicę 
Śniadeckich z projektowanymi w odrębnym opracowaniu nawierzchniami przy budynku Delfinka. 
Prace obejmować będą wykonanie drogi o szerokości 5,0m  i budowę chodnika. Drogę należy 
dowiązać do ul. Śniadeckich. Droga dojazdowa ma umożliwiać dojazd pojazdom straży pożarnej 
do obiektu Delfinek oraz ogólnodostępny dojazd do Delfinka i okolicznych bloków zabudowy 
wielorodzinnej.  Należy wybudować oświetlenie drogi. Odwodnienie będzie odbywało się 
powierzchniowo, w obrębie działek inwestycyjnych. Zamówienie obejmuje także urządzenie 
terenów zielonych. Istniejące zadrzewienie należy uporządkować. Przewidziano wycinkę drzewa            
i krzewów. Istniejące drzewa, które nie są w kolizji z nawierzchniami i nie będę ograniczać 
widoczności pojazdom, a jednocześnie są w dobrych warunkach zdrowotnych, należy pozostawić. 
 
Wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia remontu nawierzchni parkingu na działce 
20/8 i 7/20 obręb  106 o powierzchni 1500m2, polegający na frezowaniu istniejącej nawierzchni                  
i ułożeniu nowej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 
 
W ramach zamówienia należy także zaprojektować i uzyskać pozwolenie na budowę ale 
nie budować ogólnodostępny parking dla pojazdów osobowych. Na parkingu przewidziano 
zaprojektowanie drogi manewrowej i miejsc postojowych. Należy zaprojektować 51 miejsc                      
o wymiarach 2,5x5,0 m i 3 miejsca dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x6,0m. Należy 
wykonać także projekt oświetlenia oraz odwodnienia do sieci kanalizacji deszczowej i rozwiązać 
kolizje z uzbrojeniem infrastruktury pod- i nadziemnej. 
 
Nie ograniczając się do wyżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w niniejszym PFU, w ramach ceny oferty należy 
zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty oraz spełnić pozostałe 
wymagania: 
- wytyczenie projektowanych prac w terenie 
- wykonanie rozbiórki nawierzchni drogowych i innych elementów dróg, ogrodzeń i kiosku 
- wykonanie wycinki drzewa i krzewów 
- zdjęcie warstwy humusu 
- wykonanie robót ziemnych 
- dokonanie przebudowy i zabezpieczenia podziemnej i naziemnej infrastruktury będącej w kolizji               
z projektowaną inwestycją zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli 
- doprowadzenie podłoża gruntowego do odpowiedniej nośności zgodnie z warunkami 
geotechnicznymi 
- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów 
- wykonanie oświetlenia drogowego 
- urządzenie terenów zielonych i wykonanie nasadzeń rekompensujących 
- wykonanie oznakowania pionowego, zgodnie z projektem SOR 
- wykonanie prac porządkowych na terenie inwestycji oraz, jeśli zostaną naruszone przez 
Wykonawcę – na terenie przyległym 
- zapewnienie nadzoru saperskiego oraz archeologicznego 
- przygotowanie i złożenie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 
zakończenia robót 

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 

- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą              
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z przyjętych rozwiązań oraz wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania 
przedmiotu zamówienia 

- pełnienie nadzoru autorskiego 

- wykonanie po zakończeniu robót pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne 
i socjalne, plac budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę 

- wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez 
Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie 
gorszego niż przed rozpoczęciem budowy. 

 
2.3 Założenia projektowe 
 
Droga pożarowa 
- Droga wewnętrzna 
- Prędkość projektowa 30km/h 
- Kategoria ruchu KR2 
- Szerokość jezdni: 5,0m 
- Szerokość chodnika 1,8m 
 
Parking dla samochodów osobowych: 
- Droga wewnętrzna 
- Prędkość projektowa 30km/h 
- Kategoria ruchu KR1 
- Szerokość jezdni 5,0 m 
 
Pozostałe parametry zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno- budowlanych dotyczących  dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2022 poz. 1225) 
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124 poz. 1030) 
  
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawą do wykonania inwestycji jest umowa zawarta między Wykonawcą i Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia określonego               
w niniejszym PFU, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane a także                  
z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi związanymi z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzeń budowlanych. 

Załączony do PFU plan sytuacyjny przedstawiający zagospodarowanie terenu inwestycji ma 
charakter koncepcji. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o warunki zabudowy dla 
parkingu, warunku techniczne i uzgodnienia opracowanych projektów z gestorami sieci i organami 
administracyjnymi a także do wykonania badań i uzyskania dokumentacji geotechnicznej. 

 3.1 Ochrona środowiska 

Obszar inwestycji nie jest objęty formami ochrony przyrody. 
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3.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Dla terenu inwestycji nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy 
uzyskać warunki zabudowy dla budowy parkingu. 

3.3 Konserwator zabytków 

Według wstępnych ustaleń inwestycja nie znajduje się na terenie objętym nadzorem miejskiego 
ani  konserwatora zabytków. W przypadku odkrycia w trakcie trwających już robót znalezisk 
przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami należy zgodnie z art. 32 
ust. 1 ustawy z 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2021 r. poz. 710                  
z późn. zm.) niezwłocznie powiadomić Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków 

3.4 Archeologia i górnictwo 

Według wstępnych ustaleń inwestycja nie znajduje się na terenie objętym nadzorem 
archeologicznym ani górniczym.  
 
3.5 Opinia geotechniczna 
 
Na podstawie wstępnych badań geotechnicznych stwierdzono, że w podłożu występują grunty 
znajdujące się w dobrych warunkach wodnych kwalifikujące podłoże do grupy nośności G3. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację geotechniczną celem uzyskania pełnej 
informacji o warunkach geotechnicznych. 
 
3.6 Zabezpieczenia i wytyczne gestorów sieci 
Ze wstępnych uzgodnień terenu inwestycji wynika, iż na trasie planowanej budowy znajduje się 
sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa oraz elektroenergetyczna. Sieci będzie należało 
zabezpieczyć bądź przebudować zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawcę uzgodnieniami                     
i warunkami technicznymi. 
 
3.7 Ogólne uwarunkowania projektowe 
 
Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 

1. Opracowania projektów budowlanych w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu 
architektoniczno budowlanego, projektu technicznego i opinii, uzgodnień i decyzji 

2. Opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż,  

3. Opracowania inwentaryzacji dendrologicznej, projektu gospodarki drzewostanem, projektu 
ochrony zieleni i projektu technicznego branży zieleń 

4. Sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz szczegółowych 
specyfikacji technicznych, 

5. Przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie 
pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska (jeśli 
konieczne), 

6. Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

- opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, 
w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających                       
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i sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę 
należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów 
wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie 
digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający 
listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych 
oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 

7. Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej pod obiekty drogowe - rozstaw otworów 
wzdłuż osi drogi powinien wynosić max. 100 m, (rozstaw otworów nie powinien pokrywać się                
z otworami wykonanymi w projekcie koncepcyjnym), a na parkingu co najmniej dwa odwierty na 
głębokość minimum 3m. 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną,                   
a następnie należy wykonać pozostałe wymagane prawem opracowania, w szczególności opinię 
geotechniczną, dokumentację geologiczno – inżynierską, dokumentację badań podłoża 
gruntowego i projekt geotechniczny. 

Plan i zakres badań konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego należy uzgodnić                          
z Zamawiającym.  

8. Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania środowiskowego, uzyskania decyzji              
o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz 
pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla 
przedmiotu zamówienia, określonego w PFU w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (.j. 
Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm). 

9. Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

-uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 
kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-
prawnym, warunki zabudowy, decyzję pozwolenia na budowę. Podjąć działania w przedmiocie 
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności.                     
W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne                 
i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących 
postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków 
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do 
wniosku, 

- uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę, 
zabezpieczenie lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa, 
zabezpieczenie lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, 
urządzenia energetyczne, sieci cieplne, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe i gazowe, urządzenia 
melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków) powinny spełniać obowiązujące 
przepisy i normy; 

10. W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach 
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo. 

11. Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, przebudowy 
lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia teletechniczne, 
urządzenia energetyczne, sieci cieplne, wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej                
i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych), 
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12. Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 
innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 
budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania,                       
z uwzględnieniem wymagań: 

- obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

- warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 

13. Przygotowania na własny koszt: 

- materiałów do wniosków oraz wniosków: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych                      
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, warunków zabudowy, pozwolenia wodnoprawnego                  
i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii etc., na podstawie których 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, 
pozwolenia, opinie etc. 

- karty informacyjnej przedsięwzięcia w przypadku decyzji środowiskowej oraz wszystkich 
dokumentów i opracowań (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli organ wydający decyzję 
nałoży obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej. 

14. Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 

15. Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania 
umowy) związanych z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie 
związanych z potrzebami zarządzania drogami, a także budową lub przebudową zjazdów na 
obszarze objętym umową. 

16. Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z przedmiotem zamówienia. 

17. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na 
wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, uwzględniając uwagi 
Zamawiającego zawarte w WWiORB. 

18. Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii                  
i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

19. Sporządzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz, 
pomiarów i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. 

17. Opracowania projektu zieleni. 

18. Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na badania 
ratunkowe (jeśli zajdzie taka potrzeba). W przypadku konieczności zabezpieczenia lub 
przeniesienia obiektów małej architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych i zapewnienia 
nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonych robót - zgodnie z pozyskaną opinią 
konserwatorską. 

20. Zapewnienie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru 
archeologicznego jak również konieczność wykonania programu badań archeologicznych 
poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy – jeśli będą konieczne. 

21. Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 
odpadami. 
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22. Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych. 

23. Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych. 

24.Przeniesienia praw autorskich. 

25. Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

26. Prezentacja z postępów prowadzonych prac – raporty miesięczne. 

 
3.8 Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

3.8.1 Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do:  

1. Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2. Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę lub zabezpieczenie oraz uzyskanie 
od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na 
przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca własnym staraniem                     
i na własny koszt zapewni nadzór ze strony właściciela sieci. 

3. Poniesienia kosztów bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg na całej długości objętej 
inwestycją oraz dróg i ulic będących w obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją. 

4. Poniesienia kosztów uzyskania wszelkich dodatkowych zezwoleń wymaganych w celu 
prowadzenia robót (w szczególności pozwolenia na tymczasową zmianę organizacji ruchu, 
pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym). 

5. Poniesienia wszelkich kosztów wynikłych z tytułu wymaganego nadzoru właścicieli sieci                      
i urządzeń, kosztów wymaganych odbiorów itp. 

6. Poniesienia kosztów czasowego zajęcia nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie 
robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych.  

7. Poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień dotyczących wyłączeń 
urządzeń infrastruktury technicznej u odpowiednich gestorów sieci. 

8. Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

9. Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami specyfikacji 
technicznych (SST), w laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego                          
i składania co miesięcznych raportów z wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

10. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

11. Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz właścicielami 
nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę 
w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz zrealizuje ww. 
zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. Wykonawca sporządzi 
dokumentację inwentaryzacyjną. 

12. Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne, 
składowe, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 
wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 
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13. Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 
drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej                 
z projektowaną inwestycją. 

14. Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się odbywał ruch 
pojazdów ciężkich związany z budową. 

15. Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków na działkach graniczących z działką 
drogową. 

16. Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania 
ruchu na czas wykonania robót z wykorzystaniem dróg objazdowych, dróg na potrzeby transportu 
materiałów budowlanych w czasie trwania objazdu należy na bieżąco utrzymywać drogi 
objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakończeniu robót należy przywrócić ich stan 
pierwotny. W ramach powyższego należy rozumieć także ewentualny remont nawierzchni bądź 
poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikającego z budowy nowej drogi i objazdu.  

17. Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

18. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, 
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół 
przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 
zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie 
wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy 
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta informacyjna 
odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat 
należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 
(w formacie *pdf). 

19. Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 
zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania organu. 

20. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne 
zawiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót. 

 

3.8.2 Przygotowanie Placu Budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu 
Budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy uwzględnić koszty 
związane z: 

1. Ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie 
Robót w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa Ustawie o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj.: 

- określenia obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, 

- określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych 
do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, 

- obowiązku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu, 

- obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych, 
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- obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, 

- obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów. 

Wykonawca: 

- określi zakres zajętości terenu w celu realizacji ww. obowiązków, który przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji i uwzględni ewentualne korekty w zakresie zajętości terenu 
przedstawione przez Zamawiającego, 

- dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości (inwentaryzacja nieruchomości) 
przewidywanych do zajęcia w celu realizacji ww. obowiązków, 

- powiadomi właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zakresie zajętości terenu, 
planowanym terminie wejścia na nieruchomość, czasie i rodzaju wykonywania prac i terminie 
zakończenia prac oraz sporządzi na te okoliczności protokoły, 

- pokryje koszty związane z uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień 
dotyczących wyłączeń i włączeń u odpowiednich gestorów sieci. 

Zamawiający ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,  wynikające              
z decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania  
z nieruchomości.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem na 
nieruchomościach znajdujących się poza terenem objętym ograniczeniem sposobu korzystania             
z nieruchomości. 

2. Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz 
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp 
nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

3. Zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 
drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt, 

4. Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy, 

5. Dokonaniem wycinki drzew i krzewów i  usunięciem karpin i gałęzi po dokonanych wycinkach 
wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince, 

6. Wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 
przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów                       
i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego 
otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych, 

 7. Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

3.8.3 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

1. Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. 
Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 
Wykonywania Robót. Stosując się do tych warunków, należy mieć szczególny wzgląd na: 
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- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych 
maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z 
terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu, 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 
pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków 
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 
terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie 
terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 
czyszczenia kół pojazdów; 

2. Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i urządzeń 
zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do 
włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami 
chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [24]. Zaplecze budowy powinno być 
lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela 
lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć 
następujące rejony: 

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności, 

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 

- tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na 
potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 
magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy 
zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

3. Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

- organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych, 

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,  

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości 
podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne 
sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych 
zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie 
pojemników na odpady stałe, 

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na 
odpadki,  

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 
zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest 
wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

4. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach, a w szczególności 
zapewnić selektywne zbieranie i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio 
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 
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upoważnione podmioty, legitymujące się wymaganymi prawem zezwoleniami na prowadzenie tej 
działalności. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy 
oddzielać od odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, celem wywozu przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem  odpadami, legitymujące się wymaganymi 
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności. Należy uzyskać wymagane przepisami 
zezwolenia i pozwolenia związane z gospodarką odpadami, w tym odpadami destruktu 
asfaltowego. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1.Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym ma być wybudowanie przedmiotowej inwestycji. 

2.Drogi mają spełniać wymogi zawarte w:  
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno- budowlanych dotyczących  dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)  
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2022 poz. 1225) 
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124 poz. 1030) 
 
3. Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

4. Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować, przyjmując obciążenie osią obliczeniową 
115 kN, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno- budowlanych dotyczących  dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)  
 
- Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (załącznik nr 1 do 
zarządzenia GDDKiA z dnia 16.06.2014). 

- WR-D-63 Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo 
lekkiego i innych części dróg 

5. Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonać 
własne badania podłoża gruntowego i w oparciu o nie zaprojektować odpowiednią konstrukcję 
nawierzchni. 

6. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z wymogami aktualnej 
wiedzy technicznej, zasadami sztuki, wymaganiami wszelkich obowiązujących, polskich, 
europejskich i międzynarodowych: przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszym 
PFU jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 
stosowania. 

7. Szacowanie i wycena zakresu robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się m.in.: 
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-wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

-wynikami badań i pomiarów własnych, 

-wynikami opracowań własnych, 

-zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

-wywiadem geodezyjnym, 

-analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (warunki techniczne, uzgodnienia 
opinie). 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie 
funkcjonalno – użytkowym są podane jako minimalne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych 
decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 
złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 
dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków                    
i wymogów wynikających z umowy. 

Wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia przedstawione w niniejszym PFU oraz 
wszelkie inne roboty, uzgodnienia, prace do prawidłowego wykonania i funkcjonowania 
przedmiotowej inwestycji muszą zostać ujęte przez Wykonawcę w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej. 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

5.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew zgodnie z decyzjami na wycinkę 
oraz wykonania zastępczych nasadzeń drzew zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych 
decyzjach – szczegóły dotyczące nasadzeń (lokalizację oraz rodzaj) ustalić należy z Inżynierem 
Kontraktu/Inspektorem nadzoru. 

W związku z budową dróg należy przewidzieć: 

- rozbiórkę warstw konstrukcyjnych istniejących nawierzchni dróg objętych budową/przebudową, 

- rozbiórkę nawierzchni istniejących zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych 

- rozbiórkę istniejących ogrodzeń oraz wykonaniu zabezpieczeń na czas budowy. Całość ogrodzeń 
przewidzianych do rozbiórki należy rozebrać. Nie przewiduje się pozostawienia ogrodzenia przy 
projektowanym parkingu. Płoty przewidziane do rozbiórki są wykonane z siatki stalowej na 
słupkach stalowowych i podmurówce betonowej. 

- rozbiórkę kiosku – kiosk jest zadaszony i osadzony na fundamencie betonowym. Powierzchnia 
fundamentu – 7m2 
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- rozbiórkę oznakowania pionowego, 

- inwentaryzację nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 

- inwentaryzację stanu istniejącego budynków, 

- rozbiórkę innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

Materiały z rozbiórek ocenione przez Zamawiającego jako możliwe do wykorzystania przez 
Zamawiającego stanowią jego własność. Przyjmuje się, że na stan Zamawiającego należy 
przekazać materiały z rozbiórek w tym: wszystkie znaki drogowe wraz ze słupkami i konstrukcjami 
oraz materiały kamienne. Przydatność i rodzaj materiałów do wykorzystania wskaże Inżynier 
Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy należy przewiezienie do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego i składowanie materiałów z rozbiórek możliwych do 
wykorzystania. 

6.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 
Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów 
wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Grunt z wykopów 
nie nadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować na składowisko Wykonawcy. 
Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów powstałych, wydobytych w trakcie 
realizacji robót budowlanych. 

6.3 Roboty drogowe 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach 
oraz na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, 
dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 

6.4 Konstrukcja nawierzchni 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektować i wykonać konstrukcje zgodnie z Katalogiem 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. i WR-D-63 Katalogiem 
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części 
dróg. Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi pożarowej należy zaprojektować jak dla kategorii ruchu 
KR2 dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. Konstrukcję jezdni na parkingu dla 
samochodów osobowych należy zaprojektować jak dla kategorii ruchu KR1 dla dopuszczalnego 
nacisku na oś 115kN/oś. 

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014 i WT 2016 – część II. 

Podłoże pod wszystkie konstrukcje należy doprowadzić do grupy nośności G1, przy spełnieniu 
warunku odporności nawierzchni na wysadziny. 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie 
i wykonanie dla: 

 
Jezdnia drogi pożarowej 
- kostka betonowa koloru szary gr. 8 cm  
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- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm  
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 o 
grubości 25cm 
- warstwa mrozoochronna - warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm 
 
Ww. konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować jak dla kategorii ruchu KR2 dla 
dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. Podłoże gruntowe należy doprowadzić do nośności 
zapewniającej wtórny moduł odkształcenia E2 = 80 MPa. 

Jezdnia na parkingu, miejsca postojowe i zjazdy 
- kostka betonowa kolor szary gr. 8 cm  
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm  
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 o 
grubości 20cm 
- warstwa mrozoochronna - warstwa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm 

 

Ww. konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować jak dla kategorii ruchu KR1 dla 
dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. Podłoże gruntowe należy doprowadzić do nośności 
zapewniającej wtórny moduł odkształcenia E2 = 80 MPa. 

Chodniki 
- kostka betonowa kolor szary gr. 6 cm  
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm  
- warstwa mrozoochronna - warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm 
 

Dla ww. konstrukcji podłoże gruntowe należy doprowadzić do nośności zapewniającej wtórny 
moduł odkształcenia E2 = 80 MPa. 

Podane powyżej konstrukcje nawierzchni należy traktować jako przykładowe. Są to konstrukcje 
dla koncepcji i warunków gruntowych klasy G3. W przypadku stwierdzenia innych warunków 
gruntowych należy dostosować do nich konstrukcje. Należy zaprojektować konstrukcje                          
o parametrach nie gorszych niż przyjęte dla koncepcji. 

W zakres zamówieni obejmuje także wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej przy garażach 
dla samochodów osobowych. Należy sfrezować istniejącą nawierzchnię na głębokość 4 cm                     
a  następnie wykonać warstwę z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm. 

6.5 Pozostałe elementy przekroju nawierzchni: 

Krawędzie ulic będą ograniczone krawężnikiem betonowym 15x30cm montowanym na ławie 
betonowej C12/15 z oporem. Na zjazdach, przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerów,             
od strony jezdni należy zastosować krawężniki oporniki betonowe 12x25 cm. Na łukach o małym 
promieniu (R<10m) należy stosować krawężniki łukowe o wartościach promienia podanych                    
w projekcie.  

Na krawędziach chodników i ścieżek rowerowych należy zastosować obrzeża betonowe 8x30cm 
montowane na ławie betonowej C12/15 z oporem. 
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6.6 Parking dla samochodów osobowych 

Należy zaprojektować parking dla samochodów osobowych. Szerokość jezdni parkingu – 5,0m. 
Miejsca postojowe prostopadle do jezdni w ilości min. 54 sztuk (w tym 3 dla osób 
niepełnosprawnych). Jezdnię i miejsca postojowe dla niepełnosprawnych należy wykonać                            
o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Miejsca dla niepełnosprawnych należy pomalować farbą 
chemoutwardzalną w kolorze RAL 5010. 

6.7 Chodniki 

W ciągu ulic objętych zamówieniem chodniki należy lokalizować zachowując wymagania 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- 
budowlanych dotyczących  dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2022 poz. 1225) 
 
6.8 Zjazdy  

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania                      
i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku 
planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych 
dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych 
pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych.  

6.9 Ogrodzenie 

Należy zaprojektować ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych. 

 

6.10 Kanalizacja deszczowa 

Dla projektowanego parkingu należy wykonać budowę nowej kanalizacji deszczowej na 
warunkach określonych przez gestora sieci. W projektowaniu odwodnienia parkingu należy wziąć 
pod uwagę ilości wody spływające powierzchniowo z projektowanej i budowanej drogi pożarowej. 

Odwodnienie – kanalizacja deszczowa 

Lokalizacja oraz rozwiązania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej powinny wynikać   
z lokalizacji wpustów deszczowych, ukształtowania niwelety projektowanej drogi, terenu oraz 
możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników.  

Odbiornikiem wód deszczowych będzie istniejąca kanalizacja deszczowa. 

Przewody: 

Przewiduje się kanały z rur PVC-U o ściankach litych i sztywności obwodowej klasy SN8 łączonch 
na kielichy z typową uszczelką gumową, o średnicach ø200 ø315, ø400, ø500.  

Połączenia rur należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.  

Kanały należy ułożyć na 0,10m warstwie podsypki. Każda rura po ułożeniu zgodnie  
z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. 
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Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora w kierunku 
przeciwnym do spadku. 

W obrębie rury do 30 cm ponad lico wykonanej z zasypki piaskowej nie powinny znajdować się 
kamienie lub inne twarde przedmioty.  

Wpusty i studzienki deszczowe z przykanalikami:  

Przewiduje się betonowe studzienki wpustowe ø500mm na wzór BN-83/8971-06.02 zakończone 
wpustami żeliwnymi wg PN-EN-124, zlokalizowanymi przy krawędzi jezdni.  

Nasady wpustowe należy  posadowić na płycie żelbetowej z pierścieniem odciążającym. Należy 
zastosować  nasady wpustowe klasy D400 o wymiarach 590x390 ryglowane oraz mocowane na 
zawiasach. 

Wylot ze studzienek przewiduje się przykanalikami PVC SN8 ø200.  

Należy przewidzieć okresowe czyszczenie osadników wpustów i wywóz z nich szlamu do 
oczyszczalni. 

Studnie: 

Studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej należy wykonać z prefabrykowanych elementów: 
dennicy, kręgów żelbetowych ø1,2 w zależności od średnicy przewodów fabrycznie wyposażonych 
w otwory z uszczelkami do podłączenia kanałów. Kręgi żelbetowe, wykonane z betonu klasy 
C35/45, o nasiąkliwości max 6%.  

Do studni stosować zwieńczenia odpowiadające klasie obiązenia dla ruchu kołowego zgodnie z PN 
EN 124:2000. Pokrywy studzienne posadawiać na żelbetowych pierścieniach odciążających. 
Stosować włazy kanałowe żeliwne okrągłe, klasy D 400 kN z logo wg. wzoru MWiO o prześwicie 
ø680 z przykręcaną pokrywą z osadzeniem włazu w nasadę min. 50 mm  
i 2 pozycjonerami zabezpieczającymi przed obrotem pokrywy oraz 2 ryglami blokującymi. Materiał 
pokrywy, korpus : żeliwo; pokrywa żebrowana ø680 mm; ciężar pokrywy włazu na powierzchni 35 
mm na ramie.  

Przejście rur z tworzyw sztucznych przez ścianę betonową komory roboczej studni należy wykonać 
za pomocą tulei ochronnej z uszczelką (tzw. przejście szczelne) zgodnie  
z zaleceniem producenta rur lub przy zastosowaniu kształtek siodłowych.  

Stopnie złazowe należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-13101 „Stopnie  
do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności”.  

Studnie  należy  wykonać  na  podłożu  uprzednio  wzmocnionym  warstwą  podsypki żwirowo-
piaskowej grubości 0,15m. Rzędne wszystkich studni znajdują się  
na profilach oraz na planie sytuacyjnym. 

Separatory: 

Na wylotach z systemu odwodnienia do odbiorników należy przewidzieć podczyszczanie wód 
opadowych za pomocą separatorów ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami.  
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W sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować urządzenia, które skutecznie zapobiegną 
przedostawaniu się substancji ropopochodnych z terenu objętego spływem (zlewni) do wód 
gruntowych i gleby. 

Próby szczelności: 

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem poddać należy próbie szczelności. Badania szczelności 
należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2015-10  dla kanalizacji grawitacyjnej i PN-EN 1671 
dla kanalizacji ciśnieniowej. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna 
gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 
kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m2 dla przewodów, 

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Szczelność przewodów tłocznych i ciśnieniowych powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego 
przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno 
wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa. 

 

Skrzyżowanie z istniejącym/projektowanym uzbrojeniem 

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie, pod 
nadzorem właściciela uzbrojenia. Przed rozpoczęciem realizacji należy wykonać odkrywkę 
uzbrojenia przecinającego trasę przewodu. Skrzyżowania  z uzbrojeniem podziemnym należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  i warunkami podanymi przez właściciela uzbrojenia 
w pismach uzgadniających, załączonych do dokumentacji projektowej. 

Przy przekraczaniu dróg i chodników metodą rozkopu realizację uzbrojenia należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową z przywróceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z 
zarządcą drogi. 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji podziemnych projektowanych kanałów, 
przykanalików lub studni z istniejącym uzbrojeniem należy skontaktować się z autorskim biurem 
projektowym lub projektantem. 

 

Roboty ziemne  

Wykopy dla wykonania projektowanych sieci wykonać mechanicznie przy użyciu koparek.  
W okolicy istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego należy wykonać ręcznie  
z pełnym deskowaniem ścian wykopów. Napotkane uzbrojenie należy zabezpieczyć zgodnie z 
wymogami użytkownika oraz obowiązującymi przepisami. Wykopy należy umocnić za pomocą 
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wyprasek stalowych oraz rozpór drewnianych na całej głębokości. Przed zasypaniem przewodów 
należy je zinwentaryzować sytuacyjnie i wysokościowo.  

Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane  
ze spadkiem podanym z projekcie.  

Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym  
od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm.  
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm 
wyższym od rzędnej projektowanej, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej głębokości. 
Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić  
do przekroczenia projektowanej głębokości. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia podłoża rodzimego w 
dnie wykopu. Tolerancja dla rzędnych dla wykopu nie powinna przekraczać 3 cm dla gruntów 
zwięzłych i 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.  

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

W miejscach przejścia przez tereny zielone, chronić drzewa i krzewy przed zniszczeniem.  

Po wykonaniu robót technologicznych wykopy należy zasypać gruntem zagęszczalnym i zagęścić. 

 

Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie tymczasowe wykopów nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z 
ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późń. zm.): 

W miejscach występowania niskiego poziomu wody gruntowej (poniżej poziomu wykonywanych 
prac) wykonywanie kanalizacji deszczowej nie będzie wymagało odwodnienia igłofiltrami.  

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinku projektowanej kanalizacji 
deszczowej i drenażowej wykopy należy odwadniać przy pomocy igłofiltrów.  

Rozstaw oraz głębokość igłofiltrów należy dostosować na budowie w zależności  
od ilości napływającej wody do wykopu.  

Stosując odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów lub ścianek szczelnych prowadzone prace 
nie wykraczają poza zakres inwestycji.  

W przypadku wystąpienia duży opadów atmosferycznych w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
wody z wykopów odwadniane będą powierzchniowo.  

 

Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II „Roboty instalacji sanitarnych  
i przemysłowych” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719) oraz Rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). 

W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi kablami 
elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjnymi należy nałożyć rurę ochronną dwudzielną typu 
AROT dostosowaną do przekroju kabla i długości min.3 m. 

Należy zachować min. 20 cm odległości projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz istniejącej 
infratruktury uzbrojenia podziemnego. 

W miejscach skrzyżowań z ist. siecią uzbrojenia podziemnego należy wykonać przekopy ręczne w 
celu określenia rzeczywistego posadowienia sieci - wysokości sieci uzbrojenia podziemnego 
naniesiono orientacyjne lub na podstawie informacji uzyskanych od gestorów sieci. 

Należy uwzględnić wszelkie uwagi wskazane w załącznikach do protokołu z narady koordynacyjnej 
sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1,    
86-300 Grudziądz.  

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać postanowień normy PN-B-10736:1999. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące uzbrojenie. W trakcie wykonywania robót należy 
stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach międzybranżowych. 

Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień. O terminie 
rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników innego uzbrojenia.  

Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów  
i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów 
technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora. 

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
zestawienia materiałów i uzgodnienia go z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. 

 

6.11 Oświetlenie uliczne 

  Dla budowanego układu drogowego należy wykonać budowę oświetlenia drogowego. Należy 
wykonać nowe oświetlenie uliczne spełniające wymagania: 
- słupy stalowe ocynkowane,  malowane proszkowo (RAL 7040) o wysokości zgodniej                      
z obliczeniami fotometrycznymi, jednak nie wyższe niż 8 metrów, na fundamentach 
prefabrykowanych, 
- kabel zasilający typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, w rurze ochronnej na całej 
długości, 
- bednarka ocynkowana w wykopie z kablem zasilającym na całej długości, 
- w słupach zastosować złącza IZK, 
- oprawy oświetleniowe typu LED o parametrach min.: 
• Obudowa całkowity odlew aluminium gładka bez wnęk i radiatorów zbierających 
zanieczyszczenia, dostęp do oprawy narzędziowy celem uniemożliwienia łatwej ingerencji osób 
trzecich w oprawę. 
• w celach serwisowych obudowa otwierana do góry 
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• Klosz szkło hartowane płaskie o Ikmin 09 
• Stopień szczelności min IP66 
• Oprawa drogowa emituje światło o temp. Barwowej max 4000K, a dla przejść dla pieszych 
max 5700K. 
• Trwałość całej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy. 
• Moc oprawy nie większa niż w projekcie 
• Parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+ 
• Grupa ryzyka fotobiologicznego RG0 
• Oprawa posiada czujnik temperatury na module LED 
• Każda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowę 
pozwalający określić moc/rozsył oprawy/nastawy redukcji. 
 
Oświetlenie zaprojektować i wykonać zgodnie z: 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.), 
•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)  
• Norma oświetleniowa PN-EN 13201:2016 Oświetlenie Dróg, 
• Norma  PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia, 
• Norma PN-EN 13201-2:2016 Część 2: Wymagania eksploatacyjne , 
• Norma PN-EN 13201-3:2016 Część 3:Obliczenia parametrów oświetleniowych,  
• Norma PN-EN 13201-4:2016 Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia. 

 

6.12 Urządzenia infrastruktury technicznej 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia 
terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym 
przedmiotem zamówienia. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe 
na etapie projektu budowlanego i technicznego, zgodne ze standardami jednostek wystawiających 
warunki przebudowy. 

Dla branży energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawierać m.in. wyodrębnione koszty 
usunięcia poszczególnych kolizji (wg nazw kolizji określonych w warunkach). 

Sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą a kolidujące z planowaną inwestycją 
należy przebudować zgodnie z warunkami technicznym likwidacji kolizji, które będą wydane przez 
gestorów tych sieci. 

 
Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 

strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów 
wykonawczych i odbioru robót. 

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącymi 
sieciami uzbrojenia tereny należy do zadań Wykonawcy.  
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6.13 Zieleń 

Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację zieleni. 

Przewidziano wycinkę drzewa i krzewów. Istniejące drzewa, które nie kolidują z nawierzchniami                      
i nie zaburzają warunków widoczności pojazdów a jednocześnie są w dobrym stanie zdrowotnym, 
należy pozostawić bez wycinki. Planowanie nawierzchni należy wykonać w oparciu                       
o inwentaryzację zieleni, oszczędzając wartościowe okazy drzew. 

Należy sporządzić inwentaryzację dendrologiczną w oparciu o aktualna mapę do celów 
projektowych zawierająca informacje dotyczące gatunków, stanu zdrowotnego i rozmiarów 
występujących w granicach opracowania drzew i krzewów. 

Należy opracować projekt gospodarki drzewostanem na mapie ze zinwentaryzowaną roślinnością                  
i naniesioną koncepcją z planowanym zagospodarowaniem terenu i elementami stanowiącymi 
kolizję z istniejącym zadrzewieniem. 

Należy sporządzić projekt ochrony zieleni w oparciu o inwentaryzację dendrologiczną i projekt 
gospodarki drzewostanem, który przewiduje kompleksową ochronę drzew (pni, koron, korzeni) 
oraz podłoża w obrębie drzew rosnących na terenie objętym inwestycją. 

Należy także sporządzić projekt zieleni, zróżnicowanej pod wzgl. przyrodniczym i krajobrazowym, 
uwzględniający przechwytywanie spływu powierzchniowego z ciągów pieszych, parkingów i dróg. 
Projekt zieleni ma zakładać nasadzenie zieleni komponowanej, odpornej na warunki 
atmosferyczne.  

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga usunięcia uschniętych drzew i krzewów oraz 
dosadzenie w ich miejsce nowych. 

6.14 Oznakowanie pionowe  

1. Wykonanie czasowego i stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż stałego  
i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie  
i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

2. Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 
3. Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311) oraz WWiORB. 

4. Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji, dla znaków: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, 
D-6a, D-6b należy zastosować folię 3 generacji, 

5. W miejscach włączenia w istniejące ciągi drogowe wszystkie znaki istniejące przewidzieć do 
wymiany. 

6. Przed każdym przejściem dla pieszych należy umieścić pasmo nawierzchni z płytek 
dotykowych z wypustkami barwy żółtej oraz płytek kierunkowych prostopadłych do nich 
służących osobom niepełnosprawnym o gr. min. 6 cm.  

Na Kontrakcie obowiązuje opracowanie pn. „Zalecenia w zakresie dostosowania drogi 
infrastruktury Województwa Kujawsko-Pomorskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych”.                     
W szczególności rozwiązania w zakresie struktury podłoża przed wejściem na przejście, 
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sygnalizacji świetlnej, miejsc parkingowych, chodników, oznakowania słupów i latarni powinny być 
zgodne z tym opracowaniem. 
 
6.15 Urządzenia BRD 

Należy zastosować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1-4 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                   
i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

6.16 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu 
mieszanką traw. 

 

Opracowała:         
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO  
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

1.1 Wymagania techniczne 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie opracowania projektów i wykonania 
robót zostanie rozliczony i przekazany w terminie określonym w umowie. 
Wymagania techniczne zawarte w niniejszym opracowaniu są wartościami, które Wykonawca 
powinien spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać 
wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinny być 
dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków 
terenowych. Na każde odstępstwo od wymienionych w niniejszym opracowaniu wymagań 
Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Projektu i pisemną zgodę Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 

Inżynier Kontraktu jedynie opiniuje a ostateczną zgodę wydaje Zamawiający. 

1.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamówienia 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami decyzji pozwolenia na budowę oraz zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 z późn. zm.). 

1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających                  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej                   
tj. między godz. 6.00 a 22.00. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia na czas wykonywania robót, zespołu środowiskowego               
w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji                     
i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony 
środowiska i prowadzenia działań interwencyjnych. Nadzór nad prawidłowością działania zespołu 
środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z ramienia Inżyniera Projektu. Sposób realizacji 
działań podlega uzgodnieniu przez Inżyniera Projektu. Zespół, w zależności od potrzeb, winien 
składać się ze specjalistów zgodnie z zapisami z decyzji środowiskowej. 

1.4 Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 
Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 
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2. Wymagania dotyczące projektowania 

2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

- Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 
branże, wszystkie obiekty oraz urządzenia (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej 
i inne), wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego 
organu na prowadzenie robót. 

- W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji 
Zamawiającego dla wszystkich istotnych rozwiązań projektowych. Wykonawca będzie uczestniczył 
w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez 
udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach 
projektowych. 

- Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po wcześniejszej 
akceptacji linii rozgraniczających przez Zamawiającego. 

 

2.2 Projekty budowlane i wykonawcze 

- Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

- Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy przedmiotu 
zamówienia oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

- Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

• niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 

• warunki zabudowy 

• pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 
przepisy. 

- Projekty winny być opracowane na podstawie: 

• aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map 
ewidencyjnych, 

• własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 
elementów dokumentacji. 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 
występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje 
Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego                   
i Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB (będące częścią składową niniejszego PFU). Specyfikacje 
należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza się 
przytaczania norm wycofanych).  

- Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 
wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, 
to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa dodatkowe, 
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niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. 

- Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], 
Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać 
załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez Inżyniera 
Projektu oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 

 

2. 3 Skład dokumentacji projektowej Wykonawcy 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie 
mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących                  
w skład przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

- Mapę do celów projektowych dróg; 

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

- W zależności od potrzeb Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną 
Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby,                
w formie dodatków do dokumentów przekazanych przez Zamawiającego)  

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi, 

- materiały do wniosku o warunki zabudowy 

- Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

- Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

- Projekt stałej organizacji ruchu dróg podlegających budowie/przebudowie; 

- Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i mapą przebiegu granic 
oraz  

- Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami; 

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

- Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

- Przedmiary Robót; 

- Programy Zapewnienia Jakości; 

- Dokumentację powykonawczą; 

- „Zaktualizowana” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 
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- Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących 
się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej 
inwestycji; 

- Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej opisanej 
powyżej oraz w następnych punktach niniejszego PFU oraz innych niezbędnych 
dokumentów dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające min. koszty 
uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji 
administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, 
realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. 

 

2. 4 Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego wniosek do złożenia, 
na podstawie którego Zamawiający wystąpi o uzyskanie decyzji pozwolenia na 
budowę i na każdym etapie od złożenia wniosku do uzyskania ostatecznej decyzji 
opozwolenia na budowę, Wykonawca będzie czynnie uczestniczył w składaniu 
wszelkich wyjaśnień i uzupełnianiu wszelkich dokumentów, których będzie wymagał 
organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę 

Decyzję zezwalającą na wykonanie robót uzyskuje Wykonawca. 

Pozostałe opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne etc., niezbędne do pozyskania 

w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót, pozyska własnym 

kosztem i staraniem Wykonawca. 

2.5 Wymagane terminy 

Harmonogram robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 

Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia zgodnie 
z Umową. 

 

2.6 Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

1. Projekty budowlane - 6 egzemplarzy tj. wykonawca projektu przygotuje 3 egzemplarze 
projektu budowlanego stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu 
decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonawca projektu wykona 3 wierne kopie w kolorze projektu 
budowlanego z pieczęciami organu wydającego decyzję pozwolenie na budowę 

2. Egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji 
zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2008 ), w zakresie 
zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i 
innymi uregulowaniami prawnymi. 

3. Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 
projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie 
wstęgi). Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 
lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich 
rzędne wysokościowe, 
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• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z projektem 
architektoniczno – budowlanym oraz projekt techniczny, 

• Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii 
posadowienia obiektów, w tym geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych, 

• Inwentaryzacja dendrologiczna w oparciu o aktualna mapę do celów projektowych 
zawierająca informacje dotyczące gatunków, stanu zdrowotnego i rozmiarów 
występujących w granicach opracowania drzew i krzewów 

• Projekt gospodarki drzewostanem na mapie ze zinwentaryzowaną roślinnością i 
naniesioną koncepcją z planowanym zagospodarowaniem terenu i elementami 
stanowiącymi kolizję z istniejącym zadrzewieniem,  

• Projekt ochrony zieleni w oparciu o inwentaryzację dendrologiczną i projekt gospodarki 
drzewostanem, który przewiduje kompleksową ochronę drzew (pni, koron, korzeni) oraz 
podłoża w obrębie drzew rosnących na terenie objętym inwestycją, 

• Projekt zieleni przyulicznej, zróżnicowanej pod wzgl. przyrodniczym i krajobrazowym, 
uwzględniający przechwytywanie spływu powierzchniowego z ciągów pieszych, parkingów 
i dróg. Projekt zieleni ma zakładać nasadzenie zieleni komponowanej, odpornej na 
warunki atmosferyczne.  

• Plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew, 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę, 

• Uzgodnienia w zakresie zjazdów i czasowego zajęcia terenu na działkach poza pasem 
drogowym (np. w przypadku wykonania części zjazdu na działce prywatnej z uwagi                 
na konieczność zachowania dopuszczalnych pochyleń podłużnych), 

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

• Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości, 

• Mapa ewidencji gruntów zawierająca w szczególności aktualny stan prawny granic działek 
i właścicieli z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji; treść mapy ewidencyjnej 
należy przedstawić w kolorze – zasady przedstawienia danych uzgodnić na etapie 
realizacji mapy z Zamawiającym, 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 
rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca 
winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

4. Projekty wykonawcze - 4 egzemplarze + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, w tym 
między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, czasowej* 
i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji               
z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

*spośród 4 egz. czasowej organizacji ruchu ma być 1 oryginał z zatwierdzeniem i 3 wierne kopie z 
pieczęciami organu zatwierdzającego. 

Należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w 
formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową 
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zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 3 
wersjach: 

• Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, 
przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach Microsoft Word 
lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. Wszystkie materiały 
rysunkowe należy zapisać w formacie dgn lub dwg (przekazane z właściwym stylem 
wydruku). 

• Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, 
przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały rysunkowe, itp. 
należy zapisać w formacie pdf. 

2.7 Nadzór autorski 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w 
umowie. 

Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w 
szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji przedmiotu 
zamówienia z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie 
(częstotliwość wizyt zgodnie z umową), 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 
niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

• nadzorowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją, 

• sprawdzanie i akceptację parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych (w 
terminie 3 dni robocze), 

• uzgadnianie i wprowadzanie rozwiązań zamiennych (w terminie 3 dni roboczych), 

• uzupełnianie stwierdzonych braków w dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy robót 
wątpliwości powstałych w toku realizacji (10 dni roboczych), 

• zatwierdzanie do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót 
(14 dni), 

• udział w naradach technicznych i radach budowy, 

• udział na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w odbiorach robót budowlanych 
oraz odbiorze końcowym inwestycji. 

 
2.8 Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
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2. Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody               
na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

3. Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po przedłożeniu 
Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-
odbiorczego, 

4. Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie 
plac budowy, 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przedmiotu zamówienia do przekazania jej                     
w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku                    
o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia 
robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie, 

6. W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 
Zamawiającego narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac projektowych 
dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą 
realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego. 
Wykonawcę zobowiązuje się również do organizowania rad budowy, protokołowania ich przebiegu 
i przekazywania protokołów Zamawiającemu. Sala powinna być przystosowana na 20 uczestników, 
posiadać dostęp do sieci wi-fi, dostęp do komputera wraz z rzutnikiem multimedialnym. 

7. Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii                    
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian                      
i uzupełnień w opracowaniach projektowych, 

8. Wykonawca jest zobowiązany do udziału i prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba. 

 

3. Kontrola i odbiór zadania 

1. Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 
realizacji zadania, 

2. Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja                    
o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki 
powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić 
odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż, 

3. Treść wszystkich pism, wniosków, podań etc. przygotowywanych przez Wykonawcę w imieniu 
Inwestora musi zostać przedłożona Zamawiającemu do uzgodnienia, 

4. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkich 
pozyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji etc. w ciągu 
trzech dni od pozyskania. 

5. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania (w tym prac projektowych i robót budowlanych) 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych za poszczególne elementy 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz poszczególne asortymenty zrealizowanych robót bądź 
zrealizowane odcinki drogi. 



 33

7. Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania 
zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź 
pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje 
dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego. 

8. Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne                        
i poglądowe, a zatem mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku 
uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych, 

9. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe, 

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę konsekwencjami/karami w sytuacji, gdy Wykonawca umowy 
opracuje dokumentację projektową, sprzeda ją Zamawiającemu, a następnie odstąpi od 
kontraktu, 

11. W przypadku zgłoszenia pisemnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę w trakcie trwania 
robót, Wykonawca musi zabezpieczyć i utrzymywać oznakowanie tymczasowe do czasu 
przekazania placu budowy innemu Wykonawcy.  

 

 

Opracowała:     
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie inwestycji po 
uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę. Pozyskanie dokumentacji formalno - 
prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, 
organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu 
należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza teren inwestycji przewidziany w 
PFU lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, 
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 
umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu 
wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z poźn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518) 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych – jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) 

[2.2] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124 poz. 1030) 
 
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 r. poz. 735 z późn. zm.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2454). 

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z 

późn. zm.). 
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[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
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oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy  

 
Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje 

według nowych unormowań. 

 
     



Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki 

 

Lp. Gatunek drzewa Obwód pnia [cm] 

1 klon 127 (na5 cm)/162 (na 130cm) 

2 śliwa krzew 4 m2 

3 śliwy, tawuły krzewy 17 m2  

4 śliwy krzewy 62 m2 
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Plan orientacyjny 

 

 

 

 








