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CZESC OPISOWA



I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Dane podstawowe

Przedmiotem zamowienia jest zadanie inwestycyjne pn. ,Budowa drogi pozarowej dla
zadania pn. ,Budowa Delfinka dla ZSO w Grudzigdzu”” w sktad ktérego wchodzi budowa
drogi pozarowej od ulicy Sniadeckich do budynku Delfinka. Zadanie to obejmuje swoim zakresem
wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie drogi pozarowej od ulicy Sniadeckich do
budynku Delfinka w Grudzigdzu a takze remontu nawierzchni bitumicznej na dziatkach 20/8 i 7/20
oraz wykonanie projektu budowy parkingu na dziatkach nr 20/9 i 20/10 obreb 106 w Grudzigdzu.
Zadanie nie obejmuje budowy parkingu na dziatkach nr 20/9 i 20/10 obreb 106. Planowana
budowa obejmowac¢ bedzie wykonanie drogi pozarowej, chodnika i zjazdéow wraz z budowa
os$wietlenia oraz remont nawierzchni bitumicznej.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy jest podstawg do sporzadzenia kalkulacji kosztéw oraz
ustalenia ceny ryczattowej kompleksowej realizacji zamdwienia obejmujacego:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przygotowanie materiatéw umozliwiajgcych
skuteczne zlozenie Zamawiajgcemu wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe na
budowe drogi pozarowej i na budowe parkingu

oraz

- wykonanie robdt budowlanych za podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanej
decyzji pozwoleniu na budowe drogi pozarowej.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania zadania inwestycyjnego. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i zgodnie z warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, ostateczne
decyzje, zgody itp. dokumenty niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz wybudowaé i uzyskaC w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, oddanie do uzytkowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zmiany ilosci lub parametrow zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, jakie
mogg wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan, nie bedg powodowaty
zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie przedmiotu

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach typu: ma by¢,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykona¢, powinien spetni¢, wymagany lub
odpowiadajgce im synonimy itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

2.1 Opis stanu istniejacego

Obecnie w miejscu planowanej budowy znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki z
kostki betonowej, teren o nawierzchni tluczniowej oraz obszar porosniety trawg i krzewami. W
miejscu planowanej jezdni znajduje sie kiosk do rozbidrki. Rozebra¢ nalezy takze ogrodzenia.
Teren pod inwestycje przylega do ulicy Sniadeckich i do budynkéw ZSO w Grudziadzu.



2.2 Opis prac planowanych w ramach zamoéwienia

W ramach zamoéwienia nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ droge pozarowg taczacy ulice
Sniadeckich z projektowanymi w odrebnym opracowaniu nawierzchniami przy budynku Delfinka.
Prace obejmowac bedg wykonanie drogi o szerokosci 5,0m i budowe chodnika. Droge nalezy
dowiazaé do ul. Sniadeckich. Droga dojazdowa ma umozliwia¢ dojazd pojazdom strazy pozarnej
do obiektu Delfinek oraz ogdlnodostepny dojazd do Delfinka i okolicznych blokéw zabudowy
wielorodzinnej.  Nalezy wybudowac os$wietlenie drogi. Odwodnienie bedzie odbywato sie
powierzchniowo, w obrebie dziatek inwestycyjnych. Zamoéwienie obejmuje takze urzadzenie
terendw zielonych. Istniejgce zadrzewienie nalezy uporzadkowac. Przewidziano wycinke drzewa
i krzewdw. Istniejgce drzewa, ktore nie sg w kolizji z nawierzchniami i nie bede ograniczac¢
widocznosci pojazdom, a jednoczesnie sg w dobrych warunkach zdrowotnych, nalezy pozostawic.

Wykonawca zobowigzany jest takze do przeprowadzenia remontu nawierzchni parkingu na dziatce
20/8 i 7/20 obreb 106 o powierzchni 1500m2, polegajacy na frezowaniu istniejgcej nawierzchni
i utozeniu nowej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

W ramach zaméwienia nalezy takze zaprojektowac i uzyskac¢ pozwolenie na budowe ale
nie budowac ogolnodostepny parking dla pojazdow osobowych. Na parkingu przewidziano
zaprojektowanie drogi manewrowej i miejsc postojowych. Nalezy zaprojektowa¢ 51 miejsc
o wymiarach 2,5x5,0 m i 3 miejsca dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x6,0m. Nalezy
wykonac takze projekt o$wietlenia oraz odwodnienia do sieci kanalizacji deszczowej i rozwigzac
kolizje z uzbrojeniem infrastruktury pod- i nadziemnej.

Nie ograniczajac sie do wyzej wymienionych roboét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU, w ramach ceny oferty nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w szczegolnosci nastepujace roboty oraz spetni¢ pozostate
wymagania:

- wytyczenie projektowanych prac w terenie

- wykonanie rozbidrki nawierzchni drogowych i innych elementdw drog, ogrodzen i kiosku

- wykonanie wycinki drzewa i krzewow

- zdjecie warstwy humusu

- wykonanie robdt ziemnych

- dokonanie przebudowy i zabezpieczenia podziemnej i naziemnej infrastruktury bedacej w kolizji
z projektowang inwestycjg zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli

- doprowadzenie podtoza gruntowego do odpowiedniej nos$nosci zgodnie z warunkami
geotechnicznymi

- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow

- wykonanie o$wietlenia drogowego

- urzadzenie terendw zielonych i wykonanie nasadzen rekompensujgcych

- wykonanie oznakowania pionowego, zgodnie z projektem SOR

- wykonanie prac porzadkowych na terenie inwestycji oraz, jesli zostang naruszone przez
Wykonawce — na terenie przylegtym

- zapewnienie nadzoru saperskiego oraz archeologicznego

- przygotowanie i ztozenie dokumentdw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robét

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

- wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci podigczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji ruchu wynikajgca
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z przyjetych rozwigzan oraz wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania
przedmiotu zamowienia

- petnienie nadzoru autorskiego

- wykonanie po zakonczeniu robdt petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza techniczne
i socjalne, plac budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce

- wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drdg, nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce, lub budynkdéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu technicznego nie
gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.

2.3 Zatozenia projektowe

Droga pozarowa

- Droga wewnetrzna

- Predkos$¢ projektowa 30km/h
- Kategoria ruchu KR2

- Szerokosc jezdni: 5,0m

- Szerokos¢ chodnika 1,8m

Parking dla samochodow osobowych:
- Droga wewnetrzna

- Predkos$¢ projektowa 30km/h

- Kategoria ruchu KR1

- Szerokosc jezdni 5,0 m

Pozostate parametry zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drdég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2022 poz. 1225)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 124 poz. 1030)

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawg do wykonania inwestycji jest umowa zawarta miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonego
w niniejszym PFU, zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy Prawo Budowlane a takze
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem
zamierzen budowlanych.

Zalgczony do PFU plan sytuacyjny przedstawiajgcy zagospodarowanie terenu inwestycji ma
charakter koncepcji. Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia o warunki zabudowy dla
parkingu, warunku techniczne i uzgodnienia opracowanych projektow z gestorami sieci i organami
administracyjnymi a takze do wykonania badan i uzyskania dokumentacji geotechnicznej.

3.1 Ochrona srodowiska

Obszar inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody.
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3.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nalezy
uzyska¢ warunki zabudowy dla budowy parkingu.

3.3 Konserwator zabytkow

Wedtug wstepnych ustalen inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym nadzorem miejskiego
ani  konserwatora zabytkéw. W przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych juz robdt znalezisk
przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami nalezy zgodnie z art. 32
ust. 1 ustawy z 23 lipca o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2021 r. poz. 710
z p6zn. zm.) niezwtocznie powiadomi¢ Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytkow

3.4 Archeologia i gornictwo

Wedlug wstepnych ustalen inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym nadzorem
archeologicznym ani gorniczym.

3.5 Opinia geotechniczna

Na podstawie wstepnych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty
znajdujgce sie w dobrych warunkach wodnych kwalifikujgce podtoze do grupy nosnosci G3.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje geotechniczng celem uzyskania petnej
informacji o warunkach geotechnicznych.

3.6 Zabezpieczenia i wytyczne gestorow sieci

Ze wstepnych uzgodnien terenu inwestycji wynika, iz na trasie planowanej budowy znajduje sie
sieC wodociggowa, teletechniczna, gazowa oraz elektroenergetyczna. Sieci bedzie nalezato
zabezpieczy¢ badz przebudowal zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce uzgodnieniami
i warunkami technicznymi.

3.7 Ogolne uwarunkowania projektowe

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1. Opracowania projektéw budowlanych w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno budowlanego, projektu technicznego i opinii, uzgodnien i decyzji

2. Opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,

3. Opracowania inwentaryzacji dendrologicznej, projektu gospodarki drzewostanem, projektu
ochrony zieleni i projektu technicznego branzy zielen

4. Sporzadzenia przedmiardw robdt, kosztorysdw inwestorskich i ofertowych oraz szczegdtowych
specyfikacji technicznych,

5. Przygotowania materiatow (operatow) stanowigcych zatgcznik do wniosku o uzyskanie
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze $rodowiska (jesli
konieczne),

6. Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

- opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny,
w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiarow uzupetniajgcych
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i sprawdzajacych aktualno$¢ podktaddéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape
nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazow
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiardow geodezyjnych, a nie
digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy
liste punktéw lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspdtrzednych punktéw pomiarowych
oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperow niwelacji panstwowej.

7. Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej pod obiekty drogowe - rozstaw otwordw
wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ max. 100 m, (rozstaw otwordw nie powinien pokrywac sie
z otworami wykonanymi w projekcie koncepcyjnym), a na parkingu co najmniej dwa odwierty na
gtebokos$¢ minimum 3m.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac opinie geotechniczng,
a nastepnie nalezy wykonaé pozostate wymagane prawem opracowania, w szczegolnosci opinie
geotechniczng, dokumentacje geologiczno - inzynierska, dokumentacje badan podioza
gruntowego i projekt geotechniczny.

Plan i zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego nalezy uzgodni¢
Z Zamawiajgcym.

8. Jesli zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia postepowania $rodowiskowego, uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz
pozyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla
przedmiotu zamdwienia, okreslonego w PFU w oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegdlnosci
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (.j.
Dz.U. 2020 poz. 283 z pdzn. zm.) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z p6zn. zm).

9. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:

-uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegdlnosci decyzje o pozwoleniu wodno-
prawnym, warunki zabudowy, decyzje pozwolenia na budowe. Podjg¢ dziatania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci.
W szczegdlnosci wnioski o ich wydanie, w tym zatgczniki do wnioskdéw powinny by¢ kompletne
i zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organdéw administracji publicznej prowadzacych
postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z trescig wezwania, uzupetniania brakow
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupetnienia brakéw w zatgcznikach do
whniosku,

- uzyskaC¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe,
zabezpieczenie lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa,
zabezpieczenie lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne,
urzadzenia energetyczne, sieci cieplne, kanalizacji sanitarnej, wodociggowe i gazowe, urzadzenia
melioracyjne, system odprowadzenia wdd deszczowych i Sciekdw) powinny spetnia¢ obowigzujgce
przepisy i normy;

10. W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaC odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych w ramach
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego dla zakresu wniosku o odstepstwo.

11. Wykonania projektéw spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla budowy, przebudowy
lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia teletechniczne,
urzadzenia energetyczne, sieci cieplne, wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wdd deszczowych),
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12. Opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub
innych dokumentéow umozliwiajgcych jednoznaczne okreélenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, montazowych, dokltadng Ilokalizacje i uwarunkowania ich wykonania,
z uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,

- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- warunkdéw wykonania i odbioru robdt budowlanych.
13. Przygotowania na wiasny koszt:

- materiatdbw do wnioskow oraz wnioskow: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, warunkéw zabudowy, pozwolenia wodnoprawnego
i innych decyzji administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, opinii etc., na podstawie ktorych
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska niezbedne decyzje administracyjne, uzgodnienia,
pozwolenia, opinie etc.

- karty informacyjnej przedsiewziecia w przypadku decyzji $rodowiskowej oraz wszystkich
dokumentow i opracowan (m.in. raport odziatywania na $rodowisko, jesli organ wydajacy decyzje
natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji Srodowiskowej.

14. Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajgcych z uzyskanych: warunkow, decyzji oraz
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania pozwolenia na budowe. Po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

15. Nieodpfatnego uzgodnienia projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie trwania
umowy) zwigzanych z lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, a takze budowg lub przebudowg zjazdow na
obszarze objetym umowa.

16. Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zaméwienia.

17. Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robd6t oraz opracowania przedmiaru robét, uwzgledniajgc uwagi
Zamawiajgcego zawarte w WWIiORB.

18. Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii
i zatwierdzenia tych projektow przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

19. Sporzadzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz,
pomiardw i badan terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen.

17. Opracowania projektu zieleni.

18. Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na badania
ratunkowe (jesli zajdzie taka potrzeba). W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub
przeniesienia obiektow matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia
nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonych robdt - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorska.

20. Zapewnienie badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru
archeologicznego jak rowniez konieczno$¢ wykonania programu badan archeologicznych
poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy — jesli bedg konieczne.

21. Sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy, gospodarka
odpadami.



22. Sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych.

23. Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych.

24.Przeniesienia praw autorskich.

25. Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych.

26. Prezentacja z postepdéw prowadzonych prac — raporty miesieczne.

3.8 Ogdlne uwarunkowania realizacyjne

3.8.1 Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2. Usuniecia kolizji z urzagdzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie oraz uzyskanie
od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunkow technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na
przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wiasnym staraniem
i na wlasny koszt zapewni nadzor ze strony wiasciciela sieci.

3. Poniesienia kosztéw biezacego oraz zimowego utrzymania drog na catej dlugosci objetej
inwestycjg oraz drog i ulic bedacych w obrebie terenu objetego realizowang inwestycja.

4. Poniesienia kosztdw uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen wymaganych w celu
prowadzenia robdt (w szczegolnosci pozwolenia na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym).

5. Poniesienia wszelkich kosztow wyniktych z tytutu wymaganego nadzoru witascicieli sieci
i urzadzen, kosztow wymaganych odbiordw itp.

6. Poniesienia kosztow czasowego zajecia nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie
robdt w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych.

7. Poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien dotyczacych wylgczen
urzadzen infrastruktury technicznej u odpowiednich gestoréw sieci.

8. Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzgdcom za zgodg Zamawiajgcego.

9. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami specyfikacji
technicznych (SST), w laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
i sktadania co miesiecznych raportdw z wykonanych pomiaréw i badan za dany miesigc.

10. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.

11. Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych oraz wiascicielami
nieruchomosci w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robdt oraz zrealizuje ww.
zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem robdt lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi
dokumentacje inwentaryzacyjna.

12. Wykonania petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne,
sktadowe, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce,
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13. Przeprowadzenia rob6t w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terendow przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej
z projektowang inwestycja.

14. Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcych drog na ktorych bedzie sie odbywat ruch
pojazdow ciezkich zwigzany z budowa.

15. Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych budynkéw na dziatkach graniczacych z dziatkg
drogowa.

16. Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania
ruchu na czas wykonania robdt z wykorzystaniem drog objazdowych, drég na potrzeby transportu
materiatow budowlanych w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywaé drogi
objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robot nalezy przywroci¢ ich stan
pierwotny. W ramach powyzszego nalezy rozumie¢ takze ewentualny remont nawierzchni badz
poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikajgcego z budowy nowej drogi i objazdu.

17. Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

18. Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawieraC: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen,
protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokdt
przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci
(PZ2), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robdt, karta informacyjna
odbioru robdt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami. Operat
nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(w formacie *pdf).

19. Przygotowania dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt, a takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajgcych z zadania organu.

20. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne
zawiadomienie wtasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakoriczeniu robét.

3.8.2 Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu
Budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty
zwigzane z:

1. Ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie
Robdt w zakresie realizacji obowigzkow, o ktoérych mowa Ustawie o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych tj.:

- okreslenia obowigzku budowy i okresu uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych,

- okreslenia obowigzku i terminéw rozbiorki istniejgcych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych
do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektow budowlanych,

- obowigzku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu,

- obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji wodnych
szczegotowych,
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- obowigzku budowy lub przebudowy innych drdg publicznych,
- obowigzku budowy lub przebudowy zjazdow.
Wykonawca:

- okresli zakres zajetosci terenu w celu realizacji ww. obowigzkoéw, ktory przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji i uwzgledni ewentualne korekty w zakresie zajetosci terenu
przedstawione przez Zamawiajgcego,

- dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci (inwentaryzacja nieruchomosci)
przewidywanych do zajecia w celu realizacji ww. obowigzkdw,

- powiadomi wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomosci o zakresie zajetosci terenu,
planowanym terminie wejécia na nieruchomos¢, czasie i rodzaju wykonywania prac i terminie
zakonczenia prac oraz sporzadzi na te okolicznosci protokoty,

- pokryje koszty zwigzane z uzyskaniem i realizacja obowigzkéow wynikajgcych z uzgodnien
dotyczacych wylgczen i wigczen u odpowiednich gestorow sieci.

Zamawiajacy ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci, wynikajgce
z decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytutu ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dziataniem na
nieruchomosciach znajdujacych sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania
z nieruchomosci.

2. Usunieciem, odwiezieniem na odklad humusu pozyskanego z obszaru Robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp
nasypow, wykopdw i rowow); nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

3. Zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,

4. Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu Budowy,

5. Dokonaniem wycinki drzew i krzewdw i usunieciem karpin i gatezi po dokonanych wycinkach
wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince,

6. Wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestorow
i zarzadcow, inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego
otoczeniu, ktdrych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych,

7. Usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycja.

3.8.3 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

1. Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wiasnosci spotecznej i innej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robot. Stosujac sie do tych warunkow, nalezy mie¢ szczegdliny wzglad na:
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- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, placow postojowych
maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoriczeniu prac - porzagdkowanie terenu,

- zachowanie Srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekow
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wylozenie
terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow;

2. Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot ilos¢ obiektdw i urzadzen
zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowac poza obszarami witgczonymi lub projektowanymi do
wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami
chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [24]. Zaplecze budowy powinno by¢
lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng zgode wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢
nastepujace rejony:

- odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia roslinnosci,
- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

- tereny w poblizu rzek, ciekow i systemoéw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na
potencjalne zagrozenie skazeniem wdd powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa,
magazynowq, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

3. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:
- organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych,
- ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci
podtaczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne
sanitariaty, regularnie oprozniane lub odprowadzanie S$ciekéw bytowych do tymczasowych
zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie
pojemnikéw na odpady state,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz konteneréw na
odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest
wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sasiedztwie).

4. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawa o odpadach, a w szczegdlnosci
zapewniC selektywne zbieranie i skladowanie odpadéow w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez
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upowaznione podmioty, legitymujgce sie wymaganymi prawem zezwoleniami na prowadzenie tej
dziatalnosci. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robdt budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpadow obojetnych i innych niz niebezpieczne, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie gospodarowaniem odpadami, legitymujgce sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnosci. Nalezy uzyska¢ wymagane przepisami
zezwolenia i pozwolenia zwigzane z gospodarkg odpadami, w tym odpadami destruktu
asfaltowego.

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ wybudowanie przedmiotowej inwestycji.

2.Drogi majg spetnia¢ wymogi zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drdég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2022 poz. 1225)

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 124 poz. 1030)

3. Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

4. Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac, przyjmujac obcigzenie osig obliczeniowg
115 kN, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drdég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (zatgcznik nr 1 do
zarzadzenia GDDKIA z dnia 16.06.2014).

- WR-D-63 Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego i innych czesci drdog

5. Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonac
wiasne badania podtoza gruntowego i w oparciu o nie zaprojektowa¢ odpowiednig konstrukcje
nawierzchni.

6. Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymogami aktualnej
wiedzy technicznej, zasadami sztuki, wymaganiami wszelkich obowigzujacych, polskich,
europejskich i miedzynarodowych: przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszym
PFU jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
stosowania.

7. Szacowanie i wycena zakresu robdt

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie m.in.:
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-wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
-wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

-wynikami opracowan wiasnych,

-zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
-wywiadem geodezyjnym,

-analizg materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji (warunki techniczne, uzgodnienia
opinie).

Wykonawca musi mie¢ swiadomos¢, ze rodzaje robot opisane w Programie
funkcjonalno — uzytkowym s3 podane jako minimalne i moga ulec zmianie po
opracowaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych
decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogdw przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktore mogag by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow
i wymogow wynikajgcych z umowy.

Wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia przedstawione w niniejszym PFU oraz
wszelkie inne roboty, uzgodnienia, prace do prawidtowego wykonania i funkcjonowania
przedmiotowej inwestycji muszg zostaC ujete przez Wykonawce w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowe;j.

5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
5.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtdwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew zgodnie z decyzjami na wycinke
oraz wykonania zastepczych nasadzen drzew zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych
decyzjach — szczegoty dotyczace nasadzen (lokalizacje oraz rodzaj) ustali¢ nalezy z Inzynierem
Kontraktu/Inspektorem nadzoru.

W zwigzku z budowg drdg nalezy przewidziec¢:
- rozbiorke warstw konstrukcyjnych istniejgcych nawierzchni drég objetych budowa/przebudowa,
- rozbidrke nawierzchni istniejgcych zjazdéw, chodnikdw, Sciezek rowerowych

- rozbidrke istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy. Cato$¢ ogrodzen
przewidzianych do rozbidrki nalezy rozebra¢. Nie przewiduje sie pozostawienia ogrodzenia przy
projektowanym parkingu. Ploty przewidziane do rozbidrki sg wykonane z siatki stalowej na
stupkach stalowowych i podmuréwce betonowe;j.

- rozbidrke kiosku — kiosk jest zadaszony i osadzony na fundamencie betonowym. Powierzchnia
fundamentu — 7m?
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- rozbidrke oznakowania pionowego,

- inwentaryzacje nakfaddw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,
- inwentaryzacje stanu istniejgcego budynkoéw,

- rozbidrke innych obiektéw uniemozliwiajacych realizacje zadania.

Materialy z rozbidrek ocenione przez Zamawiajgcego jako mozliwe do wykorzystania przez
Zamawiajgcego stanowig jego wiasnosC. Przyjmuje sie, ze na stan Zamawiajgcego nalezy
przekaza¢ materiaty z rozbidrek w tym: wszystkie znaki drogowe wraz ze stupkami i konstrukcjami
oraz materiaty kamienne. Przydatno$¢ i rodzaj materiatow do wykorzystania wskaze Inzynier
Kontraktu w porozumieniu z Zamawiajgcym. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy przewiezienie do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i skladowanie materiatow z rozbidrek mozliwych do
wykorzystania.

6.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposdb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca odktadow
wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Grunt z wykopow
nie nadajgcy sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowac na sktadowisko Wykonawcy.
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do utylizacji odpaddéw powstatych, wydobytych w trakcie
realizacji robot budowlanych.

6.3 Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod w przylegtych obiektach
oraz na sasiadujgcych nieruchomosciach. Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot,
dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej.

6.4 Konstrukcja nawierzchni

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowac i wykona¢ konstrukcje zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych z 2014 r. i WR-D-63 Katalogiem
typowych konstrukgji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych czesci
drog. Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi pozarowej nalezy zaprojektowac jak dla kategorii ruchu
KR2 dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115 kN/oS. Konstrukcje jezdni na parkingu dla
samochoddw osobowych nalezy zaprojektowac jak dla kategorii ruchu KR1 dla dopuszczalnego
nacisku na o$ 115kN/os.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT 2014 i WT 2016 — cze$¢ II.

Podtoze pod wszystkie konstrukcje nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, przy spetnieniu
warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny.

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie
i wykonanie dla:

Jezdnia drogi pozarowej
- kostka betonowa koloru szary gr. 8 cm
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- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Coo/3 0
grubosci 25cm

- warstwa mrozoochronna - warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm

Ww. konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ jak dla kategorii ruchu KR2 dla
dopuszczalnego nacisku na o$ 115 kN/oS. Podloze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nosnosci
zapewniajgcej wtorny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa.

Jezdnia na parkingu, miejsca postojowe i zjazdy

- kostka betonowa kolor szary gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Coo/3 0
grubosci 20cm

- warstwa mrozoochronna - warstwa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm

Ww. konstrukcie nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ jak dla kategorii ruchu KR1 dla
dopuszczalnego nacisku na o$ 115 kN/oS. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nosnosci
zapewniajgcej wtorny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa.

Chodniki

- kostka betonowa kolor szary gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- warstwa mrozoochronna - warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm

Dla ww. konstrukcji poditoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nos$nosci zapewniajgcej wtdorny
modut odksztatcenia E2 = 80 MPa.

Podane powyzej konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako przyktadowe. Sg to konstrukcje
dla koncepcji i warunkéw gruntowych klasy G3. W przypadku stwierdzenia innych warunkdow
gruntowych nalezy dostosowa¢ do nich konstrukcje. Nalezy zaprojektowac konstrukcje
0 parametrach nie gorszych niz przyjete dla koncepciji.

W zakres zamdwieni obejmuje takze wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej przy garazach
dla samochodéw osobowych. Nalezy sfrezowac istniejgcg nawierzchnie na gtebokos¢ 4 cm
a nastepnie wykonac warstwe z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm.

6.5 Pozostate elementy przekroju nawierzchni:

Krawedzie ulic beda ograniczone kraweznikiem betonowym 15x30cm montowanym na fawie
betonowej C12/15 z oporem. Na zjazdach, przejSciach dla pieszych, przejazdach dla rowerdw,
od strony jezdni nalezy zastosowac krawezniki oporniki betonowe 12x25 cm. Na tukach o matym
promieniu (R<10m) nalezy stosowac krawezniki tukowe o wartosciach promienia podanych
w projekcie.

Na krawedziach chodnikéw i Sciezek rowerowych nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8x30cm
montowane na tawie betonowej C12/15 z oporem.
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6.6 Parking dla samochodéw osobowych

Nalezy zaprojektowac parking dla samochoddéw osobowych. Szeroko$¢ jezdni parkingu — 5,0m.
Miejsca postojowe prostopadle do jezdni w ilosci min. 54 sztuk (w tym 3 dla osob
niepetnosprawnych). Jezdnie i miejsca postojowe dla niepetnosprawnych nalezy wykonac
0 nawierzchni z kostki betonowej szarej. Miejsca dla niepetnosprawnych nalezy pomalowac farbg
chemoutwardzalng w kolorze RAL 5010.

6.7 Chodniki

W ciggu ulic objetych zamoéwieniem chodniki nalezy lokalizowa¢ zachowujgc wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2022 poz. 1225)

6.8 Zjazdy

Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania
i przeznaczenia (okreSlonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku
planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiardw gabarytowych
pojazdoéw, dla ktdrych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych.

6.9 Ogrodzenie

Nalezy zaprojektowaé ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych.

6.10 Kanalizacja deszczowa

Dla projektowanego parkingu nalezy wykona¢ budowe nowej kanalizacji deszczowej na
warunkach okre$lonych przez gestora sieci. W_projektowaniu odwodnienia parkingu nalezy wzigé
pod uwage ilosci wody sptywajgce powierzchniowo z projektowanej i budowanej drogi pozarowej.

Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

Lokalizacja oraz rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej powinny wynikac
z lokalizacji wpustéw deszczowych, uksztattowania niwelety projektowanej drogi, terenu oraz
mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do odbiornikdw.

Odbiornikiem wadd deszczowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa.

Przewody:

Przewiduje sie kanaty z rur PVC-U o Sciankach litych i sztywnosci obwodowej klasy SN8 tgczonch
na kielichy z typowa uszczelkg gumowa, o Srednicach 200 @315, 3400, @500.

Potgczenia rur nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Kanaty nalezy utozy¢ na 0,10m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie
z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi.
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Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

W obrebie rury do 30 cm ponad lico wykonanej z zasypki piaskowej nie powinny znajdowac sie
kamienie lub inne twarde przedmioty.

Wpusty i studzienki deszczowe z przykanalikami:

Przewiduje sie betonowe studzienki wpustowe g500mm na wzdér BN-83/8971-06.02 zakorczone
wpustami zeliwnymi wg PN-EN-124, zlokalizowanymi przy krawedzi jezdni.

Nasady wpustowe nalezy posadowi¢ na ptycie Zelbetowej z pierscieniem odcigzajgcym. Nalezy
zastosowac¢ nasady wpustowe klasy D400 o wymiarach 590x390 ryglowane oraz mocowane na
zawiasach.

Wylot ze studzienek przewiduje sie przykanalikami PVC SN8 @200.

Nalezy przewidzie¢ okresowe czyszczenie osadnikow wpustow i wywoz z nich szlamu do
oczyszczalni.

Studnie:

Studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw:
dennicy, kregdw Zelbetowych @1,2 w zaleznosci od Srednicy przewoddw fabrycznie wyposazonych
w otwory z uszczelkami do podigczenia kanatdw. Kregi zelbetowe, wykonane z betonu klasy
C35/45, o nasigkliwosci max 6%.

Do studni stosowac zwienczenia odpowiadajgce klasie obigzenia dla ruchu kotowego zgodnie z PN
EN 124:2000. Pokrywy studzienne posadawia¢ na Zzelbetowych pierscieniach odcigzajacych.
Stosowac wilazy kanatowe Zeliwne okragte, klasy D 400 kN z logo wg. wzoru MWiIO o przes$wicie
@680 z przykrecang pokrywg z osadzeniem wlazu w nasade min. 50 mm
i 2 pozycjonerami zabezpieczajgcymi przed obrotem pokrywy oraz 2 ryglami blokujgcymi. Materiat
pokrywy, korpus : zeliwo; pokrywa zebrowana g680 mm; ciezar pokrywy wiazu na powierzchni 35
mm na ramie.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez Sciane betonowg komory roboczej studni nalezy wykonac
za pomocg tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie  szczelne)  zgodnie
z zaleceniem producenta rur lub przy zastosowaniu ksztattek siodtowych.

Stopnie  zlazowe nalezy  wykona¢ zgodnie z normg  PN-EN-13101  ,Stopnie
do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci”.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo-
piaskowej grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajduja sie
na profilach oraz na planie sytuacyjnym.

Separatory:

Na wylotach z systemu odwodnienia do odbiornikdw nalezy przewidzie¢ podczyszczanie wod
opadowych za pomocg separatoréw ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami.
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W sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowa¢ urzadzenia, ktére skutecznie zapobiegng
przedostawaniu sie substancji ropopochodnych z terenu objetego sptywem (zlewni) do waod
gruntowych i gleby.

Proby szczelnosci:

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem poddac nalezy probie szczelnosci. Badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjnej i PN-EN 1671
dla kanalizacji cisnieniowej. Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewoddw,
- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Szczelnos¢ przewodow ttocznych i ciSnieniowych powinna zapewnic utrzymanie cisnienia prébnego
przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. CiSnienie prébne powinno
wynosic¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1MPa.

SkrzyZowanie z istniejacym/projektowanym uzbrojeniem

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie, pod
nadzorem wilasciciela uzbrojenia. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonac¢ odkrywke
uzbrojenia przecinajgcego trase przewodu. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami podanymi przez wiasciciela uzbrojenia
w pismach uzgadniajacych, zataczonych do dokumentacji projektowej.

Przy przekraczaniu drog i chodnikow metoda rozkopu realizacje uzbrojenia nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg z przywroceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z
zarzadca drogi.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji podziemnych projektowanych kanatow,
przykanalikéw lub studni z istniejgcym uzbrojeniem nalezy skontaktowac sie z autorskim biurem
projektowym lub projektantem.

Roboty ziemne

Wykopy dla wykonania projektowanych sieci wykona¢ mechanicznie przy uzyciu koparek.
W okolicy istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego nalezy wykonaé recznie
z pelnym deskowaniem $cian wykopow. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykopy nalezy umocni¢ za pomoca
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wyprasek stalowych oraz rozpdr drewnianych na catej gtebokosci. Przed zasypaniem przewodow
nalezy je zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysokosciowo.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane
ze spadkiem podanym z projekcie.

Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic na  poziomie  wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wiasciwej gtebokosci.
Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno  dopusci¢
do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w
dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dla wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntow
zwieztych i 5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.
W miejscach przejscia przez tereny zielone, chroni¢ drzewa i krzewy przed zniszczeniem.

Po wykonaniu robdt technologicznych wykopy nalezy zasypac gruntem zageszczalnym i zagescic.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie tymczasowe wykopow nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z
ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pézi. zm.):

W miejscach wystepowania niskiego poziomu wody gruntowej (ponizej poziomu wykonywanych
prac) wykonywanie kanalizacji deszczowej nie bedzie wymagato odwodnienia igtofiltrami.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinku projektowanej kanalizacji
deszczowej i drenazowej wykopy nalezy odwadnia¢ przy pomocy igtofiltrow.

Rozstaw oraz gtebokos¢ igtofiltrow nalezy dostosowa¢ na budowie w  zaleznosci
od ilosci naptywajgcej wody do wykopu.

Stosujac odwodnienie wykopow przy pomocy igtofiltrow lub $cianek szczelnych prowadzone prace
nie wykraczajg poza zakres inwestycji.

W przypadku wystgpienia duzy opaddw atmosferycznych w trakcie prowadzenia robot ziemnych
wody z wykopow odwadniane bedg powierzchniowo.

Uwagi koricowe

Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” cz. II ,Roboty instalacji sanitarnych

i przemystowych” oraz zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz 719) oraz Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy natozy¢ rure ochronng dwudzielng typu
AROT dostosowang do przekroju kabla i dlugosci min.3 m.

Nalezy zachowa¢ min. 20 cm odlegtosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz istniejgcej
infratruktury uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan z ist. siecig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac przekopy reczne w
celu okreslenia rzeczywistego posadowienia sieci - wysokosci sieci uzbrojenia podziemnego
naniesiono orientacyjne lub na podstawie informacji uzyskanych od gestoréw sieci.

Nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwagi wskazane w zatgcznikach do protokotu z narady koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej w Urzedzie Miejskim w Grudzigdzu, ul. Ratuszowa 1,
86-300 Grudziadz.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzegaC postanowienn normy PN-B-10736:1999.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgce uzbrojenie. W trakcie wykonywania robdt nalezy
stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach miedzybranzowych.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z treScig uzgodnien. O terminie
rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw innego uzbrojenia.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materialow
i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow
technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robdot wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
zestawienia materiatéw i uzgodnienia go z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

6.11 Oswietlenie uliczne

Dla budowanego ukfadu drogowego nalezy wykonac¢ budowe o$wietlenia drogowego. Nalezy
wykona¢ nowe o$wietlenie uliczne spetniajgce wymagania:
- stlupy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo (RAL 7040) o wysokosci zgodniej
z obliczeniami fotometrycznymi, jednak nie wyzsze niz 8 metréw, na fundamentach
prefabrykowanych,
- kabel zasilajgcy typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, w rurze ochronnej na catej
dtugosci,
- bednarka ocynkowana w wykopie z kablem zasilajgcym na catej dtugosci,
- w stupach zastosowac zigcza IZK,
- oprawy os$wietleniowe typu LED o parametrach min.:
+ Obudowa catkowity odlew aluminium gladka bez wnek i radiatorow zbierajgcych
zanieczyszczenia, dostep do oprawy narzedziowy celem uniemozliwienia tatwej ingerencji osob
trzecich w oprawe.
« w celach serwisowych obudowa otwierana do gory
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e Klosz szkto hartowane ptaskie o Ikmin 09

»  Stopien szczelnosci min IP66

« Oprawa drogowa emituje $wiatlo o temp. Barwowej max 4000K, a dla przejs¢ dla pieszych
max 5700K.

« Trwatos¢ catej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy.

e Moc oprawy nie wieksza niz w projekcie

e Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

e Grupa ryzyka fotobiologicznego RGO

e Oprawa posiada czujnik temperatury na module LED

e Kazda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowe
pozwalajgcy okresli¢ moc/rozsyt oprawy/nastawy redukcji.

Oswietlenie zaprojektowac i wykonac zgodnie z:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.),

«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.),
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zm.),

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)
« Norma o$wietleniowa PN-EN 13201:2016 Oswietlenie Drdg,

+ Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oéwietlenia,

« Norma PN-EN 13201-2:2016 Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne ,

« Norma PN-EN 13201-3:2016 Czes¢ 3:0bliczenia parametrow o$wietleniowych,

« Norma PN-EN 13201-4:2016 Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci o$wietlenia.

6.12 Urzadzenia infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym
przedmiotem zamowienia.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe
na etapie projektu budowlanego i technicznego, zgodne ze standardami jednostek wystawiajgcych
warunki przebudowy.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m.in. wyodrebnione koszty
usuniecia poszczegdlnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).

Sieci infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg a kolidujgce z planowang inwestycjg
nalezy przebudowac zgodnie z warunkami technicznym likwidagji kolizji, ktore bedg wydane przez
gestorow tych sieci.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowaq urzadzen obcych ze
strony wilascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow
wykonawczych i odbioru robot.

Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia tereny nalezy do zadan Wykonawcy.
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6.13 Zielen
Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni.

Przewidziano wycinke drzewa i krzewdw. Istniejgce drzewa, ktdre nie kolidujg z nawierzchniami
i nie zaburzajg warunkow widocznosci pojazdéw a jednoczesnie sg w dobrym stanie zdrowotnym,
nalezy pozostawi¢ bez wycinki. Planowanie nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu
o inwentaryzacje zieleni, oszczedzajgc wartosciowe okazy drzew.

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacie dendrologiczng w oparciu o aktualna mape do celéow
projektowych zawierajgca informacje dotyczace gatunkéw, stanu zdrowotnego i rozmiarow
wystepujgcych w granicach opracowania drzew i krzewow.

Nalezy opracowac projekt gospodarki drzewostanem na mapie ze zinwentaryzowang roslinnoscia
i naniesiong koncepcjg z planowanym zagospodarowaniem terenu i elementami stanowigcymi
kolizje z istniejgcym zadrzewieniem.

Nalezy sporzadzi¢ projekt ochrony zieleni w oparciu o inwentaryzacje dendrologiczng i projekt
gospodarki drzewostanem, ktory przewiduje kompleksowa ochrone drzew (pni, koron, korzeni)
oraz podtoza w obrebie drzew rosngcych na terenie objetym inwestycja.

Nalezy takze sporzadzi¢ projekt zieleni, zréznicowanej pod wzgl. przyrodniczym i krajobrazowym,
uwzgledniajacy przechwytywanie sptywu powierzchniowego z ciggdw pieszych, parkingdw i drog.
Projekt zieleni ma zaktada¢ nasadzenie zieleni komponowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

W okresie gwarancyjnym Zamawiajagcy wymaga usuniecia uschnietych drzew i krzewdw oraz
dosadzenie w ich miejsce nowych.

6.14 Oznakowanie pionowe

1. Wykonanie czasowego i statego oznakowania pionowego obejmuje montaz statego
i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdw oraz utrzymanie
i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robdt budowlanych.

2. Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWIiORB.

3. Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach” Zafgcznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311) oraz WWIiORB.

4. Dla znakdw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6,
D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generaciji,

5. W miejscach wigczenia w istniejgce ciggi drogowe wszystkie znaki istniejgce przewidzie¢ do
wymiany.

6. Przed kazdym przejsciem dla pieszych nalezy umieSci¢é pasmo nawierzchni z plytek
dotykowych z wypustkami barwy zottej oraz ptytek kierunkowych prostopadtych do nich
stuzacych osobom niepetnosprawnym o gr. min. 6 cm.

Na Kontrakcie obowigzuje opracowanie pn. ,Zalecenia w zakresie dostosowania drogi

infrastruktury Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego do potrzeb o0sdb niepetnosprawnych”.

W szczegolnoSci rozwigzania w zakresie struktury podioza przed wejsciem na przejscie,
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sygnalizacji $wietlnej, miejsc parkingowych, chodnikéw, oznakowania stupdw i latarni powinny by¢
zgodne z tym opracowaniem.

6.15 Urzadzenia BRD

Nalezy zastosowac urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

6.16 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegac na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
mieszankg traw.

Opracowata:
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II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
1.1 Wymagania techniczne

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie opracowania projektdw i wykonania
robét zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

Wymagania techniczne zawarte w niniejszym opracowaniu sg warto$ciami, ktére Wykonawca
powinien spetni¢ z zastrzezeniem, Zze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadac
wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia, a w szczegolnosci powinny byé
dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkow
terenowych. Na kazde odstepstwo od wymienionych w niniejszym opracowaniu wymagan
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera Projektu i pisemng zgode Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

Inzynier Kontraktu jedynie opiniuje a ostateczng zgode wydaje Zamawiajacy.
1.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamowienia

Sposdb prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami decyzji pozwolenia na budowe oraz zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 z p6zn. zm.).

1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej
tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas wykonywania robot, zespotu Srodowiskowego
w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji
i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji organéw ochrony
$rodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych. Nadzér nad prawidtowoscig dziatania zespotu
$rodowiskowego sprawuje nadzér przyrodniczy z ramienia Inzyniera Projektu. Sposob realizacji
dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera Projektu. Zespdt, w zaleznosci od potrzeb, winien
sktadac sie ze specjalistow zgodnie z zapisami z decyzji Srodowiskowej.

1.4 Wymagania materiatlowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne =z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.
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2. Wymagania dotyczace projektowania
2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

- Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze, wszystkie obiekty oraz urzadzenia (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej
i inne), wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia i na jej podstawie uzyska zgode wiasciwego
organu na prowadzenie robot.

- W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptaci
Zamawiajacego dla wszystkich istotnych rozwigzan projektowych. Wykonawca bedzie uczestniczyt
w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach
projektowych.

- Mapa do celdow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdéw projektowych.

- Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po wczesniejszej
akceptagji linii rozgraniczajacych przez Zamawiajgcego.

2.2 Projekty budowlane i wykonawcze

- Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

- Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy przedmiotu
zamowienia oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

- Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
e niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,
e warunki zabudowy

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce
przepisy.

- Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

« aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych do celéw projektowych i map
ewidencyjnych,

«  wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji.

- Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaC¢ w ukfadzie obejmujacym wszystkie
wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego dla GDDKIA oraz WWIORB (bedgace czescig sktadowg niniejszego PFU). Specyfikacje
nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza sie
przytaczania norm wycofanych).

- Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktdre w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich WWiORB,
to nalezy rowniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Inzynierowa dodatkowe,
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niezbedne SST na te Roboty oraz wykonaC te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

- Projekty budowlane i wykonawcze winny spetniaC wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4], [10] i [23], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zalgczniki, decyzje i opinie, ktdre s wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji przez Inzyniera
Projektu oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2. 3 Sklad dokumentacji projektowej Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie
mogg okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych
w skiad przedmiotu zamoéwienia, w tym m.in.:

- Mape do celéw projektowych drég;

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;

- W zaleznosci od potrzeb Dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng
Uzupetniajgcg Dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng (w razie potrzeby,

w formie dodatkow do dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego)

- Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi,

- materiaty do wniosku o warunki zabudowy

- Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

- Dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);
- Projekt statej organizacji ruchu drog podlegajgcych budowie/przebudowie;

- Dokumentacja z utrwalenia punktéw granicznych wraz z protokotem i mapg przebiegu granic
oraz

- Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Whniosek o pozwolenie na budowe wraz z niezbednymi zatgcznikami;

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;
- Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych odpowiadajgce rozwigzaniom
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

- Przedmiary Robdt;

- Programy Zapewnienia Jakosci;

- Dokumentacje powykonawczg;

- ,Zaktualizowana” stata organizacja ruchu po zrealizowaniu robdt;

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania;
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- Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci znajdujgcych
sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a niezbedna do zrealizowania niniejszej
inwestycji;

- Opisy topograficzne wyniesionych punktéw referencyjnych.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej opisanej
powyzej oraz w nastepnych punktach niniejszego PFU oraz innych niezbednych
dokumentéw dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, zawierajace min. koszty
uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych zwiazanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,
realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

2. 4 Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dla Zamawiajacego wniosek do ztozenia,
na podstawie ktérego Zamawiajacy wystapi o uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe i na kazdym etapie od zlozenia wniosku do uzyskania ostatecznej decyzji
opozwolenia na budowe, Wykonawca bedzie czynnie uczestniczyl w skladaniu
wszelkich wyjasnien i uzupeinianiu wszelkich dokumentéw, ktérych bedzie wymagat
organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe

Decyzje zezwalajaca na wykonanie robot uzyskuje Wykonawca.

Pozostate opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne etc., niezbedne do pozyskania
w imieniu Zamawiajgcego zgody witasciwego organu na prowadzenie robdt, pozyska wiasnym
kosztem i staraniem Wykonawca.

2.5 Wymagane terminy
Harmonogram robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zamoéwienia zgodnie
z Umowa.

2.6 Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

1. Projekty budowlane - 6 egzemplarzy tj. wykonawca projektu przygotuje 3 egzemplarze
projektu budowlanego stanowigce zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe. Po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowe, wykonawca projektu wykona 3 wierne kopie w kolorze projektu
budowlanego z pieczeciami organu wydajgcego decyzje pozwolenie na budowe

2. Egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informaciji
zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xIs i .dwg 2008 ), w zakresie
zgodnym z wymaganiami okre$lonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego i
innymi uregulowaniami prawnymi.

3. Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:

+ Podkfad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celéw
projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie
wstegi). Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajgcy liste punktow
lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich
rzedne wysokosciowe,
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e Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z projektem
architektoniczno — budowlanym oraz projekt techniczny,

« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreSlenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow, w tym geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych,

+ Inwentaryzacja dendrologiczna w oparciu o aktualna mape do celéow projektowych
zawierajgca informacje dotyczace gatunkow, stanu zdrowotnego i rozmiardw
wystepujgcych w granicach opracowania drzew i krzewow

« Projekt gospodarki drzewostanem na mapie ze zinwentaryzowang roslinnoscig i
naniesiong koncepcja z planowanym zagospodarowaniem terenu i elementami
stanowigcymi kolizje z istniejgcym zadrzewieniem,

e Projekt ochrony zieleni w oparciu o inwentaryzacje dendrologiczng i projekt gospodarki
drzewostanem, ktory przewiduje kompleksowg ochrone drzew (pni, koron, korzeni) oraz
podtoza w obrebie drzew rosnacych na terenie objetym inwestycja,

» Projekt zieleni przyulicznej, zréznicowanej pod wzgl. przyrodniczym i krajobrazowym,
uwzgledniajacy przechwytywanie sptywu powierzchniowego z ciggdw pieszych, parkingdw
i drég. Projekt zieleni ma zakladaC nasadzenie zieleni komponowanej, odpornej na
warunki atmosferyczne.

e Plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew,

« Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw - niezbedne do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe,

+ Uzgodnienia w zakresie zjazdow i czasowego zajecia terenu na dziatkach poza pasem
drogowym (np. w przypadku wykonania czesSci zjazdu na dziatce prywatnej z uwagi
na konieczno$¢ zachowania dopuszczalnych pochylen podtuznych),

« Dokumenty potwierdzajace prawo dysponowania terenem,
« Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna — projekty podziatu nieruchomosci,

+ Mapa ewidencji gruntow zawierajgca w szczegdlnosci aktualny stan prawny granic dziatek
i wiascicieli z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji; treS¢ mapy ewidencyjnej
nalezy przedstawi¢ w kolorze — zasady przedstawienia danych uzgodni¢ na etapie
realizacji mapy z Zamawiajgcym,

« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegdtowych
rozporzgdzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot Wykonawca
winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

4. Projekty wykonawcze - 4 egzemplarze + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, czasowej*
i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestyciji
z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

*sposrod 4 egz. czasowej organizacji ruchu ma byc 1 oryginat z zatwierdzeniem i 3 wierne kopie z
pieczeciami organu zatwierdzajgcego.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w
formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreSlajacy szczegdtowa
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zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) — w 3
wersjach:

Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word
lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy wytacznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty
rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie dgn lub dwg (przekazane z witasciwym stylem
wydruku).

Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne, Slepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp.
nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

2.7 Nadzo6r autorski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w
umowie.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegolnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji przedmiotu
zamoéwienia z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie
(czestotliwos¢ wizyt zgodnie z umowg),

uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robét budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

nadzorowanie w toku realizacji robot budowlanych zgodnosci rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja,

sprawdzanie i akceptacje parametrow materiatow lub urzadzen réwnowaznych (w
terminie 3 dni robocze),

uzgadnianie i wprowadzanie rozwigzan zamiennych (w terminie 3 dni roboczych),

uzupetnianie stwierdzonych brakéw w dokumentacji oraz wyjasnianie wykonawcy robdt
watpliwosci powstatych w toku realizacji (10 dni roboczych),

zatwierdzanie do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce robét
(14 dni),

udziat w naradach technicznych i radach budowy,

udziat na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru w odbiorach robdt budowlanych
oraz odbiorze koncowym inwestycji.

2.8 Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1. Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, hormami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy,
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2. Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody
na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢é zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

3. Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robodt, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po przediozeniu
Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za pomoca protokotu zdawczo-
odbiorczego,

4. Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentadii
technicznej, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie
plac budowy,

5. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania przedmiotu zamoéwienia do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia
robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

6. W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac projektowych
dokumentujgcego stan zaangazowania i sposOb rozwigzania elementow robdt, ktére beda
realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczyé do projektu wykonawczego.
Wykonawce zobowigzuje sie rdwniez do organizowania rad budowy, protokotowania ich przebiegu
i przekazywania protokotéw Zamawiajgcemu. Sala powinna by¢ przystosowana na 20 uczestnikow,
posiadac¢ dostep do sieci wi-fi, dostep do komputera wraz z rzutnikiem multimedialnym.

7. Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnienn w opracowaniach projektowych,

8. Wykonawca jest zobowigzany do udziatu i prowadzenia konsultacji spotecznych z mieszkancami
kazdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba.

3. Kontrola i odbior zadania

1. Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

2. Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowic
odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

3. Tres¢ wszystkich pism, wnioskdw, podan etc. przygotowywanych przez Wykonawce w imieniu
Inwestora musi zostac przedtozona Zamawiajgcemu do uzgodnienia,

4. Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkich
pozyskanych przez Wykonawce warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji etc. w ciggu
trzech dni od pozyskania.

5. Szczegdtowy harmonogram realizacji zadania (w tym prac projektowych i robot budowlanych)
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy.

6. Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie ptatnosci czeSciowych za poszczegdlne elementy
opracowanej dokumentacji projektowej oraz poszczegolne asortymenty zrealizowanych robét badz
zrealizowane odcinki drogi.

32



7. Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje
dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru korncowego.

8. Wykonawca musi mie¢ Swiadomo$¢, ze rodzaje robdt opisane w PFU sg orientacyjne
i pogladowe, a zatem mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku
uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych,

9. Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe,

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce konsekwencjami/karami w sytuacji, gdy Wykonawca umowy
opracuje dokumentacje projektowa, sprzeda jg Zamawiajgcemu, a nastepnie odstgpi od
kontraktu,

11. W przypadku zgtoszenia pisemnego rozwigzania umowy przez Wykonawce w trakcie trwania
robot, Wykonawca musi zabezpieczy¢ i utrzymywaé oznakowanie tymczasowe do czasu
przekazania placu budowy innemu Wykonawcy.

Opracowata:
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CZESC INFORMACYINA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie inwestycji po
uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na budowe. Pozyskanie dokumentacji formalno -
prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celdow realizacji rob6t budowlanych,
organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu
nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza teren inwestycji przewidziany w
PFU lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,
umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace Zamawiajgcemu
wydanie o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pozn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518)

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych — jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)

[2.2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 124 poz. 1030)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. poz. 735 z p6zn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2454).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z

pozn. zm.).
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[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z

pozn. zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec,

mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052

z pozn. zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz.U.
2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 25.06.2021r. w sprawie
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz. U.
2021 r. poz. 1170).

[15] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 26.02.2021r. w sprawie

okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenia na budowe (Dz. U. 2021 r. poz. 410).

[16] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z

pozn. zm.).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458).
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[18] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 624 z p6zn. zm.).

[20] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z

pozn. zm.).

[21]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektdw robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie

niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[23] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283 z p6zn. zm.).

[24] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z pézn. zm.).
[25] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z pdzn. zm.).

[26] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z

Wytyczne i instrukcje

[28] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.
[29] Zasady ochrony Srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[30] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony Srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 .

[31] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[32] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i

kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.
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[33] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[34] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych

pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych

poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[36] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych -

zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[37} Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[39] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2012 r.

[41] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika
2015 .

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowacC poszczegélne materialy i uzyska¢ decyzje

wedtug nowych unormowan.
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Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki

Lp. | Gatunek drzewa Obwaéd pnia [cm]

1 |klon 127 (na5 cm)/162 (na 130cm)
2 |$liwa krzew 4 m?

3 | Sliwy, tawuly krzewy 17 m?

4 | Sliwy krzewy 62 m?
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MAREK NICPON
ul Paderewskiego 6a/15
86-100 Swiecie
tel. 504-180-291
NIP- 550-140-67-93

BADANIA GEOTECHNICZNE PODLOZA
GRUNTOWEGO

Dotyczy: Droga dojazdowa do Delfinka na o. Strzemigcin w Grudzigdzu

£ .
"J Nicpon
TASCH konstrukeyjno-
YN, nadzorg-
ldstany




LpO;p0

Spis tresci

1.Czes¢ opisowa

1.Wstep

2.0golny opis budowy i warunkéw wodnych
3.Wystepowanie gruntéw watpliwych i wysadzinowych
4. Whnioski z badan

5.Wyniki badan

a) Grunty z wiercei geotechnicznych
b) Karta otworéw wiertniczych

[1.Czes¢ graficzna

I.Schemat sytuacyjny




I Wstep

Celem opracowania jest ustalenie warunkow gruntowo — wodnych podloza
gruntowego do celow projektowania Drogi dojazdowej do Delfinka w Grudzigdzu.

Badania terenowe polegaty na wykonaniu 2 otworow geotechnicznych na glebokogé
2,0 m. Otwory wykonano przy uzyciu $widra spiralnego, a miejsca odwiertow zaznaczono
na planie sytuacyjnym.

Grunty wystepujace w otworze poddano analizie makroskopowej oraz poddano je
badaniom laboratoryjnym.

2.0gdlny opis budowy i warunkow wodnych.

W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie piaskow gliniastych i plaskow
pylastych oraz gliny piaszczystej.

W obrebie projektowanej budowy nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;
do glebokosci 2,0m ponizej istniejgcego terenu. Wyniki badan gruntéw przedstawiono na
zalacznikach.

3.Wystepowanie gruntow watpliwych 11 wysadzinowych.

W strefie bezposredniego oddziatywania podloza gruntowego na projektowang
konstrukcje nawierzchni zalegaja grunty znajdujace si¢ w dobrych warunkach wodnych
kwalifikujgce podloze do grupy nosnosci G1- G3.

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ ze:

- Podloze gruntowe jest zakwalifikowane do grupy no$nosci G3
- Nawierzehnie nalezy zaprojektowac zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 — 1599




WYNIKI WIERCEN GEOTECHNICZNYCH

Droga dojazdowa do Delfinka w Grudzigdzu

Otw. nr 1 wg mapy

0.00- 0.20 - humus
0.20 - 1.00 - piasek gl intasty brazowy
1.00 - 1.60 - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym

1.60 -2.00 - glina piaszczysta w stanie potzwartym

Otw. nr 2 we mapy

0.00 -0.40 - humus//piasek pylasty
0.40 - 0.80 - piasek pylasty brazowy
0.80 - 1.40 - piasek gliniasty brazowy

1.40 —2.00 - glina piaszczysta w stanie polzwartym




CECHY FIZYCZNO-MECHANICZNE GRUNTOW

Droga dojazdowa do Delfinka w Grudzigdzu

Wilgotno$¢ | Wskaznik | Wskaznik Stopien
Nr otworu Przelot naturalna piaskowy nosnosci plastycznosci
CBR
/m/ wy /%/ WP /%/ 1%/ Iy,
1 0,20 - 1,00 7.8 - 5,0 <0,00
1,00 - 1,60 8,1 - 7,0 0,00-0,25
1,60 - 2,00 6,6 - 7,0 <0,00
2 0,40 — 0,80 4,6 41,8 10,0 -
0,80 — 1,40 5,9 . 5,0 <0,00
1,40 -2,00 6,4 - 7,0 <0,00
L = _




WYNIKI BADAN GRUNTOW SYPKICH

Droga dojazdowa do Delfinka w Grudzigdzu

e - 0 0 N e T
ANALIZA SITOWA/%/
Nr Przelot Opis
otw /m/ 0.00-10,075-10.250- | 0.500- | 50- |  makroskopowy

0,075 | 0.250 | 0500 | 2.000 8.0

piasck pylasiy

0.40 - 0.80 8.9 53.6 31.4 6.1 - koloru brazowego
2
e cssentipduenilinn e L — ]




"W 0z 1950400348 op lamorunig Apom ejuemoddisim OUOZPIBIMIS DN

081 mzd 0 mu 002 - 09°T do eysAzozserd euy 8
) 0z . dmy 7 M = - 09T - 00'T do e1sAzozseid eu)8
- 090 = 0 M - - 00T - 020 34 Aisejuy 8 yaserd
5 = - = & ¥ 2 i 02'0-000 H snwny
TT o1 6 8 L 9 S 14 € 4 T
UBMO)ZIBjEM
Dgosd €00e) % |[munisuers |’ as0[1 I50Ul08|IM | Suemozijiqelsn | auoossimen [w] Amysiem | loquAs emzen
auuj S 25
aue ojou
190d Amodoysonyew sidp [w] 8mz 35030930 el mun.3 fezpoy

L1} Aujeaids sapims - Auzody :uassaim woalsAg
U1231Waz13$ 3jpaiso zpkizpnig

:efezijesyor B)Uij|3g op emopzefop eSouq :Azakjoq

ANIYIL YNGIZY

Uodoin yaseiAl ‘zu; ‘jemooeadg
T HUN YOMLO

OD3ZJINLYIIM NYOMLO YNIADVINIAINIOG VLU




"W 0 1950404348 op [amoiunig Apom BlUBMOdBISAM OUOZPIBIMIS BIN

0T mzd 0 mul 00‘c-ov'T do e3sAzazseid euy s
. 07T - mzd 0 Mmuw - 3 ov'T-080 3d Ayseiuy8 yeserd
= 090 = 0 M - - 08°0-0t'0 2 AsejAd yaseld
: - . . - E & s or‘0- 000 H snwiny
TT ot 6 8 L 9 S 14 € [4 T
Uemod|zaajem
pigoud €02e) % |[nmunidueys|”’ asoulodjim | suemozijiqeisn | aucdisimeu [w] Amissem | [oquAs emzeN
auuj e 950} b
Zl
suelqod Amodoysonew sidp [w] 8mz 350%0g3)0 Hoed nmun.ig fezpoy
L1} Aujesids sapims - Auzady 1UB243IM Wd)sAS
UIIBIWSZ 43S 9paiso zpkizpnig
efoezieror Bjuljiag op emopzefop edo.q :Az2A10Qg
(INIYIL VNQIZY
UOddIN aJel 'zul (pemodeldQ
C YN HOMLO

OD3ZJINLHIIM NYOMLO VNIADVLINIANIOA VLY




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYC
NB  nasyp budowlany
AN nasyp nie budowlany
Gb  gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

= grunt prochniczny (humius) 2% <), <5%
N namyg 5% <l 30%
T torf 30%<lm

GRUNTY MINFRAL NE RODZIME
(NIESK» ’\..AFSTE»

KW wicirzelina

KWg

KR rumos

KRg rumosz gt

ie rzalinag o IM asta

Kamieniste

H NA PRZEKROJACH
ZNAKI DODATKOWE OPisy JACE GRUNTY
+ domieszki
I przewarstwienia {wkiadki)
{ na pograniczu
() uzupelnienia skiaduy np. nasypu

1 . numer ofwory

50,14 rzedna terenu

w2 GPROBOWAN!E WIERCENIA
8 probka o natural nej strukturze (NNS)
& probka o naturaing] wilgotnssci (NW)

e

prdbka wordy gruntows] (Wa3)

QZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyintersratowany mag, poziam wody gru 11@\:«;;]

pigzomatrycziy poziom wody (PPW) ustalony w o

KO ﬁ"“ah j wigrcenia irzedna
29 rwir cliniasty gruboziarnists nawiercony poziom wody aruntows;
Pe  pospsika ! grunt nawodniany
Pog
Py ey saczenie wody
Pg drobnoziarniste
Pd niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SC SNDOWAN
P i
Pg 725 songa eylindryczna SPT iiloss udardy)
Aap
i - f”Llwyf»cr-a sondowania sonda ows fexka
Gp  glinepiaszezysta  drobno- 5? L
& glina Ziarniste
ot glinz pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz  glina piaszezysta mwiazla
Gz gling zwiezia 16=0,50 stopien zageszozznia
Gnz  glina pylasta zwiszia
ip i plaszezysty 1.=0,20 stopien plastyczno ol
i it
I it pylasty INNE OZNACZENIA
o
GRUNTY SKALISTE Q;/) RUMer warstwy geotechczne
5T skala twarda 3 ® ¢ rzut projektowanego obiekiy, numer i fogé kand,
S8 skala migkka e e pPOIRkEGWENY poOZiom posadowiznia
INNE GRUNTY NIETYRPOWE T granice litologiczno-straygraficzne (warstwy)

NIE OBJETE NORMA

Kr kreda
Gy gytia
Ch wegiel brunatny

o

Gk wegie! kamienny

na przekrojach
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Plan orientacyjny
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PRZEKRAJ NORMALNY - DROGA POZAROWA

L8 015 5
TRAWNIK CHODNIK JEZDNIA POZAROWA TRAWNIK
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obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce AL L2 L L T 77 0 0
0007277

cem—plask. gr. S cm na tawie betonowe J
23x10cm z oporem 10x20cm z betonu Cl2/15

kostka betonowa szaro gr. 6cm
podsypka cementowo-plaskowa 1i4 gr. 5cm

warstwa z plasku stabklilizowanego
cementem C1,5/2 gr. 15 cm

PRZEKR&J NORMALNY -

S

kostka betonowa szara gr. 8cm
podsypko cementowo-plaskowa 114 gr. Scm
podbudowa z KESM gr. 25cm

warstwa z plasku stabllizowanego
cementem C1,5/2 gr. 22 cm

kraweznlk betonowy 15x30 cm no podsypce
cem—plask. gr. 5 cm no tawie betonowej
35x15cm z oporem 15x15cm z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25 cm no podsypce
cem,—piask. gr. 5 cm no tawie betonowe j
32x15cm z oporem 15x20cm z betonu Cl12/15

DROGA POZAROWA

S

TRAWNIK

MIEJSCE POSTOJOWE

DROGA MANEWROWA

—— L 1
TTIIIT] 1
J orncaca oy e :
AN — z - =, 2 B -
N M HA A
NS
N
NN R
777 /7 7 7/ 7 7, 7/ 0/ 77 /7
7 /7 7 /7 9/ 7 /7 /7, 7, 7, 7, 7, /7 7/ 9 /7 9/
7, 7/ 9 7/ 7/ 9 /) 7 . 7/ 777 7 7 7 7 77 77 7, 7/ i/ 7 v/ 7 O/ 7 7
Z Z Z L7727 77777 \\\\\\\\C A 77 T sss 72 Z Z
s

kostka betonowa szaro gr. 8cm

kostka betonowa szara gr. 8cm

podsypko cementowo-ploskowa 1i4 gr. Scm

podsypka cementowo-piaskowa 114 gr. Scm

podbudowo. z KESM gr.

S0cm podbudowa z KLSM gr. 20cm

warstwa z piasku stal

cementem C1,5/2 gr. 22 cm

warstwoa z plasku stabilizowanego

bilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cnm

kraweznlk betonowy 15x30 cm na podsypce
cem.—piask. gr. 5 cm nha tawie betonowej

35x15cm z oporem 15x15cm z betonu Cl2/15

biuro projektowe:

Projektowanie Drég i Nadzér
Kornelia Wasowska

ul. Wislana 12/6

86-300 Grudzigdz

tel. 609099322

mail: projektowaniedrog@o2.pl
NIP 876-219-54-08

inwestor:

Gmina - miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudzigdz

tytut projektu:
Budowa drogi pozarowej dla zadania pn.
"Budowa Delfinka przy ZSO w Grudzigdzu

branza projektu:
drogowa

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien podpis

projektant

mgr inz. Kornelia Wasowska

Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej

tytut rysunku:

Przekroje normalne

nr rysunku:

2 1:50

skala rysunku: data rysunku:

10. 2023r.




