SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»ZAGOSPODAROWANIE GORKI FLOTHERA JAKO MIEJSCA REKREACJI W JASIENIU”




.  WYMAGANIA OGOLNE. 1.

Zakres rob6t objetych ST i ogdlne wymagania dotyczace robét. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegblnych asortymentéw robét budowlanych
zawartych w tym zadaniu inwestycyjnym, Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania. Wykonawca jest zobowigzany zapoznac si¢ z terenem budowy i jego otoczeniem
przed zlozeniem oferty. Zaktada si¢, ze Wykonawca uwzgledni w ofercie dane udost¢pnione
przez Zamawiajgcego oraz warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie. Zamawiajacy
w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
dziennikiem budowy i jednym kompletem dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

1.1.  Zgodno$é robét z dokumentacja techniczng i Specyfikacja Techniczng - ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) oraz dokumentacja projektowa, przekazane przez
Zamawiajgcego dla Wykonawcy, stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek w odniesieniu do zaplanowanych prac.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bg¢da zgodne z warunkami umownymi.
Cechy materialéw i elementéw uzytych do wykonania zadania muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w pelni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ fragmentu wykonania
zadania, to tak wykonane prace zostang rozebrane a materialy zostang zastapione innymi na
koszt Wykonawcy.

1.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi projekt zabezpieczenia roblt w
okresie trwania budowy. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce. Wykonawca powinien
utrzymywac teren budowy:
e w stanie zapewniajagcym bezpieczenstwo os6b przebywajacych na terenie budowy,
e wolnym od przeszkéd co pozwoli sktadowa¢ materialy i sprz¢t w ustalonych
miejscach 1 w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usunaé z terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cen¢ umowng. Po zakonczeniu robét Wykonawca powinien
uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanfczania robot
Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,
¢ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokél terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzeni lub ucigzliwych dziatan dla oséb lub wlasnosci.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:



¢ lokalizacje sktadowisk, ukopéw i magazynéw - srodki ostroznosci i zabezpieczen
przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na placu
budowy i w jego otoczeniu w rozumieniu ochrony powietrza, ochrony przed hatasem
jak i ochrony przyrody - roslin i drzew znajdujacych na placu budowy jaki
bezposrednio w jego sasiedztwie.

1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonej realizacji rob6t lub przez personel

Wykonawcy.

1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, jak i nie posiadajg Aprobaty
Technicznej dopuszczajacej je do uzytku w obrocie materiatéw budowlanych nie beda
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robét muszg posiada¢ Aprobate
Techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych przestrzeganych przy ich wbudowywaniu. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, jak i za urzadzenia i
instalacje podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Jesli takie znajdujg si¢ w granicach
opracowania.

Jedli taka sytuacja ma miejsce Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od odpowiednich
wladz bedacych wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen potwierdzenie informacji
(dostarczonych mu przez Zamawiajacego) w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
na czas trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspélpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dzialania, ktore
spowodujg uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych okazanych mu podczas wizji
lokalnej przez Zamawiajacego.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego w nalezytym stanie i porzadku. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty



zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakornczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizacja calego
zamierzenia budowlanego i jego poszczeg6lnych czgsci bylo w stanie zadowalajacym przez
caly czas trwania inwestycji, do momentu odbioru ostatecznego.

1.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne dotyczace prowadzenia robot, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie. Jesli prawa patentowe bgda miaty zastosowanie w czasie realizacji
Wykonawca bedzie przestrzegaé tych praw i w pelni bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i
w sposéb ciggly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrédia. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialtéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly
spelniaja wymagania ST niezaleznie od terminéw dostaw w czasie postgpu robot.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z rob6t rozbiérkowych na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie be¢dzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy, lub ktére wynikac
beda z zaplanowanych projekcie prac budowlanych. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i jednoczesnie niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem; zachowaly swoja jakos¢ i odpowiednie wilasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli ST
przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie



przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
byé zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym ST, i zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku
ustaleh w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub  wynajety do
wykonywania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja techniczna lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzyc1a sprzetu  przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pozmej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantuje zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany jedynie do takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robé6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre§lonymi w ST, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowg. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

S. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za
wlasciwe wykonanie robét, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody
organizacyjno techniczne stosowane na placu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za dokladne wykoname rob6t zwigzanych z pracami budowlanymi okreslonymi i
przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Naste;pstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang (jesli bedzie
tego wymagaé Zamawiajacy), poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnos$é. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w
ST, takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy



badaniach materialéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Zamawiajgcego be¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie DIZez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rtobdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie robét zgodnie ze ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego. Celem Kkontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnaé wymagana jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badah materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu przedstawienia,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z takg czestotliwoécia aby mozna bylo stwierdzi¢, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosé¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty
zwiazane ze organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca. Probki
beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona
mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg jego watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte, zmienione lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu. Wykonawca begdzie
przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan ( kopie )
bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych arkuszach. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajacy, po uprzednie;
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonemu przez Wykonawce, bgdzie oceniac
zgodno$é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badafi dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaf i pobierania prébek poniesione zostang



przez Wykonawce. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére speiniaja wymogi
ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w.w. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
materialéw dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w.w. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik Budewy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika

budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu dotyczacego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (bioz),

- przedstawiony przez Wykonawce i uzgodniony przez Zamawiajgcego harmonogram
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych element6w robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia wstrzymania robot, z
podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét, jesli takowe beda wystepowaé w czasie realizacji
zadania,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do



dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Nie jest On jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza Wykonawca w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, informacje o jakosci materialéw, recepty robocze
Wykonawcy powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty
te stanowia zatgczniki do odbioru robét.

7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w punktach 7.1. + 7.3. zalicza si¢:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego w formie Decyzji o Pozwoleniu na
Budowe lub w formie Zgloszenia Rob6t Budowlanych

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

1)) korespondencje na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8. Obmiar robét

Obmiar robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane
do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego
na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig okreslong w umowie
lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego. Diugosci i odlegtosci
pomiedzy poszczeglnymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bgda
wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja byc¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe



beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beds wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgdg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

9. Odbiér robét
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jako$é i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokument6w 1 w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczna i ST oraz
uprzednimi ustaleniami. Obiér czgsciowy polega na ocenie jakosci i iloci wykonanych czgscei
robét. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Wykonawca moze wnioskowa¢ o dokonanie odbioru
czesciowego robét, jesli w umowie przewidziano odbiory czgsciowe. Obidr ostateczny polega
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoscel 1
wartodci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokSt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg Wwzoru ustalonego przez



Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nast¢pujace dokumenty:

1.

2.

kW

9.

10.

Dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

Szczegbtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zmienne ),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaty ),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatéw zgodnie
z ST i obowiagzujacymi normami,

Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

Rysunki ( dokumentacj¢ ) na wykonanie robdt towarzyszgcych, oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajgcych wyznaczy komisja. Odbiér
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pozycji ,,0dbiér ostateczny robot”



I1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z:

1.

2.
3.

b

1.

Wykorytowaniem istniejagcego humusu i warstwy ziemi (gleby pod nim) po szalku
zaprojektowanych alejek i nawierzchni utwardzonych

Zagospodarowaniem zebranych warstw gleby

Utozeniem obrzezy ograniczajgcych zaprojektowane nawierzchnie ruchu pieszego 1
kotowego

Ulozeniem wszystkich warstw zaprojektowanych nawierzchni

Budowg schodéw terenowych

Budowg altany rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej krytej gontem papowym, wg.
rysunku zataczonego do Dokumentacji Budowlane;j

Budowa miejsca na ognisko wg.  rysunku  zalaczonego  do  Dokumentacji
Budowlanej
Budowg zjezdzalni linowej zlokalizowanej wg.  rysunku zalgczonego do

Dokumentacji Budowlanej

Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot, objetych niniejsza specyfikacja
techniczng sg :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

8.

Obrzeza betonowe 6x20 w kolorze szarym ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej

Kruszywo do nawierzchni np. HanseGrand lub inna o podobnych parametrach
technicznych — warstwa gérna (/8 - warstwa gr. 3cm

Kruszywo do nawierzchni HanseMineral lub inna o podobnych parametrach
technicznych — warstwa dynamiczna 0/16 - warstwa gr. Scm

Kruszywo do podbudowy zasadniczej - kruszywo famane 16/31,5mm stabilizowane
mechanicznie - warstwa gr.15cm

Piasek jako warstwa odsaczajaca - warstwa gr. 10cm

Elementy do budowy miejsca na ognisko - elementy palisady, kostka

Elementy drewniane (drewno konstrukcyjne, deski), taczniki stalowe, gonty papowe
do budowy altany rekreacyjnej

Zjezdzalnia linowa dostarczona na miejsce wbudowania jako produkt gotowy

Do robét nalezy zastosowaé materialy posiadajace stosowne aprobaty techniczne IBDiM i
wbudowane zgodnie z instrukcja producenta.

2.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
Korzystania z nastgpujacego sprzgtu :

sprzet do recznego wykonywania plytkich wykopow

samochody dostawcze 0,9 t

samochody samowyladowcze do 5 ¢

samochdd skrzyniowy z zamontowang wciggarkg

taczki lub wézki prowadzone recznie

koparko-ladowarka

walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t

ubijak spalinowy 200 kg, ubijak reczny i mechaniczny do ubijania kostki
wibrator plytowy

wciggarki mechaniczne



beczkowozy
- zurawie samochodowe
inny sprzet do transportu pomocniczego.

3. Transport

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny

odpowiada¢ BN-67/6747-14 .

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4. Wykonanie robét

4.1. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza na dtugosci projektowanych alejek - ciagéw pieszych i ciagéw komunikacji kotowe; .
Glebokos¢ koryta zostata wyznaczona poprzez sumaryczng grubos¢ zaprojektowanych
warstw nawierzchni. Szlak korytowania pod zaprojektowane ciggi komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w odniesieniu do Dokumentacji ale z poszanowaniem istniejgcego ukladu
roslinnosci i drzewostanu. Jedynie w niezbednym zakresie zostang przeprowadzone roboty
ziemne. Do wykonania robot nalezy stosowaé sprzet w formie koparko-fadowarki a w
przypadku zblizen do istniejacych roélin, drzew sprzgt reczny. Do zaggszczania podtoza
nalezy uzywaé walcéw a w miejscach trudno dostgpnych innego sprzgtu zageszczajgcego,
zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia. Caly sprzet
budowlany, urzadzenia i narz¢dzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie
odpowiedniej jakosci robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowacd
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu w tym przypadku podioza pod projektowane
nawierzchnie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzegtem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
wykonania robot.

4.2. Profilowanie i zageszczanie podloza.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza
dopiero po zakoficzeniu i odebraniu robot ziemnych. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki i szpilki do kontroli uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane jako znaczniki w czasie robot
prowadzonych przez Wykonawcg.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczef, ktére w przyszlosci moglyby zmieni¢ lub ostabi¢ jego nosno$¢, réwniez
nalezy usungé bloto - grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.



Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez
walowanie. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zaggszczenia
réwna jest 1.

Wilgotnoéé gruntu podioza przy zaggszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz 20% jej wartoSci.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozlozenie folii. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu do odbioru zakonczony odcinek koryta, zataczajac
wszystkiec wyniki badah z biezacej kontroli robot. W przypadku stwierdzenia usterek
Zamawiajacy ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielko$¢ potracen za
obnizona jako$¢ lub poleci powtérzenie robot wedlug zasad okreslonych w niniejszej
specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.

4.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem i uzupelnieniem istniejacej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami,
jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1
polsztywnych.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw o parametrach podanych powyzej w tresci niniejszej ST
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczei obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w taki sposéb, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w spos6b zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw. Wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyj¢temu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Zamawiajgcego,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robét. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu.

Szeroko$é podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm .



Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrows tata zgodnie z BN- 68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej. Grubos¢ podbudowy
nie moze réznié sic od grubosci projektowanej, dla podbudowy zasadniczej, o wigcej niz
max.10%

Jesli no$no$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z
niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

4.4. Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej i palisada

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot na miejscu
przeznaczonym do rozpalenia ogniska w miejscu rekreacyjnym o nazwie:

"Goérka Flothera jako miejsce rekreacji w Jasieniu"

Wykonanie nawierzchni z elementéw kostkowych z kostki kamiennej tupanej.

Zgodnie z projektem przewiduje si¢ wbudowanie kostki nowej, do wbudowania przewidziano
kostke 10/11/5.

Nalezy wbudowa¢ I-wszy gatunek kostki

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny bez uszkodzen.
Pozostale krawedzie kostki mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wigkszej niz pét

wymiaru kostki

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztait zblizony do prostopadioscianu. Uszkodzenia
krawedzi powierzchni gérnej ( czola ) oraz szeroko$¢ i gleboko$¢ nie powinny by¢ wigksze
niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;.

Dopuszcza sig uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o glebokosci

nie wiekszej niz 0,6cm.

Palisada - zgodnie z projektem przewiduje si¢ wbudowanie nowych elementow. Nalezy
wbudowa¢ I-wszy gatunek elementéw palisady.

Nie dopuszcza si¢ wbudowywania uszkodzonych elementow

Cement

Cement stosowany do wykonania tawy pod palisad¢ powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy 32,5 , odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-067122

Na podsypke stosuje si¢ mieszank¢ kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo — piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartos¢ pytléw w kruszywie na
podsypke (fawe) cementowo — zwirowa i do zaprawy cementowo — piaskowej nie moze
przekraczaé 3%, na podsypke zwirowg — 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w  warunkach  zabezpieczajagcych je  przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji

Pozostate wymagania i badani wg PN-B-06712

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo — piaskowej, powinna odpowiada¢
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1°".



Badania wody nalezy wykonywa¢ w przypadku nowego nie sprawdzonego zrédla poboru
wody, w przypadku podejrzefi dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmgtnienia,
zapachu, barwy.

Sprzet do ukladania kostki
Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e betoniarki do wykonania mieszanki do wykonania tawy pod plaisade
e ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
e wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po
pierwszym ubiciu rgcznym.

Podpsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowa.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 5 cm .

Mieszanka na tawe pod palisade. Do wykonania tawy nalezy stosowac¢ lawg¢ o gr. 10cm.

Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
Ukladanie kostki nieregularnej
Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

e desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami

prostopadtymi do wyznaczonych osi "Srodka"

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci
kostki. Przy réznych wymiarach kostki, zaleca sig jej uktadanie w formie desenia lukowego,
ktéry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawedziach.
Wzory deseni zostaty okreslone w projekcie technicznym i beda uzgadniane z Zamawiajacym
na kazdym etapie robot.
Szeroko$é spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12mm. Spoiny w sasiednich
rzedach powinny si¢ mijaé co najmniej o . szerokosci kostki. Kostka uzyta do ukladania
nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Warunki przystapienia do robét

Kostke na podsypce piaskowej i palisade na zaprawie cementowo — piaskowej mozna uktada¢
bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest + 5°C lub wyzsza.
Nie nalezy uktadaé kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0 °C do +5 °C, a w nocy spodziewane s3 przymrozki, kostke i
palisade nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym.

Ubijanie kostki

Kostke na podsypce piaskowej przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo — piaskowa,
nalezy ubijaé dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i
spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie — lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego. Drugie ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin
zaprawa cementowo — piaskows. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory
ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Wypelienie spoin
Wypeienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujagcych wymagan:



e wytrzymalos$¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 Mpa
e przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda z dodatkiem 1 % cementu w stosunku objgto$ciowym
e glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢
okolo S5cm
e zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny 1 tworzy¢
monolit z kostka
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sa wypelnione zaprawg cementowo-
piaskowg polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu
spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastgpnie nawierzchni¢
nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w stalej wilgotno$ci przez okres 7 dni. Po uptywie
czasu w przedziale od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ dokladnie z piasku 1 mozna odda¢ do ruchu.

Kontrola jakosci rob6t

Badanie prawidlowosci ukiadania kostki polega na zmierzeniu szerokosci spoin oraz
powigzania spoin. Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach
przez ogledziny nawierzchni. Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne
opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem
takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie wybranych
miejscach, na dlugosci okoto 10 cm i zmierzenie glgbokosci wypelnienia spoiny zaprawa,
oraz przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

Nieréwnos$ci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows lata zgodnie z norma BN-
68/8931-04.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja 0,5 % .
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm

Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robot
dostarczenie materialow
wykonanie podsypki
ulozenie i ubicie kostki
wypelnienie spoin
pielegnacje nawierzchni
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

4.5. Obramowanie nawierzchni z kostki kamiennej

Do obramowania nawierzchni kostkowych nalezy zastosowac obrzeza betonowe 6x20x100cm
na tawie betonowej B-15.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub
wskazaniami Zamawiajacego.

Koryto pod tawy i palisady nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie, z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.



W czasie robot nalezy sprawdzac :
e wykonanie koryta pod fawg
¢ wykonanie law
e ustawienie obrzezy i palisady
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
e wykonanie koryta pod fawe
e wykonanie fawy
e wykonanie podsypki.

Podstawa platnosci
Cena wykonania 1 mb ramki z obrzezy i palisady obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania
wykonanie wykopu pod lawe
wykonanie lawy
ustawienie obrzezy i palisady na lawie
zasypanie zewnetrznej $ciany ramki gruntem i ubicie
przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

4.6. Budowa altany rekreacyjnej i montaz zjezdzalni terenowej
4.6.1. Wykonywanie robét ziemnych

Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa obiektu altany powinno by¢ wykonane

przygotowanie terenu pod budowe:
e Usuniccie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg sprzetu lub rgcznie
e Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-1I
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za kazde
rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:
e wyznaczeniem terenu budowy
e wyznaczeniem wykopéw pod altane (ustawieniem kotkéw kierunkowych);
e wyznaczeniem wykopéw pod zjezdzalnig (ustawieniem kotkéw kierunkowych);

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong
érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegblnosci ochrong gleby, zieleni
naturalnego uksztaltowania terenu.

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadow1en1a Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowaé lub
obudowac¢ aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu.



Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w spos6b zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w calym okresie trwania robdt ziemnych.

Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopow wynosza:
e +5cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;
e +2cm - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu;

Zaggszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia. Zaggszczenie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-
12.

Podsypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robét. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci;
Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

¢ 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

4.6.1.1. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i 0dbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczeg6lnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu powinny
obejmowac¢:

sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja;

kontrole prawidlowos$¢ wytyczenie robét w terenie;

sprawdzenie przygotowania terenu;

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

ocena poszczegodlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

4.6.1.2. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

4.6.1.3. Odbiér robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w D.00.00.00 ,Warunki ogélne
wykonania i odbioru robét” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j
lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daly wyniki pozytywne.

4.6.1.4. Podstawa platnosci
Zgodnie z Umowa z Zamawiajgcym.

4.6.2. Wykonywanie altany

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiaty.

W zakres tych robé6t wchodzg:



e wykonanie fundamenty betonowe
e montaz konstrukcji drewnianej no$nej wiaty,
e wykonanie pokrycia dachowego z gontow

4.6.2.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

4.6.2.2. Ogélne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

4.6.2.3. Materialy

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg
ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem dopuszczone do kontaktu
bezposredniego z ludzmi.

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
¢ dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
e odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
o w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
o w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
o w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
e odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
o dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
o dla lat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
e odchylki wymiarowe krawgdziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz +3
mm i -2 mm.

Laczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby
Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121



Nakretki:
Nalezy stosowaé: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac: Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/TTBITD/87 z 05.08.1989 r.

e Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

e Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

o Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

4.6.2.4. Sktadowanie materialéw i konstrukeji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknig¢tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inspektor wpisem do dziennika budowy.

4.6.2.5. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4.6.2.6. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



4.6.2.7. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem.
Roboty podlegaja odbiorowi.

4.6.2.8. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:
e ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
e powierzchnia wykonana w m2.

4.6.2.9. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

4.6.2.10. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach ilosciowych - sztuka wiaty
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w ST

4.6.3. Wykonywanie zjezdzalni
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu montaz zjezdzalni
W zakres tych robét wehodza:
¢ wykonanie fundamenty betonowe
¢ montaz konstrukcji zjezdzalni

4.6.3.1. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

e sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4.6.3.2. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.6.3.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t zaleceniami producenta.

4.6.3.4. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
e iloé¢ sztuk wykonanej konstrukcji.

4.6.3.5. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

4.6.3.6. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach ilosciowych - sztuka konstrukcji zjezdzalni
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST



5. Odbidr robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, z zachowaniem dopuszczalnej

tolerancji.

opracowanie:
mgr inz. arch. Marcin Jasinowski
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