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Branża OGÓLNA
Nazwa specyfikacji Wymagania ogólne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

                                                                                                                  2



Specyfikacja Techniczna ST-O-1 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wyma-
gań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DULCZA WIELKA
I ŻARÓWKA, GMINA RADOMYŚL WIELKI – ZADANIE ŻARÓWKA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi, tj.:
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfika-
cjach
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Obiekty projektowane:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DULCZA WIELKA
I ŻARÓWKA, GMINA RADOMYŚL WIELKI – ZADANIE ŻARÓWKA

1. Przeznaczenie i program użytkowy

Projektuje  się  sieć  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  o łącznej  długości  4193,90mb  +  499,30mb  +

4210,50mb oraz 7 kompletów pompowni z zasilaniami elektrycznymi i rurociągami tłocznymi.

Włączenie  projektowanej  kanalizacji  z  Żarówki  nastąpi  do projektowanej  kanalizacji  na  działce  1301  w

Dulczy Wielkiej.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana kanalizacja należy do obiektów budowlanych liniowych inwestycji celu publicznego.

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia projektowe, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Całość  konstrukcji  sieci  opracowano  na  podstawie  badań geologicznych  załączonych  do  projektu.  Sieć

projektuje się na podłożu i w obsypce zagęszczanej mechanicznie do 90% wg ZMP.

Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC250÷160 typ SN12 SDR34, HDPE200÷160 typ

100 SDR17 i rur kamionkowych Dn200÷150 klasa 160 FN 32/40.

Zaprojektowano  7  przepompowni  sieciowych  w  obudowie  polietylenowej,  w  części  dolnej  zabudowane

kręgami betonowymi.

Przekroczenia  dróg  powiatowych  oraz  asfaltowych  dróg  gminnych  projektuje  się  metodą  przewiertu  z

zastosowaniem  rur  kamionkowych –  dla  kanalizacji  grawitacyjnej  i  rur  ochronnych  stalowych  –  dla

rurociągów tłocznych.

Skrzyżowania  z  siecią  gazową  wykonać  w  rurach  ochronnych  HDPE  w  dostosowaniu  do  średnic

kanalizacyjnych.

Sieć  projektuje  się  w  wykopie  wąskoprzestrzennym,  obustronnie  szalowanym,  gwarantującym  pełne

bezpieczeństwo.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

W  poziomie  posadowienia  kanalizacji  określa  się  warunki  geologiczne  proste  a  projektowany  obiekt

zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.

Szczegóły wg „Dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z projektem geotechnicznym”.

4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.

5. Podstawowe dane technologiczne

Nie dotyczy.
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6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne

6.1. Roboty ziemne

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zawiadomić  wszystkie  instytucje  będące

właścicielami  urządzeń  podziemnych  celem  przedstawienia  lub  okazania  rzeczywistej  lokalizacji.

Do prac ziemnych przystąpić dopiero po okazaniu wyżej wymienionych urządzeń i wykonaniu sond

lub odkrywek poprzecznych.

Roboty ziemne przewiduje się wykonać rozkopem 80% mechanicznie, 20% ręcznie. Z uwagi na warunki

gruntowe  (możliwość  zaciskania  ścian  wykopu)  przewiduje  się  wykonanie  całej  sieci  kanalizacyjnej  z

przyłączami w wykopie wąskoprzestrzennym, z zabezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi.  Roboty

ziemne prowadzić wg normy BN-83/8336-02.

Odwodnienie wykopów wykonać poprzez pompowanie, ułożenie w dnie wykopu drenażu PE Dn100 z rur

perforowanych  drenażowych  lub  stosowanie  igłofiltrów  (odwodnienie  powinno  wyprzedzać  wykonanie

wykopów). Odpompowanie wody z wykopów nastąpi do istniejących cieków powierzchniowych.

Ze względu na warunki terenowe przewiduje się prowadzenie odcinków sieci kanalizacyjnej w pasie dróg

asfaltowych  gminnych  i  powiatowych.  Nawierzchnię  dróg  asfaltowych  przewiduje  się  odtworzyć  wg

warunków administratora dróg.

Teren po wykonaniu robót ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Całość obszaru uzupełnić

zgromadzonym  wcześniej  humusem,  wyplantować,  wygrabić,  usunąć  resztki  materiałów  budowlanych,

kamieni, odpadów.

6.2. Pasy montażowe

Na pasy montażowe na ciągach głównych sieci przewiduje się przestrzeń 4-5m od osi rurociągu kolektora, tj.

3m na  odkład  ziemi  po  jednej  stronie  wykopu,  oraz  2-3m przewidzianych  na utrzymanie  komunikacji  z

placem budowy, wykonanie miejscowego montażu elementów kanalizacji. W pasie montażowym składować

również humus, który posłuży do rekultywacji terenu.

6.3. Sieć kanalizacyjna z przyłączami

Kanalizację sanitarną zaprojektowano:

 z  rur  kanalizacyjnych  PVC250÷160; stosować  wyłącznie  rury  pełnościenne,  bez  spienionego

rdzenia;

 z  rur  HDPE200÷160  do  kanalizacji  sanitarnej  –  dla  odcinków  wykonywanych  metodą  przewiertu  i

rurociągów ciśnieniowych;

 z rur kanalizacyjnych kamionkowych Dn200÷150 – dla odcinków kanalizacji  prowadzonych w drogach

gminnych i powiatowych.

Przewiduje się układanie rurociągów na podsypce piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rurę i

zagęścić  do  90% wg ZMP.  Przewiduje  się  wykonanie  podłoża  pod  kanalizację  z nadzorem,  wykonanie

staranne bez kamieni. Bezpośrednio nad przewodem kanalizacyjnym do wysokości 30cm nad rurociągiem

dopuszcza  się  wyłącznie  zagęszczanie  ręczne.  Powyżej  tej  warstwy  dopuszcza  się  zagęszczanie

mechaniczne.

6.4. Projektowane pompownie sieciowe

Projektowane  przepompownie  przewiduje  się  w  obudowie  polietylenowej  w  dolnej  części  obudowanej

kręgami  betonowymi,  ze specjalnym  złączem  umożliwiające  podłączenie  przewodu  dopływowego  i

odpływowego  ścieków.  Położenie  przyłączy  jest  każdorazowo  dostosowywane  do  lokalnych  warunków

instalowania.  Wewnątrz  zbiornika  przewiduje  się  specjalne  stopy  sprzęgające  połączone  z  przewodem

tłocznym.  Na  rurociągach  tłocznych  przewiduje  się  armaturę  odcinającą  i  zwrotną.  Zestawy  pompowe
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projektuje się z prowadnicami umożliwiającymi montaż i demontaż pomp. Połączenie pompy z rurociągiem

tłocznym następuje samoczynnie. Pompownie wyposażone są we właz technologiczny, rury wentylacyjne i

szafkę rozruchową do sterowania pracą pomp oraz złącze do agregatu prądotwórczego.

Praca pomp jest automatyczna w zależności od ilości napływających ścieków.

Projektowane przepompownie posiadają również wszystkie niezbędne zabezpieczenia tj.:

 szczelny, hermetyczny właz;

 zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym;

 uziemienie;

 instalację elektryczną klasy B

Proj. pompownie zlokalizowane są w miejscach łatwo dostępnych i bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do

terenu przepompowni będzie zapewniony z dróg lokalnych. Drogi do przepompowni należy utwardzić. Wokół

przepompowni  zaprojektowano wykonanie ogrodzenia trwałego.  Wjazd i  wejście  na teren przepompowni

zapewniono przez bramę szerokości 3.0m.

Automatyka:

Przewiduje się wyposażanie każdej szafki sterowniczej w układ zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji:

system zabezpieczeń:

zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe;

zabezpieczenie przed zanikiem fazy i niesymetrii napięcia zasilającego;

zabezpieczenie przeciwwilgociowe;

bezpieczniki topikowe (w miarę potrzeby)

system sterowania:

wyłącznik główny;

przełącznik pracy ręczna / wyłączenie / automatyczna;

przełącznik pracy silników – po określonym czasie pompy zamieniają się kolejnością (główna – rezerwowa);

regulatory poziomu cieczy

sygnalizacja stanu awarii  za pomocą telefonii  komórkowej  z powiadomieniem do Gminy lub na wybrany

aparat 

pracy pomp;

obecność napięcia sieci;

odłączenia przez zabezpieczenia przeciążeniowe;

przekroczenia poziomu alarmowego przez ścieki;

zadziałania wyłącznika termicznego pomp;

kolejność faz (kierunku obrotów silnika)

sofstarty

6.6. Studzienki

Na sieci przewiduje się studzienki betonowe Dn1200÷800 z kinetami prefabrykowanymi, kręgami łączonymi

na  uszczelki  gumowe  i  płytami  pokrywowymi  z  włazami  typu  D400(w  drogach)  i  B125(na  terenach

zielonych).

Na przyłączach przewidziano montaż studzienek rewizyjnych betonowych Dn600 z włazami typu B125.

6.8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu

Wszelkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem przewiduje się wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami

administratorów w/w uzbrojeń.
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Przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje się rury ochronne Arot

Dn110 o długości L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli.

Skrzyżowania  proj.  kanalizacji  z  gazem średnioprężnym przewiduje  się  wykonać wg  następujących

warunków:

 Skrzyżowania  kanalizacji  sanitarnej  z  gazociągami  średniego  ciśnienia  należy  zabezpieczyć  przez

ułożenie rury kanalizacyjnej w rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE 

 Końce rur  ochronnych  przewiduje  się  wyprowadzić  po 2.0mb w obydwu  kierunkach licząc  od skrajni

gazociągu

 Przewody kanalizacyjne przewiduje się układać z zachowaniem odległości pionowej co najmniej 0.15m

pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami gazociągu i rury ochronnej zamontowanej na kanalizacji

 Przewiduje się zachować kąt skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami nie mniejszy niż 60 .

Skrzyżowania  proj.  kanalizacji  z  gazem wysokoprężnym przewiduje  się  wykonać wg  następujących

warunków:

 rurę ochronną o długości i średnicy jak w części graficznej;

 odległość pionowa między gazociągiem, a rurą ochronną na kanalizacji  powinna być nie mniejsza niż

0.25mb;

 przewody sieci kanalizacyjnej w rurze ochronnej ułożyć współosiowo, stosując obejmy centrujące;

 przewody  kanalizacyjne  na  długości  15mb,  mierząc  prostopadle  od  zewnętrznej  ścianki  gazociągu,

należy wykonać z rury PE; łączenie rur PE wykonywać metodą zgrzewania; należy zwrócić uwagę, aby

zgrzeina PE nie wypadła na końcu rury ochronnej w strefie uszczelnienia;

 kąt skrzyżowania sieci kanalizacyjnej z gazociągami nie powinien być mniejszy niż 60o;

 wzdłuż  gazociągu  na  długości  10mb licząc  od  osi  skrzyżowania  z  projektowaną  kanalizacją  należy

wybrać  grunt  do  górnej  ścianki  gazociągu  oraz  zasypać  warstwą  przepuszczalną  (żwir,  piasek)  na

wysokość ok. 0.35m od powierzchni terenu;

 gazociąg zaizolować zgodnie z warunkami PSG – Rejon Dystrybucji Dąbrowa Tarnowska;

 przewód  kanalizacyjny  oznaczyć  w  terenie  za  pomocą  słupków  znacznikowych  z  tabliczkami

informującymi.

6.8. Przekroczenia cieków wodnych

Przewiduje się przekroczenie rowów melioracyjnych oraz przekroczenia cieków wodnych.

Wszystkie  przekroczenia  wykonać  metodą  przewiertu  w  rurach  ochronnych  HDPE  każdorazowo

dostosowanych do średnic rur przewodowych.

Miejsca przekroczeń oznaczyć słupkami betonowymi.

6.9. Skrzyżowania z istniejącą siecią drenarską

Przewiduje  się  występowanie  skrzyżowania  projektowanej  kanalizacji  z  istniejącą  siecią  drenarską.

Występujące kolizje mogą mieć charakter równoległy, prostopadły lub pod dowolnym kątem. W przypadku

naruszenia lub przerwania istniejących ciągów drenarskich przewiduje się bezwzględnie doprowadzić je do

stanu pierwotnego zgodnie z warunkami podanymi przez właściciela sieci.

6.10. Przekroczenia dróg

Projektowana kanalizacja krzyżuje się z drogami asfaltowymi: powiatową i gminnymi. Drogi te projektuje się

przekroczyć  metodą  przewiertu  z  zastosowaniem  rur  przewiertowych  kamionkowych  –  dla  kanalizacji

grawitacyjnej i rur ochronnych stalowych – dla rurociągów tłocznych.

Natomiast drogi żwirowe projektuje się przekroczyć metodą rozkopu.
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Ze względu na warunki terenowe przewiduje się prowadzenie odcinków sieci kanalizacyjnej w pasie dróg

asfaltowych.

Nawierzchnię dróg asfaltowych przewiduje się odtworzyć w następujący sposób:

 podbudowa pomocnicza – pospółka 0/100 stab. mechanicznie wg PN-97/S-06102 – 35cm,

 podbudowa zasadnicza – tłuczeń klinowany klińcem i miałem wg PN-84/S-96023 – 25cm,

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego żwirowego 0/15 wg PN-2000/S-96025 - gr. 8cm,

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm wg PN-2000/S-96025,

 na połączeniu starej i nowej nawierzchni zastosować pod warstwą ścieralną geowłókninę, pasem szer.

ok. 1.0m (po 0.5m po starej i nowej stronie nawierzchni).

6.11. Kolizje z istniejącym drzewostanem i zielenią

Projektowany  przebieg  sieci  kanalizacyjnej  nie  koliduje  z istniejącym  drzewostanem  i  zielenią  oraz  nie

przewiduje się wycinki drzew.

Nie występują także kolizje z urządzeniami podlegającymi ochronie Konserwatora Zieleni.

7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Ścieki z zaprojektowanej kanalizacji zostaną odprowadzone do projektowanego systemu sieci kanalizacji w

Dulczy Wielkiej.

Sieć  kanalizacji  sanitarnej  rozwiązana  jest  w  systemie  grawitacyjno-ciśnieniowym  z  7  pompowniami

sieciowymi.

7.1. Projektowana pompownia PZ1

Zaprojektowano kompaktową przepompownię ścieków z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,

druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na  pompowni  nie  występuje  gospodarka  skratkami.  Obsługa  przepompowni  sprowadza  się  do

okresowego przeglądu urządzeń i doraźnych, ewentualnych napraw. 

Qmaxh = 1584x130x1.4x1.8/24 = 21.62m3/h = 6.01dm3/s

Wymagane parametry pompy:

 Q = 6.01dm3/s;

 Hp = 13.0m;

 Napięcie – 380V;

 Średnica króćca tłocznego – 80mm.

Przewiduje się instalację kompaktowej przepompowni ścieków sanitarnych z pełnym wyposażeniem (pompy,

armatura odcinająca, zwrotna, stopy sprzęgające, automatyka oraz sterowanie).

7.2. Projektowana Pompownia PZ2

Zaprojektowano kompaktową przepompownię ścieków z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,

druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na  pompowni  nie  występuje  gospodarka  skratkami.  Obsługa  przepompowni  sprowadza  się  do

okresowego przeglądu urządzeń i doraźnych, ewentualnych napraw. 

Qmaxh = 720x130x1.4x1.8/24 = 9.83m3/h = 2.73dm3/s

Wymagane parametry pompy:

 Q = 2.73dm3/s;

 Hp = 10.0m;

 Napięcie – 380V;

 Średnica króćca tłocznego – 80mm.

                                                                                                                  7



Przewiduje się instalację kompaktowej przepompowni ścieków sanitarnych z pełnym wyposażeniem (pompy,

armatura odcinająca, zwrotna, stopy sprzęgające, automatyka oraz sterowanie).

7.3. Projektowana Pompownia PZ3

Zaprojektowano kompaktową przepompownię ścieków z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,

druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na  pompowni  nie  występuje  gospodarka  skratkami.  Obsługa  przepompowni  sprowadza  się  do

okresowego przeglądu urządzeń i doraźnych, ewentualnych napraw. 

Qmaxh = 360x130x1.4x1.8/24 = 4.91m3/h = 1.37dm3/s

Wymagane parametry pompy:

 Q = 1.37dm3/s;

 Hp = 8.0m;

 Napięcie – 380V;

 Średnica króćca tłocznego – 80mm.

Przewiduje się instalację kompaktowej przepompowni ścieków sanitarnych z pełnym wyposażeniem (pompy,

armatura odcinająca, zwrotna, stopy sprzęgające, automatyka oraz sterowanie).

7.4. Projektowana Pompownia PZ4

Zaprojektowano kompaktową przepompownię ścieków z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,

druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na  pompowni  nie  występuje  gospodarka  skratkami.  Obsługa  przepompowni  sprowadza  się  do

okresowego przeglądu urządzeń i doraźnych, ewentualnych napraw. 

Qmaxh = 24x130x1.4x1.8/24 = 0.33m3/h = 0.09dm3/s

Wymagane parametry pompy:

 Q = 1.0dm3/s;

 Hp = 9.0m;

 Napięcie – 380V;

 Średnica króćca tłocznego – 80mm.

Przewiduje się instalację kompaktowej przepompowni ścieków sanitarnych z pełnym wyposażeniem (pompy,

armatura odcinająca, zwrotna, stopy sprzęgające, automatyka oraz sterowanie).

7.5. Projektowana Pompownia PZ5

Zaprojektowano kompaktową przepompownię ścieków z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,

druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na  pompowni  nie  występuje  gospodarka  skratkami.  Obsługa  przepompowni  sprowadza  się  do

okresowego przeglądu urządzeń i doraźnych, ewentualnych napraw. 

Qmaxh = 588x130x1.4x1.8/24 = 8.03m3/h = 2.23dm3/s

Wymagane parametry pompy:

 Q = 2.23dm3/s;

 Hp = 10.0m;

 Napięcie – 380V;

 Średnica króćca tłocznego – 80mm.

Przewiduje się instalację kompaktowej przepompowni ścieków sanitarnych z pełnym wyposażeniem (pompy,

armatura odcinająca, zwrotna, stopy sprzęgające, automatyka oraz sterowanie).

7.6. Projektowana Pompownia PZ6
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Zaprojektowano kompaktową przepompownię ścieków z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,

druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na  pompowni  nie  występuje  gospodarka  skratkami.  Obsługa  przepompowni  sprowadza  się  do

okresowego przeglądu urządzeń i doraźnych, ewentualnych napraw.

Qmaxh = 420x130x1.4x1.8/24 = 5.73m3/h = 1.59dm3/s

Wymagane parametry pompy:

 Q = 1.59dm3/s;

 Hp = 9.0m;

 Napięcie – 380V;

 Średnica króćca tłocznego – 80mm.

Przewiduje się instalację kompaktowej przepompowni ścieków sanitarnych z pełnym wyposażeniem (pompy,

armatura odcinająca, zwrotna, stopy sprzęgające, automatyka oraz sterowanie).

7.7. Projektowana Pompownia PZ7

Zaprojektowano kompaktową przepompownię ścieków z dwoma pompami zatapialnymi (jedna do pracy,

druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Na  pompowni  nie  występuje  gospodarka  skratkami.  Obsługa  przepompowni  sprowadza  się  do

okresowego przeglądu urządzeń i doraźnych, ewentualnych napraw. 

Qmaxh = 92x130x1.4x1.8/24 = 1.25m3/h = 0.35dm3/s

Wymagane parametry pompy:

 Q = 1.0dm3/s;

 Hp = 9.0m;

 Napięcie – 380V;

 Średnica króćca tłocznego – 80mm.

Przewiduje się instalację kompaktowej przepompowni ścieków sanitarnych z pełnym wyposażeniem (pompy,

armatura odcinająca, zwrotna, stopy sprzęgające, automatyka oraz sterowanie).

8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych przemysłowych

Nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

10. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Projektowane  rozwiązania  przestrzenne,  materiałowe,  architektoniczne,  konstrukcyjne,  funkcjonalne,  nie

wywierają ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie użytkowników i otoczenie.

Inwestycja  nie  powoduje  powstania  niebezpiecznych  odpadów,  nie  będzie  generować  hałasu,  wibracji,

promieniowania, emisji zanieczyszczeń gazowych.

Przy  prowadzeniu  prac  dopuszcza  się  przekształcenie  elementów  przyrodniczych  wyłącznie  w  takim

zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją zadania. 

Prace budowlane należ prowadzić w sposób nie stwarzający uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi.

Należy  uwzględnić  wszystkie  warunki  wynikające  z  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia.

Opracował:

mgr inż. Marek Matyjewicz
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Oznaczenie -Branża -Nazwa
ST-O-1 ogólna Wymagania ogólne

ST-T-1 Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaże)– technologia

ST-T-2 Instalacje i urządzenia technologiczne

ST-T-3 technologiczna -Rurociągi i kanały technologiczne

ST-K-1 Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbiórki)– konstrukcyjna

ST-K-2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w za-
kresie inżynierii lądowej i wodnej

ST-K-3 architektoniczno – konstrukcyjna Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych-Konstrukcja

ST-IS-1 instalacje wewnętrzne wod-kan

ST-IS-2 - instalacje sanitarne Instalacje wewnętrzne wentylacji

ST-E-1 Zasilanie w energię elektryczną

ST-E-2 elektryczna i AKPiA Instalacje elektryczne i AKPiA

                                                     SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DO WYKONANIA: 

                                             ZESTAWIENIE ROBÓT, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ :

KANALIZACJA DLA TRZECH ZADAŃ:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W

ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W
ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA AGLOMERACJĄ

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W

ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W AGLOMERACJI

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY ROBÓT, DOSTAWY I RODZAJ MATERIAŁÓW – PATRZ ZAŁĄCZNIKI

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Nazwa projektu:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DULCZA WIELKA
I ŻARÓWKA, GMINA RADOMYŚL WIELKI – ZADANIE ŻARÓWKA

- Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków
- Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca od-
rębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
- Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z gospodarstw domo-
wych i ich transportu oczyszczalni.
- Długość kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora.
- Kolektor główny ogólnospławny- kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów zbior-
czych i odprowadzenia ich do odbiornika.
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- Przykanalik - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej.
- Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.
- Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na za-
łamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
- Komora robocza -zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
- Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków.
- Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie.
- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
- Szyb - element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do zejścia obsługi do ko-
mory roboczej.
- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanali-
zacyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
- Pompownia - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.
- Wyposażenie pompowni - zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do prze-
pompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.
- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
- Inspektor - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
-  Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektował Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
- Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność
do stosowania w określonych warunkach wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia X
lutego 1995 r. Poz. 48, roz. 2)
- Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania w
kontakcie z wodą użytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wskazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/ lub właściwych przepisach prawnych w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z 
dnia 8 lutego1995 r. poz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicz-
nych.
- Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji Wykazujący, że zapewniono od-
powiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub inny-
mi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, ze zapewniono zgod-
ność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
- Znak zgodności - zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym do-
kumentem normatywnym.
- Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, dokumentacja geodezyjna zgodnie z 
prawem budowlanym, przepisy ogólne.
- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót bu-
dowlanych.
- Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania.
- Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia kanalizacyjnego lub całkowita moderniza-
cja (zmiana parametrów geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju podłużnym) istniejącej kanalizacji.
- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład ogro-
dzenie, budynek, kolej, rurociąg itp.
- Przedmiar Robót/Wykaz Cen - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wy-
konania.
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technolo-
giczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 
Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Szczególnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru osta-
tecznego Robót, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DULCZA WIELKA
I ŻARÓWKA, GMINA RADOMYŚL WIELKI – ZADANIE ŻARÓWKA

 Informacja BIOZ
 przedmiar robót do ww. dokumentacji projektowej
 specyfikacje techniczne
 projekt sieci kanalizacyjnej 

1.5.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kon-
traktowej
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację;
- Projekt organizacji i harmonogram Robót
- Szczegółowy program i dokumentację roboczą do akceptacji Inżyniera:
o wybór materiałów
o wybór wyposażenia
o opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych.
o kolejność wykonywania robót
o zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań,
o zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót,
o zestawienie koniecznych badań powykonawczych
- Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym
- Dokumentację powykonawczą
- Instrukcje rozruchu
- Instrukcje eksploatacji
- Plan BIOZ
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STW i ORB
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST
i poleceniami Inżyniera.
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
(SIWZ, STWiOR, PROJEKTACH, kosztorysach itd.).
Wszystkie nieujęte wg Wykonawcy roboty lub technologie własne ich wykonania, urządze-
nia lub inne materiały muszą znaleźć się w cenie kontraktowej. 
Wszelkie wyjaśnienia, niezgodności, braki, różnice, parametry techniczne itp.  muszą być 
wyjaśnione na etapie przetargu w celu ustalenia ceny kontraktowej i nie będą one uwzględ-
niane w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W przy-
padku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą ja-
kość wykonanej roboty, to takie materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi, a ponowne ich wykonanie ob-
ciąży Wykonawcę.
Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone  lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wła-
sny koszt.
Dokumentacja Projektowa
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inży-
nierowi do zatwierdzenia.
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST
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Dokumentacja Projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio-
ru Robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich ważność:
1) Szczegółowa Specyfikacje Techniczne z War. Techn. Wykonania i Odbioru Robót
2) Dokumentacja Projektowa.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale osiągnięta
zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się 
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi kontraktu. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Ro-
boty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i 
dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Fakt przystąpie-
nia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierd-
zona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres re-
alizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. że jest włączony w Cenę Kontrak-
tową.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakoń-
czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, po-
ręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowi-
ska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednost-
kę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapła-
cie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z pole-
ceniami Inżyniera.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostateczne-
go. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wy-
dania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypad-
ku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomię-
dzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przed-
łożone Inżynierowi. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równe-
go lub wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
1.5.14. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych. o rozruchu, od-
biorze i przekazaniu do eksploatacji obiektów wszystkich instytucji, których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za 
udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać własnym staraniem, a koszty za ich wykonanie przedstawi w kwocie ryczałtowej przedmiaru robót. Wykonawca 
dokona rozruchu.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych  materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczone-
go źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkol-
wiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżyniero-
wi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z do-
starczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wyko-
rzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrak-
cie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wy-
nik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowa-
dzania inspekcji,
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materia-
łów przeznaczonych do realizacji
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te,
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez In-
żyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja-
kość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inży-
niera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżynie-
ra.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzysku jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wy-
brany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu Ro-
bót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inży-
niera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
ści za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy bada-
niach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
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- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wy-
konawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę prze-
kazywania tych informacji Inżynierowi
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechani-
zmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
prób szczelności itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych ele-
mentów Robót.
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel. laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów i przeprowadzania prób szczelnościowych oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inży-
nier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdze-
nie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone. Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie prze-
kazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważ-
ne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia y pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane zorganizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Kosz-
ty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu-
ją jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do ak-
ceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub in-
nych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, bę-
dzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu labo-
ratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą lub
b) aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfika-
cją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy godnie zobowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z po-
daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót.
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prze-
prowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosun-
kowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem sta-
nowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
6.8.2. Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Ob-
miary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze i wpisuje do Reje-
stru Obmiarów.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (6.8.1)-(6.8.33) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio, zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Za-
mawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jed-
nostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót/Wykazie Cen lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone - jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Ro-
bót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych.
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku wy-
stępowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu prze-
prowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Ob-
miarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST. Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru:
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i warto-
ści.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów budowy.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanika-
jących i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywa-
nych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót spo-
rządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji Kontraktu.
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
c) Recepty i ustalenia technologiczne.
d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PT.
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PT.
h) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumen-
tów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PT.
i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii energetycznej, oświetlenia
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
k) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
l) Instrukcję rozruchu
m) Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
O pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
„Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowaną przez Wykonawcę dla pozycji przedmiaru robót. Cena ryczałto-
wa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i Dokumentacji Projektowej oraz wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej oraz 
dla zakresu robót - rozruch technologiczny.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 
Budowy.
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i de-
montaż na stanowisku pracy)
- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą:
o płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium koszty urządzenia i eksploatacji
placu budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej lub jej wytwarzania, wody, budowa dróg dojazdowych)
oraz opłaty za zużyte media
o koszty oznakowania robót
o wydatki dotyczące bhp
o usługi obce na rzecz budowy
o koszty utrzymania ciągłości pracy obiektów, tj. przepięć, obiektów tymczasowych wraz z instalacjami
o opłaty za dzierżawę placów i bocznic
o ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót
o ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
o zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji
robót w okresie gwarancyjnym o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.1. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji
Warunki kontraktu, będą określone szczegółowo w przetargu.
9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu, utrzymanie ciągłości pracy (przepięcia technologiczne i obiekty
tymczasowe)
Koszt utrzymania ciągłości pracy obiektów obejmuje:
A/.Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu Robót.
- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
- Opłaty/dzierżawy terenu
- Przygotowanie terenu
- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.
- Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.
B/.Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych. poziomych, barier i świateł
- Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
C/.Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami I Specyfikacjami. Zastosowanie winny mieć ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty win-
ny być wykonane w bezpieczny sposób, zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca winien dogłębnie posiadać znajomość treści i wymagania tych norm.

Branża: Technologiczna
Oznaczenie: ST-T-1
Nazwa specyfikacji: Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaże) - technologia

Oznaczenie: ST-T-2
Nazwa specyfikacji: Instalacje i urządzenia technologiczne – Wyposażenie obiektów
Oznaczenie: ST-T-3
Nazwa specyfikacji: Rurociągi i kanały technologiczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-1
Branża TECHNOLOGICZNA
Nazwa specyfikacji Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaże) - technologia
CPV 45111200-045000000-7
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowaw-
czych w branży technologicznej i instalacyjnej (przygotowanie terenu pod budowę), tj.:
- roboty ziemne pod rurociągi technologiczne i instalacyjne
- usunięcie warstwy humusu
- roboty rozbiórkowe i demontaże
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejszy rozdział specyfikacji nie ma zastosowania do robót fundamentowych, drogowych i związanych z ukształtowa-
niem terenu.
1.3. Zakres robót objętych ST ( pkt 1.3.1)

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DULCZA WIELKA
I ŻARÓWKA, GMINA RADOMYŚL WIELKI – ZADANIE ŻARÓWKA

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-0-l „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfika-
cją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Roboty ziemne pod rurociągi
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej są:
- piasek na podsypkę i zasypkę
- żwir na wykonanie podsypki
- tłuczeń na wykonanie podsypki
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- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie
2.2.2. Tyczenie trasy pod rurociągi
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki beto-
nowe albo rury metalowe o długości około 0.50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć śred-
nicę od 0.15 do 0.20m i długość od 1.5 do 1.7m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0.05 do 0.08m i długości około 0.30m,
a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0.04 do 0.05m. „Świadki” 
powinny mieć długość około 0.50m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Do realizacji robót ziemnych należy zastosować następujący sprzęt:
- koparka gąsienicowa 0.4m3

- koparka gąsienicowa l.0m3

- równiarka samojezdna 74kW
- deskowanie OW-WRONKI, PERI - typ słupowy
- ubijak spalinowy 200kg
- zagęszczarka wibracyjna krocząca
- piły do ścinania drzew i krzaków
Sprzęt używany do robót ziemnych powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ogólnym
opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru.
3.3. Sprzęt do wykonania robót tymczasowych
Do realizacji robót tymczasowych i pomocniczych należy zastosować następujący sprzęt:
- agregat prądotwórczy
- ciągnik siodłowy z naczepą 16T
-  koparka gąsienicowa 0.4m3

- pompa wirnikowa, spalinowa o wydajności 50m3/h i podnoszeniu 10m
- żuraw samochodowy 4T
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód samowyładowczy-10-15T-5szt
- samochód dostawczy 10-l5T
- spycharka gąsienicowa 74kW
- zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280mm
- spawarka elektryczna wirująca 300A
3.4. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej do-
kładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Roboty ziemne
5.2.1 Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodaro-
wanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy za-
stosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wy-
konanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w doku-
mentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej lub 
wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozli-
czenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę 
tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
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zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub in-
nym gruntem nieorganicznym.
5.2.2. Wykonanie
W trakcie prowadzenia robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia należy ustalić jego dokładny przebieg (wytyczne
geodezyjne), a następnie przez wykonanie odkrywek przystąpić do wykonania robót. W razie stwierdzenia w trakcie wy-
konywania robót odstępstw od przyjętej w projekcie uśrednionej kategorii gruntu, należy złożyć wniosek do Inwestora o 
jej zmianę. Zmiana przyjętej kategorii gruntu winna być potwierdzona przez uprawnionego geologa lub inspektora nadzo-
ru. Wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne należy bezwzględnie wykonywać z równoczesnym umocnieniem ich ścian.
1. Umocnienie ścian wykopów pionowych za pomocą obudowy systemowej OW Wronki
- boksowy przy głębokości ≤ 2.5m
- słupowy przy głębokości > 2.5m
2. Podłoże - w przypadku stwierdzenia gruntu, który nie nadaje się na podbudowę pod kanał należy zastosować podsyp-
kę wyrównawczą z piasku średnioziarnistego grub. 15cm. Wymagania i badania w zakresie podłoża wg PN-92/B-10727 
pkt.4.
3. Zasypanie i zagęszczenie
Stopień zagęszczenia gruntu Js=90% wg zmodyfikowanej próby Proctora. Zgodnie z normą BN- 83/8836-02 badanie za-
gęszczenia skontrolować jednorazowo dla zastosowanego gruntu piaszczystego przy wykonanych ilościach cykli. Dla 
pozostałych odcinków układanego rurociągu po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla przekroju badanego stosować grunt 
podsypki i obsypki I ilość cykli jak dla próby wzorcowej - kontrola wyrywkowa.
Zasypanie rurociągów prowadzić w 3 etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej bez złącz
- po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej na złączach
- zasypanie wykopu
Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystego do wys. 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem warstwami co 
10-30cm.
Materiał obsypki należy starannie zagęścić. Powyżej zasypka z gruntu rodzimego.
Wykaz norm określających wymagania w zakresie wykonania i odbioru warstwy zasypki i obsypki PN-92/B-10735 oraz 
BN-83/8836-02.
W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów, montaż instalacji należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami i wytyczny-
mi producenta.
Wykop wykonuje się jak najwęższy, przy czym min. szerokość wykopu to średnica zewnętrzna rury ±0.20m z każdej 
strony.
Min. szerokość dna wykopu 1.lm. Wykop w jego dolnej części należy wykonywać ze szczególną starannością, aby unik-
nąć przekopania (naruszenia dna wykopu). W okresie zimowym spód wykopu należy zabezpieczyć, tak, aby w żadnej 
fazie robót nie dopuścić do zamarznięcia gruntu poniżej rur.
Zalecane min. głębokość układania jest taka sama jak średnica rury, nie mniejsza jednak niż 0.3m.
Bezpośrednio na gruncie układa się przewód, pod warunkiem że jest to:

 skała i odporne na zamarzanie grunty gruboziarniste,
 zamarzające grunty gruboziarniste i grunty pochodzenia morenowego,

- twardoplastyczne iły i gliny w stanie suchym.
Min. grubość podsypki wynosi w takim przypadku 15cm. Materiał podsypki: piasek lub żwir o max. granulacji 20mm lub 
kruszywo łamane o max. granulacji 16mm. Stopień zagęszczenia podsypki min 90%.
W gruntach typu:
- twardoplastyczne gliny i iły w stanie suchym
- plastyczne gliny i iły
posadowienie kanałów winno być wykonane w wykopach na podsypce o grubości min. 0.15m. Materiał podsypki: piasek 
lub żwir o max. granulacji 20mm lub kruszywo łamane o max. granulacji 16mm. Stopień zagęszczenia 90%. Pod pod-
sypką należy zastosować warstwę odsączającą ze żwiru lub kruszywa łamanego o max. granulacji 32mm. W razie po-
trzeby można zastosować tkaninę geotechniczną. Minimalny stopień zagęszczenia warstwy odsączającej wynosi 90%.
Przy gruntach typu:
- plastyczne gliny i iły
- miękkoplastyczne gliny, grunty błotniste i torfowe
rurociąg umieszcza się na podsypce o grubości min. 0.15m z piasku lub żwiru o max. granulacji 20mm lub kruszywa ła-
manego o max. granulacji l6mm z drewnianą konstrukcją wspomagającą, wykonaną z dłużyc lub pali drewnianych. Sto-
pień zagęszczenia podsypki 90%.
5.2.3. Zabezpieczenie istniejących budynków, budowli i uzbrojenia na czas trwania robót
W trakcie prowadzenia robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia należy geodezyjnie ustalić jego przebieg, a na-
stępnie sprawdzić głębokość jego położenia poprzez wykonanie odkrywek ręcznymi wykopami, po czym przystąpić do 
wykonywania robót.
Wykopy w miejscach 2m przed i 2m za istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie. Odkryte uzbrojenie podziemne
należy zabezpieczyć za pomocą np. kątownika stalowego, usytuowanego w narożach wykopu oraz poprzez umocowa-
nie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedną całość z kątownikiem. Po zakończeniu robót zabezpie-
czony odcinek rurociągu, czy kabla należy podbić starannie gruntem sypkim.
5.3. Tyczenie trasy pod rurociągi
5.3.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Guzik (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współ-
rzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głów-
nych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien 
sprawdzić czyrzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi,że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projekto-
wej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu po-
danych w dokumentacji projektowej i rzędnychrzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wyko-
nawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wy-
ników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być za-
opatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Je-
żeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wy-
konawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drew-
nianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziem-
nych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym 
obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy rurociągów w terenie płaskim powinna wynosić 500 me-
trów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów inżynierskich i trasy rurocią-
gów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punk-
tów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać 
z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie na-
zwy repera i jego rzędnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
8. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
9. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
11. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.
12. PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych 
przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
13. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
14. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
15. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
17. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu.Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY- 1987 r.
19. Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych.
20. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
21. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-2
Branża TECHNOLOGICZNA
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Nazwa specyfikacji Instalacje i urządzenia technologiczne
CPV 45200000-9, 45252200-0, 45000000-7, 45200000-9, 45252200-0,
45231300-8, 45232423-3, 29370000-3, 34223300-9, 29851000-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie in-
stalacji i urządzeń technologicznych - wyposażenie , tj.:
- wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia technologiczne wg p. 1.3.
- wyposażenia w sprzęt gaśniczy i ratunkowy
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST ( pkt 1.3.1)

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DULCZA WIELKA
I ŻARÓWKA, GMINA RADOMYŚL WIELKI – ZADANIE ŻARÓWKA

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
- Kanał - rurociąg wraz z przyłączami, ułożony na zewnątrz obiektów, w których powstają ścieki służący do ich odpro-
wadzania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektowa, specyfika-
cją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.l.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem. przed roz-
poczęciem robót. Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, złączki) użyte przez 
Wykonawcę robót do wymiany lub zabudowy w obiektach muszą spełniać odpowiednie normy tj.:
ISO 9905:1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 
(PNISO-7005); ISO 9906:1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960, IEC 529 (PN-92/E-08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdroże-
nie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.
2.2 Rodzaje stosowanych materiałów
Materiały do wykonania robót instalacyjnych oraz urządzeń technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową opisem technicznym i rysunkami. Materiały przedstawione to:
- rury ciśnieniowe PE, połączenia zgrzewane i kołnierzowe, rurociągi technologiczne podziemne
- rurociągi ciśnieniowe PVC połączenia klejone i kołnierzowe, rurociągi mocowane do ścian
- rury grawitacyjne PVC, połączenia kielichowe, rurociągi technologiczne, podziemne lub mocowane do ścian
- kształtki PE, PVC - klejone, PVC- kielichowe
- rury stalowe, kwasoodporne - rurociągi technologiczne
- zawory zwrotne kołnierzowe
- zasuwy kołnierzowe poziome
- przepustnice
- przepływomierze
- urządzenia technologiczne:
- rurociągi i armaturę projektuje się z PE160mm.
- Przyłącza kończą się w budynku technicznym (komora zasuw), gdzie łączą się w jeden kolektor.
2.3. Wymogi o dotyczące materiałów
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wzorów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. Rury te należy składać na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. Rury te należy składać na oddzielnych regałach pod wiata, a w przypadku 
magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach. Dostarczoną armaturę na budowę należy uprzednio sprawdzić
na szczelność. Przed zamontowaniem należy sprawdzić:
- czy na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, w przypadkach wątpliwych należy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą
- wrzeciona zasuw lub zaworów czy nie są skrzywione
- czy przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie
- czy armatura jest wewnętrznie czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia
- rozszczelnienie dławic
- czy odpowiada przewidywanym warunkom pracy
Armaturę należy składać w magazynach zamkniętych. Armaturę o większych średnicach Części obrobione armatury po-
winny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwór armatury dostarczonej na budowę bez indywi-
dualnego opakowania powinny być zaślepione.
Armatura specjalna, powinna być dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokry-
te farbą powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna).
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2.4 Wymogi techniczne dotyczące urządzeń
Ogólne wymogi dotyczące stosowanych urządzeń:
- producenci lub dostawcy poszczególnych urządzeń muszą posiadać min. trzy udokumentowane i pracujące egzem-
plarze danego urządzenia
- urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać pełną dokumentację techniczno-ruchową
- w przypadku złożonych urządzeń i kompletnych instalacji technologicznych producent i dostawca winien zapewnić 
wstępny rozruch urządzenia i szkolenia przyszłej obsługi
- pompy, sprężarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przenośniki itp. powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamio-
nową z blachy, posiadającą:
o nazwę producenta
o charakterystykę techniczną urządzenia
o datę produkcji i numer kolejny wyrobu
o znak kontroli technicznej
o Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna:
o odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym
o powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.
2.5 Składowanie materiałów
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.
2.6 Zestawienie urządzeń wewnętrznych
Wg dokumentacji: PB i PW
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzór o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okre-
sie dłuższym,jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriału nie może być później zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt do realizacji obiektów w instalacje i urządzenia technologiczne
Do realizacji robót technologicznych należy zastosować następujący sprzęt:
- agregat prądotwórczy
- ciągnik gąsienicowy 37-40 kW
- ciągnik kołowy 37kW
- siodłowy z naczepą 16T
- półautomat do cięcia gazowego blach gr. do l0mm
- półautomat spawalniczy w osłonie argonu MIG - 300 - 500A
- spawarka wirująca elektryczna 300A
- spawarka spalinowa 300A
- prościarka do rur PE
- przyczepa skrzyniowa 3.5T
- przyczepa skrzyniowa 10T
- samochód dłużycowy
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód samowyładowczy ST-15T
- samochód skrzyniowy 5-10T
- wyciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 3.2-5T
- wyciągnik przejezdny linowy
- zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280mm
- żuraw samochodowy 5-6T
- żuraw samochodowy, boczny do 15T
- żuraw samojezdny, kołowy do 5T
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2 Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
4.3 Wybór środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowied-
nio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich uszkodze-
nie.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wy-
twórcy.
Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
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5.2. Przygotowanie do robót montażowych
Roboty przygotowawcze przy realizacji prac technologicznych objętych niniejszą Specyfikacją mają na celu zapewnienie 
bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia powyższych prac.
W ramach robót przygotowawczych należy:
- powiadomić właściciela instalacji o konieczności wykonania prac,
- obsługa winna podjąć odpowiednie działania i środki celem umożliwienia Wykonawcy bezpiecznego wykonania robót 
na obiekcie wyłączonym lub pracującym,
- przygotować obiekty przewidziane do modernizacji do wyłączenia z pracy na okres czasu przewidziany do ich wyko-
nania.
Za wykonanie Robót przygotowawczych odpowiada Wykonawca.
5.3. Zakres i warunki wykonania Robót
Wszystkie materiały demontowane i nie montowane ponownie podlegają zwrotowi do magazynu użytkownika. Cały za-
kres robót wykonać w możliwie krótkim czasie, tak by ograniczyć zamknięcie istniejącego obiektu.
5.4. Montaż rurociągów
5.4.1. Połączenia spawane
Przed rozpoczęciem montażu lub układaniu rury powinny być od wewnątrz i na stykach starannie oczyszczone. Rur pęk-
niętych, zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno montować. Przy przejściu przewodów przez funda-
menty i ściany budynków i budowli, rury ochronne powinny mieć grubość ścianki co najmniej 4.5mm, a ich wewnętrzna 
średnica powinna być o 1.5 % większa od zewnętrznej powierzchni izolacji od ściany stropu lub podłogi powinna wyno-
sić:
- 3.0 do 5.0cm dla przewodów o średnicy <50mm
- 7.0 do 10.0cm dla przewodów o średnicy >65mm
Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy równolegle biegnącymi przewodami.
Rury stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym doczołowym, a ze stali kwasoodpornej za pomocą spawarek półau-
tomatycznych w osłonie argonu metodą MIG. Do spawania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie
gorszych niż właściwości materiału rury. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji 
Projektowej i mieć trwałe wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania 
nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych nie większych niż 5% grubości materiałów i 
większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinno mieć rys. pęknięć itp. wad. Spawacze wykonujące złącze spawa-
ne powinni mieć uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robót, udokumentowane wpisem do książki spa-
wania.
5.4.2. Połączenia kołnierzowe
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem 
z rury stalowej: Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwo-
ma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płasz-
czyźnie kołnierza, tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice wewnętrz-
ne uszczelek powinny większe o 3-5mm od średnicy wewnętrznej przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica po-
winna zapewniać dotyk obwodu uszczelki od śrub. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać 
parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość 
równą średnicy śrub, nie więcej niż 25mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:
- dociągnąć śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2mm, z wyjątkiem przy-
padków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń,
- pozostawić śruby nie dokręcone
- pozostawić w kołnierzach śruby montażowe
Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku 
powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 100mm - 150mm, od 125 do 200 mm - 250mm, od 250 do 300 - 
350mm, powyżej 300mm - 400mm. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze sta-
lowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu:
- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1.6MPa kołnierze przyspawane okrągłe
- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1.6-10.0MPa kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką
Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:
- gumowe nie zbrojone przy wadzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temp. nie przekracza-
jącej 60°C i ci śnieniu do 0.6MPa
- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci śnieniu do 1.6MPa
- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temp. powyżej 80°C i ci śnieniu do 1.6MPa
- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temp. do 180°C i ci śnieniu do 0.6MPa, z blachy oło-
wianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temp. do 180°C i ci śnieniu do 1.6MPa.
5.4.3. Połączenia kielichowe z uszczelką
Połączenia realizowane przez wsunięcie bocznego końca rury w kielich stanowiący fragment przyłączonej rury, kształtki 
lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten 
rodzaj połączeń,może być stosowany zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak też do instalacji bezciśnie-
niowej. Oczywiście konstrukcja elementów (kształtów i wymiary kielicha, uszczelka) w obu przypadkach będą różne. Ten
rodzaj połączenia pozwała również na łączenia elementów wykonanych z różnych materiałów. W połączeniach tych łą-
czone elementy mogąprzemieszczać się względem siebie, aż do wysunięcia.
Połączenia takie nie mogą przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego.
Obciążenia takie muszą być przenoszone przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem poprawności wykonania 
połączenia jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach.
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką do określo-
nej głębokości. Do montażu, szczególnie większych średnic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania, 
pozwalającego na wywołanie niezbędnej do wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, oferowane w różnych rozwiąza-
niach, przez wielu producentów.
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Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego środ-
ka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie różnego rodzaju dźwigni, urządzeń mechanicz-
nych, powodujących nie osiowe wprowadzanie bosego końca rury w kielich, a także wbijanie.
5.4.4. Połączenia zgrzewane
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z innych materiałów, Możliwe
jest łączenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiałów jak np.: żeliwo, stal, PVC.
Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur z PE i PP wymieniono niżej:
- zgrzewanie doczołowe
- zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych
Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic):
- na złączki zaciskowe
- kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), - zgrzewanie mufowe
- spawane.
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz 
próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez producentów wyrobów z tworzyw 
sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek.
Ponadto należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej.
W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo i w ostatnich latach również zgrzewane z zastosowa-
niem złącz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, którego materiał dwu łączonych powierzchni rur po-
winien przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę w miejscu połączenia. Ten
sposób jest stosowany do łączenia prostych odcinków rur i odcinków rur z kształtkami umożliwiającymi połączenia koł-
nierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spełnienia szeregu warunków i zachowania właściwych parametrów 
procesu zalecanych przez danego producenta rur przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się przede wszystkim, aby:
- zgrzewane rury miały te samą średnicę i te same grubości ścianek - rury były ustawione współosiowo
- końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-220°C (PE)
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury by możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na utle-
nianie (PE)
- siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru
- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu było utrzymywane na stałym poziomie, a w szczególności w 
temperaturze powyżej 100st.C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odby-
wać się w sposób naturalny bez przyśpieszenia.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania
- czas dogrzewania
- czas zgrzewania i chłodzenia
Powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrze-
wania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń.
Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.
5.4.5. Montaż armatury
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eks-
ploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni).
Przed montażem z armatury należy:
- usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, 
zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna
- usunąć z armatury zaślepienia
- po oczyszczeniu sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać
- armaturę o masie przekraczającej 30kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na odpowiednich trwałych 
podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów
- na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić takim położeniu, by wrzeciono było skierowane
do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu
- armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w 
przewodzie
- gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu. w którym armatura run być stosowana, wówczas długość 
odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężka nie może być mniejsza niż 1.5 średnicy rury.
Zawory zwrotne należy montować na przewodach tłocznych bezpośrednio za pompami, przed armaturą zaporową.
5.4.6 Montaż urządzeń
Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w specyfikacji, urządzenia montować zgodnie z ich fabrycznymi 
dokumentarni techniczno-ruchowymi.
Pompy, sprężarki, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną ta-
bliczkę znamionową z blachy, podającą:
- nazwę producenta
- charakterystykę techniczną urządzenia
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu
- znak kontroli technicznej.
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna:
- odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym
- mieć ważne cechy legalizacyjne.
5.4.7 Próba szczelności instalacji
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Próbie szczelności należy poddać wszystkie zamontowane rurociągi wraz z aparaturą i urządzeniami. Czynności przy 
wykonywaniu próby szczelności:
- napełnienie instalacji wodą zimną
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
- uszczelnienie armatury.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów.
6.3. Sprawdzenie jakości Robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Szczególną uwagę 
należy
zwrócić na:
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń,
- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do mon-
tażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,
- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PCV, PE, stali, itd.
- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy i przepisy
1. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
2. PN-92/B-l0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.
5. PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych 
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
6. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
10. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu.
Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
12. Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advanced 
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA – przedstawiciel SDK - Katowice.
13. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
14. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej.Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
8.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 poz. 690)
4. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)
5. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 poz. 438)
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 poz. 73)
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY- 1987 r.
8. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2 1/97 
poz. 111)
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
10. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-3
Branża TECHNOLOGICZNA
Nazwa specyfikacji Rurociągi i kanały technologiczne
CPV 45200000-9, 4523 1300-8, 4523 1300-8, 45232423-2, 45231500-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie ru-
rociągów i kanałów technologicznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST ( pkt 1.3.1)

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DULCZA WIELKA
I ŻARÓWKA, GMINA RADOMYŚL WIELKI – ZADANIE ŻARÓWKA

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.l.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem robót. Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, złączki) użyte przez 
Wykonawcę robót do wymiany lub zabudowy w obiektach magazynowania wody muszą spełniać odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 
(PNISO-7005); ISO 9906: 1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960); IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-
IEC-34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający 
wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.
2.2. Rodzaje stosowanych materiałów
Materiały do wykonania siei zewnętrznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i 
rysunkami.
Materiały przedstawione to:
- rury ciśnieniowe PE, połączenia zgrzewane i kołnierzowe, rurociągi technologiczne podziemne
- rury grawitacyjne PVC, połączenia kielichowe
- rury stalowe, kwasoodporne- rurociągi powietrza, rurociągi technologiczne
- zawory zwrotne kołnierzowe
- zasuwy kołnierzowe poziome
- studnie kanalizacyjne, betonowe o średnicy dn=1200mm
2.3. Rury kanałowe
Wymagania w zakresie rurociągów:
- rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur PVC, SDR 26, PN10, łączone na uszczelkę gumową
- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-S SDR 34 łączone na uszczelkę gumową-pełnościenne (LITE)
- rurociągi na sieć wodociągową z PE SDR 17 PN10
- rurociągi technologiczne ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 łączone za pomocą spawania. Połączenie z innymi rurocią-
gami za pomocą połączeń kołnierzowych skręcanych dla rur nierdzewnych (wieniec kołnierzowy - luźny kołnierz). Przej-
ścia szczelne przez przegrody betonowe jako łańcuchowe, systemowe prod. np. Integra Gliwice
- połączenia kołnierzowe skręcane ze śrubami ze stali nierdzewnej z owierceniem dla PN10 i uszczelkami z EPDM do-
stosowane do środowiska.
Dla tych przewodów w węzłach, przy kształtkach takich jak kolana, łuki, trójniki oraz uzbrojenie na końcówkach przewo-
du, należy stosować bloki oporowe.
2.4. Studzienki kanalizacyjne
Wymagania do studni kanalizacyjnych:
- betonowe, jako typowe studnie z kręgów i łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami włazowymi i włazem żeliw-
nym, typu ciężkiego.
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 do B-35 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501
2.7. Piasek na podsypkę i obsypkę rur
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100.
świr, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać PN-87/B-01100.
2.8. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający statecz-
ność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych i opadowych.
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Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń producenta.
2.8.1. Rury kanałowe
Rury PVC, PP i PE należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo.
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów 
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kieli-
chach.
2.8.2. Studzienki kanalizacyjne
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być po-
segregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.8.3. Płyty pokrywowe
Płyty pokrywowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1.0m.
2.8.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.8.5. Odbiór materiałów na budowie
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

 Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta.

 Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwo-
ści ich jakości,

przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.
2.9. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzór o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okre-
sie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriału nie może być później zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.3.
Do realizacji robót związanych z montażem kanałów i rurociągów technologicznych należy zastosować następujący 
sprzęt:
- agregat prądotwórczy
- kocioł do podgrzania asfaltu
- prościarka do rur PE
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód skrzyniowy 5-10T
- samochód dłużycowy
- żuraw samochodowy, boczny
- żuraw samochodowy 5-6T
- żuraw samojezdny, kołowy do 5T
- półautomat do cięcia gazowego blach gr. do 10mm
- półautomat spawalniczy w osłonie argonu MIG - 300 - 500A
- spawarka wirująca elektryczna 300A
- spawarka spalinowa 300A
- przewoźna sprężarka powietrza 4-5m3/min
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
4.3. Wybór środków transportu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być roz-
mieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drew-
nianych, z założeniem klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyż-
szać ścian środka transportu więcej niż 1 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać mate-
riałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć po-
wierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 
30°C i światłem słonecznym Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczają-
cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
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5.2. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna i Specyfikacja ST-T-1.
5.3. Usunięcie warstwy humusu
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1
5.4. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.
5.5. Ocena stanu technicznego budynków
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej 
niż 20m. W trakcie prowadzenia robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia należy geodezyjnie ustalić jego prze-
bieg, a następnie sprawdzić głębokość jego położenia poprzez wykonanie odkrywek ręcznymi wykopami, po czym przy-
stąpić do wykonywania robót. Wykopy w miejscach 2 przed i 2 za istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie. Od-
kryte uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć za pomocą np. kątownika stalowego, usytuowanego w narożach wyko-
pu oraz poprzez umocowanie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedną całość z kątownikiem. Po za-
kończeniu robót zabezpieczony odcinek rurociągu, czy kabla należy podbić starannie gruntem sypkim.
5.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1.
5.7. Spadki i głębokość posadowienia
Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej dla odcinków
pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6m. Wyrównywanie spad-
ków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia 
na całej długości o kącie rozwarcia 90°.
Najmniejsze spadki rurociągów i kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe 
dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. Głębokość posadowienia powinna 
być zgodna z dokumentacją projektową.
5.8. Rury kanałowe
Rury kanałowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy.Rury ułożone w wykopie na znacznych głębo-
kościach (ponad 6m) oraz znacznie obciążone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z 
dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głę-
bokości ca 10cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka 
montażowego musi zapewnić warunki czystości (nie dostawania się ziemi do wnętrza kielicha). Kielich układanej rury po-
winien być zabezpieczony deklem. Poszczególne ułożone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieru-
chomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać:
- specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inży-
niera, Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0.3m można łą-
czyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepa).
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 
do 90°. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa ć w temperatu-
rze nie mniejszej niż +8°C.
5.9. Przyłącza wodociągowe i przykanaliki
Przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych i przykanalików należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz
następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu 
bocznego w kanale),
- przekrój przewodu przyłącza / przykanalika, włączenie do wodociągu / kanału powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,
5.10. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad:
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki,
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w 
dokumentacji projektowej.
5.11. Izolacje
Montaż i uszczelnianie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy.
5.12. Próba szczelności
5.12.1. Wodociąg
Odcinek przewodu wodociągowego bezwzględnie powinien być poddany próbie ciśnienia. Całość robót montażowych i 
prób wykonać ze spełnieniem postanowień:
- PN-8l/B-10725 - Wodociągi, Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydane przez SGGiK, Warszawa 1994
W normie podano max długość odcinka poddanego próbie szczelności równą 300m, a zalecaną co 100m.
Ciśnienie próbne winno być o 50% większe od ciśnienia roboczego, jednak nie mniejsze niż 1MPa. Czas próby min. 30 
minut.
Próbę ciśnienia należy wykonać w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy wody.
5.12.2. Rurociągi ściekowe

                                                                                                                  31



Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu 
wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ca 50m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na 
poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla 
napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze 
studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne 
kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie 
łącznie z całym badanym rurociągiem.
Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opróżnienia rurociągu zwody po próbie,
- odpowietrzenia,
- przyłączenia urządzenia pomiarowego.
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje 
się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego na-
pełnienia i odpowietrzenia przewodu.
5.13. Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej
Po przeprowadzeniu pomyślnej próby szczelności rurociąg należy przepłukać i zdezynfekować wg wytycznych:
- do płukania doprowadzić wodę czystą z wodociągu
- prędkość wody podczas płukania nie może być mniejsza od 1.0m/s
- czas trwania płukania - woda płucząca powinna być czysta
- ilość wody płuczącej to 10-cio krotna objętość rurociągu
5.14 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie wykopu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1.
5.15 Roboty montażowe (przejścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z instalacjami
5.15.1. Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi
W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.Na istniejących ka-
blach energetycznych zastosować rury ochronne średnicy 80mm o długości 1m + szerokość wykopu; zgodnie z doku-
mentacją projektową.
W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2m od słupów.
5.15.2. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi
Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną średnicy 100mm o długości 1m + szero-
kość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową.
5.15.3. Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów.
6.3. Sprawdzenie jakości Robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń,
- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do mon-
tażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,
- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PCV, PE, stali, itd. zastosowana armatura z udzielonymi 
aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal.
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±5cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.1m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm,
- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach ce-
lowniczych nie powinna przekraczać ±5mm,
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny doku-
mentacja projektową
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5mm.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy i przepisy
1. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.
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5. PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych 
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
6. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
10. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
12. Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD firmy A.DS Advanced 
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA – przedstawiciel SDK - Katowice.
13. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
14. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
8.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
2. KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.
3. KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
4. KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
5. KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg.
6. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY- 1987 r.
8. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
9. Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu POLYPIPE Wrocław
10. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 W sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2 
1/97 poz.111) 
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
12. Wymagania BHP w” projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-KS-1
Branża TECHNOLOGICZNA
Nazwa specyfikacji Przyłącza wod-kan.  
CPV 45200000-9, 4523 1300-8, 4523 1300-8, 45232423-2, 45231500-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie ru-
rociągów wody i kanałów sanitarnych na terenie obiektu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST ( pkt 1.3.1)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych w zakresie rurociągów:
1. Rurociągów PE 40-160mm SDR 17 1,6MPa
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.l.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem robót. Materiały (rurociągi, kształtki, złączki, studzienki) użyte przez Wykonawcę robót do zabudowy muszą 
spełniać odpowiednie normy tj.: ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 
(PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 (PNISO- 7005); ISO 9906: 1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960); IEC 529 
(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających 
certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.
2.2 Rodzaje stosowanych materiałów
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Materiały do wykonania siei zewnętrznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i 
rysunkami. Materiały przedstawione to:
- rury ciśnieniowe PE 40-160mm SDR 17 1,6MPa
2.3 Rury kanałowe(gdy występują
Wymagania w zakresie rurociągów:
- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-S SDR 34 SN12 typ ciężki „lite” łączone na uszczelkę gumową.
- rury PE 40-160mm SDR 11 i 17
2.4 Studzienki kanalizacyjne
Wymagania do studni kanalizacyjnych:
- betonowe, jako typowe studnie z kręgów żelbetowych i łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami włazowymi i wła-
zem żeliwnym, typu ciężkiego.
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501
2.7. Piasek na podsypkę i obsypkę rur
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. świr, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien 
odpowiadać PN-87/B-01100.
2.8. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający statecz-
ność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych i opadowych. Bezwzględnie należy stosować
się do zaleceń producenta.
2.8.1. Rury kanałowe
Rury PVC, PP i PE należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo.
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów 
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kieli-
chach.
2.8.2. Studzienki kanalizacyjne
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być po-
segregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.8.3. Płyty pokrywowe
Płyty pokrywowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1.0m.
2.8.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.8.5. Odbiór materiałów na budowie.
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi produ-
centa.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości,
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.
2.9. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzór o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okre-
sie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriału nie może być później zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.3.
Do realizacji robót związanych z montażem kanałów i rurociągów technologicznych należy zastosować następujący 
sprzęt:
- agregat prądotwórczy
- kocioł do podgrzania asfaltu
- prościarka do rur PE
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód skrzyniowy 5-10T
- samochód dłużycowy
- żuraw samochodowy, boczny
- żuraw samochodowy 5-6T
- żuraw samojezdny, kołowy do 5T
- półautomat do cięcia gazowego blach gr. do 10mm
- półautomat spawalniczy w osłonie argonu MIG - 300 - 500A
- spawarka wirująca elektryczna 300A
- spawarka spalinowa 300A
- przewoźna sprężarka powietrza 4-5m3/min
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
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4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
4.3. Wybór środków transportu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być roz-
mieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drew-
nianych, z założeniem klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyż-
szać ścian środka transportu więcej niż 1 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać mate-
riałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć po-
wierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 
30°C i światłem słonecznym Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczają-
cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna i Specyfikacja ST-T-1.
5.3. Usunięcie warstwy humusu
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1
5.4. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.
5.5. Ocena stanu technicznego budynków.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej 
niż
20m. W trakcie prowadzenia robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia należy geodezyjnie ustalić jego przebieg, 
a następnie sprawdzić głębokość jego położenia poprzez wykonanie odkrywek ręcznymi wykopami, po czym przystąpić 
do wykonywania robót. Wykopy w miejscach 2 przed i 2 za istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie. Odkryte 
uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć za pomocą np. kątownika stalowego, usytuowanego w narożach wykopu 
oraz poprzez umocowanie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedną całość z kątownikiem. Po zakoń-
czeniu robót zabezpieczony odcinek rurociągu, czy kabla należy podbić starannie gruntem sypkim.
5.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1.
5.7. Spadki i głębokość posadowienia.
Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej dla odcinków
pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6m. Wyrównywanie spad-
ków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia 
na całej długości o kącie rozwarcia 90°. Najmniejsze spadki rurociągów i kanałów powinny zapewnić dopuszczalne mini-
malne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepły-
wu. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
5.8. Rury kanałowe
Rury kanałowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy.
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6m) oraz znacznie obciążone, w celu zwiększenia wytrzy-
małości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału 
przed zamuleniem. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ca 10cm dla 
umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi za-
pewnić warunki czystości (nie dostawania się ziemi do wnętrza kielicha). Kielich układanej rury powinien być zabezpie-
czony deklem.
Poszczególne ułożone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać:
- specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inży-
niera,
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0.3m można łączyć na 
wpust lub poprzez studzienkę krytą – ślepa). Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbior-
czego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego 
rodzaju betonowania wykonywa ć w temperaturze nie mniejszej niż +8°C.
5.9. Przyłącza wodociągowe i przykanaliki
Przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych przykanalików należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz 
następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem luków dla podłączenia do wpustu 
bocznego w kanale).
- przekrój przewodu przyłącza / przykanalika, włączenie do wodociągu / kanału powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,
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5.10. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad:
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki,
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w 
dokumentacji projektowej.
5.11. Izolacje
Montaż i uszczelnianie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy.
5.12. Próba szczelności
5.12.1. Rurociągi ściekowe
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu 
wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ca 50m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na 
poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla 
napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze 
studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne 
kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie 
łącznie z całym badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wypo-
sażone w króćce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opróżnienia rurociągu zwody po próbie,
- odpowietrzenia,
- przyłączenia urządzenia pomiarowego.
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje 
się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego na-
pełnienia i odpowietrzenia przewodu.
5.12.2. Rurociągi wodociągowe
Wodę do przewodu podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje się przez jego 
najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpo-
wietrzenia przewodu. Próbę wykonać na 1,6 MPa w przeciągu jednej godziny
5.13 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie wykopu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1.
5.14 Roboty montażowe (przejścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z instalacjami.
5.14.1. Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi
W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.
Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne średnicy 80mm o długości 1m + szerokość wykopu; 
zgodnie z dokumentacją projektową.
W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2m od słupów.
5.14.2. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi.
Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną średnicy 100mm o długości 3m; zgodnie 
z dokumentacją projektową.
5.15.3. Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów.
6.3. Sprawdzenie jakości Robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określony-
mi w
punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń,
- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do mon-
tażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,
- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PCV, PE, stali, itd. zastosowana armatura z udzielonymi 
aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±5cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.1m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm,
- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach ce-
lowniczych nie powinna przekraczać ±5mm,
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- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny doku-
mentacja projektową
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5mm.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy i przepisy
15. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
16. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
17. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
18. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.
19. PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych 
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
20. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
21. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
23. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
24. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
26. Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD firmy A.DS Advanced 
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA – przedstawiciel SDK - Katowice.
27. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
28. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
8.2. Inne dokumenty
13. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
14. KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.
15. KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
16. KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
17. KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg.
18. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
20. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
21. Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu POLYPIPE Wrocław
22. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 W sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2 
1/97 poz.
111) 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi za-
nieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
24. Wymagania BHP w” projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

Branża: Architektoniczno-konstrukcyjna
Oznaczenie: ST-K-1
Nazwa specyfikacji: Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbiórki)
Oznaczenie: ST-K-2
Nazwa specyfikacji: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Oznaczenie: ST-K-3
Nazwa specyfikacji: Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych - konstrukcja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-1
Branża ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Nazwa specyfikacji Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbiórki)–konstrukcja
CPV 45 100000-8
ST-K-1.1 ROZBIÓRKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót roz-
biórkowych.
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1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST ( pkt 1.3.1)

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DULCZA WIELKA
I ŻARÓWKA, GMINA RADOMYŚL WIELKI – ZADANIE ŻARÓWKA

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i pole-
ceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. podano w ST-O-1.
3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczna, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie
istniejące uzbrojenie.
5.2. Wykonanie robót
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszko-
dzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 
SST lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wyko-
nane kolejne obiekty budowlane, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec groma-
dzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, podano w ST-O-1.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- Rozbiórki obiektów kubaturowych - [szt.]
- Rozbiórki obiektów inżynierskich - [m3]
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót, podano w ST-O-1.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jed-
nostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inżyniera.
ST-K-1.2 ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z wykonaniem wykopów.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres robót wchodzi:
- wykonanie wykopów nieobudowanych,
- wykonanie wykopów obudowanych,
- wykonanie wykopów w osłonie ścianek szczelnych.
1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST-O-1
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami),
- — Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpieczenie skarp 
wykopów i elementy odwodnienia.
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:
- grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
- pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową,
- inne elementy umacniające ściany wykopów - za zgodą Inżyniera,
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające 
wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych.
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:
- rury drenarskie st.100÷150mm z tworzywa sztucznego,
- prefabrykowane elementy studni,
- geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
- kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały:
- geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
- czarne folie budowlane o grubości min. 0.2mm.
3. SPRZĘT
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakre-
sie BHP.
4. TRANSPORT
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzo-
nych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na pro-
wadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628
z późniejszymi zmianami).Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i speł-
niać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-O-1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w pro-
jekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadze-
nie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wy-
konawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyj-
nych,
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlo-
kalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a 
jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera.
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Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,                             
- pomiarem nachylenia skarp wykopu.
5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 
(ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy po-
winny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. War-
stwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośred-
nio przed wykonaniem fundamentu. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie
się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inży-
nierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powsta-
nia w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,
- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej,
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,
- zwiększenie współczynnika infiltracji gruntów.
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wyko-
pu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie
oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego po-
sadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4.00m od poziomu terenu otaczającego wykop.
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachy-
leń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1.5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu po-
wierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń,
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników,
- skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.
5.6. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed obsuwaniem się.
5.7. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN-FN 12063:2001.
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć:
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne,
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania.
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany 
wykopu przed obsuwaniem się.
W przypadku wykorzystania ścianek szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one spełniać wymagania 
założone w dokumentacji projektowej.
5.8. Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych opadowych poza ob-
szar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opa-
skowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowa-
nie wody bezpośrednio  z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniają-
cych musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
5.9. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
+15cm - dla wymiarów wykopów w planie,
+2cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i od-
biór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,
- kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,
- sprawdzenie przygotowania terenu,
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,
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- sprawdzenie wymiarów wykopów,
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniej-
szą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumenta-
cji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m wykopów w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek szczelnych wraz z wykonaniem elementów
usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem,
- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów wraz 
z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem,
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas
ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-881B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
5. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
6. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.Techniczne warunki dostawy.
7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.Tolerancje kształtu i wymiarów.
8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.Techniczne warunki dostawy.
9. PN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.Tolerancje kształtu i wymiarów.
10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowa-
nych w systemach drenarskich.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207. poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z później-
szymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
5. Ustawa z dnia 2 1.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmia-

nami),

ST-K-1.3 NAWIERZCHME Z BETONU ASFALTOWEGO( W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyko-
nywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST( pkt 1.3.1)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ście-
ralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego.
1.4. Określenia podstawowe
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób,
spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęsz-
czona.
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności 
do kruszywa.
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
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Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podany-
mi w STO-1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. podano w ST-O-1.
2.5. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6]
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94 [12].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania
z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfalto-
wych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
- walców ogumionych,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-1.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [1] oraz w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidło-
we dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki 
mineralnoasfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgod-
ne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływo-
mierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach 
określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie 
stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D50 145°C÷165°C
- dla D70 140°C÷160°C
- dla D100 135°C÷160°C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właści-
wą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymal-
nej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 
powinna wynosić:
- z D50 140°C÷170°C
- z D70 135°C÷165°C
- z D100 130°C÷160°C
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze 
niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.
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5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę
ścieralną wiążącą
1 Drogi klasy I, II i III 6 9
2 Drogi klasy IV i V 9 12
3 Drogi klasy VI i VII oraz place 12 15
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowa-
nie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w 
tablicy 8.
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp. Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki
betonu asfaltowego
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2

Podłoże pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0.7 – 1.0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0.5 – 0.7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem 0.3 – 0.5
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0.2 – 0.5
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 
uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.5. Połączenie międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia mi w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp. Połączenie nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, 
kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa 
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
Wzmacniająca 0.3 – 0.5
3 Asfaltowa warstwa wiążąca
4 Asfaltowa warstwa ścieralna 0.1 – 0.3
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 
upłynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przy ilości powyżej 1.0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 2h przy ilości 0.5÷1.0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 0.5h przy ilości 0.2÷0.5kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa
od 5st.C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V>16m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia
w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszy-
wa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy po-
brać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfal-
tu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być za-
warte w granicach podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy 
badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
5.8. Odcinek próbny
Jeżeli przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót. Wyko-
nawca wykona odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wyma-
ganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
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Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy na-
wierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inży-
niera.
5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowa-
niem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt.5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D50 135°C,
- dla asfaltu D70 125°C,
- dla asfaltu D100 120°C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powi-
nien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-1.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przezna-
czonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki
2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni
1 próbka przy produkcji do 500Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500Mg
3 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny)
4 Właściwości wypełniacza 1 na 100Mg
5 Właściwości kruszywa 1 na 100Mg i przy każdej zmianie
6 Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej dozór ciągły
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania
8 Wygląd mineralno-asfaltowej jw.
9 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. 
Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powin-
ny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza. zgodnie z pkt. 2.4.
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiednie-
go termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie 
laboratoryjnej i SST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i od-
czytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2st.C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
recepcie i SST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, zała-
dunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki po-
winny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
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6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5cm.
Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji na-
wierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na hej położonej, nie mniej jednak niż 
5cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN- 68/8931-04 [9] nie powinny być 
większe od podanych w tablicy 13.
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2 Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
4 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz
usytuowania osi według dokumentacji budowy
5 Ukształtowanie osi w planie
6 Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m
7 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość
9 Wygląd warstwy ocena ciągła
10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000m
11 Wolna przestrzeń w warstwie jw.
12 Grubość warstwy jw.
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna Warstwa wiążąca
1 Drogi klasy I, II, III 4 6
2 Drogi klasy IV i V 6 9
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 9 12
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumenta-
cją projektową z tolerancją ±0.5%.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±1cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ±5cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją ±10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o 
grubości projektowej do 2.5cm.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wie-
lowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5mm ponad ich powierzch-
nię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-1.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-1.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O-1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
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- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

ST-K-1.4 PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO  
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyko-
naniem podbudów z tłucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z 
tłucznia kamiennego.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowę pomocniczą,
- podbudowę zasadniczą.
1.4. Określenia podstawowe
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych 
z tłucznia i klińca kamiennego.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-O-1
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-O-1.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-B-96023 [9] są:
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:
- tłuczeń od 31.5mm do 63mm,
- kliniec od 20mm do 31.5mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8] określonymi dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]

2.4. Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez spe-
cjalnych wymagań.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu:
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia.
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-1.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O-1.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wy-
konane ulepszenie podłoża.

Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożli-
wiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża grun-
towego. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową
lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakcepto-
wany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wyty-
czenia robót w odstępach nie większych niż co 10m.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1.5-krotnego wymiaru naj-
większych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Pod-
budowę o grubości powyżej 20cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Gru-
bość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gład-
kiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o  jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo 
drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o 
nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 
16kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszy-
wa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszy-
wa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż
50kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.4. Odcinek próbny
Jeżeli przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wyko-
nawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy.
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po za-
gęszczeniu,
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i zagęszczania, jakie 
będą stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400m2 do 800m2 a długość nie powinna być mniejsza niż 200m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wy-
konywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-1.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 3.
6.3.2. Badania właściwości kruszywa
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Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobie-
rania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w 
sposób losowy, w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłocznia kamiennego
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo
co 20m łatą na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km
5 Rzędne wysokościowe co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m
8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kra-
wężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o 
wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[11].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 12mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 
%.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, 
-2cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5cm dla pozostałych dróg.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:  dla podbudowy zasadniczej ±2cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm.
6.4.8. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnicza powinna spełniać
wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5.Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależno-
ści od kategorii ruchu
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punk-
cie 6.4,powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wyko-
nawcy.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewni to podparcia war-
stwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materia-
łu i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Po-
wierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z de-
cyzją Inżyniera,
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wyko-
nawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty po-
niesie Wykonawca.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do za-
pewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wyni-
kło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-1.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-1.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O-1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- rozłożenie kruszywa,
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
6. PN-B-067 14-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą 11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

ST-K-1.5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyko-
nywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST( pkt 1.3.1)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podany-
mi w STO-1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-O-1.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys. pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać:
- 2mm, dla kostek o grubości < 80mm,
- 3mm, dla kostek o grubości > 80mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
- 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ±3mm,
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- na szerokości ±3mm,
- na grubości ±5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [5] i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].Odpor-
ność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 
4mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno być 
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom 
wg PNB-32250 [5]
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryj-
ną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na ni-
skie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urzą-
dzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.         
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie 
lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-1.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości beto-
nu min.0.7R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, 
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O-1.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasy-
powy. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity. przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z do-
kumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
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lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z 
wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcze-
śniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1.5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubi-
jania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-1.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu 
wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 
2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny prze-
kraczać 0.8cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0.5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1.0cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 
były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-1.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robot
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-1.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O-1
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki, wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04 111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajo-
wych. Krawężniki i obrzeża
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

8. BN-68/893 l-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

ST-K-1.6 ŚCIANKI SZCZELNE JAKO KONSTRUKCJE POMOCNICZE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST( pkt 1.3.1)
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek 
szczelnych jako konstrukcji związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów inżynieryjnych.
W zakres robót wchodzi:
- wykonanie murów oporowych ze ścianek szczelnych,
- wykonanie przyczółków obiektów inżynieryjnych ze ścianek szczelnych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST-O-1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

 ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z później-
szymi zmianami),

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegółowe
Do wykonania ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych należy stosować następujące materiały:
- grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające 
wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych.
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- materiały do spawania i łączniki zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom podanym w SST 
dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych.
3. SPRZĘT
Roboty związane z zagłębianiem elementów składowych ścianek szczelnych powinny być wykonywane przy użyciu 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Przy doborze sprzętu należy kierować się postanowienia-
mi normy PNEN 12063:2001. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamie-
rzonych robót.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz warunkami 
technicznymi. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” wraz z harmonogramem 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem ścianek szczelnych jako 
konstrukcji docelowych. „Projekt organizacji robót” powinien odpowiadać zaleceniom normy PN-EN 12063:2001.
Konstrukcje ścianek szczelnych jako konstrukcje docelowe mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadają-
cych odpowiednie do zakresu robót doświadczenie. Wykonawca nie może zlecić wykonywania konstrukcji ścianek 
szczelnych innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. Elementy drugorzędne konstrukcji ścianek szczelnych 
mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia na zasadach określonych w SST doty-
czącej wykonywania konstrukcji stalowych.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowej powinno być wyko-
nane przygotowanie terenu pod realizację robót. Sposób wykonania dojazdu do miejsca robót powinien zawierać „Pro-
jekt organizacji robót” opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.
W przypadku występowania w najbliższym sąsiedztwie robót budowli i instalacji mogących ulec uszkodzeniu w trakcie 
zagłębiania elementów ścianek szczelnych, należy wykonać przed przystąpieniem do robót, oględziny tych budowli i in-
stalacji pod kątem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu wykonawca powołuje Komisję z udzia-
łem Inżyniera, której zadaniem jest przeprowadzenie oględzin. zlecenie ewentualnych badań lub ekspertyz oraz sporzą-
dzenie „Protokółu z oględzin”. Protokół powinien być potwierdzony przez właścicieli budowli i instalacji oraz zaakcepto-
wany przez Inżyniera.
W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz stwierdzenia, 
czy w rejonie robót nie występuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach sytuacyjnych, przed przystąpie-
niem do zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy wykonać przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Spo-
sób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera ta-
kiej informacji to sposób zabezpieczenia owinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek szczelnych, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi poda-
nymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Przed rozpoczęciem i w trak-
cie wykonywania ścianek szczelnych należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi ścianek szczelnych,
- wyznaczeniem punktów charakterystycznych,
- wykonaniem reperów wysokościowych,
- wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej.
5.3. Próbne zagłębianie elementów ścianki szczelnej
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych na-
leży wykonać próbne zagłębienie kilku elementów ścianki szczelnej w celu:
- określenia najbardziej efektywnej metody zagłębiania grodzic,
- określenia wpływu sposobu zagłębiania grodzic na możliwość wystąpienia uszkodzeń w sąsiadujących budowlach i 
urządzeniach,
- określenie możliwości osiągnięcia zakładanego w dokumentacji projektowej poziomu podstawy grodzic,
- określenie poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania grodzic,
- określenia możliwości osiągnięcia pionowej nośności ścianki założonej w projekcie (dla ścianek szczelnych pełniących 
rolę przyczółków) przez pomiar wpędu grodzic oraz wykonanie próbnego obciążenia grodzic.
5.4. Zasady wykonywania ścianki szczelnej
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami norm PN-EN 12063:2001, 
PN-89/Sl 0050 i PN-82/S-1 0052.
W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować ramy prowadzące. 
Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniających możliwość po-
ziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania.
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić „Dziennik wbijania”, w którym należy zawrzeć:
- dane odnośnie sposobu zagłębiania elementów ścianki w trakcie zagłębiania próbnego.
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania próbnego,
- wnioski z zagłębiania próbnego i wybór sposobu zagłębiania,
- ogólną charakterystykę urządzenia do zagłębiania elementów ścianek szczelnych,
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania.
Podczas zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy regularnie kontrolować stan techniczny budowli i instalacji zlo-
kalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót.
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5.5. Wykonanie elementów dodatkowych
Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.) powinny być zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych.
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Ścianki szczelne i elementy dodatkowe powinny być zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie przewidzianym w doku-
mentacji projektowej i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczącej wykonywania zabez-
pieczeń antykorozyjnych
konstrukcji stalowych.
5.7. Tolerancje wykonywania ścianek szczelnych
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu ścianek szczelnych wynoszą:
±50mm - dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do ścianki,
±250mm - dla poziomu zagłębienia,
±1% - dla pionowości we wszystkich kierunkach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych polega na sprawdzeniu zgodności z doku-
mentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normach PN-EN 12063:2001 i PN-891/S-10050, SST dotyczącej 
wykonywania konstrukcji stalowych oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na czę-
ści podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli i częstotliwości badań.
W przypadku wykonywania ścianek szczelnych pełniących rolę przyczółków „Plan kontroli” powinien zawierać również 
„Projekt próbnego obciążenia”, które powinno być wykonane po próbnym zagłębieniu elementów ścianki szczelnej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badań
6.2.1. Materiały
Materiały stosowane do wykonania ścianek szczelnych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera.
6.2.2. Wykonawstwo ścianek szczelnych
Wykonanie ścianek szczelnych i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w SST dotyczącej wykonywania 
konstrukcji stalowych.
6.2.2.1. Kontrole przed wykonywaniem ścianek szczelnych:
- kontrola przygotowania terenu robót,
- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sąsiednich budowli i instalacji,
- kontrolę prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz punktów charakterystycznych,
- kontrola sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych.
6.2.2.2. Kontrole podczas próbnego zagłębiania elementów ścianki szczelnej:
- kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego doboru urządzeń 
do zakresu planowanych robót,
- kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu grodzic),
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgań),
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia 
zakładanego poziomu podstawy grodzic,
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia 
zakładanej nośności pionowej ścianki szczelnej (dla ścianek szczelnych pełniących rolę przyczółków) przez pomiar wpę-
du grodzic oraz wykonanie próbnego obciążenia,
- kontrolę poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania grodzic,
- kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu próbnego zagłębiania, w zakresie powstania uszko-
dzeń lub możliwości powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania większej ilości grodzic (m.in. pomiar drgań),
- kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego doboru urządzeń 
do zakresu planowanych robót,
- kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu kilku grodzic),
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgań),
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanego 
poziomu podstawy grodzic,
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanej no-
śności pionowej ścianki szczelnej (dla ścianek szczelnych pełniących rolę przyczółków) przez pomiar wpędu kilku gro-
dzic,
- kontrola kolejności wykonania ścianek szczelnych zgodnie z harmonogramem, kontrola wykonania i zamocowania ele-
mentów prowadzących,
- kontrola pionowości zagłębiania elementów ścianki szczelnej,
- kontrola wykonania elementów dodatkowych zgodnie z dokumentacją projektową,
- kontrola przygotowania powierzchni stalowych ścianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie zgod-
nym z dokumentacją projektową, kontrola ścianki szczelnej w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do dopusz-
czalnych odchyłek,
- kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie zagłębiania elementów ścianki szczelnej i po wykonaniu ścianek 
szczelnych, w zakresie powstania uszkodzeń spowodowanych zagłębianiem elementów ścianek szczelnych.
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest przez Inżyniera wpisem do Dzien-
nika Budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr) wykonanych ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych wraz z elementami do-
datkowymi, mierzony po osi ścianki w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projektowej długości (głębokości).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ścianki szczelne jako konstrukcje docelowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
i wymaganiami Inżynier jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projekto-
wej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m ścianki szczelnej jako konstrukcji docelowej wraz z elementami dodat-
kowymi (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.), mierzony po osi ścianki w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projek-
towej długości (głębokości).
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,
- przygotowanie terenu pod realizację robót,
- wykonanie przekopów kontrolnych,
- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań i ekspertyz budowli i instalacji występujących w naj-
bliższym sąsiedztwie mogących ulec uszkodzeniu w trakcie zagłębiania elementów ścianek szczelnych, dostarczenie 
materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,
- opracowanie „Planu kontroli” wraz z „Projektem próbnego obciążenia”,
- sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy lub Podwykonawcy,
- wykonanie próbnego zagłębiania elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym w niniejszej SST lub okre-
ślonym przez Inżyniera,
- wykonanie próbnego obciążenia ścianki szczelnej na podstawie „Projektu próbnego obciążenia” w zakresie 
przewidzianym w niniejszej SST lub określonym przez Inżyniera,
- wykonanie ram prowadzących,
- wykonanie, montaż i demontaż konstrukcji odciążających w czynnych torach w rejonie prowadzonych robót, zagłębie-
nie elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji projektowej.
- wykonanie i montaż elementów dodatkowych,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ścianki szczelnej i elementów dodatkowych wraz z 
przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacją projektową,
- usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsca robót.
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wykonaniu ścia-
nek szczelnych Wykonawca będzie usuwać na własny koszt.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
1. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
2. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
3. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
4. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
5. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360,z późniejszymi zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-2
Branża ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Nazwa specyfikacji Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 45200000-9
ST-K-2.1 BETON
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót beto-
niarskich dla obiektu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST ( pkt 1.3.1)
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i 
podbetonu
w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Klasy betonu wg dokumentacji technicznej i wg PN-B-03264:2002.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
1. Cement
h) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg norm PN-EN 197-
1:2002 i
PN 197-2:2002 o następujących markach:
marki „25” - do betonu klasy B7.5-B20
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20
Natomiast beton użyty do konstrukcji powinien być wykonywany na bazie cementu hutniczego o niskim cieple hydratacji.
CEM III/B 32.5 NW, CEM III/A 32.5R.
i) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
j) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawi-
tacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu.
a) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
b) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
c) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg
normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można ograniczyć 
i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, sprawdzenie 
zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w pakach i nie rozpadających się w wodzie).
W przypadku. gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.
d) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub maga-
zyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
- dla cementu luzem:
o magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przy stosowane do pneumatycznego załadowania
i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
- Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ście-
kaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanie-
czyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
- Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
o 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
o po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
- Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiają-
cy jej łatwe rozróżnienie.
2. Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy skła-
dane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłó-
cały rytmu budowy.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz 
PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego peł-
nych badań wg PN-86/B- 06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
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przewidzianych przez Inżyniera. Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące:
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933- 4:2001),
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie ta-
kiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania re-
cepty roboczej betonu.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-
10040:1999
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48.
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu ustalo-
nym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.
Do betonów klasy B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w nor-
mie PNS-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz 
okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kru-
szywa wg PN-77/B-06714/1 8 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2mm.
Obowiązuje ogólna zasada doboru max średnicy ziarn kruszywa zależnie od grubości elementu budowlanego i odległo-
ści między prętami zbrojeniowymi. Max wielkość ziarn kruszywa nie powinna przekraczać 1/5 grubości wykonywanego 
elementu i dodatkowo musi być mniejsza od odległości między zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem. Ze wzglę-
du na mrozoodporność kruszywo użyte do betonu ma mieć porowatość nie większą niż 4% w konstrukcjach zagłębio-
nych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i częściowo zagłębionych. Zabronione jest używanie kruszywa wapien-
nego.
3. Woda Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośred-
niego. W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej wymienioną 
normą.
4. Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod wa-
runkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości
i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszają-
cym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodziel-
nie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1 oraz warunków technicznych.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wyko-
nawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za 
zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy
- B15, B25(C20/25), B30(C25/30) o module sprężystości Ecm=31GPa dla wykonania konstrukcji - wodoodporność W10, 
mrozoodporność F150. Beton ma być zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywać się jak najmniejszym skurczem, 
oraz założonymi parametrami wodoodporności i mrozoodporności.
Wytyczne co do wykonania betonu spełniającego wymogi są określone w normach np. DIN 1045. Wg tej normy wskaźnik
w/c max powinien być <=0,55, min <= 0,45, gdzie max głębokość wnikania wody <= 5mm. Docelowo w fazie wykonaw-
stwa wartość wskaźnika w/c powinna być mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej wartości formowej o co najmniej 
0.05. Niedopuszczalne są raki i wszelkiego rodzaju porowatości.
- B-15(C12/15) dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Betony i podbetony dla pozostałych obiektów
Beton kl. B20(C16/20), B25(C20/25), B30(C25/30) module Ecm=31GPa do fundamentów ścian i wieńcy.
Beton kl. B10(C8/10) i B15(C12/15) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściska-
nie – jako beton podkładowy.
3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem prac betoniarskich mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowol-
nego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1. do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,
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- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2. do układania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- łatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
3. do obróbki i pielęgnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakre-
sie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
1. Środki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowo-
zu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
1. Dozowanie składników:
- Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:
2% przy dozowaniu cementu i wody
3% przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2. Mieszanie składników
- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowa-
nia mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wyma-
gania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku 
gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8.0m).
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia:
o w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
o warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
o przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.
W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
4. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż
0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7m.
- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości.
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 
60 sekund.
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5m w kie-
runku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe poła. Mo-
cowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
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5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przy-
padkach można się kierować zasada że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
o usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego, o obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżo-
nym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe za-
biegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wzno-
wieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pra-
cy.
7. Pobranie próbek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jako-
ści betonu i stosowanych materiałów.
- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu do-
stosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktual-
ną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.
- Badania powinny obejmować:
o badanie składników betonu
o badanie mieszanki betonowej
o - badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
1. Temperatura otoczenia
- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. zachowuj ąc warunki umożliwiające
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera 
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego ele-
mentu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych po-
wierzchni świeżego betonu.
3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres po-
zwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.
- Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nale ży wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobę).
- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
2. Okres pielęgnacji
- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji mo-
nolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
1. Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
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- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w innych obiektach warunkiem jest, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2.5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne w innych obiektach warunkiem jest, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 2.5cm, a powierzchnia na której występują nic większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany,
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.
2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po roze-
braniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką 
aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 
technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
projektu technicznego.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na czę-
ści podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość
pobierania próbek. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymaga-
nia dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-O-1
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-O-1
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z dokumen-
tacją projektową i obmiarem w terenie.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie podłoża
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 
zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
- pielęgnację betonu
- rozbiórką deskowania i rusztowań
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
W przypadku podbetonów płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie pod-
łożą,przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
3. PN-EN 197- 1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.
4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
7. PN-79/B-0671 I Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
9. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
11. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda
przesiewu.
12. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
13. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.
14. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
15. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.
16. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
18. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.
19. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodność, znakowanie i etykietowanie.
21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena
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zgodności.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z późniejszymi 
zmianami).
ST-K-2.2 ZBROJENIE BETONU
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstruk-
cjach żelbetowych wykonywanych na mokro prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST ( pkt 1.3.1)
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2. Własności mechaniczne i technologiczne stali:
- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-E-
N10025:2002.
- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
3. Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgnie-
cenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
o jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
o jeśli nie przekraczają 0.5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0.7mm
dla prętów o większych średnicach.
4. Odbiór stali na budowie.
- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 
wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
o znak wytwórcy,
o średnicę nominalną, gatunek stali,
o numer wyrobu lub partii,
o znak obróbki cieplnej.
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy 
kręgu.
- Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
o na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
o odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych
dla danej klasy stali w normach państwowych,
o pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m
długości pręta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów
i gatunków.
5. Badanie stali na budowie.
- Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie
w przypadku, gdy:
o nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
o nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
o stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
2.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej 
niż 1.0mm.
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5mm.
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2.3. Materiały spawalnicze
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.
2.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów.
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota,
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż 
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień
normy PN-B-03264:2002.
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- krzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i mon-
tażowych.
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6 Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymagania-
mi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali 
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwięk-
szonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w pro-
jekcie.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-O-1
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową niniejszą SST i wymaga-
niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach tub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do 
dziennika budowy.
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i posta-
nowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strze-
mion. Wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wypro-
stowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie 
z projektem i niniejszą specyfikacją a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren ro-
bót.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
ST-K-2.3 PREFABRYKATY 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefa-
brykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
prefabrykatów żelbetowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. Poszczególne partie ele-
mentów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
2.1. Płatwie - rozpiętość osiowa 8.0m
Tolerancje wymiarowe elementów:
- dla wysokości +10/-5mm,
- dla szerokości +/-5mm
- dla długości +/- {20mm + długość L/200}
- strzałka w górę; odchyłka od wartości obliczonej +/-długość L/1000, min. +/-20mm
- krzywizna poprzeczna długość L/500
- pionowość końców l.5% (>15mm)
- prostokątność pomiędzy płaszczyznami końców i boku 15mm
- zwichrowanie 1.5%
- pionowość powierzchni bocznych 0.75%
- zabetonowane akcesoria, położenie kotew, otworów itp. +/-20mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest wytwórni.
Beton konstrukcyjny B-60. Stal zbrojeniowa A-IIIN Sprężone elementy betonowe mają przekrój prostokątny. Wysokość 
płatwi 30cm, szerokość 24cm. Na obu końcach płatwi wykonstruowano wsporniki do oparcia na dźwigarze dachowym. 
Sprężenie uzyskuje się przez przyczepność splotów złożonych z siedmiu drutów - stal A-IIIN (RB500W). Przy podporach
sploty są zabezpieczone przed korozją.
2.2. Dźwigar - rozpiętość osiowa 16.8m
Tolerancje wymiarowe elementów:
- dla wysokości +10/-5mm,
- dla szerokości +/-5mm
- dla długości +/- {20mm + długość L/200}
- strzałka w górę; odchyłka od wartości obliczonej +/- długość L/1000, min. +/-20mm
- krzywizna poprzeczna długość L/500
- pionowość końców 1,5% (>15mm)
- prostokątność pomiędzy płaszczyznami końców i boku 15mm
- zwichrowanie 1.5%
- pionowość powierzchni bocznych 0.75%
- zabetonowane akcesoria, położenie kotew, otworów itp. +/-20mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest wytwórni.
Beton konstrukcyjny B-60. Stal zbrojeniowa A-IIIN Sprężone elementy betonowe mają przekrój dwuteowy. Sprężenie 
uzyskuje się przez przyczepność splotów złożonych z siedmiu drutów - stal A-IIIN (RB500W). Przy podporach sploty są 
zabezpieczone przed korozją. Nachylenie górnej powierzchni wynosi 5%.
Transport i montaż.
Podnoszenie belek powinno odbywać się za uchwyty przewidziane do tego celu. Przy składowaniu należy stosować ta-
kie same rozstawy podpórek jakie belki mają w eksploatacji, o ile nie ma innych wskazówek na rysunkach.
2.3. Płyty wielootworowe - rozpiętość osiowa 8.25m
Tolerancje wymiarowe elementów:
- dla grubości +/- {8mm + grubość /200}
- dla długości +/- {10mm + długość L/200}
- strzałka w górę; odchyłka od wartości obliczonej +/- długość L/l000, min. +/-10mm
- odchylenie w kierunku poziomym 20mm
- pionowość końców 1.5% (>15mm)
- płaskość 10mm w odniesieniu do linijki 500mm
- zwichrowanie 15mm
- prostoliniowość krawędzi bocznych 5mm + długość L/2000, max 12mm
- szerokość prostokąta opisanego +5/-10mm; szerokość płyt zwężonych +20/-20mm
- otwory wykonane w świeżym betonie +/-30mm; w twardym betonie +/-20mm
Płyty mają przekrój poprzeczny trapezoidalny, dla zredukowania ich ciężaru własnego mają otwory (kanały) w kierunku 
podłużnym.
Lica boczne są wyprofilowane w celu zapewnienia monolityczności po zabetonowaniu połączeń. Produkcja elementów 
jest wykonywana poprzez wibrowanie. Dolna powierzchnia płyt, w kontakcie z stołem na którym są produkowane „ jest 
gładka po wyjściu z formy. Płyty nie wymagają podparcia podczas montażu, nawet w przypadku wylewania nadbetonu. 
Klasa betonu jest równa B60.
Sprężenie dokonuje się przez przyczepność i jest przekazywane za pomocą splotów. Obliczenia i produkcja są zgodne z
normami, każde zamówienie jest traktowane w sposób indywidualny.
Elementy muszą obowiązkowo być składowane, układane w stosy i transportowane w sposób właściwy tzn. z punktami 
podparcia położonymi blisko końców i dokładnie nad sobą Montażu płyt można dokonywać wyłącznie za pomocą właści-
wych uchwytów oraz odpowiedniej długości belki do podnoszenia.
3. Sprzęt
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Roboty należy wykonać przy użyciu odpowiedniego typu sprzętu.
4. Transport
w opisie materiałów p. 2
5. Wykonanie robót
w opisie materiałów p. 2
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projek-
towanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być mon-
towane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan reperów wytycza-
jących osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
6. Kontrola jakości
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1szt.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór końcowy
8.2. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m belek, która obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatów go-
towych do wbudowania. Podstawą płatności jest cena za szt., a w przypadku płyt cena za m2.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-1070 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
ST-K-2.4 KONSTRUKCJE STALOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST ( pkt 1.3.1)
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i pole-
ceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalo-
wych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-1 0050:1989 i PN-82/S-l 0052 oraz warunkach 
technicznych.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Stal konstrukcyjna
Wymagania jakościowe i gatunkowe stali podano w Projekcie Wykonawczym Konstrukcyjnym.
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych zwykłych i kwasoodpornych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003. PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 
10027- 2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-
88/H-0l105, a ponadto:
2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtowniki:
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452: 1997 oraz 
PN-EN 10024:1998,
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap1:2003,
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
- mieć trwałe ocechowanie,

                                                                                                                  64



- mieć wybite znaki cechowe.
2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy:
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994.
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325.
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
- mieć trwałe ocechowanie,
- mieć wybite znaki cechowe.
2.2.1.3. Inne materiały:
- stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową.
2.2.2. Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
2.2.3. Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem. Elementy układać w spo-
sób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 
do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentu-
alne uszkodzenia. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoce-
niem. Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostar-
czone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
- Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją
konstrukcyjną.
- Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
- Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
- Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
o spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych
o sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
o stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą statecz-
ności. Sposób składowania wg punktu 2.2.3.
5. Wykonanie robót
5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2. Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni 
prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
5.3. Składanie zespołów
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności
zespołów
5.3.2. Połączenia spawane
1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysz-
czeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
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Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właści-
wych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1.5mm.
2. Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% dla spoin czołowych o 10% dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Nie-
dopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
3. Wymagania dodatkowe takie jak:
- obróbka spoin
- przetopienie grani
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.
4. Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość. 
Braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Połączenia na śruby
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 
warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
5.4. Montaż konstrukcji
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.
5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości:
Posadowienie - Dopuszczalne odchyłki mm:
Słupa rzędna fundamentu na powierzchni betonu do 2.0mm na podlewce do 10.0 mm
5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5mm
2 odchylenie osi słupa od pionu 15mm
3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15mm
4 wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niż 15mm
5 odchyłka strzałki montażowej 0.2 projektowanej
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

ST-K-2.5 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST ( pkt 1.3.1)
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne w dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i pole-
ceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzch-
niowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy C30 według następujących norm państwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne projektowanie.
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30mm - dla grubości do 38mm
10mm - dla grubości do 75mm
b) boków 10mm - dla szerokości do 75mm
5mm - dla szerokości >250mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, odchylenia w granicach od-
chyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3mm lub do -1mm
- w grubości: do +1mm lub do -1mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
- dla łat o grubości do 50mm:
o w grubości: +1mm i -1mm dla 20% ilości
o w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
- dla łat o grubości powyżej 50mm:
o w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
o w grubości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wy-
łącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 
od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniej-
sza od 20cm.
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2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych po-
mieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpły-
wów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżynie-
ra.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 
2.3.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Do-
kładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm.
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0.5mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2cm w osiach rozstawu belek
do 1cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20mm
- w odległości między węzłami do 5mm
- w wysokości do 10mm.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są ilość m3 wykonanej konstrukcji.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w 
SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
ST-K-2.6 ROBOTY DEKARSKIE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć da-
chowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu.
- Obróbki blacharskie
- Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
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2.1.Wymagania ogólne
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych i pokryć wg dokumentacji projektowej.
Do mocowania stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje papowe
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę można zasto-
sować papę na tekturze odmiany 400/1200.
5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być
wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk.
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy od-
powiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1.0-1.5mm.
5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 
niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.2. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach
Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3.0m
był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym,
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 38x50mm,
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w specyfikacji odnośnie konstrukcji drewnianych
5.3. Obróbki blacharskie
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niż-
szej od -15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w ele-
menty wieloczłonowe,
- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długo-
ści,
- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50cm,
- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe - z blachy jw.
- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 
elementy wieloczłonowe,
- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości
40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m,
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie ce-
mentowej w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
- 1m2 pokrytej powierzchni,
- 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 
do krycia połaci dachowych,
8.2. Odbiór robót pokrywczych
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża (deskowania i łat),
- jakości zastosowanych materiałów.
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów po-
krycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich 
z urządzeniami
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 
większej niż 5cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2cm.
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,.
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-6 1/8-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.
ST-K-2.7 ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji i 
uszczelniające.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST ( pkt 1.3.1)
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgo-
ciowe. Izolacje obiektu. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku przewiązki i tunelu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
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2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wyma-
ganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odpor-
ność w
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Izolacje:
Izolacja pozioma pod dnem - masą Dieterman, na zagruntowane podłoże betonowe preparatem Dieterman. Na izolacji 
wykonać piaskową wylewkę ochronną grub. 5 cm. Zewnętrzne powierzchnie betonowe ścian zabezpieczyć izolacją po-
włokową z 2x DIETERMAN.
Podłoże betonowe pod powłokę izolacyjną powinno być czyste, nie pylące, bez rys. raków i występów. Wypełnienie
szczelin dylatacyjnych wg załączonych materiałów informacyjnych.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocz-
nych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedo-
puszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi 
papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10m długości papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
- wymiary papy w rolce o długość: 20m ± 0.20m
40m ± 0.40m
60m ± 0.60m
o szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ± 1cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem i sznur-
kiem grubości co najmniej 0.5mm.
- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie.
- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników.
- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 
80cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mięknienia - 60-80°C
- temperatura zapłonu - 200°C
- zawartość wody - nie więcej niż 0.5%
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy 
nachylonej pod kątem 45°
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do 
betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-301 75
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiały do izolacji
Systemy izolacyjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz spraw-
dzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z po-
stanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
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5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być nanie-
siona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej
lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na
niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na
zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwo-
wych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami
izolacji powinno wynosić 1.0-l.5mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza
niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 
papą).
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz spraw-
dzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z po-
stanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

ST-K-2.8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST ( pkt 1.3.1)
Roboty, których dotyczy specyfikacja. obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabez-
pieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich, związanych z budową i przebudową projek-
towanych obiektów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
1.5. Ogólne wymagania do robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia 30 
sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych do-
puszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posia-
dających aprobatę techniczna do tego typu zastosowań.
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok ma-
larskich są:
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowa-
nych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 
11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
2.2.2. Farby
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malar-
skich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944- 1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom doku-
mentacji projektowej oraz niniejszej SST.
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjętych ze-
stawów malarskich.
3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów malarskich.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakre-
sie BHP. 
4. Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opa-
kowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie wa-
runki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powłok malarskich. Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z 
wykonywania podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, 
przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych
obiektów inżynieryjnych, podejmuje Inżynier. Wykonawca nie może przenieść wykonywania zabezpieczenia antykorozyj-
nego do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inżyniera bez zgody Inżyniera.
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 
12944- 7:2001. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C
i by ć o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót po-
winna być nie większa niż 80%.
5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących.
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN 
ISO 4618-3:2001. PN-EN ISO 12944-4:2001. PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, 
PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
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Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach 
technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania należy 
powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych Pro-
ducenta i aprobatach technicznych odnośnie:
- stanu podłoża, temperatury,
- wilgotności.
5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zesta-
wu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.
5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu ma-
larskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok malarskich winny
być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta
i aprobat technicznych
Metody nanoszenia materiałów malarskich:
- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem,
- natryskiwanie.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur oto-
czenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie od kolejnych etapów ro-
bót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.
6. Kontrola jakości
Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wyko-
nania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji 
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki 
malarskiej wg normy PN ISO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w 
postaci powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
8. Odbiór robót
W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych Inżynier, w porozumieniu z Wykonawcą powołuje Komisję Od-
bioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości i jednocześnie nad-
zór nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie od-
powiedniego protokołu.
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świa-
dectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru czę-
ściowego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powłok malar-
skich, zgodnie z dokumentacją projektową obmiarem robót, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceną jakościo-
wą na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje:
-   prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie warstwy gruntującej,
- wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiało-
we.
10. Przepisy związane
10.1. Normy

                                                                                                                  74



1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody
przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.
2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody
przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.
3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wyma-
gania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wpro-
wadzenie i klasyfikacja.
4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wyma-
gania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne
wprowadzenie i klasyfikacja.
5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych syste-
mów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.
6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych syste-
mów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.
7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych syste-
mów
malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: Przygotowa-
nie powierzchni i metody nakładania.
11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych sys-
temów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa
ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
13. PN-.ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok.
14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.
15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-3
Branża ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Nazwa specyfikacji Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - konstrukcja
CPV 45400000-1
ST-K-3.1 TYNKI
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków ze-
wnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST ( pkt 1.3.1)
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektów.
- Tynki wewnętrzne
- Okładziny
• Posadzki z płytek gresowych przeciwpoślizgowych na kleju Klor płytek popielaty Fugi ciemno-popielate
• Na ścianach, do wysokości 2,0 m — glazura w kolorze jasno-popielatym powyżej fliz i na sufitach — szpachlowanie po-
wierzchni i malowanie farbą lateksową w kolorze jasno-popielatym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
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- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek średnioziarnisty 0.5-1.0mm, 
piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0.5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie bę-
dzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaga-
nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy
po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczają-
cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygo-
dnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5 - 10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wy-
konać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2. Podłoże:
- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunków termicz-
nych ścian nośnych,
- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4mm/m, a od poziomu ±10mm/m.
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż:
o 30mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6.0m,
o 40mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6.0m,
o 50mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
o 80mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp.
- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w miejscach ozna-
czonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0.60m2 powinny 
mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia. płyty o powierzchni powyżej 0.60m2 - 4 punkty,
- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu kotwią-
cego,
- elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute 
lub wywiercone w płytach.
Ochrona kamienia przed korozją
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Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu me-
tylu. Może to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
Kryteria oceny jakości i odbioru
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiarów i kształtu płytek
o liczby szczerb i pęknięć,
o odporności na uderzenia,
- W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób po-
dany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 4 tynkowych. Podłoże powinno być przy-
gotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykona-
nia, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z do-
kumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pio-
nowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tyn-
ku do podłoża.
8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa płatności
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- moczenie płytek, docinanie płytek,
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywa
nia i badania przy odbiorze.

ST-K-3.2 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malar-
skich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST ( pkt 1.3.1)
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następu-
jących robót malarskich:
- Malowanie konstrukcji stalowych.
- Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanali-
zacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wa-
piennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wyma-
ganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztwo-
rem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwo-
ściach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wy-
maganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom pań-
stwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem 
ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopusz-
czenia dostosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
- wydajność – 6-10m2/dm3

- max. czas schnięcia – 24h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajność – 15-16m2/dm3

- max. czas schnięcia – 8h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania — biały do rozcieńczania wy-
robówchlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajność – 6-10m2/dm3

- max. czas schnięcia – 24h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajność – 4.5-5m2/dm3

- czas schnięcia – 24h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
- wydajność – 5-6m2/dm3

- max. czas schnięcia – 24h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
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- wydajność – 6-8m2/dm3

- czas schnięcia – 24h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajność – 1.2-1.5m2/dm3

- czas schnięcia – 12h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność – 6-8m2/dm3

- czas schnięcia – 12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajność – 6-10m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max. 1.6g/cm3

- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – 
max. 2godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość – 100-120st.m
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
- twardość względna - min. 0.1,
- odporność na uderzenia - masa 0.5kg spadająca z wysokości 1.0m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mogą występować pęcherze powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego ro-
dzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 
w postaciroztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogo-
wym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomiesz-
czenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako ńczeniu malowania moż-
na dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkłado-
we.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
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5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwo-
ści należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza pla-
ma zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twar-
dości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdyby jakiekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygoto-
waniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodze-
nia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpo-
wiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoże-
nia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, wi-
docznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wyko-
nania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdo-
razowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem sta-
nowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Branża: Instalacje Sanitarne
Oznaczenie: ST-IS-1
Nazwa specyfikacji: Instalacje wewnętrzne wod-kan
Oznaczenie: ST-IS-2
Nazwa specyfikacji: Instalacje wentylacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-IS-1
Branża INSTALACJE SANITARNE
Nazwa specyfikacji Instalacje wewnętrzne wod-kan
CPV 45232000-2, 45232000-2
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie in-
stalacji wewnętrznych wod-kan.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST ( pkt 1.3.1)

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DULCZA WIELKA
I ŻARÓWKA, GMINA RADOMYŚL WIELKI – ZADANIE ŻARÓWKA

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.l.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfika-
cją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem  robót. Materiały (urządzenia. elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, złączki) użyte przez 
Wykonawcę robót do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni ścieków muszą spełniać odpowiednie normy tj.: 
ISO 9905; 1994 (PNISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908: 1996); ISO 7005 
(PN-ISO-7005); ISO 9906: 1999; ISO 3069:l974 (PN-91/M-44151, DIN 24960; IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdroże-
nie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.
2.2. Rodzaj stosowanych materiałów
Materiały do wykonania instalacji wewnętrznych wod-kan należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem 
technicznym i rysunkami. Materiały przedstawione to:
- zawory odcinające
- przybory:
o złączki do węża Dn15
o złączka Dn20 (do stacji przygotowania polimeru)
- zawory kulowe gwintowane Dn15 - Dn20
- przewody instalacji kanalizacyjnej PVC do 200mm łączone na uszczelkę gumową
- czyszczak
- podejścia do przyborów sanitarnych:
o do kratki ściekowej z syfonem od 50 do 200mm
2.3. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający statecz-
ność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych i opadowych. Bezwzględnie należy stosować
się do zaleceń producenta.
2.3.1. Odbiór materiałów na budowie.
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokólarni odbioru 
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi produ-
centa.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca
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powiadomi nadzór o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.3.. Do reali-
zacji robót związanych z montażem instalacji wewnętrznych wod-kan należy zastosować następujący sprzęt:
- ciągnik gąsienicowy 37kW
- kocioł do podgrzewania asfaltu
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód skrzyniowy 5-10T
- samochód dłużycowy
- spawarka spalinowa 300A
- żuraw samochodowy, boczny
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
4.3. Wybór środków transportu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone mate-
riały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drew-
nianych, z zabraniem klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyż-
szać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać ma-
teriałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Przy przewożeniu rur PVC i PP, środki transportu powinny 
mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury 
powyżej 30°C i światłem słonecznym. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Montaż rurociągów
- przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach
- nie układać rur uszkodzonych, rur PVC uszkodzone mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych
- odległość ścianki rury lub izolacji od ściany stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić:
o 3-5cm dla przewodów <50mm
o 0.7-10cm dla przewodów >65mm
- te same odległości między równolegle biegnącymi przewodami przewody poziome mocować za pomocą uchwytów w 
odstępach:
o 0.7m dla przewodów o średnicy 15-25mm
o 1.2m dla przewodów o średnicy 32-50mm
- przewody pionowe:
o odstęp uchwytów nie większy niż 0.4m
- dodatkowy uchwyt przewodu przy zakończeniu punktem czerpalnym
- rurociągi wewnętrznej instalacji wodociągowej z PP, PN10
- instalacje kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
- na zakończeniach pionów kanalizacyjnych zawory napowietrzające O 110mm lub pion wprowadzić ponad dach i za-
kończyć wywiewką wg projektu.
5.3. Montaż armatury
Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować zgodnie z projektem w miejscach dostępnych, umożliwiających
personelowi obsługę i konserwacje instalacji. Instalację wodociągową wyposażyć w armaturę o nadciśnieniu 0.6MPa.
5.4. Badania szczelności
Bezpośrednio po zakończeniu montażu przeprowadzić płukanie i próby szczelności zgodnie z obowiązującymi „Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ci II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”
5.5. Izolacje
Przewody wodociągowe należy zaizolować otuliną gr. 2cm.
5.6. Przejścia przez przeszkody
Przejście przewodów przez przewody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych.
5.8. Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.
Po przeprowadzeniu pomyślnej próby szczelności rurociąg należy przepłukać i zdezynfekować wg wytycznych:
- do płukania doprowadzić wodę czystą z wodociągu
- prędkość wody podczas płukania nie może być mniejsza od 1.0m/s
- czas trwania płukania woda płucząca powinna być czysta
- ilość wody płuczącej to 10-cio krotna objętość rurociągu
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowalne ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów.
6.3. Sprawdzenie jakości Robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na:
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń,
- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do mon-
tażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,
- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PCV, PP.
- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal
- być wykonane z dokładnością do ± 5mm.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy i przepisy
1. PN-81/B-10100.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instala-
cje kanalizacyjne.
2. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 poz. 690
5. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)
6. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 poz. 438)
7. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 poz. 73)
8. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
10. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlano- Montażowych cz. II - Roboty sanitarne, przemysłowe. 
Wyd. Arkady 1988 Warszawa, jak również Dz. U. Nn O z dn.8.02. 1 995r.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
8.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
2. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 
poz. 111)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
4. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-IS-2
Branża INSTALACJE SANITARNE
Nazwa specyfikacji Instalacje wentylacji
CPV 45331000-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie in-
stalacji wewnętrznych wentylacji.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. l.1.
1.3. Zakres robót objętych ST ( pkt 1.3.1)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych w zakresie instalacji we-
wnętrznych wentylacji dla obiektów
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfika-
cją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
„,Wymagania ogólne” pkt. 2.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem robót. Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, złączki) użyte przez 
Wykonawcę robót do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni ścieków muszą spełniać odpowiednie normy tj.: 
ISO 9905; 1994 (PNISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 
(PN-ISO-7005); ISO 9906:1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960; IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdroże-
nie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.
2.2. Rodzaje stosowanych materiałów
Materiały do wykonania instalacji grzewczej i wentylacji należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem 
technicznym i rysunkami. Materiały przedstawione to:
- kanały wentylacyjne z tworzyw sztucznych
- kształtki do kanałów z tworzyw sztucznych , tj.: redukcje, trójniki, zaślepki, łuki
- izolacja termiczna - wata szklana gr. 60mm w osłonie z PE
- czerpnia ścienna zewnętrzna
- kanały wentylacyjne z PP
2.3. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający statecz-
ność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania po-
winna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych i opadowych. Bezwzględnie należy 
stosować się do zaleceń producenta.
2.3.1. Odbiór materiałów na budowie.
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi produ-
centa.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości,przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzór o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okre-
sie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriału nie może być później zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 3. Do reali-
zacji robót związanych z montażem instalacji wewnętrznych wentylacji należy zastosować następujący sprzęt:
- ciągnik kołowy 37kW
- nożyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne do l3mm
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód skrzyniowy 5-10
- przyczepa skrzyniowa do 4T
- żuraw samochodowy, boczny
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
4.3. Wybór środków transportu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być roz-
mieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST. projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Należy przestrzegać warunków:
- instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w myśl przepisów Prawa bu-
dowlanego
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- całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz. II – Roboty instalacyjne” oraz zgodnie z BN-88/8865-04 i BN-67/8865-26
- rozprowadzenie przewodów przewodami okrągłymi i prostokątnymi (wg projektu)
- uszczelnić połączenia kołnierzowe podczas montażu; połączenia skręcane uszczelnić pastą silikonową
- kanały podwiesić do stropu za pomocą zawiesi ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej (wg projektu)
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2 Cel kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów.
6.3 Sprawdzenie jakości Robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na:
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń,
- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do mon-
tażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,
- aktualne aprobaty techniczne na użyte urządzenia i kanały wentylacyjne
- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal
- być wykonane z dokładnością do ± 5mm.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Normy i przepisy
1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicz-
nych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002 poz. 690
2. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)
3. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 poz. 438)
4. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 poz. 73)
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
6. Wyznaczenie współczynnika k przez przegrody budowlane wg PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przeni-
kania ciepła” oraz zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia MSWiA z dnia 30.09.1997 r. poz. 878 (Dz. U. Nr 132) pt. 
„Wymagania izolacyjności cieplne i inne wymagania związane z oszczędnością energii”,
7. Temperatury obliczeniowe – zgodnie z PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach” i PN-
82/B- 02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki.... 
(Dz. U. 2002 poz. 690
8. Bilans cieplny – zgodnie z PN/B-03406 z 1994 r. „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do
600m3”,
9. Ilości powietrza wentylacyjnego – na podstawie „Tablic projektowania (...) zgodnie z normą PN-83/B-03403” Miasto-
projekt
Wrocław z 1984 r. oraz zgodnie z wymaganiami technologicznymi
10. Dobór urządzeń grzewczych i armatury – zgodnie z wytycznymi projektowania instalacji c.o.” COBRTI Instal z 1995r.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

             SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
           INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA I AKPiA
Część ogólna
Nazwa zamówienia

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa specyfikacja techniczna instalacji elektrycznej odbiorczej i AKPiA
dla rozbudowywanej KANALIZACJI W ŻARÓWCE.

Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i instalacji:
 instalację AKPiA,
 ochronę od porażeń,
 ochronę przeciwprzepięciową,
 połączenia wyrównawcze,
 instalację odgromową.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji j.w. i
obejmują:
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 wymagania wykonawcze,
 wymagania materiałowe,
 technologię montażu,
 transport i rozładunek,
 składowanie materiałów,
 nadzór u odbiory.
Określenia podstawowe występujące w specyfikacji

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,  a w przypadku ich braku z normami
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.
Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do  wykonywania  instalacji

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów
(typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem 
Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Warunki stosowania materiałów

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są:

 Wyroby  budowlane,  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.

 Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności
z  normą  europejską  wprowadzoną  do  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za
zgodną z wymaganiami podstawowymi.

 Wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z
uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej.  Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  są  również  wyroby
wykonane  według  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  lub  z  nim
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i
obowiązującymi normami.
Przed  zabudowaniem  materiałów  na  budowie  Wykonawca  przedstawi  wszelkie  wymagane  dokumenty  dla

udowodnienia powyższego.
Za  materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  uznane  zostaną  wszystkie  materiały,  które:  nie  spełniają

wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w
wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału.
Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rozdzielnica główna, szafki zestawu pomiarowego, przewody należy dostarczać na budowę
wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania
robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.
Składowanie materiałów na budowie

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  w  warunkach
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników
atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco konserwowane
i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszą one spełniać wymogi  bhp i  bezpieczeństwa  pracy.  Zastosowany sprzęt  powinien  posiadać
dopuszczenia  do  użytkowania.  Niedopuszczalne  jest  używanie  sprzętu  niespełniającego powyższych  wymogów,  jak
również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wymagania dotyczące środków transportu

Środki  transportowe używane na budowie  do transportu materiałów muszą być  sprawne i  posiadać ważne
badania techniczne.

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów
o ruchu drogowym.

Ponadto  powinny  one  zapewniać  dostarczenie  na  budowę  materiałów  w  warunkach  gwarantujących  ich
przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych
6. Inwestor  wystąpi  do  Zakładu  Energetycznego  o  zwiększenie  mocy  przyłączeniowej.  Wykonawca  instalacji

elektrycznej  w oparciu  o  wydane warunki  Zakładu Energetycznego wykona  i  uzgodnieni  projekt  dotyczący
układu pomiarowego.
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7. Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

8. Trasa układania kabli powinna być zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu, a trasa zmian powinna być
wytyczona przez Geodetę Uprawnionego.

9. Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta,
prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  oraz  remontów.  Wskazane  jest,  aby  przebiegała  w  liniach
poziomych i pionowych.

10. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i AKPiA, bez względu
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

11. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i AKPiA przez ściany, stropy itp. muszą być chronione

przed uszkodzeniami,
 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
 przejścia  pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny,

zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,
12. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne

jego  osadzenie.  Do  mocowania  sprzętu  i  osprzętu  mogą  służyć  konstrukcje  wsporcze,  przyspawane  do
stalowych elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoża za pomocą kołków, śrub rozporowych,
kołków  wstrzeliwanych  a  w  przypadku  osprzętu  wtynkowego  mocować  należy  w  wcześniej  obsadzonych
puszkach instalacyjnych.

13. Podejścia  instalacji  elektrycznych  i  AKPiA do  odbiorników należy  wykonywać  w miejscach  bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe
i  być  wyprowadzone  ponad  podłogę  do  wysokości  koniecznej  dla  danego  odbiornika.  Do  odbiorników
zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako
sztywne,  lub elastyczne  w zależności  od warunków technologicznych  i  rodzaju  wykonywanej  instalacji.  Do
odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami
ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np.
kształtowniki, korytka itp.

14. Rury należy  układać na  przygotowanej  i  wytrasowanej  trasie  na  uchwytach  osadzonych  w podłożu,  a  dla
instalacji  wtynkowych  wcześniej  przygotowanych  bruzdach.  Końce  rur  przed  połączeniem  powinny  być
pozbawione ostrych krawędzi.  Zależnie od przyjętej  technologii  montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze
sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
 wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień
gięcia  powinien  zapewniać  swobodne  wciąganie  przewodów.  Cała  instalacja  rurowa  powinna  być  wykonana  ze
spadkiem 0,1 % aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z
wciągniętymi w nie przewodami.

15. Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonanego  rurowania,
zamocowania  sprzętu  i  osprzętu,  jego połączeń z  rurami  oraz przelotowość.  Wciąganie przewodów należy
wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które
później  zostaną  użyte  w  instalacji.  Łączenie  przewodów  wykonać  przez  skręcanie  na  listwach  lub  takich
technologii eliminującej starzenie się połączenia.

1.  W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:
 w wykonaniu zwykłym,
 w wykonaniu szczelnym.

2.  Wykonanie instalacji wymagać będzie:
 przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za

pomocą dławików,
 średnica  głowicy  i  otworu  uszczelniającego  pierścienia powinna  być  dostosowana do średnicy zewnętrznej

przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich
uszczelnień.

3.  Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie:
 wykopania rowu o głębokości 0,8m; szerokość wg ilości układanych kabli,
 nasypania warstwy piasku na dnie rowu,
 ułożenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,
 zasypania kabli 10cm warstwą piasku,
 ułożeniem taśmy ostrzegawczej,
 zasypania kabli warstwą ziemi.

1.  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:
 zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża,
 ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.

UWAGA  –  w  pomieszczeniach  w  których  występuje  wysokie  zagrożenie  korozją,  korytka  wraz  z  mocowaniami  i
pokrywami w wykonaniu ocynkowanym met. zanurzeniowo-ogniową.
4.  Łączenie przewodów.
W  instalacjach  elektrycznych  łączenia  przewodów  należy  dokonywać  w  sprzęcie  i  osprzęcie  instalacyjnym  i  w
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone

                                                                                                                  87



fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji  nie zostało opracowane w projekcie, sposób
podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i  nie mogą być narażone na naciągi  i  dodatkowe naprężenia.  Do danego
zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków,  do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a
nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń  mechanicznych.  W  przypadku
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

16.  Przyłączenie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi
być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem
siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do
przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
17.  Montaż rozdzielnic, szafy zasilająco – sterowniczych, skrzynek zaciskowych, aparatury pomiarowej AKPiA.

Przed  przystąpieniem do montażu  urządzeń  przykręcanych  na  konstrukcjach  wsporczych  dostarczanych  oddzielnie
należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.
Urządzenia  skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu  wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą  należy
wstawić w przygotowane otwory.
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podłożu.
Po zamontowaniu urządzenia należy:

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu,
 podłączyć obwody zewnętrzne,
 podłączyć przewody ochronne.
18.  Montaż połączeń wyrównawczych

Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykorzystać uziom otokowy. Połączeniami wyrównawczymi objęć:
 metalowe rurociągi wchodzące do obiektu,
 metalowe elementy konstrukcyjne.
19.  Posadowienie stanowiska słupowego z oprawą oświetleniową wymagało będzie :

 odtworzenia punktu lokalizacji słupa,
 wykonanie wykopu,
 wyrównanie dna wykopu poprzez ułożenie płyt betonowych,
 ustawieniu  fundamentu:  montaż  fundamentów  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  montażu  dla

konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany
przy  pomocy  dźwigu,  na  10  cm warstwie  betonu  B  10,  spełniającego  wymagania  PN-88/B-06250  lub
zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić
rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której
przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu
nie  powinno  przekroczyć  1:1500,  z  dopuszczalną  tolerancją  rzędnej  posadowienia  ±  2  cm.  Ustawienie
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.

 ustawienie i przykręcenie słupa do fundamentu: słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane
i częściowo wykonane ustoje. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według
dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001
wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

 zasypanie, ubicie i formowanie ziemi w wykopie,
 zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej słupowej,
 zamocowanie oprawy oświetleniowej na słupie: montaż opraw należy wykonywać przy pomocy samochodu

z  balkonem.  Każdą  oprawę  przed  zamontowaniem należy  podłączyć  do  sieci  i  sprawdzić  jej  działanie
(sprawdzenie  zaświecenia  się  lampy).  Oprawy należy  montować  po uprzednim wciągnięciu  przewodów
zasilających do słupów. Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi
o przekroju żyły  nie mniejszym niż 1,5mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości  opraw.  Od tabliczki
bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody. Oprawy należy mocować w sposób
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w
położenie pracy. Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

 wprowadzenie przewodów i ich podłączenie,
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 wprowadzenie kabli i ich podłączenie,
 uzbrojenie lamp w źródła światła.

20.  Próby montażowe
Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien być wykonywany zgodnie ze
szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Zakres podstawowych prób obejmuje:

 badanie linii sterowniczych,
 pomiar rezystancji izolacji instalacji,
 pomiar rezystancji izolacji odbiorników.

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
Próby wykonywane przez producentów

Wszystkie urządzenia,  osprzęt,  kable i  inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach niniejszego
kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone
atestem wydanym na piśmie przez producenta.
Próby wykonywane w czasie budowy

Próby  i  pomiary  wykonywane  na  budowie  powinny  obejmować  pomiar  rezystancji  izolacji,  biegunowości  i
ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania
prób.  W  miarę  postępu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  wszystkich  niezbędnych  prób  i
pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w
dzienniku budowy.
Oględziny po zakończeniu robót

Po  zakończeniu  robót,  ich  kolejnych  etapów oraz  przed  podaniem napięcia  wykonawca  zobowiązany  jest
dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i
montażu  urządzeń  oraz braku widocznych  uszkodzeń,  szczególnie  takich,  które mogłyby  spowodować  pogorszenie
bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy.
Próby montażowe po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania:
 rezystancji uziomu,
 rezystancji izolacji,ciągłości połączeń obwodów,
 ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu,
 skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,
Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Oddanie instalacji do użytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien dokonać uruchomienia
instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony
zgodnie z obowiązującymi  zasadami zarówno na etapie wykonywania,  jak i  po zakończeniu wykonywania elementu
robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
Odbiór robót budowlanych
Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
 plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,
 pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym,
 Dziennik Budowy i książkę obmiarów,
 protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające,
 gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,
 protokóły prób i pomiarów pomontażowych.

Wymagania wyżej  określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom w
ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika
oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej.

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania  lub  protokolarnym
stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania.  Po  usunięciu  przyczyn  takiego  stwierdzenia  należy
przeprowadzić ponowny odbiór.
Rozliczenie robót
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

Dokumenty odniesienia
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami).
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25.01.2011  r.  w  sprawie  próbek  wyrobów  budowlanych

wprowadzonych do obrotu (z późniejszymi zmianami).
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w ocenie  zgodności  oraz  sposobu oznaczania  wyrobów
budowlanych oznaczeniem CE (z późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (z późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.09.1999  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych (z późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie  Ministrów:  Pracy  Opieki  Społecznej  oraz  Zdrowia  z  20.03.1954 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy przy obsłudze żurawi (z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami).
 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07.06.2010  r.  w  sprawie  ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami).
 Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  20.06.2007 r.  w sprawie  wykazu  wyrobów

służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub  ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także  zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (z późniejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami).
 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  04.05.2007 r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z późniejszymi zmianami).
 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i

powłoce polwinitowej, okrągłe.
 PN-87/E-90054.  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na  stałe.  Przewody

jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
 PN-76/E-90301.  Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i  powłoce

polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.
 N SEP-E 004.  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 PN-EN 12464-2:2008.  Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część  2:  Miejsca  pracy  na  zewnątrz  (z

późniejszymi zmianami).
 PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.
 PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
 PN-EN 62305-3:2008. Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
 PN-EN 62305-4:2008. Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
 PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporażeniowa.
 PN-HD 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przeciwporażeniowa.
 PN-HD 60364-4-42 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
 PN-HD 60364-4-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed prądem przetężeniowym.
 PN-IEC 60364-4-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed
porażeniem prądem elektrycznym.

 PN-IEC  60364-4-443:1999  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

 PN-HD 60364-5-51 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Postanowienia ogólne.

 PN-HD 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

 PN-IEC  60364-5-53:2000  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
 PN-EN 12665:2003 (U) – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących

oświetlenia.
 PN-IEC 60364-7-704:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych

instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Uwaga:
 Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane zgodnie z przepisami i normami

obowiązującymi w dniu ich realizacji.
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 Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów
jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych (podobnych) lub o wyższych parametrach.

                                                                                              OPRACOWAŁ: mgr inż Marek Matyjewicz
                                                                                                                                  inż. Tomasz Więcek  

     ZESTAWIENIA ILOŚCIOWO MATERIAŁOWE DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAKRESU KANALIZACJI

                        (W AGLOMERACJI  I POZA) – PATRZ ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ 
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Przedmiar robót

Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1

(28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) / 1000 km 0,5

2

sieć główna    (28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) * 4,0 * 98% m2 1957,26

razem m2 1957,26

3

sieć główna    (28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) * 4,0 * 2% m2 39,94

razem m2 39,94

4

sieć główna    (28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) * (2,80 + 0,20) * 1,0 * 88% m3 1318,15

razem m3 1318,15

5

sieć główna    (28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) * (2,80 + 0,20) * 1,0 * 2% m3 29,96

razem m3 29,96

6

sieć główna    (28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) * (2,80 + 0,20) * 1,0 * 10% m3 149,79

razem m3 149,79

7

sieć główna    (28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) * 5,0 * 2 * 1% m2 49,93

razem m2 49,93

8

sieć główna    (28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) * (2,80 + 0,20) * 2 * 99% m2 2965,84

razem m2 2965,84

9

m3 29,96

10

m3 1318,15

11

m3 149,79

12 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 1957,26

13 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 39,94

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

14

sieć główna    (28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) * 15% m 75

razem m 75

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA AGLOMERACJĄ

KNNR 1 
0111/01  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez 
darni, z przerzutem

KNNR 1 
0210/04  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 1,20-2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii I-II

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii III

KNNR 1 
0206/04.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 
w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów 
o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV

KNNR 1 
0313/01  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich 
rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3m

KNNR 1 
0318/03  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-
2,5m i głębokości 3,0m

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z 
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNNR 1 
0206/03.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 
w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

KNNR 1 
0502/01  

KNNR 1 
0501/01  

KNNR 1 
0609/03  

Drenaż rurowy jednorzędowy z rur kamionkowych lub perforowanych o średnicach 
nominalnych 100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
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Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5
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15

75 / 50 szt 2

16

kpl 1

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

17

sieć główna    (28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) * 2,5% szt 12,48

razem szt 12,48

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

18 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem

sieć główna    (28,20 + 42,0 + 384,10 + 45,00) * 0,8 * 0,20 * 50% m3 39,94

razem m3 39,94

19 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

m3 39,94

20

m 28,2

21 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 384,1

22 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 45

23 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 200mm

m 45

24

studnia 4

25

studnię 10

26

0,5m 20

27

(12,00) * 1,5 * 0,8 m2 14,4

28 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

m2 14,4

29 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem ręcznym

m2 14,4

30

m2 14,4

31

m2 14,4

KNNR 1 
0618/02  

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600-
800mm

KNNR 1 
0603/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy średnicy otworów 150 do 
500mm

KNNR 1 
0605/02  

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do 
głębokości 6m

KNNR 11 
0501/04  

KNNR 11 
0501/05.1  

KNNR 4 
1305/07  

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 200mm łączone na kielich z 
uszczelką

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 4 
1009/09  

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, połaczenia 
na uszczelkę

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - 800mm

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. 
ASFALTOWA(GMINNA)+

KNNR 6 
0802/04  

Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0802/02  

KNNR 6 
0802/01  

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm
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32

m2 14,4

33

m2 14,4

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

34 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

11,00 *  1,50 m2 16,5

35 Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym

m2 16,5

36

m2 16,5

37

m2 16,5

38

m2 16,5

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

39

(6) * 5,0 * 2 m2 60

40

(6) * 5,0 * 0,80 * 1,00 m3 24

41 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 315mm

6 * 4,50 m 27

42

m 27

43

m3 24

44

60 * 0,15 m3 9

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

45

1,0 * 1,0 * (2) m2 2

46

2,0 * 1,0 * 1,0 * (2) m3 4

47 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa

0,20 * 3,50 * (2) m3 1,4

48 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm

2 * 3,0 m 6

49

m3 4

50

KNNR 6 
0308/01  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0309/02  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0802/02  

KNNR 6 
0801/02  

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii III

KNNR 4 
1009/13  

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm-315mm

KNNR 1 
0318/01  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-
2,5m i głębokości 1,5m

KNNR 1 
0504/02  

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez 
darni, z przerzutem

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii III

KNNR 1 
0608/02  

KNNR 4 
1009/04  

KNNR 1 
0317/01  

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III  z przerzutem do 3m i 
zagęszczeniem

KNR 2-01 
0415/02  

Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w 
gruncie kat. III
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2,00 * 0,15 m3 0,3

51

6,0 * 4,5 * (3) m2 81

52

6,0 * 2,50 * 2,50 * (3) m3 112,5

53 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 3

54 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 400mm

m 10,8

55

m 17

56

m 10,8

57

m 17

58

m3 112,5

59

m2 81

60 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 6

1.4. POMPOWNIA ŚCIEKÓW PZ1

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

61 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

10,0 * 5,0 / 10000 * 1 ha 0,01

62

5,0 * 5,0 * 0,15 * 1 m3 3,75

63

4,0 * 5,0 * 4 * 1 m2 80

64

4,0 * 4,0 * (5,5) * 1 m3 88

65

88,00 - 3,14 * 1,50 * 1,50 / 4 * (6,13) * 1 m3 77,17

66

8 * 1 godz 8

67

4 * 1 szt 4

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - 
PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

KNNR 4 
1009/15  

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 300mm w gruncie kategorii III-IV

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm-400mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm-315mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z 
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0503/01  

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów 
wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III

KNR 2-19 
0134/03  

KNNR 1 
0112/01  

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów 
o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV

KNNR 1 
0202/06  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 
w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z 
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-
500mm

KNR 2-01 
0607/02  

Igłofiltry dmax 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 
6m
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68 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm

3,0 * 3,0 * 1 m2 9

69

20 * 4 * 2 * 0,617 / 1000 * 1 t 0,1

70 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych

3,14 * 2,10 * 2,10 / 4 * 0,60 * 1 m3 2,08

71

kpl 1

72

studnię 1

73

0,5m 2

74 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

75 Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ1

76

(511,70 ) * 1,0 m2 511,7

77

(511,70) * 2,0 *  0,9 m2 921,06

78

(511,70 ) * 1,50 m3 767,55

79

(511,70) * 2,0 * 0,4 m2 409,36

80

m3 767,55

81 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 511,7

82

921,60 * 0,15 m3 138,24

83

1 * 8 godz 8

84 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

(511,70 ) * 0,60 * 0,30 m3 92,11

85 Rury PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 125mm łączone metodą zgrzewania

m 511,7

KNR 2-18 
0501/01  

KNR 2-02 
0290/02  

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i 
budowli

KNR 2-02 
1915/02  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - PZ1

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - dla zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 
15cm

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0209/06  

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 na odkład w gruncie kategorii III

KNNR 1 
0313/01.1  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich 
rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o 
szerokości 1m i głębokości do 3,0m

KNNR 1 
0214/04.1  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

KNNR 1 
0501/01.1  

KNR 2-01 
0416/01.1  

Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m 
wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW (75KM)

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-
500mm-rozliczyć dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. Nadzoru

KNNR 4 
1411/02  

KNNR 11 
0302/03  
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Przedmiar robót

Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA AGLOMERACJĄ

86 Oznakowanie trasy na murze

(511,70 ) / 200 kpl 3

87

6,0 * 4,5 * (2) m2 54

88

6,0 * 2,50 * 2,50 * 2 m3 75

89 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 2

90

m 10,8

91

m 17

92

10,80 + 17,00 m 27,8

93

m3 75

94 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 4

95 Zasilania elektryczne pompowni PZ1

kpl 1

96 Instalacja elektryczna i AKP i A  pompowni P

kpl 1

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

97

(5,0 * 2 + 10,0 * 2) * 1 m 30

98

(5,0 * 2 + 10,0 * 2) * 1 m 30

99

kpl 1

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

100

(9,50 * 15,0 ) / 1000 * 1 ha 0,14

101 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm

4,50 * 8,0 * 1 m2 36

102

m2 36

103

KNR 2-19 
0134/01  

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - 
PRZEWIERTY

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 250mm w gruncie kategorii III-IV-p.a. 315mm-przewirt sterowany

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 250mm w gruncie kategorii III-IV- P.A.

KNNR 4 
1209/02  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
400-800mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z 
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNR 2-19 
0134/03  

 Kalkulacja 
indywidualna 

 Kalkulacja 
indywidualna 

KNR 2-02 
1801/02  

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m wraz z robotami 
ziemnymi

KNR 2-02 
1802/01  

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o 
średnicy 60mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów

KNR 2-02 
1808/11  

Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych 
słupkach) z  siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 
cm), o wysokości 1,8m

KNR 2-01 
0121/01  

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod 
obiekty przemysłowe i lotniska

KNR 2-01 
0126/01  

KNR 2-01 
0126/02  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 
5cm grubości humusu (ponad 15cm)

KNNR 6 
0101/03  

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane 
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
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Przedmiar robót

Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość
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4,50 * 8,0 * 1 m2 36

104

m2 36

105

m2 36

106

m2 36

107 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych d:70mm - budowa

szt 1

108 Znaki drogowe płaskie - budowa

szt 1

109

m2 36

110

m2 36

111 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30cm, w gruncie kat. III-IV

(4,50 + 8,00) * 2 * 1 m 25

112 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

(0,30 * 0,60 + 0,30 * 0,30) * (25,00) m3 6,75

113

m 25

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

114 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 5

KNNR 6 
0103/03  

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

KNNR 6 
0113/01  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

KNNR 6 
0113/06  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

KNR 2-25 
0419/02  

KNR 2-25 
0420/01  

KNR 2-31 
0204/03  

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po 
zgęszczeniu 10cm

KNR 2-31 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie górna warstwa jezdni, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

KNR 2-31 
0401/04  

KNR 2-31 
0402/04  

KNR 2-31 
0403/03  

Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 
15x30cm

KNNR 1 
0112/01  
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1 KNNR 1 0111/01   

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 0,5

Robocizna

Robotnicy r-g 56

Materiały

Słupki drewniane   7cm m3 0,11

Deski iglaste obrzynane kl.II 22mm m3 0,001

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

2 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

3 KNR 2-01 0125/01   

m2 39,94

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2091

Razem k.b.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

1 957,26

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z 
przerzutem
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

4 KNNR 1 0210/04   

m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,125

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0178

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

5 KNNR 1 0305/02   

m3 29,96

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

6 KNNR 1 0206/04.1   

m3 149,79

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,034

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0273

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,163

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20-
2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii I-II

1 318,15

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii 
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 1km
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

7 KNNR 1 0314/02   

m2 49,93

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,41

Materiały

Grodzice stalowe t 0,0105

Podłużnice z kształtowników stalowych kg 0,32

Rozpory stalowe kg 0,164

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Wibromłot ZP-10D m-g 0,179

Wibromłot ZW-10D m-g 0,082

Żuraw samochodowy  12-16t m-g 0,32

Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 0,226

Przyczepa dłużycowa 10t m-g 0,226

Agregat prądotwórczy 38kVA m-g 0,261

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

8 KNNR 1 0313/01   

m2

Materiały

kpl 0,000337

Materiały pomocnicze % 1

Razem k.b.

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 
1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian 
wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m

2 965,84

Wykonanie pełnego zabezpieczenia ścian wykopów wąskoprzestrzennych za pomoca typowych 
obudów płytowych szalunkowych lub boksowych systemowych
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

9 KNNR 1 0318/03   

m3 29,96

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

10 KNNR 1 0214/03   

m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,102

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0117

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

11 KNNR 1 0206/03.1   

m3 149,79

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,038

Sprzęt

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i 
głębokości 3,0m

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami

1 318,15

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi kategorii 
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 1km



12/73

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0664

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0298

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,192

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

12 KNNR 1 0502/01   

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,002

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,002

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

13 KNNR 1 0501/01   

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 39,94

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,085

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

14 KNNR 1 0609/03   

m 75

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,58

Materiały

1 957,26

Drenaż rurowy jednorzędowy z rur kamionkowych lub perforowanych o średnicach nominalnych 
100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Rury drenażowe standardowe z PCW śr.100mm m 1,06

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,047

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

15 KNNR 1 0618/02   

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600-800mm

szt 2

Robocizna

Robocizna razem r-g 16,9

Materiały

Rury betonowe kielichowe WIPRO m 0,4

Pospółka 0-31,5mm m3 0,15

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,99

Środek transportowy m-g 0,1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

16 KNNR 1 0603/01   

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy średnicy otworów 150 do 500mm

kpl 1

Materiały

kpl 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Wykonanie niezbędnego pompowania wody z wykopu w celu wykonania prac montażowych 
( montaz studni i drenażu pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, zabezpieczenie 
energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

ODWODNIENIE WYKOPÓW+

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

17 KNNR 1 0605/02   

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

szt 12,48

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,78

Materiały

Igłofiltry szt 0,102

Wąż gumowy d=50-80mm m 0,2

Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 0,05

Śruby M16 z nakrętkami kg 0,4

Materiały pomocnicze % 8

Sprzęt

Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,3

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

ROBOTY ZIEMNE+

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

18 KNNR 11 0501/04   

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem

m3 39,94

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

19 KNNR 11 0501/05.1   

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

m3 39,94

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,23

Materiały

Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22

Materiały pomocnicze % 4

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

20 KNNR 4 1305/07   

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 200mm łączone na kielich z uszczelką

m 28,2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,839

Materiały

Rury kamionkowe kielichowe dn=200mm - 48KN/m m 1,01

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,17

Żuraw samochodowy m-g 0,599

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

21 KNNR 11 0502/02   

Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 384,1

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,667
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - SDR 34 - SN 12 m 1

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 200mm szt 0,0208

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0145

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,0145

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

22 KNNR 11 0502/02   

Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 45

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,667

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - SDR 34 - SN 8 m 1,04

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 200mm szt 0,0208

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0145

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,0145

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

23 KNNR 4 1009/09   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 200mm

m 45

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,305

Materiały
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=200mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0344

Żuraw samochodowy m-g 0,0387

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

24 KNNR 4 1413/03   

studnia 4

Robocizna

Robocizna razem r-g 27,2

Materiały

Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5

Kinety żelbetowa z wkładką polipropylenową i z króćcami 250/250/250/250 kpl 1

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,3

Beton zwykły B-10 m3 0,64

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,06

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4,4

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07

Stopnie żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki-40T szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,6m szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,42

Żuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, połaczenia na uszczelkę
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

25 KNNR 4 1413/01   

studnię 10

Robocizna

Robocizna razem r-g 21,3

Materiały

Kinety żelbetowa dn=800mm z wkładką polipropylenową i z króćcami 250/250/250/250 kpl 1

Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,23

Beton zwykły B-10 m3 0,47

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,05

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 3,73

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 6,84

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,35

Żuraw samochodowy m-g 3,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

26 KNNR 4 1413/02   

0,5m 20

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,03

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
800mm

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,75

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,36

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,23

Żuraw samochodowy m-g 0,48

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

27 KNNR 6 0802/04   

Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,283

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 0,089

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

28 KNNR 6 0802/02   

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,221

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

29 KNNR 6 0802/01   

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem ręcznym

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,552

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

30 KNNR 6 0112/01   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0134

Materiały

Pospółka m3 0,246

Woda m3 0,02

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

31 KNNR 6 0112/04   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0098

Materiały

Geowłóknina do nawierzchni drogowych m2 1

Pospółka m3 0,0982

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0023

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

32 KNNR 6 0308/01   

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0312

Materiały

Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,0995

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0068

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0068

Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0068

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0239

Razem k.b.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

33 KNNR 6 0309/02   

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0399

Materiały

Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,102

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0075

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0075

Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0075

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,025

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

34 KNNR 6 0802/02   

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

m2 16,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,221

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

35 KNNR 6 0801/02   

Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym

m2 16,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,203

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

36 KNNR 6 0112/01   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 16,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0134

Materiały

Pospółka m3 0,246

Woda m3 0,02

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

37 KNNR 6 0112/04   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 16,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0098

Materiały

Pospółka m3 0,0982

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0023

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

38 KNNR 6 0202/03   

m2 16,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0821

Materiały

Glina m3 0,0135

Piasek m3 0,0271

Żwir do nawierzchni drogowych m3 0,0675

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Frezarka do gruntu ciągniona (bez ciągnika) m-g 0,0073

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0073

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0134

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

39 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2 60

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

40 KNNR 1 0305/02   

m3 24

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

41 KNNR 4 1009/13   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 315mm

m 27

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,393

Materiały

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,059

Żuraw samochodowy m-g 0,0632

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

42 KNNR 4 1209/01   

m 27

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,18

Materiały

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 1,3

Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 0,518519

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Przyczepa dłużycowa m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Spawarka m-g 0,31

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

43 KNNR 1 0318/01   

m3 24

Robocizna

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i 
głębokości 1,5m
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 0,8

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

44 KNNR 1 0504/02   

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu

m3 9

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,32

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

45 KNR 2-01 0125/01   

m2 2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2091

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

46 KNNR 1 0305/02   

m3 4

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z 
przerzutem

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

47 KNNR 1 0608/02   

Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa

m3 1,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9

Materiały

Piasek m3 1,2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,2

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

48 KNNR 4 1009/04   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm

m 6

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,211

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325

Żuraw samochodowy m-g 0,0368

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

49 KNNR 1 0317/01   

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III  z przerzutem do 3m i zagęszczeniem

m3 4
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,95

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

50 KNR 2-01 0415/02   

Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat. III

m3 0,3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3572

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

51 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2 81

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

52 KNNR 1 0210/02   

m3 112,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,166

Sprzęt

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

53 KNNR 11 0401/01   

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 3

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Materiały

Płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14cm szt 0,1

Krawędziaki iglaste m3 0,01

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,87

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

54 KNNR 4 1009/15   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 400mm

m 10,8

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,616

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=400mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0605

Żuraw samochodowy m-g 0,0649

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

55 KNNR 11 0402/08   

m 17

Robocizna

Robocizna razem r-g 6,5

Materiały

Rury stalowe S przewodowe czarne  śr.323,9/ 8,0mm m 1,05

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,04

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,04

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,67

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,63

Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,63

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,63

Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 1,63

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

56 KNNR 4 1209/01   

m 10,8

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,18

Materiały

Manżeta 400/250 z opaskami kwasodpornymi kpl 0,37037

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 1

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy nominalnej 300mm 
w gruncie kategorii III-IV

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
400mm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Przyczepa dłużycowa m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

57 KNNR 4 1209/01   

m 17

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,18

Materiały

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 1,3

Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 0,117647

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Przyczepa dłużycowa m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Spawarka m-g 0,31

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

58 KNNR 1 0214/01   

m3 112,5

Robocizna

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 0,061

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0284

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

59 KNNR 1 0503/01   

m2 81

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,15

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

60 KNR 2-19 0134/03   

Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 6

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,89

Materiały

Słupki betonowe znacznikowe szt 1

Tabliczki szt 1

Beton zwykły B-10 m3 0,1

Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5t-6t m-g 0,33

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,19

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w 
gruncie kategorii I-III
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

ROBOTY MONTAŻOWE+

1.4. POMPOWNIA ŚCIEKÓW PZ1

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

61 KNNR 1 0112/01   

Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 0,01

Robocizna

Robocizna razem r-g 33,4

Materiały

Słupki drewniane iglaste niekorowane 7-11cm m3 0,11

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 1,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

62 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m3 3,75

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

63 KNNR 1 0314/02   

m2 80

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,41

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 
1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Grodzice stalowe t 0,0105

Podłużnice z kształtowników stalowych kg 0,32

Rozpory stalowe kg 0,164

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Wibromłot ZP-10D m-g 0,179

Wibromłot ZW-10D m-g 0,082

Żuraw samochodowy  12-16t m-g 0,32

Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 0,226

Przyczepa dłużycowa 10t m-g 0,226

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

64 KNNR 1 0202/06   

m3 88

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,188

Sprzęt

Koparka 0,40m3 m-g 0,0672

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,209

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

65 KNNR 1 0214/03   

m3 77,17

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,102

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0117

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

66 KNR 2-01 0605/01   

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm

godz 8

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Sprzęt

Pompa głebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,01

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

67 KNR 2-01 0607/02   

Igłofiltry dmax 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

szt 4

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,7846

Materiały

Igłofiltry szt 0,1

Wąż gumowy d=50-80mm m 0,2

Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 0,05

Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 0,2

Śruby M16 z nakrętkami kg 0,4

Sprzęt

Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,3

Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1,19

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,28

Razem k.b.



37/73

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

68 KNR 2-18 0501/01   

Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm

m2 9

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2454

Materiały

Piasek m3 0,122

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

69 KNR 2-02 0290/02   

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

t 0,1

Robocizna

Robocizna razem r-g 42,88

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

70 KNR 2-02 1915/02   

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych

m3 2,08

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4879

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 0,1328

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0664

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

71 KNNR 4 1413/05   

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 30

Materiały

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

Beton zwykły B-10 m3 0,96

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 5,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
PZ1

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika 100mm o 
wytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA kwasoodporną gr 26mm z otwieranymi klapami

Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice łukowe, mechaniczny podnośnik, zadaszenie, 
barierki ochronne)-całóść wg katalogu KB

Pompownia PZ1 (H=6,13m, dn=1,40m) z  PE, pełne dno ze skosem,właz 1,0x0,6m z blachy k/o, 
kregi żelbetowe dn=1,60m do wys 2/3 pompowni, ruraż ze stali k/o,drabina ze stali k/o, zawór 
płuczny, przekaz informacji modemen

Pompy VORTEX - Q=6,01dm3/s, Hp=13m, stopy sprzęgające-2 kpl,rurociągi k/o z  zasuwami 
odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  
prądotwórczy,  sterowanie sondam, system rozruchy softstart
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,84

Żuraw samochodowy m-g 4,29

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

72 KNNR 4 1413/03   

studnię 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 27,2

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,3

Beton zwykły B-10 m3 0,64

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,42

Żuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

73 KNNR 4 1413/04   

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
dla zasuwy
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

0,5m 2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,26

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,24

Żuraw samochodowy m-g 0,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

74 KNNR 11 0603/01   

Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

Robocizna

Robocizna razem r-g 18,9

Materiały

szt 4

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 300mm szt 8

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Sprzęt

Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 2,26

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni

Zasuwa nożowa, dn=250mm do ścieków z trzpieniem niewznoszącym, skrzynką do zasuw 
montowaną do płyty górnej studni
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

75 KNR 2-25 0520/03   

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 408,73

Materiały

kpl 1

Beton zwykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54

kpl 1

Zaprawa m3 1,78

Tłuczeń kamienny m3 1,81

Stopnie włazowe żeliwne szt 60

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm szt 4

Właz przejazdowy żeliwny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 4

Rury wywiewne 100/150mm szt 1

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o długości ponad 1m m 3

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 1,35

Samochód skrzyniowy   5t m-g 13,86

Żuraw do  6t m-g 13,11

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,59

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

POMPOWNIA ŚCIEKÓW PZ1

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ1

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i tłuszczownik), Vcz=2500dm3, 
H=6,50m

Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, zakończona złączem do 
wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co 1,0m do ściany wewnętrznej osadnika
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

76 KNR 2-01 0125/01   

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm

m2 511,7

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2091

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

77 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2 921,06

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

78 KNNR 1 0209/06   

m3 767,55

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,108

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0322

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

79 KNNR 1 0313/01.1   

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 na 
odkład w gruncie kategorii III

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, 
ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

m2 409,36

Robocizna

Robotnicy r-g 0,675

Materiały

Pale szalunkowe stalowe t 0,00068

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105

Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,0009

Klamry ciesielskie kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

80 KNNR 1 0214/04.1   

m3 767,55

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,134

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,07

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0117

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

81 KNNR 1 0501/01.1   

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 511,7

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,085

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym 
ubijakami
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

82 KNR 2-01 0416/01.1   

m3 138,24

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,026

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

83 KNR 2-01 0605/01   

godz 8

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Sprzęt

Pompa głebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,01

Zespół prądotwórczy przewoźny 10kVA m-g 1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

84 KNNR 4 1411/02   

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

m3 92,11

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,93

Materiały

Piasek zwykły m3 1,22

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71

Razem k.b.

Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu 
wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW (75KM)

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm-rozliczyć 
dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. Nadzoru
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

85 KNNR 11 0302/03   

Rury PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 125mm łączone metodą zgrzewania

m 511,7

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51

Materiały

Rury ciśnieniowe z PE SDR 17 typ 100, d=125mm 1,06

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe  160mm szt 0,0261

Materiały pomocnicze % 6

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0403

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

86 KNR 2-19 0134/01   

Oznakowanie trasy na murze

kpl 3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,61

Materiały

Tabliczki szt 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

87 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

m2 54

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

88 KNNR 1 0210/02   

m3 75

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,166

Sprzęt

Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

89 KNNR 11 0401/01   

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 2

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Materiały

Płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14cm szt 0,1

Krawędziaki iglaste m3 0,01

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,87

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

90 KNNR 11 0402/08   

m 10,8

Robocizna

Robocizna razem r-g 6,5

Materiały

Przewiert sterowany rurami z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 1,05

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,04

Przyczepa dłużycowa 10t m-g 0,04

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,67

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,63

Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,63

Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW) m-g 1,63

Wyciąg do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 1,63

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

91 KNNR 11 0402/08   

m 17

Robocizna

Robocizna razem r-g 6,5

Materiały

Rury stalowe S przewodowe czarne  śr.323,9/ 8,0mm m 1,05

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,04

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy nominalnej 250mm 
w gruncie kategorii III-IV-p.a. 315mm-przewirt sterowany

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy nominalnej 250mm 
w gruncie kategorii III-IV- P.A.
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,04

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,67

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,63

Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,63

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,63

Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 1,63

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

92 KNNR 4 1209/02   

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 400-800mm

m 27,8

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,33

Materiały

Manżeta 355/225 z opaskami kwasoodpornymi kpl 0,143885

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 1,3

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,1

Przyczepa dłużycowa m-g 0,1

Żuraw samochodowy m-g 0,4

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,35

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

93 KNNR 1 0214/01   

m3 75

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,061

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0284

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

94 KNR 2-19 0134/03   

Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 4

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,89

Materiały

Słupki betonowe znacznikowe szt 1

Tabliczki szt 1

Beton zwykły B-10 m3 0,1

Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5t-6t m-g 0,33

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,19

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

95  Kalkulacja indywidualna  

Zasilania elektryczne pompowni PZ1

kpl 1

Materiały

kpl 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zasilanie energetyczne kablem ziemnym wg warunków DIOSTAWCY zakończonym złaczem 
kablowym z pomiarem oraz instalacja dobiorcza kablem ziemnym dla  pompowni
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

96  Kalkulacja indywidualna  

Instalacja elektryczna i AKP i A  pompowni P

kpl 1

Materiały

kpl 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

INSTALACJE POMPOWNI PZ1

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

97 KNR 2-02 1801/02   

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m wraz z robotami ziemnymi

m 30

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,3222

Materiały

Systemowe cokoły pod słupki do ogrodzenia panelowego szt 0,966667

Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0092

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0232

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

98 KNR 2-02 1802/01   

Instalacja elektr. odbiorcza ze sterowaniem i modemen (przesył informacji w systemie GPRS: 
awaria pompy, włamanie, zanik fazy, brak prądu itp.), słup oświetlewniowy o h=4,0m w oprawie 
oświetleniowej Malaga 70W i okablowaniem YKY - całość wg PB i PW



51/73

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

m 30

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,1283

Materiały

m 1

Elektrody kg 0,0667

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0015

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

99 KNR 2-02 1808/11   

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 16,71

Materiały

kpl 1

Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,57

Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w 
rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów

Ogrodzenie systemowe panelowe drutowe ocynkowane o rozstawie panela 2,5m: słupek stalowy 
60x40x2mm, wysokość panela 1,83m., cokół betonowy dla słupka i pomiedzy słupkami

Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych słupkach) z  siatki w 
ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,8m

Brama stalowa dwuskrzydłowa o szerokości 4,0m i wysokości 2,00m z słupami przybramowymi, 
systemowa z zamkiem
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

100 KNR 2-01 0121/01   

ha 0,14

Robocizna

Robocizna razem r-g 33,43

Materiały

Słupki drewniane  d=70mm m3 0,07

Słupki drewniane d=120mm m3 0,04

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

101 KNR 2-01 0126/01   

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0053

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0025

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

102 KNR 2-01 0126/02   

m2 36

Robocizna

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod obiekty 
przemysłowe i lotniska

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości 
humusu (ponad 15cm)
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 0,0018

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0008

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

103 KNNR 6 0101/03   

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0336

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0057

Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0082

Razem k.b.

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

104 KNNR 6 0103/03   

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0022

Materiały

Woda m3 0,0046

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0041

Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,004

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w 
gruncie kategorii II-VI

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

105 KNNR 6 0113/01   

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0266

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318

Woda m3 0,015

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

106 KNNR 6 0113/06   

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0309

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318

Miał kamienny t 0,0143

Woda m3 0,015

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0039

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0347

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

107 KNR 2-25 0419/02   

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych d:70mm - budowa

szt 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,76

Materiały

Słupki z rur stalowych d=70mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,01

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

108 KNR 2-25 0420/01   

Znaki drogowe płaskie - budowa

szt 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4

Materiały

Znaki drogowe kpl 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

109 KNR 2-31 0204/03   

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm

m2 36



56/73

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,1606

Materiały

Tłuczeń kamienny sortowany t 0,252

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0283

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

110 KNR 2-31 0202/03   

Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie górna warstwa jezdni, gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0966

Materiały

Glina surowa budowlana m3 0,0135

Piasek m3 0,0271

Żwir m3 0,0675

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Brona talerzowa-kompletna m-g 0,0073

Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,0073

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0134

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

111 KNR 2-31 0401/04   
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30cm, w gruncie kat. III-IV

m 25

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3346

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

112 KNR 2-31 0402/04   

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3 6,75

Robocizna

Robocizna razem r-g 9,02

Materiały

Beton zwykły B-15 m3 1,04

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04

Piasek m3 0,27

Woda m3 0,47

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

113 KNR 2-31 0403/03   

Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

m 25

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,429

Materiały

Krawężniki betonowe drogowe m 1,02

Piasek m3 0,0127
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Ilość robót, 
nakład

Cement portlandzki 35 t 0,0039

Woda m3 0,0042

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

SIEĆ GŁÓWNA

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

114 KNNR 1 0112/01   

Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 5

Robocizna

Robotnicy r-g 33,4

Materiały

kpl 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 1,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 65% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

OBSŁUGA GEODEZYJNA

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem

Wykonanie tyczenia wg projektu i pomiarów powykonawczych geodezyjnych wykonanych robót w 5-
ciu egzemplarzach zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
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1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1

km 0,5

2

m2

3

m2 39,94

4

m3

5

m3 29,96

6

m3 149,79

7

m2 49,93

8

m2

9

m3 29,96

10

m3

11

m3 149,79

12

m2

13

m2 39,94

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA AGLOMERACJĄ

KNNR 1 
0111/01  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
na drogach w terenie równinnym

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

1 957,26

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie 
na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0210/04  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20-
2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii I-II

1 318,15

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

KNNR 1 
0206/04.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi 
kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich 
wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 1,0m i 
głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych 
kategorii I-IV

KNNR 1 
0313/01  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w 
gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3m

2 965,84

KNNR 1 
0318/03  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie 
kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami

1 318,15

KNNR 1 
0206/03.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi 
kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

KNNR 1 
0502/01  

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego kategorii I-III

1 957,26

KNNR 1 
0501/01  

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 
kategorii I-III
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA AGLOMERACJĄ

14

m 75

15

szt 2

16

kpl 1

ODWODNIENIE WYKOPÓW+

17

szt 12,48

IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

ROBOTY ZIEMNE+

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

18

m3 39,94

19

m3 39,94

20

m 28,2

21 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 384,1

22 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 45

23

m 45

24

studnia 4

25

studnię 10

26

0,5m 20

27

m2 14,4

28

KNNR 1 
0609/03  

Drenaż rurowy jednorzędowy z rur kamionkowych lub 
perforowanych o średnicach nominalnych 100-150mm 
w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie 
suchym

KNNR 1 
0618/02  

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o 
średnicy nominalnej 600-800mm

KNNR 1 
0603/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające 
przy średnicy otworów 150 do 500mm

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. 
nadzoru.

KNNR 1 
0605/02  

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

KNNR 11 
0501/04  

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z 
ich przesianiem

KNNR 11 
0501/05.1  

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych 
dowiezionych

KNNR 4 
1305/07  

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 
średnicy 200mm łączone na kielich z uszczelką

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 4 
1009/09  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 200mm

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, 
połaczenia na uszczelkę

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
800mm

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ 
ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

KNNR 6 
0802/04  

Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-
bitumicznych sposobem mechanicznym

KNNR 6 
0802/02  

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem 
mechanicznym
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m2 14,4

29

m2 14,4

30

m2 14,4

31

m2 14,4

32

m2 14,4

33

m2 14,4

34

m2 16,5

35

m2 16,5

36

m2 16,5

37

m2 16,5

38

m2 16,5

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

39

m2 60

40

m3 24

41

m 27

42

m 27

43

m3 24

KNNR 6 
0802/01  

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem 
ręcznym

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0308/01  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0309/02  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4cm

PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ 
ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI 
ŻWIROWEJ+

KNNR 6 
0802/02  

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0801/02  

Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne 
rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI 
ŻWIROWEJ+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

KNNR 4 
1009/13  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 315mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

KNNR 1 
0318/01  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie 
kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m
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44

m3 9

KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

45

m2 2

46

m3 4

47

m3 1,4

48

m 6

49

m3 4

50

m3 0,3

KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

51

m2 81

52

m3 112,5

53

szt 3

54

m 10,8

55

m 17

56

m 10,8

57

m 17

58

m3 112,5

KNNR 1 
0504/02  

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III 
leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie 
na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

KNNR 1 
0608/02  

Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z 
gotowego kruszywa

KNNR 4 
1009/04  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 110mm

KNNR 1 
0317/01  

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii 
I-III  z przerzutem do 3m i zagęszczeniem

KNR 2-01 
0415/02  

Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m 
wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat. III

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I 
INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 
płyty pod wiertnicę

KNNR 4 
1009/15  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 400mm

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń 
poziomych rurami o średnicy nominalnej 300mm w 
gruncie kategorii III-IV

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
400mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
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59

m2 81

60 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 6

ROBOTY MONTAŻOWE+

1.4. POMPOWNIA ŚCIEKÓW PZ1

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

61 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 0,01

62

m3 3,75

63

m2 80

64

m3 88

65

m3 77,17

66

godz 8

67

szt 4

68 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm

m2 9

69

t 0,1

70 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych

m3 2,08

71

kpl 1

72

studnię 1

KNNR 1 
0503/01  

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp 
i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie 
kategorii I-III

KNR 2-19 
0134/03  

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM 
UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0112/01  

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich 
wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 1,0m i 
głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych 
kategorii I-IV

KNNR 1 
0202/06  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, 
średnice otworów od 150-500mm

KNR 2-01 
0607/02  

Igłofiltry dmax 50mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

KNR 2-18 
0501/01  

KNR 2-02 
0290/02  

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
w elementach budynków i budowli

KNR 2-02 
1915/02  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - PZ1

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - dla 
zasuwy
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73

0,5m 2

74 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

75

kpl 1

ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

POMPOWNIA ŚCIEKÓW PZ1

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ1

76

m2 511,7

77

m2 921,06

78

m3 767,55

79

m2 409,36

80

m3 767,55

81

m2 511,7

82

m3 138,24

83

godz 8

84

m3 92,11

85

m 511,7

86 Oznakowanie trasy na murze

kpl 3

87

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów 
betonowych o średnicy 1200mm

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi 
urodzajnej bez darni grubości do 15cm

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0209/06  

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 na 
odkład w gruncie kategorii III

KNNR 1 
0313/01.1  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian 
wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o 
szerokości 1m i głębokości do 3,0m

KNNR 1 
0214/04.1  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

KNNR 1 
0501/01.1  

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 
kategorii I-III

KNR 2-01 
0416/01.1  

Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej 
wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z 
wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW 
(75KM)

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, 
średnice otworów od 150-500mm-rozliczyć 
dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. 
Nadzoru

KNNR 4 
1411/02  

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 
grubości 15cm

KNNR 11 
0302/03  

Rury PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 125mm 
łączone metodą zgrzewania

KNR 2-19 
0134/01  

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I 
INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
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m2 54

88

m3 75

89

szt 2

90

m 10,8

91

m 17

92

m 27,8

93

m3 75

94 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 4

95 Zasilania elektryczne pompowni PZ1

kpl 1

96 Instalacja elektryczna i AKP i A  pompowni P

kpl 1

INSTALACJE POMPOWNI PZ1

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

97

m 30

98

m 30

99

kpl 1

OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

100

ha 0,14

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 
płyty pod wiertnicę

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń 
poziomych rurami o średnicy nominalnej 250mm w 
gruncie kategorii III-IV-p.a. 315mm-przewirt sterowany

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń 
poziomych rurami o średnicy nominalnej 250mm w 
gruncie kategorii III-IV- P.A.

KNNR 4 
1209/02  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 400-800mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNR 2-19 
0134/03  

 Kalkulacja 
indywidualna 

 Kalkulacja 
indywidualna 

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM 
UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

KNR 2-02 
1801/02  

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 
0,20x0,80m wraz z robotami ziemnymi

KNR 2-02 
1802/01  

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na 
słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w 
rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów

KNR 2-02 
1808/11  

Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach 
stalowych  (na gotowych słupkach) z  siatki w ramach 
z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 
25 cm), o wysokości 1,8m

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD 
DO POMPOWNI+

KNR 2-01 
0121/01  

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i 
lotniska
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101

m2 36

102

m2 36

103

m2 36

104

m2 36

105

m2 36

106

m2 36

107

szt 1

108 Znaki drogowe płaskie - budowa

szt 1

109

m2 36

110

m2 36

111

m 25

112 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3 6,75

113

m 25

SIEĆ GŁÓWNA

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

114 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 5

OBSŁUGA GEODEZYJNA

Razem k.b.

Podatek VAT

Ogółem

KNR 2-01 
0126/01  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą 
spycharki o grubości do 15cm

KNR 2-01 
0126/02  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą 
spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości 
humusu (ponad 15cm)

KNNR 6 
0101/03  

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i 
chodników wykonywane mechanicznie w gruncie 
kategorii II-VI

KNNR 6 
0103/03  

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-VI

KNNR 6 
0113/01  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

KNNR 6 
0113/06  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

KNR 2-25 
0419/02  

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych d:70mm 
- budowa

KNR 2-25 
0420/01  

KNR 2-31 
0204/03  

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną 
z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm

KNR 2-31 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie górna 
warstwa jezdni, gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNR 2-31 
0401/04  

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 
30x30cm, w gruncie kat. III-IV

KNR 2-31 
0402/04  

KNR 2-31 
0403/03  

Krawężniki betonowe wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO 
POMPOWNI+

KNNR 1 
0112/01  
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Tabela elementów

Opis robót Wartość

1 2 3

1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

1.4. POMPOWNIA ŚCIEKÓW PZ1

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ1

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

Razem k.b.

Podatek VAT

Ogółem

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA 
AGLOMERACJĄ

Numer 
elementu
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Zestawienie robocizny

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Robocizna razem r-g

2 Robotnicy gr.I r-g 107

3 Robotnicy r-g 736,8

Razem r-g

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA AGLOMERACJĄ

3 485,22

4 329,02
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Zestawienie materiałów

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,43

2 Beton zwykły  B-7,5 m3 3,8

3 Beton zwykły B-10 m3 9,86

4 Beton zwykły B-15 m3 7,02

5 Beton zwykły B-20 m3 2,12

6 Beton zwykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54

7
kpl 1

8 Cement portlandzki 35 t 0,1

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,27

10 Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,37

11 Elektrody kg 2

12 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1

13 Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,57

14 Geowłóknina do nawierzchni drogowych m2 14,4

15 Glina surowa budowlana m3 0,49

16 Glina m3 0,22

17 Grodzice stalowe t 1,36

18 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,4

19 Igłofiltry szt 1,67

20

kpl 1

21
kpl 10

22
kpl 4

23 Klamry ciesielskie kg 49,12

24 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 0,82

25
kpl 1

26 Krawędziaki iglaste m3 0,05

27 Krawężniki betonowe drogowe m 25,5

28 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 20

29 Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 70

30 Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 7

31 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 300mm szt 2

32 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 200mm szt 8,93

33 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe  160mm szt 13,36

34 Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12

35 Manżeta 355/225 z opaskami kwasoodpornymi kpl 4

36 Manżeta 400/250 z opaskami kwasodpornymi kpl 4

37 Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 16

38 Miał kamienny t 0,51

39 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 2,9

40
m 30

41
kpl 1

42 Pale szalunkowe stalowe t 0,28

43 Piasek do nawierzchni drogowych m3 48,73

44 Piasek zwykły m3 112,37

45 Piasek m3 6,35

46 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 104,14

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ POZA AGLOMERACJĄ

Brama stalowa dwuskrzydłowa o szerokości 4,0m i wysokości 2,00m 
z słupami przybramowymi, systemowa z zamkiem

Instalacja elektr. odbiorcza ze sterowaniem i modemen (przesył 
informacji w systemie GPRS: awaria pompy, włamanie, zanik fazy, 
brak prądu itp.), słup oświetlewniowy o h=4,0m w oprawie 
oświetleniowej Malaga 70W i okablowaniem YKY - całość wg PB i 
PW

Kinety żelbetowa dn=800mm z wkładką polipropylenową i z króćcami 
250/250/250/250

Kinety żelbetowa z wkładką polipropylenową i z króćcami 
250/250/250/250

Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice łukowe, 
mechaniczny podnośnik, zadaszenie, barierki ochronne)-całóść wg 
katalogu KB

Ogrodzenie systemowe panelowe drutowe ocynkowane o rozstawie 
panela 2,5m: słupek stalowy 60x40x2mm, wysokość panela 1,83m., 
cokół betonowy dla słupka i pomiedzy słupkami

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i 
tłuszczownik), Vcz=2500dm3, H=6,50m
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47 Płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14cm szt 0,5

48 Podłużnice z kształtowników stalowych kg 41,58

49 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm szt 4

50 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,6m szt 4

51 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 10

52 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1

53
kpl 1

54

kpl 1

55

kpl 1

56 Pospółka 0-31,5mm m3 0,3

57 Pospółka m3 10,63

58 Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm t 0,1

59
m 3

60 Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3

61 Przewiert sterowany rurami z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 11,34

62 Rozpory stalowe kg 21,31

63 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 17,6

64 Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 63,86

65 Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 116,81

66 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 32,28

67

kpl 1

68 Rury betonowe kielichowe WIPRO m 0,8

69 Rury ciśnieniowe z PE SDR 17 typ 100, d=125mm 542,4

70 Rury drenażowe standardowe z PCW śr.100mm m 79,5

71 Rury kamionkowe kielichowe dn=200mm - 48KN/m m 28,48

72 Rury stalowe S przewodowe czarne  śr.323,9/ 8,0mm m 35,7

73 Rury wywiewne 100/150mm szt 1

74
m 384,1

75
m 46,8

76 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 6,12

77 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=200mm m 45,9

78 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 27,54

79 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=400mm m 11,02

80 Słupki betonowe znacznikowe szt 10

81 Słupki drewniane   7cm m3 0,06

82 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,01

83 Słupki drewniane d=120mm m3 0,01

84 Słupki z rur stalowych d=70mm szt 1

85 Stopnie włazowe żeliwne szt 185,4

86 Stopnie żeliwne szt 32

87 Systemowe cokoły pod słupki do ogrodzenia panelowego szt 29

88 Śruby M16 z nakrętkami kg 6,59

89 Tabliczki szt 13

90 Tłuczeń kamienny niesortowany t 22,9

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach z 
dwuteownika 100mm o wytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA 
kwasoodporną gr 26mm z otwieranymi klapami

Pompownia PZ1 (H=6,13m, dn=1,40m) z  PE, pełne dno ze 
skosem,właz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetowe dn=1,60m do 
wys 2/3 pompowni, ruraż ze stali k/o,drabina ze stali k/o, zawór 
płuczny, przekaz informacji modemen

Pompy VORTEX - Q=6,01dm3/s, Hp=13m, stopy sprzęgające-2 
kpl,rurociągi k/o z  zasuwami odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, 
prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  prądotwórczy,  
sterowanie sondam, system rozruchy softstart

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o długości ponad 
1m

Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o 
L=6,50m, zakończona złączem do wozu asenizacyjnego, montowana 
opaskami HILTI co 1,0m do ściany wewnętrznej osadnika

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 8
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91 Tłuczeń kamienny sortowany t 9,07

92 Tłuczeń kamienny m3 1,81

93 Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 0,8

94 Wąż gumowy d=50-80mm m 3,3

95 Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 11

96 Właz kanałowy żeliwny ciężki-40T szt 4

97 Właz przejazdowy żeliwny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 4

98 Woda m3 6,18

99

kpl 1

100
kpl 1

101
kpl 1

102 Zaprawa cementowa  M7 m3 0,24

103 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,78

104 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,01

105 Zaprawa cementowa m.100 m3 0,28

106 Zaprawa m3 1,78

107
kpl 1

108
szt 1

109 Znaki drogowe kpl 1

110 Żwir do nawierzchni drogowych m3 1,11

111 Żwir m3 2,43

Razem

Materiały pomocnicze

Razem

Wykonanie niezbędnego pompowania wody z wykopu w celu 
wykonania prac montażowych ( montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, zabezpieczenie 
energi elektrycznej z sieci lub agregatu)

Wykonanie pełnego zabezpieczenia ścian wykopów 
wąskoprzestrzennych za pomoca typowych obudów płytowych 
szalunkowych lub boksowych systemowych

Wykonanie tyczenia wg projektu i pomiarów powykonawczych 
geodezyjnych wykonanych robót w 5-ciu egzemplarzach 
zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

Zasilanie energetyczne kablem ziemnym wg warunków DIOSTAWCY 
zakończonym złaczem kablowym z pomiarem oraz instalacja 
dobiorcza kablem ziemnym dla  pompowni

Zasuwa nożowa, dn=250mm do ścieków z trzpieniem 
niewznoszącym, skrzynką do zasuw montowaną do płyty górnej 
studni
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Zestawienie sprzętu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Agregat prądotwórczy 38kVA m-g 13,03

2 Brona talerzowa-kompletna m-g 0,26

3 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,26

4 Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 29,36

5 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 6,34

6 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 55,42

7 Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW) m-g 17,6

8 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 3,99

9 Frezarka do gruntu ciągniona (bez ciągnika) m-g 0,12

10 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 0,48

11 Koparka 0,25m3 (p) m-g 7,45

12 Koparka 0,40m3 m-g 5,91

13 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 34,67

14 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 6,28

15 Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 23,46

16 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,59

17 Maszyna do wierceń poziomych m-g 73,02

18 Nożyce do prętów m-g 0,58

19 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,14

20 Pompa głebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 16

21 Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 4,94

22 Prościarka do prętów automatyczna m-g 0,43

23 Przyczepa dłużycowa 10t m-g 29,79

24 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 1,36

25 Przyczepa dłużycowa m-g 7,16

26 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 6,22

27 Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,21

28 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,6

29 Równiarka samojezdna 100KM m-g 4,06

30 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,21

31 Samochód dostawczy m-g 8,42

32 Samochód samowyładowczy   5t m-g 73,62

33 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 20,62

34 Samochód skrzyniowy   5t m-g 17,35

35 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,99

36 Samochód skrzyniowy  5t m-g 3,19

37 Samochód skrzyniowy m-g 55,47

38 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 76,02

39 Spawarka m-g 13,64

40 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 1,28

41 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 21,26

42 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 2,24

43 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 21,65

44 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 5,33

45 Środek transportowy m-g 4,94

46 Ubijak spalinowy 200kg m-g 53,73

47 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 1,5

48 Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,21

49 Walec statyczny samojezdny m-g 4,02

50 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,45

51 Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 26,72

52 Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 4,76

53 Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 0,28

54 Wibromłot ZP-10D m-g 23,26

55 Wibromłot ZW-10D m-g 10,65

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
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56 Wyciąg do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 17,6

57 Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 55,42

58 Wyciąg m-g 0,08

59 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 43,25

60 Zagęszczarka wibracyjna m-g 65,4

61 Zespół prądotwórczy przewoźny 10kVA m-g 8

62 Zrywarka przyczepna m-g 0,37

63 Żuraw do  6t m-g 13,11

64 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 81,15

65 Żuraw samochodowy   5t-6t m-g 3,3

66 Żuraw samochodowy  12-16t m-g 41,58

67 Żuraw samochodowy m-g 116,86

68 Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 0,57

Razem m-g 1 254,23
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Przedmiar robót

Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1

(75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) / 1000 km 4,19

2

sieć główna    (75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) * 4,0 * 98% m2 16440,09

razem m2 16440,09

3

sieć główna    (75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) * 4,0 * 2% m2 335,51

razem m2 335,51

4

m3 9484,92

razem m3 9484,92

5

m3 215,57

razem m3 215,57

6

m3 1077,83

razem m3 1077,83

7

sieć główna    (75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) * 5,0 * 2 * 1% m2 419,39

razem m2 419,39

8

m2 21341,08

razem m2 21341,08

9

m3 215,57

10

m3 9484,92

11

m3 1077,83

12 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 16440,09

13 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 335,51

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
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KNNR 1 
0111/01  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez 
darni, z przerzutem

KNNR 1 
0210/04  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 1,20-2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii I-II

sieć główna    (75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) * (2,37 + 0,20) * 
1,0 * 88%

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii III

sieć główna    (75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) * (2,37 + 0,20) * 
1,0 * 2%

KNNR 1 
0206/04.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 
w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

sieć główna    (75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) * (2,37 + 0,20) * 
1,0 * 10%

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów 
o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV

KNNR 1 
0313/01  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich 
rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3m

sieć główna    (75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) * (2,37 + 0,20) * 
2 * 99%

KNNR 1 
0318/03  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-
2,5m i głębokości 3,0m

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z 
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNNR 1 
0206/03.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 
w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

KNNR 1 
0502/01  

KNNR 1 
0501/01  
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14

sieć główna    (75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) * 15% m 629

razem m 629

15

629 / 50 szt 13

16

kpl 1

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

17

sieć główna    (75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) * 2,5% szt 104,85

razem szt 104,85

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

18 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem

m3 335,51

razem m3 335,51

19 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

m3 335,51

20

m 75,5

21 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 250mm

m 62,6

22 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 250mm

m 16,9

23 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 2845,9

24 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 53,2

25 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm

m 36,9

26 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 200mm

m 1119,8

27

studnia 9

28

0,5m -9

29

studnia 48

30

0,5m -48

KNNR 1 
0609/03  

Drenaż rurowy jednorzędowy z rur kamionkowych lub perforowanych o średnicach 
nominalnych 100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym

KNNR 1 
0618/02  

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600-
800mm

KNNR 1 
0603/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy średnicy otworów 150 do 
500mm

KNNR 1 
0605/02  

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do 
głębokości 6m

KNNR 11 
0501/04  

sieć główna    (75,50 + 1119,80 + 62,60 + 2845,90 + 53,20 + 36,90) * 0,8 * 0,20 * 
50%

KNNR 11 
0501/05.1  

KNNR 4 
1305/07  

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 200mm łączone na kielich z 
uszczelką

KNNR 11 
0502/03  

KNNR 11 
0502/03  

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 11 
0502/01  

KNNR 4 
1009/09  

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, połaczenia 
na uszczelkę

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, połaczenia 
na uszczelkę

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni



3/94

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Przedmiar robót

Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

31

studnię 105

32

0,5m -105

33

studnię 3

34

0,5m 3

35

(20,00) * 1,5 * 0,8 m2 24

36 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

m2 24

37 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem ręcznym

m2 24

38

m2 24

39

m2 24

40

m2 24

41

m2 24

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

42 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

19,00 *  1,50 m2 28,5

43 Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym

m2 28,5

44

m2 28,5

45

m2 28,5

46

m2 28,5

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

47

(12) * 5,0 * 2 m2 120

48

(12) * 5,0 * 0,80 * 1,00 m3 48

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - 800mm

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. 
ASFALTOWA(GMINNA)+

KNNR 6 
0802/04  

Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0802/02  

KNNR 6 
0802/01  

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0308/01  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0309/02  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0802/02  

KNNR 6 
0801/02  

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii III
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49 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 315mm

12 * 4,50 m 54

50

m 54

51

m3 108

52

270 * 0,15 m3 40,5

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

53

1,0 * 1,0 * (5) m2 5

54

2,0 * 1,0 * 1,0 * (5) m3 10

55 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa

0,20 * 3,50 * (5) m3 3,5

56 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm

5 * 3,0 m 15

57

m3 10

58

5,00 * 0,15 m3 0,75

59

6,0 * 4,5 * (17 - 12) m2 135

60

6,0 * 2,50 * 2,50 * (17 - 12) m3 187,5

61 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 5

62

92,00 - 12 * 4,50 m 38

63

m 38

64

m3 187,5

65

m2 135

66 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

17 * 1 kpl 17

1.4. POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

KNNR 4 
1009/13  

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm-315mm

KNNR 1 
0318/01  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-
2,5m i głębokości 1,5m

KNNR 1 
0504/02  

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez 
darni, z przerzutem

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii III

KNNR 1 
0608/02  

KNNR 4 
1009/04  

KNNR 1 
0317/01  

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III  z przerzutem do 3m i 
zagęszczeniem

KNR 2-01 
0415/02  

Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w 
gruncie kat. III

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - 
PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 300mm w gruncie kategorii III-IV

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm-315mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z 
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0503/01  

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów 
wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III

KNR 2-19 
0134/03  
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1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

67 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

10,0 * 5,0 / 10000 * 5 ha 0,03

68

5,0 * 5,0 * 0,15 * 5 m3 18,75

69

4,0 * 5,0 * 4 * 5 m2 400

70

4,0 * 4,0 * (5,5) * 5 m3 440

71

440 - 3,14 * 1,70 * 1,70 / 4 * (5,73) * 5 m3 375

72

8 * 5 godz 40

73

4 * 5 szt 20

74 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm

3,0 * 3,0 * 5 m2 45

75

20 * 4 * 2 * 0,617 / 1000 * 5 t 0,49

76 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych

3,14 * 2,10 * 2,10 / 4 * 0,60 * 5 m3 10,39

77

kpl 1

78

studnię 1

79

0,5m -2

80 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

81 Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

82

kpl 1

83

studnię 1

84

0,5m -1

85 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

KNNR 1 
0112/01  

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów 
o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV

KNNR 1 
0202/06  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 
w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z 
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-
500mm

KNR 2-01 
0607/02  

Igłofiltry dmax 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 
6m

KNR 2-18 
0501/01  

KNR 2-02 
0290/02  

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i 
budowli

KNR 2-02 
1915/02  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - PZ2

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - dla zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - PZ3

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - dla zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  
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t 0,25

86 Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

87

kpl 1

88

studnię 1

89

0,5m 2

90 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

91 Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

92

kpl 1

93

studnię 1

94

0,5m 4

95 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

96 Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

97

kpl 1

98

studnię 1

99

0,5m 2

100 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

101 Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

102

(50,10 + 37,20 + 351,60 + 52,50 + 175,70 ) * 1,0 m2 667,1

103

(50,10 + 37,20 + 351,60 + 52,50 + 175,70 ) * 2,0 *  0,9 m2 1200,78

104

(50,10 + 37,20 + 351,60 + 52,50 + 175,70 ) * 1,50 m3 1000,65

KNR 2-25 
0520/03  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - PZ5

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - dla zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - PZ6

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - dla zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - PZ7

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - dla zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 
15cm

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0209/06  

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 na odkład w gruncie kategorii III
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105

(50,10 + 37,20 + 351,60 + 52,50 + 175,70) * 2,0 * 0,4 m2 533,68

106

m3 1000,65

107 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 1200,78

108

667,1 * 0,15 m3 100,07

109

5 * 8 godz 40

110 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

(50,10 + 37,20 + 351,60 + 52,50 + 175,70 ) * 0,60 * 0,30 m3 120,08

111 Rury PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 90mm łączone metodą zgrzewania

(50,10 + 37,20 + 351,60 + 52,50 + 175,70 ) m 667,1

112 Oznakowanie trasy na murze

(50,10 + 37,20 + 351,60 + 52,50 + 175,70 ) / 200 kpl 3

113

6,0 * 4,5 * (4) m2 108

114

6,0 * 2,50 * 2,50 * 4 m3 150

115 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 4

116

4 * 8,0 m 32

117

m 32

118

m3 150

119 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 8

120 Zasilania elektryczne pompowni PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

kpl 5

121 Instalacja elektryczna i AKP i A  pompowni P

kpl 5

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

KNNR 1 
0313/01.1  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich 
rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o 
szerokości 1m i głębokości do 3,0m

KNNR 1 
0214/04.1  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

KNNR 1 
0501/01.1  

KNR 2-01 
0416/01.1  

Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m 
wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW (75KM)

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-
500mm-rozliczyć dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. Nadzoru

KNNR 4 
1411/02  

KNNR 11 
0302/01  

KNR 2-19 
0134/01  

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - 
PRZEWIERTY

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

KNNR 11 
0402/04  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 150mm w gruncie kategorii III-IV - p.a.  180mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm - 90mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z 
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNR 2-19 
0134/03  

 Kalkulacja 
indywidualna 

 Kalkulacja 
indywidualna 
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122

(5,0 * 2 + 10,0 * 2) * 5 m 150

123

(5,0 * 2 + 10,0 * 2) * 5 m 150

124

kpl 5

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

125

(9,50 * 15,0 ) / 1000 * 5 ha 0,71

126 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm

4,50 * 8,0 * 5 m2 180

127

m2 180

128

4,50 * 8,0 * 5 m2 180

129

m2 180

130

m2 180

131

m2 180

132 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych d:70mm - budowa

szt 5

133 Znaki drogowe płaskie - budowa

szt 5

134

m2 180

135

m2 180

136 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30cm, w gruncie kat. III-IV

(4,50 + 8,00) * 2 * 5 m 125

137 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

(0,30 * 0,60 + 0,30 * 0,30) * (125,00) m3 33,75

138

m 125

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

139 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 5

KNR 2-02 
1801/02  

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m wraz z robotami 
ziemnymi

KNR 2-02 
1802/01  

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o 
średnicy 60mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów

KNR 2-02 
1808/11  

Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych 
słupkach) z  siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 
cm), o wysokości 1,8m

KNR 2-01 
0121/01  

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod 
obiekty przemysłowe i lotniska

KNR 2-01 
0126/01  

KNR 2-01 
0126/02  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 
5cm grubości humusu (ponad 15cm)

KNNR 6 
0101/03  

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane 
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

KNNR 6 
0103/03  

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

KNNR 6 
0113/01  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

KNNR 6 
0113/06  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

KNR 2-25 
0419/02  

KNR 2-25 
0420/01  

KNR 2-31 
0204/03  

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po 
zgęszczeniu 10cm

KNR 2-31 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie górna warstwa jezdni, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

KNR 2-31 
0401/04  

KNR 2-31 
0402/04  

KNR 2-31 
0403/03  

Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 
15x30cm

KNNR 1 
0112/01  
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Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1 KNNR 1 0111/01   

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 4,19

Robocizna

Robotnicy r-g 56

Materiały

Słupki drewniane   7cm m3 0,11

Deski iglaste obrzynane kl.II 22mm m3 0,001

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

2 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

3 KNR 2-01 0125/01   

m2 335,51

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2091

Razem k.b.

Ilość robót, 
nakład

16 440,09

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z 
przerzutem
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Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

4 KNNR 1 0210/04   

m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,125

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0178

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

5 KNNR 1 0305/02   

m3 215,57

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

6 KNNR 1 0206/04.1   

m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,034

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0273

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,163

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20-
2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii I-II

9 484,92

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii 
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 1km

1 077,83
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Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

7 KNNR 1 0314/02   

m2 419,39

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,41

Materiały

Grodzice stalowe t 0,0105

Podłużnice z kształtowników stalowych kg 0,32

Rozpory stalowe kg 0,164

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Wibromłot ZP-10D m-g 0,179

Wibromłot ZW-10D m-g 0,082

Żuraw samochodowy  12-16t m-g 0,32

Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 0,226

Przyczepa dłużycowa 10t m-g 0,226

Agregat prądotwórczy 38kVA m-g 0,261

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

8 KNNR 1 0313/01   

m2

Materiały

kpl 0,0000

Materiały pomocnicze % 1

Razem k.b.

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 
1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian 
wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m

21 341,08

Wykonanie pełnego zabezpieczenia ścian wykopów wąskoprzestrzennych za pomoca typowych 
obudów płytowych szalunkowych lub boksowych systemowych
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

9 KNNR 1 0318/03   

m3 215,57

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

10 KNNR 1 0214/03   

m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,102

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0117

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

11 KNNR 1 0206/03.1   

m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,038

Sprzęt

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i 
głębokości 3,0m

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami

9 484,92

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi kategorii 
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 1km

1 077,83



13/94

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0664

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0298

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,192

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

12 KNNR 1 0502/01   

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,002

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,002

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

13 KNNR 1 0501/01   

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 335,51

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,085

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

14 KNNR 1 0609/03   

m 629

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,58

Materiały

16 440,09

Drenaż rurowy jednorzędowy z rur kamionkowych lub perforowanych o średnicach nominalnych 
100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Rury drenażowe standardowe z PCW śr.100mm m 1,06

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,047

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

15 KNNR 1 0618/02   

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600-800mm

szt 13

Robocizna

Robocizna razem r-g 16,9

Materiały

Rury betonowe kielichowe WIPRO m 0,4

Pospółka 0-31,5mm m3 0,15

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,99

Środek transportowy m-g 0,1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

16 KNNR 1 0603/01   

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy średnicy otworów 150 do 500mm

kpl 1

Materiały

kpl 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Wykonanie niezbędnego pompowania wody z wykopu w celu wykonania prac montażowych 
( montaz studni i drenażu pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, zabezpieczenie 
energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

ODWODNIENIE WYKOPÓW+

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

17 KNNR 1 0605/02   

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

szt 104,85

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,78

Materiały

Igłofiltry szt 0,102

Wąż gumowy d=50-80mm m 0,2

Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 0,05

Śruby M16 z nakrętkami kg 0,4

Materiały pomocnicze % 8

Sprzęt

Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,3

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

ROBOTY ZIEMNE+

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

18 KNNR 11 0501/04   

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem

m3 335,51

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

19 KNNR 11 0501/05.1   

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

m3 335,51

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,23

Materiały

Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22

Materiały pomocnicze % 4

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

20 KNNR 4 1305/07   

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 200mm łączone na kielich z uszczelką

m 75,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,839

Materiały

Rury kamionkowe kielichowe dn=200mm - 48KN/m m 1,01

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,17

Żuraw samochodowy m-g 0,599

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

21 KNNR 11 0502/03   

Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 250mm

m 62,6

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,806
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=250mm-typ lite - SDR 34 - SN 12 m 1,04

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 250mm szt 0,0208

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0209

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,0209

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

22 KNNR 11 0502/03   

Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 250mm

m 16,9

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,806

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=250mm-typ lite - SDR 34 - SN 8 m 1,04

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 250mm szt 0,0208

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0209

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,0209

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

23 KNNR 11 0502/02   

Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,667

Materiały

2 845,9
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - SDR 34 - SN 12 m 1

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 200mm szt 0,0208

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0145

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,0145

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

24 KNNR 11 0502/02   

Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 53,2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,667

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - SDR 34 - SN 8 m 1,04

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 200mm szt 0,0208

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0145

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,0145

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

25 KNNR 11 0502/01   

Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm

m 36,9

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,602

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm-typ lite - SDR 34 - SN 8 m 1,04
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 150mm szt 0,0208

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0107

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,0107

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

26 KNNR 4 1009/09   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 200mm

m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,305

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=200mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0344

Żuraw samochodowy m-g 0,0387

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

27 KNNR 4 1413/03   

studnia 9

Robocizna

Robocizna razem r-g 27,2

Materiały

Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5

Kinety żelbetowa z wkładką polipropylenową i z króćcami 250/250/250/250 kpl 1

1 119,8

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, połaczenia na uszczelkę
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,3

Beton zwykły B-10 m3 0,64

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,06

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4,4

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07

Stopnie żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki-40T szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,6m szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,42

Żuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

28 KNNR 4 1413/04   

0,5m -9

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,26

Materiały

Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,88

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,61

Stopnie żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,24

Żuraw samochodowy m-g 0,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

29 KNNR 4 1413/01   

studnia 48

Robocizna

Robocizna razem r-g 21,3

Materiały

Kinety żelbetowa dn=1000mm z wkładką polipropylenową i z króćcami 250/250/250/250 1

Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,23

Beton zwykły B-10 m3 0,47

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,05

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84

Stopnie żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny D400 - 40T z logiem Tarnowskie Wodociągi szt 1

Kaskada zewnetrzna: trójnik 200/100, kolano dn=100mm, rura dn=100mmL=1,20m kpl 0,0625

Pokrywa nastudzienna żelbetowa d=1,20m kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,35

Żuraw samochodowy m-g 3,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

30 KNNR 4 1413/02   

0,5m -48

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, połaczenia na uszczelkę

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 1

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,75

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,36

Stopnie żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,23

Żuraw samochodowy m-g 0,48

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

31 KNNR 4 1413/01   

studnię 105

Robocizna

Robocizna razem r-g 21,3

Materiały

Kinety żelbetowa dn=800mm z wkładką polipropylenową i z króćcami 250/250/250/250 kpl 1

Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,23

Beton zwykły B-10 m3 0,47

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,05

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 3,73

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 6,84

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,35

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
800mm
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Żuraw samochodowy m-g 3,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

32 KNNR 4 1413/02   

0,5m -105

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,03

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,75

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,36

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,23

Żuraw samochodowy m-g 0,48

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

33 KNNR 4 1413/01   

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600mm i głębokości 3m w gotowym wykopie

studnię 3

Robocizna  R=0,5

Robotnicy r-g 10,65

  norma: 21,3*0,5

Materiały

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

kpl. 1

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,23

Beton zwykły B-10 m3 0,47

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,05

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 3,73

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 6,84

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,35

Żuraw samochodowy m-g 3,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

34 KNNR 4 1413/02   

0,5m 3

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,03

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 0,6m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,75

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,36

Stopnie żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,23

Żuraw samochodowy m-g 0,48

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Studnia betonowa dn=600mm o głebokości 2,00m z pełnym dnem, pokrywą przykrywającą, 
króćcami 200/200/200/200 w kinecie

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

35 KNNR 6 0802/04   

Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym

m2 24

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,283

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 0,089

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

36 KNNR 6 0802/02   

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

m2 24

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,221

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

37 KNNR 6 0802/01   

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem ręcznym
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

m2 24

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,552

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

38 KNNR 6 0112/01   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 24

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0134

Materiały

Pospółka m3 0,246

Woda m3 0,02

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

39 KNNR 6 0112/04   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 24

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0098

Materiały

Geowłóknina do nawierzchni drogowych m2 1
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Pospółka m3 0,0982

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0023

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

40 KNNR 6 0308/01   

m2 24

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0312

Materiały

Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,0995

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0068

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0068

Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0068

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0239

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

41 KNNR 6 0309/02   

m2 24

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0399

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,102

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0075

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0075

Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0075

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,025

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

42 KNNR 6 0802/02   

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

m2 28,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,221

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

43 KNNR 6 0801/02   

Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym

m2 28,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,203
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

44 KNNR 6 0112/01   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 28,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0134

Materiały

Pospółka m3 0,246

Woda m3 0,02

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

45 KNNR 6 0112/04   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 28,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0098

Materiały

Pospółka m3 0,0982
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0023

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

46 KNNR 6 0202/03   

m2 28,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0821

Materiały

Glina m3 0,0135

Piasek m3 0,0271

Żwir do nawierzchni drogowych m3 0,0675

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Frezarka do gruntu ciągniona (bez ciągnika) m-g 0,0073

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0073

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0134

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

47 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

m2 120

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

48 KNNR 1 0305/02   

m3 48

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

49 KNNR 4 1009/13   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 315mm

m 54

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,393

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,059

Żuraw samochodowy m-g 0,0632

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

50 KNNR 4 1209/01   

m 54

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,18

Materiały

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 1,3

Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 0,444444

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Przyczepa dłużycowa m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Spawarka m-g 0,31

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

51 KNNR 1 0318/01   

m3 108

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,8

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

52 KNNR 1 0504/02   

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu

m3 40,5

Robocizna

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i 
głębokości 1,5m
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 0,32

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

53 KNR 2-01 0125/01   

m2 5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2091

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

54 KNNR 1 0305/02   

m3 10

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

55 KNNR 1 0608/02   

Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa

m3 3,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9

Materiały

Piasek m3 1,2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z 
przerzutem

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

56 KNNR 4 1009/04   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm

m 15

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,211

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325

Żuraw samochodowy m-g 0,0368

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

57 KNNR 1 0317/01   

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III  z przerzutem do 3m i zagęszczeniem

m3 10

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,95

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

58 KNR 2-01 0415/02   

Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat. III

m3 0,75

Robocizna
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 0,3572

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

59 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2 135

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

60 KNNR 1 0210/02   

m3 187,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,166

Sprzęt

Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

61 KNNR 11 0401/01   

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 5

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14cm szt 0,1

Krawędziaki iglaste m3 0,01

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,87

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

62 KNNR 11 0402/08   

m 38

Robocizna

Robocizna razem r-g 6,5

Materiały

Rury stalowe S przewodowe czarne  śr.323,9/ 8,0mm m 1,05

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,04

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,04

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,67

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,63

Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,63

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,63

Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 1,63

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

63 KNNR 4 1209/01   

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy nominalnej 300mm 
w gruncie kategorii III-IV
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

m 38

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,18

Materiały

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 1,3

Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 0,263158

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Przyczepa dłużycowa m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Spawarka m-g 0,31

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

64 KNNR 1 0214/01   

m3 187,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,061

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0284

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

65 KNNR 1 0503/01   

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w 
gruncie kategorii I-III
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

m2 135

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,15

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

66 KNR 2-19 0134/03   

Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 17

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,89

Materiały

Słupki betonowe znacznikowe szt 1

Tabliczki szt 1

Beton zwykły B-10 m3 0,1

Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5t-6t m-g 0,33

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,19

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

ROBOTY MONTAŻOWE+

1.4. POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

67 KNNR 1 0112/01   

Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 0,03

Robocizna

Robocizna razem r-g 33,4

Materiały
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Słupki drewniane iglaste niekorowane 7-11cm m3 0,11

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 1,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

68 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m3 18,75

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

69 KNNR 1 0314/02   

m2 400

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,41

Materiały

Grodzice stalowe t 0,0105

Podłużnice z kształtowników stalowych kg 0,32

Rozpory stalowe kg 0,164

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Wibromłot ZP-10D m-g 0,179

Wibromłot ZW-10D m-g 0,082

Żuraw samochodowy  12-16t m-g 0,32

Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 0,226

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 
1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Przyczepa dłużycowa 10t m-g 0,226

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

70 KNNR 1 0202/06   

m3 440

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,188

Sprzęt

Koparka 0,40m3 m-g 0,0672

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,209

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

71 KNNR 1 0214/03   

m3 375

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,102

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0117

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

72 KNR 2-01 0605/01   

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm

godz 40

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Sprzęt

Pompa głebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,01

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

73 KNR 2-01 0607/02   

Igłofiltry dmax 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

szt 20

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,7846

Materiały

Igłofiltry szt 0,1

Wąż gumowy d=50-80mm m 0,2

Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 0,05

Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 0,2

Śruby M16 z nakrętkami kg 0,4

Sprzęt

Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,3

Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1,19

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,28

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

74 KNR 2-18 0501/01   

Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm

m2 45

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2454

Materiały
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Piasek m3 0,122

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

75 KNR 2-02 0290/02   

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

t 0,49

Robocizna

Robocizna razem r-g 42,88

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

76 KNR 2-02 1915/02   

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych

m3 10,39

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4879

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 0,1328

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0664

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

77 KNNR 4 1413/05   

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 30

Materiały

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

Beton zwykły B-10 m3 0,96

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 5,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,84

Żuraw samochodowy m-g 4,29

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

78 KNNR 4 1413/03   

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
PZ2

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika 100mm o 
wytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA kwasoodporną gr 26mm z otwieranymi klapami

Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice łukowe, mechaniczny podnośnik, zadaszenie, 
barierki ochronne)-całóść wg katalogu KB

Pompownia PZ2 (H=4,33m, dn=1,4m) z  PE, pełne dno ze skosem, właz 1,0x0,6m z blachy k/o, 
kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór 
płuczny, przekaz informacji modemen

Pompy VORTEX - Q=4,00dm3/s, Hp=10m, stopy sprzęgające-2 kpl,rurociągi k/o z  zasuwami 
odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  
prądotwórczy,  sterowanie sondam, system rozruchy softstart
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

studnię 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 27,2

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,3

Beton zwykły B-10 m3 0,64

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,42

Żuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

79 KNNR 4 1413/04   

0,5m -2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,26

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
dla zasuwy

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,24

Żuraw samochodowy m-g 0,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

80 KNNR 11 0603/01   

Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

Robocizna

Robocizna razem r-g 18,9

Materiały

szt 4

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 300mm szt 8

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Sprzęt

Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 2,26

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

81 KNR 2-25 0520/03   

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 408,73

Materiały

kpl 1

Beton zwykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54

Zasuwa nożowa, dn=250mm do ścieków z trzpieniem niewznoszącym, skrzynką do zasuw 
montowaną do płyty górnej studni

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i tłuszczownik), Vcz=2000dm3, 
H=4,50m
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

kpl 1

Zaprawa m3 1,78

Tłuczeń kamienny m3 1,81

Stopnie włazowe żeliwne szt 60

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm szt 4

Właz przejazdowy żeliwny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 4

Rury wywiewne 100/150mm szt 1

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o długości ponad 1m m 3

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 1,35

Samochód skrzyniowy   5t m-g 13,86

Żuraw do  6t m-g 13,11

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,59

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

82 KNNR 4 1413/05   

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 30

Materiały

kpl 1

kpl 1

kpl 1

Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, zakończona złączem do 
wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co 1,0m do ściany wewnętrznej osadnika

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
PZ3

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika 100mm o 
wytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA kwasoodporną gr 26mm z otwieranymi klapami

Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice łukowe, mechaniczny podnośnik, zadaszenie, 
barierki ochronne)-całóść wg katalogu KB

Pompownia PZ3 (H=4,73m, dn=1,4m) z  PE, pełne dno ze skosem, właz 1,0x0,6m z blachy k/o, 
kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór 
płuczny, przekaz informacji modemen
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

kpl 1

Beton zwykły B-10 m3 0,96

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 5,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,84

Żuraw samochodowy m-g 4,29

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

83 KNNR 4 1413/03   

studnię 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 27,2

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,3

Beton zwykły B-10 m3 0,64

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,42

Żuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Pompy VORTEX - Q=4,00dm3/s, Hp=8,00m, stopy sprzęgające-2 kpl,rurociągi k/o z  zasuwami 
odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  
prądotwórczy,  sterowanie sondam, system rozruchy softstart

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
dla zasuwy
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

84 KNNR 4 1413/04   

0,5m -1

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,26

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,24

Żuraw samochodowy m-g 0,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

85 KNNR 11 0603/01   

Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

Robocizna

Robocizna razem r-g 18,9

Materiały

szt 4

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 300mm szt 8

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Sprzęt

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni

Zasuwa nożowa, dn=250mm do ścieków z trzpieniem niewznoszącym, skrzynką do zasuw 
montowaną do płyty górnej studni
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 2,26

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

86 KNR 2-25 0520/03   

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 408,73

Materiały

kpl 1

Beton zwykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54

kpl 1

Zaprawa m3 1,78

Tłuczeń kamienny m3 1,81

Stopnie włazowe żeliwne szt 60

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm szt 4

Właz przejazdowy żeliwny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 4

Rury wywiewne 100/150mm szt 1

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o długości ponad 1m m 3

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 1,35

Samochód skrzyniowy   5t m-g 13,86

Żuraw do  6t m-g 13,11

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,59

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i tłuszczownik), Vcz=2000dm3, 
H=4,00m

Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, zakończona złączem do 
wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co 1,0m do ściany wewnętrznej osadnika
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

87 KNNR 4 1413/05   

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 30

Materiały

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

Beton zwykły B-10 m3 0,96

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 5,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,84

Żuraw samochodowy m-g 4,29

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

88 KNNR 4 1413/03   

studnię 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 27,2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
PZ5

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika 100mm o 
wytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA kwasoodporną gr 26mm z otwieranymi klapami

Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice łukowe, mechaniczny podnośnik, zadaszenie, 
barierki ochronne)-całóść wg katalogu KB

Pompownia PZ5 (H=6,39m, dn=1,40m) z  PE, pełne dno ze skosem, właz 1,0x0,6m z blachy k/o, 
kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór 
płuczny, przekaz informacji modemen

Pompy VORTEX - Q=4,00dm3/s, Hp=10m, stopy sprzęgające-2 kpl,rurociągi k/o z  zasuwami 
odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  
prądotwórczy,  sterowanie sondam, system rozruchy softstart

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
dla zasuwy
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,3

Beton zwykły B-10 m3 0,64

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,42

Żuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

89 KNNR 4 1413/04   

0,5m 2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,26

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,24

Żuraw samochodowy m-g 0,53

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

90 KNNR 11 0603/01   

Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

Robocizna

Robocizna razem r-g 18,9

Materiały

szt 4

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 300mm szt 8

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Sprzęt

Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 2,26

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

91 KNR 2-25 0520/03   

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 408,73

Materiały

kpl 1

Beton zwykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54

kpl 1

Zaprawa m3 1,78

Tłuczeń kamienny m3 1,81

Zasuwa nożowa, dn=250mm do ścieków z trzpieniem niewznoszącym, skrzynką do zasuw 
montowaną do płyty górnej studni

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i tłuszczownik), Vcz=2500dm3, 
H=6,00m

Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, zakończona złączem do 
wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co 1,0m do ściany wewnętrznej osadnika
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Stopnie włazowe żeliwne szt 60

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm szt 4

Właz przejazdowy żeliwny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 4

Rury wywiewne 100/150mm szt 1

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o długości ponad 1m m 3

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 1,35

Samochód skrzyniowy   5t m-g 13,86

Żuraw do  6t m-g 13,11

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,59

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

92 KNNR 4 1413/05   

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 30

Materiały

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

Beton zwykły B-10 m3 0,96

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 5,4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
PZ6

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika 100mm o 
wytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA kwasoodporną gr 26mm z otwieranymi klapami

Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice łukowe, mechaniczny podnośnik, zadaszenie, 
barierki ochronne)-całóść wg katalogu KB

Pompownia PZ6 (H=6,28m, dn=1,40m) z  PE, pełne dno ze skosem, właz 1,0x0,6m z blachy k/o, 
kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór 
płuczny, przekaz informacji modemen

Pompy VORTEX - Q=4,0dm3/s, Hp=9,00m, stopy sprzęgające-2 kpl,rurociągi k/o z  zasuwami 
odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  
prądotwórczy,  sterowanie sondam, system rozruchy softstart
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,84

Żuraw samochodowy m-g 4,29

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

93 KNNR 4 1413/03   

studnię 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 27,2

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,3

Beton zwykły B-10 m3 0,64

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,42

Żuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
dla zasuwy
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

94 KNNR 4 1413/04   

0,5m 4

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,26

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,24

Żuraw samochodowy m-g 0,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

95 KNNR 11 0603/01   

Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

Robocizna

Robocizna razem r-g 18,9

Materiały

szt 4

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 300mm szt 8

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Sprzęt

Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 2,26

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni

Zasuwa nożowa, dn=250mm do ścieków z trzpieniem niewznoszącym, skrzynką do zasuw 
montowaną do płyty górnej studni



56/94

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

96 KNR 2-25 0520/03   

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 408,73

Materiały

kpl 1

Beton zwykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54

kpl 1

Zaprawa m3 1,78

Tłuczeń kamienny m3 1,81

Stopnie włazowe żeliwne szt 60

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm szt 4

Właz przejazdowy żeliwny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 4

Rury wywiewne 100/150mm szt 1

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o długości ponad 1m m 3

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 1,35

Samochód skrzyniowy   5t m-g 13,86

Żuraw do  6t m-g 13,11

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,59

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

97 KNNR 4 1413/05   

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i tłuszczownik), Vcz=2000dm3, 
H=6,90m

Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, zakończona złączem do 
wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co 1,0m do ściany wewnętrznej osadnika
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 30

Materiały

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

Beton zwykły B-10 m3 0,96

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 5,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,84

Żuraw samochodowy m-g 4,29

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

98 KNNR 4 1413/03   

studnię 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 27,2

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,3

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
PZ7

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika 100mm o 
wytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA kwasoodporną gr 26mm z otwieranymi klapami

Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice łukowe, mechaniczny podnośnik, zadaszenie, 
barierki ochronne)-całóść wg katalogu KB

Pompownia PZ7 (H=5,63m, dn=1,40m) z  PE, pełne dno ze skosem, właz 1,0x0,6m z blachy k/o, 
kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór 
płuczny, przekaz informacji modemen

Pompy VORTEX - Q=4,0dm3/s, Hp=9,00m, stopy sprzęgające-2 kpl,rurociągi k/o z  zasuwami 
odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  
prądotwórczy,  sterowanie sondam, system rozruchy softstart

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
dla zasuwy
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Beton zwykły B-10 m3 0,64

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,42

Żuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

99 KNNR 4 1413/04   

0,5m 2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,26

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,24

Żuraw samochodowy m-g 0,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

100 KNNR 11 0603/01   

Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

Robocizna

Robocizna razem r-g 18,9

Materiały

szt 4

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 300mm szt 8

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Sprzęt

Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 2,26

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

101 KNR 2-25 0520/03   

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 408,73

Materiały

kpl 1

Beton zwykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54

kpl 1

Zaprawa m3 1,78

Tłuczeń kamienny m3 1,81

Stopnie włazowe żeliwne szt 60

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm szt 4

Właz przejazdowy żeliwny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 4

Zasuwa nożowa, dn=250mm do ścieków z trzpieniem niewznoszącym, skrzynką do zasuw 
montowaną do płyty górnej studni

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i tłuszczownik), Vcz=2500dm3, 
H=6,00m

Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, zakończona złączem do 
wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co 1,0m do ściany wewnętrznej osadnika



60/94

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Rury wywiewne 100/150mm szt 1

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o długości ponad 1m m 3

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 1,35

Samochód skrzyniowy   5t m-g 13,86

Żuraw do  6t m-g 13,11

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,59

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

102 KNR 2-01 0125/01   

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm

m2 667,1

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2091

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

103 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0023

Razem k.b.

1 200,78
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

104 KNNR 1 0209/06   

m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,108

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0322

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

105 KNNR 1 0313/01.1   

m2 533,68

Robocizna

Robotnicy r-g 0,675

Materiały

Pale szalunkowe stalowe t 0,00068

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105

Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,0009

Klamry ciesielskie kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

106 KNNR 1 0214/04.1   

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 na 
odkład w gruncie kategorii III

1 000,65

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, 
ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,134

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,07

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0117

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

107 KNNR 1 0501/01.1   

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,085

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

108 KNR 2-01 0416/01.1   

m3 100,07

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,026

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

109 KNR 2-01 0605/01   

godz 40

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym 
ubijakami

1 000,65

1 200,78

Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu 
wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW (75KM)

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm-rozliczyć 
dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. Nadzoru
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Sprzęt

Pompa głebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,01

Zespół prądotwórczy przewoźny 10kVA m-g 1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

110 KNNR 4 1411/02   

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

m3 120,08

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,93

Materiały

Piasek zwykły m3 1,22

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

111 KNNR 11 0302/01   

Rury PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 90mm łączone metodą zgrzewania

m 667,1

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,403

Materiały

Rury ciśnieniowe z PE SDR 17 typ 100, d=90mm m 1,07

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe   90mm szt 0,0312

Materiały pomocnicze % 6

Sprzęt
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0294

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

112 KNR 2-19 0134/01   

Oznakowanie trasy na murze

kpl 3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,61

Materiały

Tabliczki szt 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

113 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2 108

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

114 KNNR 1 0210/02   

m3 150

Robocizna

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 0,166

Sprzęt

Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

115 KNNR 11 0401/01   

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 4

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Materiały

Płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14cm szt 0,1

Krawędziaki iglaste m3 0,01

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,87

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

116 KNNR 11 0402/04   

m 32

Robocizna

Robocizna razem r-g 3,9

Materiały

Rury z PE 1,0MPa d=180mm m 1,05

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,02

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy nominalnej 150mm 
w gruncie kategorii III-IV - p.a.  180mm
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,02

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1

Maszyna do wierceń poziomych m-g 0,98

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,98

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

117 KNNR 4 1209/01   

m 32

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,18

Materiały

Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 0,25

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 1,3

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

118 KNNR 1 0214/01   

m3 150

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,061

Sprzęt

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm - 
90mm

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0284

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

119 KNR 2-19 0134/03   

Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 8

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,89

Materiały

Słupki betonowe znacznikowe szt 1

Tabliczki szt 1

Beton zwykły B-10 m3 0,1

Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5t-6t m-g 0,33

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,19

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

120  Kalkulacja indywidualna  

Zasilania elektryczne pompowni PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

kpl 5

Materiały

kpl 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

121  Kalkulacja indywidualna  

Zasilanie energetyczne kablem ziemnym wg warunków DIOSTAWCY zakończonym złaczem 
kablowym z pomiarem oraz instalacja dobiorcza kablem ziemnym dla  pompowni
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Instalacja elektryczna i AKP i A  pompowni P

kpl 5

Materiały

kpl 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

INSTALACJE POMPOWNI PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

122 KNR 2-02 1801/02   

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m wraz z robotami ziemnymi

m 150

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,3222

Materiały

Systemowe cokoły pod słupki do ogrodzenia panelowego szt 0,193333

Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0092

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0232

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

123 KNR 2-02 1802/01   

m 150

Robocizna

Instalacja elektr. odbiorcza ze sterowaniem i modemen (przesył informacji w systemie GPRS: 
awaria pompy, włamanie, zanik fazy, brak prądu itp.), słup oświetlewniowy o h=4,0m w oprawie 
oświetleniowej Malaga 70W i okablowaniem YKY - całość wg PB i PW

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w 
rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 1,1283

Materiały

m 1

Elektrody kg 0,0667

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0015

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

124 KNR 2-02 1808/11   

kpl 5

Robocizna

Robocizna razem r-g 16,71

Materiały

kpl 1

Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,57

Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

Ogrodzenie systemowe panelowe drutowe ocynkowane o rozstawie panela 2,5m: słupek stalowy 
60x40x2mm, wysokość panela 1,83m., cokół betonowy dla słupka i pomiedzy słupkami

Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych słupkach) z  siatki w 
ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,8m

Brama stalowa dwuskrzydłowa o szerokości 4,0m i wysokości 2,00m z słupami przybramowymi, 
systemowa z zamkiem
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

125 KNR 2-01 0121/01   

ha 0,71

Robocizna

Robocizna razem r-g 33,43

Materiały

Słupki drewniane  d=70mm m3 0,07

Słupki drewniane d=120mm m3 0,04

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

126 KNR 2-01 0126/01   

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm

m2 180

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0053

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0025

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

127 KNR 2-01 0126/02   

m2 180

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0018

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0008

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod obiekty 
przemysłowe i lotniska

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości 
humusu (ponad 15cm)
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

128 KNNR 6 0101/03   

m2 180

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0336

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0057

Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0082

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

129 KNNR 6 0103/03   

m2 180

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0022

Materiały

Woda m3 0,0046

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0041

Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,004

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

130 KNNR 6 0113/01   

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w 
gruncie kategorii II-VI

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 180

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0266

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318

Woda m3 0,015

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

131 KNNR 6 0113/06   

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 180

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0309

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318

Miał kamienny t 0,0143

Woda m3 0,015

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0039

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0347

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

132 KNR 2-25 0419/02   

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych d:70mm - budowa

szt 5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,76

Materiały

Słupki z rur stalowych d=70mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,01

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

133 KNR 2-25 0420/01   

Znaki drogowe płaskie - budowa

szt 5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4

Materiały

Znaki drogowe kpl 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

134 KNR 2-31 0204/03   

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm

m2 180

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,1606

Materiały
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Tłuczeń kamienny sortowany t 0,252

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0283

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

135 KNR 2-31 0202/03   

Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie górna warstwa jezdni, gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 180

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0966

Materiały

Glina surowa budowlana m3 0,0135

Piasek m3 0,0271

Żwir m3 0,0675

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Brona talerzowa-kompletna m-g 0,0073

Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,0073

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0134

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

136 KNR 2-31 0401/04   

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30cm, w gruncie kat. III-IV

m 125

Robocizna
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Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 0,3346

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

137 KNR 2-31 0402/04   

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3 33,75

Robocizna

Robocizna razem r-g 9,02

Materiały

Beton zwykły B-15 m3 1,04

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04

Piasek m3 0,27

Woda m3 0,47

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

138 KNR 2-31 0403/03   

Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

m 125

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,429

Materiały

Krawężniki betonowe drogowe m 1,02

Piasek m3 0,0127

Cement portlandzki 35 t 0,0039

Woda m3 0,0042

Materiały pomocnicze % 0,5



76/94

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

SIEĆ GŁÓWNA

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

139 KNNR 1 0112/01   

Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 5

Robocizna

Robotnicy r-g 33,4

Materiały

kpl 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 1,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

OBSŁUGA GEODEZYJNA

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem

Wykonanie tyczenia wg projektu i pomiarów powykonawczych geodezyjnych wykonanych robót w 5-
ciu egzemplarzach zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
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Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1

km 4,19

2

m2

3

m2 335,51

4

m3

5

m3 215,57

6

m3

7

m2 419,39

8

m2

9

m3 215,57

10

m3

11

m3

12

m2

13

m2 335,51

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

KNNR 1 
0111/01  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
na drogach w terenie równinnym

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

16 440,09

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie 
na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0210/04  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20-
2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii I-II

9 484,92

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

KNNR 1 
0206/04.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi 
kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

1 077,83

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich 
wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 1,0m i 
głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych 
kategorii I-IV

KNNR 1 
0313/01  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w 
gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3m

21 341,08

KNNR 1 
0318/03  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie 
kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami

9 484,92

KNNR 1 
0206/03.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi 
kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

1 077,83

KNNR 1 
0502/01  

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego kategorii I-III

16 440,09

KNNR 1 
0501/01  

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 
kategorii I-III
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14

m 629

15

szt 13

16

kpl 1

ODWODNIENIE WYKOPÓW+

17

szt 104,85

IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

ROBOTY ZIEMNE+

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

18

m3 335,51

19

m3 335,51

20

m 75,5

21 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 250mm

m 62,6

22 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 250mm

m 16,9

23 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m

24 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 53,2

25 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm

m 36,9

26

m

27

studnia 9

28

0,5m -9

KNNR 1 
0609/03  

Drenaż rurowy jednorzędowy z rur kamionkowych lub 
perforowanych o średnicach nominalnych 100-150mm 
w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie 
suchym

KNNR 1 
0618/02  

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o 
średnicy nominalnej 600-800mm

KNNR 1 
0603/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające 
przy średnicy otworów 150 do 500mm

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. 
nadzoru.

KNNR 1 
0605/02  

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

KNNR 11 
0501/04  

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z 
ich przesianiem

KNNR 11 
0501/05.1  

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych 
dowiezionych

KNNR 4 
1305/07  

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 
średnicy 200mm łączone na kielich z uszczelką

KNNR 11 
0502/03  

KNNR 11 
0502/03  

KNNR 11 
0502/02  

2 845,9

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 11 
0502/01  

KNNR 4 
1009/09  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 200mm

1 119,8

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, 
połaczenia na uszczelkę

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni
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29

studnia 48

30

0,5m -48

31

studnię 105

32

0,5m -105

33

studnię 3

34

0,5m 3

35

m2 24

36

m2 24

37

m2 24

38

m2 24

39

m2 24

40

m2 24

41

m2 24

42

m2 28,5

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, 
połaczenia na uszczelkę

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
800mm

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
600mm i głębokości 3m w gotowym wykopie

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ 
ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

KNNR 6 
0802/04  

Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-
bitumicznych sposobem mechanicznym

KNNR 6 
0802/02  

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0802/01  

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem 
ręcznym

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0308/01  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0309/02  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4cm

PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ 
ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI 
ŻWIROWEJ+

KNNR 6 
0802/02  

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem 
mechanicznym
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43

m2 28,5

44

m2 28,5

45

m2 28,5

46

m2 28,5

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

47

m2 120

48

m3 48

49

m 54

50

m 54

51

m3 108

52

m3 40,5

KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

53

m2 5

54

m3 10

55

m3 3,5

56

m 15

57

m3 10

58

m3 0,75

KNNR 6 
0801/02  

Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne 
rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI 
ŻWIROWEJ+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

KNNR 4 
1009/13  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 315mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

KNNR 1 
0318/01  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie 
kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m

KNNR 1 
0504/02  

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III 
leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie 
na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

KNNR 1 
0608/02  

Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z 
gotowego kruszywa

KNNR 4 
1009/04  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 110mm

KNNR 1 
0317/01  

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii 
I-III  z przerzutem do 3m i zagęszczeniem

KNR 2-01 
0415/02  

Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m 
wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat. III
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KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

59

m2 135

60

m3 187,5

61

szt 5

62

m 38

63

m 38

64

m3 187,5

65

m2 135

66 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 17

ROBOTY MONTAŻOWE+

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

67 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 0,03

68

m3 18,75

69

m2 400

70

m3 440

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I 
INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 
płyty pod wiertnicę

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń 
poziomych rurami o średnicy nominalnej 300mm w 
gruncie kategorii III-IV

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0503/01  

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp 
i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie 
kategorii I-III

KNR 2-19 
0134/03  

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM 
UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

1.4. POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, 
PZ7

KNNR 1 
0112/01  

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich 
wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 1,0m i 
głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych 
kategorii I-IV

KNNR 1 
0202/06  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km
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71

m3 375

72

godz 40

73

szt 20

74 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm

m2 45

75

t 0,49

76 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych

m3 10,39

77

kpl 1

78

studnię 1

79

0,5m -2

80 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

81

kpl 1

82

kpl 1

83

studnię 1

84

0,5m -1

85 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

86

kpl 1

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, 
średnice otworów od 150-500mm

KNR 2-01 
0607/02  

Igłofiltry dmax 50mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

KNR 2-18 
0501/01  

KNR 2-02 
0290/02  

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
w elementach budynków i budowli

KNR 2-02 
1915/02  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - PZ2

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - dla 
zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów 
betonowych o średnicy 1200mm

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - PZ3

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - dla 
zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów 
betonowych o średnicy 1200mm



83/94

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys

Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI

87

kpl 1

88

studnię 1

89

0,5m 2

90 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

91

kpl 1

92

kpl 1

93

studnię 1

94

0,5m 4

95 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

96

kpl 1

97

kpl 1

98

studnię 1

99

0,5m 2

100 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

101

kpl 1

ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - PZ5

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - dla 
zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów 
betonowych o średnicy 1200mm

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - PZ6

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - dla 
zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów 
betonowych o średnicy 1200mm

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - PZ7

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - dla 
zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów 
betonowych o średnicy 1200mm

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, 
PZ7
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102

m2 667,1

103

m2

104

m3

105

m2 533,68

106

m3

107

m2

108

m3 100,07

109

godz 40

110

m3 120,08

111

m 667,1

112 Oznakowanie trasy na murze

kpl 3

113

m2 108

114

m3 150

115

szt 4

116

m 32

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi 
urodzajnej bez darni grubości do 15cm

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

1 200,78

KNNR 1 
0209/06  

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 na 
odkład w gruncie kategorii III

1 000,65

KNNR 1 
0313/01.1  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian 
wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o 
szerokości 1m i głębokości do 3,0m

KNNR 1 
0214/04.1  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

1 000,65

KNNR 1 
0501/01.1  

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 
kategorii I-III

1 200,78

KNR 2-01 
0416/01.1  

Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej 
wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z 
wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW 
(75KM)

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, 
średnice otworów od 150-500mm-rozliczyć 
dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. 
Nadzoru

KNNR 4 
1411/02  

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 
grubości 15cm

KNNR 11 
0302/01  

Rury PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 90mm 
łączone metodą zgrzewania

KNR 2-19 
0134/01  

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I 
INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 
płyty pod wiertnicę

KNNR 11 
0402/04  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń 
poziomych rurami o średnicy nominalnej 150mm w 
gruncie kategorii III-IV - p.a.  180mm
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117

m 32

118

m3 150

119 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 8

120

kpl 5

121 Instalacja elektryczna i AKP i A  pompowni P

kpl 5

INSTALACJE POMPOWNI PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

122

m 150

123

m 150

124

kpl 5

OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

125

ha 0,71

126

m2 180

127

m2 180

128

m2 180

129

m2 180

130

m2 180

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm - 
90mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNR 2-19 
0134/03  

 Kalkulacja 
indywidualna 

Zasilania elektryczne pompowni PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, 
PZ7

 Kalkulacja 
indywidualna 

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM 
UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

KNR 2-02 
1801/02  

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 
0,20x0,80m wraz z robotami ziemnymi

KNR 2-02 
1802/01  

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na 
słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w 
rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów

KNR 2-02 
1808/11  

Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach 
stalowych  (na gotowych słupkach) z  siatki w ramach 
z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 
25 cm), o wysokości 1,8m

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD 
DO POMPOWNI+

KNR 2-01 
0121/01  

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i 
lotniska

KNR 2-01 
0126/01  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą 
spycharki o grubości do 15cm

KNR 2-01 
0126/02  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą 
spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości 
humusu (ponad 15cm)

KNNR 6 
0101/03  

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i 
chodników wykonywane mechanicznie w gruncie 
kategorii II-VI

KNNR 6 
0103/03  

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-VI

KNNR 6 
0113/01  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
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131

m2 180

132

szt 5

133 Znaki drogowe płaskie - budowa

szt 5

134

m2 180

135

m2 180

136

m 125

137 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3 33,75

138

m 125

SIEĆ GŁÓWNA

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

139 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 5

OBSŁUGA GEODEZYJNA

Razem k.b.

Podatek VAT

Ogółem

KNNR 6 
0113/06  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

KNR 2-25 
0419/02  

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych d:70mm 
- budowa

KNR 2-25 
0420/01  

KNR 2-31 
0204/03  

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną 
z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm

KNR 2-31 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie górna 
warstwa jezdni, gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNR 2-31 
0401/04  

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 
30x30cm, w gruncie kat. III-IV

KNR 2-31 
0402/04  

KNR 2-31 
0403/03  

Krawężniki betonowe wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO 
POMPOWNI+

KNNR 1 
0112/01  
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Opis robót Wartość

1 2 3

1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

1.4. POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ2, PZ3, PZ5, PZ6, PZ7

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

Razem k.b.

Podatek VAT

Ogółem

Numer 
elementu
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Zestawienie robocizny

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Robocizna razem r-g

2 Robotnicy gr.I r-g 139,49

3 Robotnicy r-g 799,7

Razem r-g
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18 606,67

19 545,86



89/94

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Zestawienie materiałów

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,56

2 Beton zwykły  B-7,5 m3 40,08

3 Beton zwykły B-10 m3 89,58

4 Beton zwykły B-15 m3 35,1

5 Beton zwykły B-20 m3 10,6

6 Beton zwykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 7,7

7
kpl 5

8 Cement portlandzki 35 t 0,49

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,35

10 Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,48

11 Elektrody kg 10,01

12 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 2,5

13 Farba olejna nawierzchniowa dm3 7,85

14 Geowłóknina do nawierzchni drogowych m2 24

15 Glina surowa budowlana m3 2,43

16 Glina m3 0,38

17 Grodzice stalowe t 8,6

18 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 12

19 Igłofiltry szt 12,69

20

kpl 5

21
kpl 3

22
48

23
kpl 105

24
kpl 9

25 Klamry ciesielskie kg 64,04

26 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 6,24

27
kpl 5

28 Krawędziaki iglaste m3 0,09

29 Krawężniki betonowe drogowe m 127,5

30 Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 192

31 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 36

32 Kręgi betonowe o średnicy 0,6m i wysokości 0,5m szt 3

33 Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 420

34 Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 30

35 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 300mm szt 10

36 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 150mm szt 0,77

37 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 200mm szt 60,3

38 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 250mm szt 1,65

39 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe   90mm szt 20,81

40 Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm szt 60

41 Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 42

42 Miał kamienny t 2,57

43 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 4,84

44
m 150

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
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Brama stalowa dwuskrzydłowa o szerokości 4,0m i wysokości 2,00m 
z słupami przybramowymi, systemowa z zamkiem

Instalacja elektr. odbiorcza ze sterowaniem i modemen (przesył 
informacji w systemie GPRS: awaria pompy, włamanie, zanik fazy, 
brak prądu itp.), słup oświetlewniowy o h=4,0m w oprawie 
oświetleniowej Malaga 70W i okablowaniem YKY - całość wg PB i 
PW

Kaskada zewnetrzna: trójnik 200/100, kolano dn=100mm, rura 
dn=100mmL=1,20m

Kinety żelbetowa dn=1000mm z wkładką polipropylenową i z 
króćcami 250/250/250/250

Kinety żelbetowa dn=800mm z wkładką polipropylenową i z króćcami 
250/250/250/250

Kinety żelbetowa z wkładką polipropylenową i z króćcami 
250/250/250/250

Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice łukowe, 
mechaniczny podnośnik, zadaszenie, barierki ochronne)-całóść wg 
katalogu KB

Ogrodzenie systemowe panelowe drutowe ocynkowane o rozstawie 
panela 2,5m: słupek stalowy 60x40x2mm, wysokość panela 1,83m., 
cokół betonowy dla słupka i pomiedzy słupkami
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45
kpl 1

46
kpl 1

47
kpl 1

48
kpl 2

49 Pale szalunkowe stalowe t 0,36

50 Piasek do nawierzchni drogowych m3 409,32

51 Piasek zwykły m3 146,5

52 Piasek m3 26,04

53 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 161,2

54 Płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14cm szt 0,9

55 Podłużnice z kształtowników stalowych kg 262,2

56 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm szt 20

57 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,6m szt 9

58 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 105

59 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 5

60 Pokrywa nastudzienna żelbetowa d=1,20m kpl 48

61
kpl 5

62

kpl 1

63

kpl 1

64

kpl 1

65

kpl 1

66

kpl 1

67

kpl 2

68

kpl 1

69

kpl 2

70 Pospółka 0-31,5mm m3 1,95

71 Pospółka m3 18,07

72 Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm t 0,5

73
m 15

74 Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 46,5

75 Rozpory stalowe kg 134,38

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i 
tłuszczownik), Vcz=2000dm3, H=4,00m

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i 
tłuszczownik), Vcz=2000dm3, H=4,50m

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i 
tłuszczownik), Vcz=2000dm3, H=6,90m

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i 
tłuszczownik), Vcz=2500dm3, H=6,00m

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach z 
dwuteownika 100mm o wytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA 
kwasoodporną gr 26mm z otwieranymi klapami

Pompownia PZ2 (H=4,33m, dn=1,4m) z  PE, pełne dno ze skosem, 
właz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 
pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór płuczny, 
przekaz informacji modemen

Pompownia PZ3 (H=4,73m, dn=1,4m) z  PE, pełne dno ze skosem, 
właz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 
pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór płuczny, 
przekaz informacji modemen

Pompownia PZ5 (H=6,39m, dn=1,40m) z  PE, pełne dno ze skosem, 
właz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 
pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór płuczny, 
przekaz informacji modemen

Pompownia PZ6 (H=6,28m, dn=1,40m) z  PE, pełne dno ze skosem, 
właz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 
pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór płuczny, 
przekaz informacji modemen

Pompownia PZ7 (H=5,63m, dn=1,40m) z  PE, pełne dno ze skosem, 
właz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 
pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór płuczny, 
przekaz informacji modemen

Pompy VORTEX - Q=4,00dm3/s, Hp=10m, stopy sprzęgające-2 
kpl,rurociągi k/o z  zasuwami odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, 
prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  prądotwórczy,  
sterowanie sondam, system rozruchy softstart

Pompy VORTEX - Q=4,00dm3/s, Hp=8,00m, stopy sprzęgające-2 
kpl,rurociągi k/o z  zasuwami odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, 
prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  prądotwórczy,  
sterowanie sondam, system rozruchy softstart

Pompy VORTEX - Q=4,0dm3/s, Hp=9,00m, stopy sprzęgające-2 
kpl,rurociągi k/o z  zasuwami odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, 
prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  prądotwórczy,  
sterowanie sondam, system rozruchy softstart

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o długości ponad 
1m
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76 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 176,97

77 Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 377,49

78 Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 693,92

79 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 325,26

80

kpl 5

81 Rury betonowe kielichowe WIPRO m 5,2

82 Rury ciśnieniowe z PE SDR 17 typ 100, d=90mm m 713,8

83 Rury drenażowe standardowe z PCW śr.100mm m 666,74

84 Rury kamionkowe kielichowe dn=200mm - 48KN/m m 76,26

85 Rury stalowe S przewodowe czarne  śr.323,9/ 8,0mm m 39,9

86 Rury wywiewne 100/150mm szt 5

87
m 38,38

88
m

89
m 55,33

90
m 65,1

91
m 17,58

92 Rury z PE 1,0MPa d=180mm m 33,6

93 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 15,3

94 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=200mm m

95 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 55,08

96 Słupki betonowe znacznikowe szt 25

97 Słupki drewniane   7cm m3 0,46

98 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,05

99 Słupki drewniane d=120mm m3 0,03

100 Słupki z rur stalowych d=70mm szt 5

101 Stopnie włazowe żeliwne szt

102 Stopnie żeliwne szt 364,2

103
kpl. 3

104 Systemowe cokoły pod słupki do ogrodzenia panelowego szt 29

105 Śruby M16 z nakrętkami kg 49,94

106 Tabliczki szt 28

107 Tłuczeń kamienny niesortowany t 114,48

108 Tłuczeń kamienny sortowany t 45,36

109 Tłuczeń kamienny m3 9,05

110 Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 4

111 Wąż gumowy d=50-80mm m 24,97

112 Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 113

113 Właz kanałowy żeliwny ciężki-40T szt 9

114 Właz kanałowy żeliwny D400 - 40T z logiem Tarnowskie Wodociągi
szt 48

115 Właz przejazdowy żeliwny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 20

116 Woda m3 27,56

117

kpl 1

118
kpl 1

Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o 
L=6,50m, zakończona złączem do wozu asenizacyjnego, montowana 
opaskami HILTI co 1,0m do ściany wewnętrznej osadnika

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 8

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12 2 845,9

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 8

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=250mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=250mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 8

1 142,2

1 034

Studnia betonowa dn=600mm o głebokości 2,00m z pełnym dnem, 
pokrywą przykrywającą, króćcami 200/200/200/200 w kinecie

Wykonanie niezbędnego pompowania wody z wykopu w celu 
wykonania prac montażowych ( montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, zabezpieczenie 
energi elektrycznej z sieci lub agregatu)

Wykonanie pełnego zabezpieczenia ścian wykopów 
wąskoprzestrzennych za pomoca typowych obudów płytowych 
szalunkowych lub boksowych systemowych
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119
kpl 1

120 Zaprawa cementowa  M7 m3 2,4

121 Zaprawa cementowa M 7 m3 4,7

122 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,05

123 Zaprawa cementowa m.100 m3 1,38

124 Zaprawa m3 8,9

125
kpl 5

126
szt 5

127 Znaki drogowe kpl 5

128 Żwir do nawierzchni drogowych m3 1,92

129 Żwir m3 12,15

Razem

Materiały pomocnicze

Razem

Wykonanie tyczenia wg projektu i pomiarów powykonawczych 
geodezyjnych wykonanych robót w 5-ciu egzemplarzach 
zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

Zasilanie energetyczne kablem ziemnym wg warunków DIOSTAWCY 
zakończonym złaczem kablowym z pomiarem oraz instalacja 
dobiorcza kablem ziemnym dla  pompowni

Zasuwa nożowa, dn=250mm do ścieków z trzpieniem 
niewznoszącym, skrzynką do zasuw montowaną do płyty górnej 
studni
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1 Agregat prądotwórczy 38kVA m-g 109,46

2 Brona talerzowa-kompletna m-g 1,31

3 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 1,31

4 Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 185,18

5 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 44,3

6 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 93,3

7 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 42,2

8 Frezarka do gruntu ciągniona (bez ciągnika) m-g 0,21

9 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 2,35

10 Koparka 0,25m3 (p) m-g 13,4

11 Koparka 0,40m3 m-g 29,57

12 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 103,79

13 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 45,16

14 Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 168,83

15 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego m-g 2,95

16 Maszyna do wierceń poziomych m-g 93,3

17 Nożyce do prętów m-g 2,84

18 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,69

19 Pompa głebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 80

20 Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 37,46

21 Prościarka do prętów automatyczna m-g 2,11

22 Przyczepa dłużycowa 10t m-g 185,18

23 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 2,16

24 Przyczepa dłużycowa m-g 7,36

25 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 44,09

26 Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,34

27 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 2,96

28 Równiarka samojezdna 100KM m-g 33,14

29 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,09

30 Samochód dostawczy m-g 13,99

31 Samochód samowyładowczy   5t m-g 482,51

32 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 19,61

33 Samochód skrzyniowy   5t m-g 98,66

34 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 11,52

35 Samochód skrzyniowy  5t m-g 11,2

36 Samochód skrzyniowy m-g 401,98

37 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 76,94

38 Spawarka m-g 28,52

39 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 2,14

40 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 76,57

41 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 3,35

42 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 124,95

43 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 39,34

44 Środek transportowy m-g 36,15

45 Ubijak spalinowy 200kg m-g 70,05

46 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 7,5

47 Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,34

48 Walec statyczny samojezdny m-g 15,56

49 Walec wibracyjny samojezdny m-g 2,22

50 Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 38,44

51 Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 23,8

52 Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 1,38

53 Wibromłot ZP-10D m-g 146,67

54 Wibromłot ZW-10D m-g 67,19

55 Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 61,94

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ W AGLOMERACJI
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56 Wyciąg m-g 0,39

57 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 305,66

58 Zagęszczarka wibracyjna m-g 85,26

59 Zespół prądotwórczy przewoźny 10kVA m-g 40

60 Zrywarka przyczepna m-g 0,65

61 Żuraw do  6t m-g 65,55

62 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 116,16

63 Żuraw samochodowy   5t-6t m-g 8,25

64 Żuraw samochodowy  12-16t m-g 262,2

65 Żuraw samochodowy m-g 613,05

66 Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 2,85

Razem m-g 4 698,58
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Przedmiar robót

Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1

(249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) / 1000 km 4,21

2

sieć główna    (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 4,0 * 98% m2 16505,16

razem m2 16505,16

3

sieć główna    (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 4,0 * 2% m2 336,84

razem m2 336,84

4

m3 8744,37

razem m3 8744,37

5

m3 198,74

razem m3 198,74

6

m3 993,68

razem m3 993,68

7

sieć główna    (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 5,0 * 2 * 1% m2 421,05

razem m2 421,05

8

m2 19674,82

razem m2 19674,82

9

m3 198,74

10

m3 8744,37

11

m3 993,68

12 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 16505,16

13 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 336,84

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W AGLOMERACJI

KNNR 1 
0111/01  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez 
darni, z przerzutem

KNNR 1 
0210/04  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 1,20-2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii I-II

sieć główna    (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * (2,16 + 0,20) * 1,0 * 
88%

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii III

sieć główna    (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * (2,16 + 0,20) * 1,0 * 
2%

KNNR 1 
0206/04.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 
w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

sieć główna    (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * (2,16 + 0,20) * 1,0 * 
10%

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów 
o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV

KNNR 1 
0313/01  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich 
rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3m

sieć główna    (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * (2,16 + 0,20) * 2 * 
99%

KNNR 1 
0318/03  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-
2,5m i głębokości 3,0m

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z 
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNNR 1 
0206/03.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 
w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

KNNR 1 
0502/01  

KNNR 1 
0501/01  
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14

sieć główna    (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 15% m 632

razem m 632

15

632 / 50 szt 13

16

kpl 1

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

17

sieć główna    (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 2,5% szt 105,26

razem szt 105,26

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

18 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem

sieć główna    (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 0,8 * 0,20 * 50% m3 336,84

razem m3 336,84

19 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

m3 336,84

20

m 249,9

21

m 40,8

22 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 2011,7

23 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 52,7

24 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm

m 1350,2

25 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 200mm

m 505,2

26

studnia 11

27

0,5m -11

28

studnia 22

29

0,5m -22

30

studnię 88

KNNR 1 
0609/03  

Drenaż rurowy jednorzędowy z rur kamionkowych lub perforowanych o średnicach 
nominalnych 100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym

KNNR 1 
0618/02  

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600-
800mm

KNNR 1 
0603/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy średnicy otworów 150 do 
500mm

KNNR 1 
0605/02  

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do 
głębokości 6m

KNNR 11 
0501/04  

KNNR 11 
0501/05.1  

KNNR 4 
1305/07  

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 200mm łączone na kielich z 
uszczelką

KNNR 4 
1304/01  

Kanały z rur kamionkowych, kielichowych długości 1,50m o średnicy 150mm 
uszczelnionych zaprawą cementową

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 11 
0502/01  

KNNR 4 
1009/09  

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, połaczenia 
na uszczelkę

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, połaczenia 
na uszczelkę

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - 800mm
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31

0,5m -88

32

studnię 74

33

(12,00) * 1,5 * 0,8 m2 14,4

34 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

m2 14,4

35 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem ręcznym

m2 14,4

36

m2 14,4

37

m2 14,4

38

m2 14,4

39

m2 14,4

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

40 Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

11,00 *  1,50 m2 16,5

41 Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym

m2 16,5

42

m2 16,5

43

m2 16,5

44

m2 16,5

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

45

(7 + 26) * 5,0 * 2 m2 330

46

(7 + 26) * 5,0 * 0,80 * 1,00 m3 132

47 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 250mm

7 * 4,50 m 31,5

48 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 315mm

(26) * 4,50 m 117

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. 
ASFALTOWA(GMINNA)+

KNNR 6 
0802/04  

Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0802/02  

KNNR 6 
0802/01  

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0308/01  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0309/02  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0802/02  

KNNR 6 
0801/02  

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii III

KNNR 4 
1009/11  

KNNR 4 
1009/13  
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49

m 117

50

m 31,5

51

m3 132

52

330,0 * 0,15 m3 49,5

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

53

1,0 * 1,0 * (5) m2 5

54

2,0 * 1,0 * 1,0 * (5) m3 10

55 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa

0,20 * 3,50 * (5) m3 3,5

56 Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm

5 * 3,0 m 15

57

m3 10

58

5,00 * 0,15 m3 0,75

59

6,0 * 4,5 * (9 - 7 + 32 - 26) m2 216

60

6,0 * 2,50 * 2,50 * (9 - 7 + 32 - 26) m3 300

61 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

(9 - 7 + 32 - 26) szt 8

62

43,60 - 7 * 4,50 m 12,1

63

163,40 - 26 * 4,50 m 46,4

64

46,30 - 7 * 4,50 m 14,8

65

m 38

66

m3 300

67

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm-315mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm-250mm

KNNR 1 
0318/01  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-
2,5m i głębokości 1,5m

KNNR 1 
0504/02  

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez 
darni, z przerzutem

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii III

KNNR 1 
0608/02  

KNNR 4 
1009/04  

KNNR 1 
0317/01  

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III  z przerzutem do 3m i 
zagęszczeniem

KNR 2-01 
0415/02  

Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w 
gruncie kat. III

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - 
PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 250mm w gruncie kategorii III-IV

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 315mm w gruncie kategorii III-IV

KNNR 4 
1209/01.1  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100mm-250mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm-315mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z 
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0503/01  

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów 
wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III
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m2 216

68 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

19 + 32 kpl 51

1.4. POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ4

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

69 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

10,0 * 5,0 / 10000 * 1 ha 0,01

70

5,0 * 5,0 * 0,15 * 1 m3 3,75

71

4,0 * 5,0 * 4 * 1 m2 80

72

4,0 * 4,0 * (4,75) * 1 m3 76

73

76,00 - 3,14 * 1,70 * 1,70 / 4 * (4,73) * 1 m3 65,27

74

8 * 1 godz 8

75

4 * 1 szt 4

76 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm

3,0 * 3,0 * 1 m2 9

77

20 * 4 * 2 * 0,617 / 1000 * 1 t 0,1

78 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych

3,14 * 2,10 * 2,10 / 4 * 0,60 * 1 m3 2,08

79

kpl 1

80

studnię 1

81

0,5m -1

82 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

83 Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ4

84

(88,60 ) * 1,0 m2 88,6

85

KNR 2-19 
0134/03  

KNNR 1 
0112/01  

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów 
o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV

KNNR 1 
0202/06  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 
w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z 
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-
500mm

KNR 2-01 
0607/02  

Igłofiltry dmax 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 
6m

KNR 2-18 
0501/01  

KNR 2-02 
0290/02  

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i 
budowli

KNR 2-02 
1915/02  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - PZ4

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie - dla zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - 
za każde 0,5m różnicy głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 
15cm

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm
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(88,60 ) * 2,0 *  0,9 m2 159,48

86

(88,60 ) * 1,50 m3 132,9

87

(88,60 ) * 2,0 * 0,4 m2 70,88

88

m3 132,9

89 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 88,6

90

159,48 * 0,15 m3 23,92

91

1 * 8 godz 8

92 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

(88,60 ) * 0,60 * 0,30 m3 15,95

93 Rury PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 90mm łączone metodą zgrzewania

m 88,6

94 Oznakowanie trasy na murze

1 kpl 1

razem kpl 1

95

6,0 * 4,5 * (1) m2 27

96

6,0 * 2,50 * 2,50 * 1 m3 37,5

97 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 1

98

1 * 11 m 11

99

m 11

100

m3 37,5

101 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 1

102 Zasilania elektryczne pompowni PZ4

kpl 1

KNNR 1 
0209/06  

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 na odkład w gruncie kategorii III

KNNR 1 
0313/01.1  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich 
rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o 
szerokości 1m i głębokości do 3,0m

KNNR 1 
0214/04.1  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

KNNR 1 
0501/01.1  

KNR 2-01 
0416/01.1  

Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m 
wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW (75KM)

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-
500mm-rozliczyć dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. Nadzoru

KNNR 4 
1411/02  

KNNR 11 
0302/01  

KNR 2-19 
0134/01  

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - 
PRZEWIERTY

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

KNNR 11 
0402/04  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy 
nominalnej 150mm w gruncie kategorii III-IV - p.a.  180mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm - 90mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z 
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNR 2-19 
0134/03  

 Kalkulacja 
indywidualna 
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103 Instalacja elektryczna i AKP i A  pompowni P

kpl 1

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

104

(5,0 * 2 + 10,0 * 2) * 1 m 30

105

(5,0 * 2 + 10,0 * 2) * 1 m 30

106

kpl 1

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

107

(9,50 * 15,0 ) / 1000 * 1 ha 0,14

108 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm

4,50 * 8,0 * 1 m2 36

109

m2 36

110

4,50 * 8,0 * 1 m2 36

111

m2 36

112

m2 36

113

m2 36

114 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych d:70mm - budowa

szt 1

115 Znaki drogowe płaskie - budowa

szt 1

116

m2 36

117

m2 36

118 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30cm, w gruncie kat. III-IV

(4,50 + 8,00) * 2 * 1 m 25

119 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

(0,30 * 0,60 + 0,30 * 0,30) * (25,00) m3 6,75

120

m 25

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

 Kalkulacja 
indywidualna 

KNR 2-02 
1801/02  

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m wraz z robotami 
ziemnymi

KNR 2-02 
1802/01  

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o 
średnicy 60mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów

KNR 2-02 
1808/11  

Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych 
słupkach) z  siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 
cm), o wysokości 1,8m

KNR 2-01 
0121/01  

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod 
obiekty przemysłowe i lotniska

KNR 2-01 
0126/01  

KNR 2-01 
0126/02  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 
5cm grubości humusu (ponad 15cm)

KNNR 6 
0101/03  

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane 
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

KNNR 6 
0103/03  

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

KNNR 6 
0113/01  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

KNNR 6 
0113/06  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

KNR 2-25 
0419/02  

KNR 2-25 
0420/01  

KNR 2-31 
0204/03  

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po 
zgęszczeniu 10cm

KNR 2-31 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie górna warstwa jezdni, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

KNR 2-31 
0401/04  

KNR 2-31 
0402/04  

KNR 2-31 
0403/03  

Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 
15x30cm
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121 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 5

KNNR 1 
0112/01  
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1 KNNR 1 0111/01   

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 4,21

Robocizna

Robotnicy r-g 56

Materiały

Słupki drewniane   7cm m3 0,11

Deski iglaste obrzynane kl.II 22mm m3 0,001

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

2 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

3 KNR 2-01 0125/01   

m2 336,84

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2091

Razem k.b.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

16 505,16

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z 
przerzutem
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

4 KNNR 1 0210/04   

m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,125

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 0,0178

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

5 KNNR 1 0305/02   

m3 198,74

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

6 KNNR 1 0206/04.1   

m3 993,68

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,034

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0419

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0273

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,163

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20-
2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii I-II

8 744,37

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii 
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 1km
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

7 KNNR 1 0314/02   

m2 421,05

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,41

Materiały

Grodzice stalowe t 0,0105

Podłużnice z kształtowników stalowych kg 0,32

Rozpory stalowe kg 0,164

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Wibromłot ZP-10D m-g 0,179

Wibromłot ZW-10D m-g 0,082

Żuraw samochodowy  12-16t m-g 0,32

Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 0,226

Przyczepa dłużycowa 10t m-g 0,226

Agregat prądotwórczy 38kVA m-g 0,261

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

8 KNNR 1 0313/01   

m2

Materiały

kpl 0,0001

Materiały pomocnicze % 1

Razem k.b.

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 
1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian 
wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m

19 674,82

Wykonanie pełnego zabezpieczenia ścian wykopów wąskoprzestrzennych za pomoca typowych 
obudów płytowych szalunkowych lub boksowych systemowych
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

9 KNNR 1 0318/03   

m3 198,74

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

10 KNNR 1 0214/03   

m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,102

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0117

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

11 KNNR 1 0206/03.1   

m3 993,68

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,038

Sprzęt

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i 
głębokości 3,0m

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami

8 744,37

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi kategorii 
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 1km
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0664

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0298

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,192

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

12 KNNR 1 0502/01   

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,002

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,002

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

13 KNNR 1 0501/01   

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 336,84

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,085

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

14 KNNR 1 0609/03   

m 632

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,58

Materiały

16 505,16

Drenaż rurowy jednorzędowy z rur kamionkowych lub perforowanych o średnicach nominalnych 
100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Rury drenażowe standardowe z PCW śr.100mm m 1,06

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,047

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

15 KNNR 1 0618/02   

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600-800mm

szt 13

Robocizna

Robocizna razem r-g 16,9

Materiały

Rury betonowe kielichowe WIPRO m 0,4

Pospółka 0-31,5mm m3 0,15

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,99

Środek transportowy m-g 0,1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

16 KNNR 1 0603/01   

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy średnicy otworów 150 do 500mm

kpl 1

Materiały

kpl 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Wykonanie niezbędnego pompowania wody z wykopu w celu wykonania prac montażowych 
( montaz studni i drenażu pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, zabezpieczenie 
energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

ODWODNIENIE WYKOPÓW+

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

17 KNNR 1 0605/02   

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

szt 105,26

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,78

Materiały

Igłofiltry szt 0,102

Wąż gumowy d=50-80mm m 0,2

Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 0,05

Śruby M16 z nakrętkami kg 0,4

Materiały pomocnicze % 8

Sprzęt

Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,3

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

ROBOTY ZIEMNE+

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

18 KNNR 11 0501/04   

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem

m3 336,84

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

19 KNNR 11 0501/05.1   

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

m3 336,84

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,23

Materiały

Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22

Materiały pomocnicze % 4

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

20 KNNR 4 1305/07   

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 200mm łączone na kielich z uszczelką

m 249,9

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,839

Materiały

Rury kamionkowe kielichowe dn=200mm - 48KN/m m 1,01

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,17

Żuraw samochodowy m-g 0,599

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

21 KNNR 4 1304/01   

m 40,8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,393

Kanały z rur kamionkowych, kielichowych długości 1,50m o średnicy 150mm uszczelnionych 
zaprawą cementową
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Rury kamionkowe kielichowe dn=150mm - 48KN/m m 1,01

Sznur konopny smołowany kg 0,293

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,0246

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

22 KNNR 11 0502/02   

Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,667

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - SDR 34 - SN 12 m 1

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 200mm szt 0,0208

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0145

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,0145

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

23 KNNR 11 0502/02   

Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 52,7

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,667

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - SDR 34 - SN 8 m 1,04

2 011,7
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 200mm szt 0,0208

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0145

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,0145

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

24 KNNR 11 0502/01   

Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm

m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,602

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm-typ lite - SDR 34 - SN 8 m 1,04

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 150mm szt 0,0208

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0107

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,0107

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

25 KNNR 4 1009/09   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 200mm

m 505,2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,305

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=200mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

1 350,2
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0344

Żuraw samochodowy m-g 0,0387

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

26 KNNR 4 1413/03   

studnia 11

Robocizna

Robocizna razem r-g 27,2

Materiały

Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5

Kinety żelbetowa z wkładką polipropylenową i z króćcami 250/250/250/250 kpl 1

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,3

Beton zwykły B-10 m3 0,64

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,06

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4,4

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07

Stopnie żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki-40T szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,6m szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,42

Żuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

27 KNNR 4 1413/04   

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, połaczenia na uszczelkę
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

0,5m -11

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,26

Materiały

Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,88

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,61

Stopnie żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,24

Żuraw samochodowy m-g 0,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

28 KNNR 4 1413/01   

studnia 22

Robocizna

Robocizna razem r-g 21,3

Materiały

Kinety żelbetowa dn=1000mm z wkładką polipropylenową i z króćcami 250/250/250/250 1

Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,23

Beton zwykły B-10 m3 0,47

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,05

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84

Stopnie żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny D400 - 40T z logiem Tarnowskie Wodociągi szt 1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, połaczenia na uszczelkę
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Kaskada zewnetrzna: trójnik 200/100, kolano dn=100mm, rura dn=100mmL=1,20m kpl 0,136364

Pokrywa nastudzienna żelbetowa d=1,20m kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,35

Żuraw samochodowy m-g 3,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

29 KNNR 4 1413/02   

0,5m -22

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,03

Materiały

Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 1

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,75

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,36

Stopnie żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,23

Żuraw samochodowy m-g 0,48

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

30 KNNR 4 1413/01   

studnię 88

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
800mm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Robocizna

Robocizna razem r-g 21,3

Materiały

Kinety żelbetowa dn=800mm z wkładką polipropylenową i z króćcami 250/250/250/250 kpl 1

Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,23

Beton zwykły B-10 m3 0,47

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,05

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 3,73

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 6,84

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,35

Żuraw samochodowy m-g 3,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

31 KNNR 4 1413/02   

0,5m -88

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,03

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,75

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,36

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,23

Żuraw samochodowy m-g 0,48

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

32 KNNR 4 1413/01   

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600mm i głębokości 3m w gotowym wykopie

studnię 74

Robocizna  R=0,5

Robotnicy r-g 10,65

  norma: 21,3*0,5

Materiały

kpl. 1

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,23

Beton zwykły B-10 m3 0,47

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,05

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 3,73

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 6,84

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,35

Żuraw samochodowy m-g 3,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

33 KNNR 6 0802/04   

Studnia betonowa dn=600mm o głebokości 2,00m z pełnym dnem, pokrywą przykrywającą, 
króćcami 200/200/200/200 w kinecie
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,283

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 0,089

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

34 KNNR 6 0802/02   

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,221

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

35 KNNR 6 0802/01   

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem ręcznym

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,552

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

36 KNNR 6 0112/01   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0134

Materiały

Pospółka m3 0,246

Woda m3 0,02

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

37 KNNR 6 0112/04   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0098

Materiały

Geowłóknina do nawierzchni drogowych m2 1

Pospółka m3 0,0982

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0023
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

38 KNNR 6 0308/01   

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0312

Materiały

Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,0995

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0068

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0068

Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0068

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0239

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

39 KNNR 6 0309/02   

m2 14,4

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0399

Materiały

Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,102

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0075

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0075

Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0075

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,025

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

40 KNNR 6 0802/02   

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem mechanicznym

m2 16,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,221

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

41 KNNR 6 0801/02   

Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym

m2 16,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,203

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

42 KNNR 6 0112/01   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 16,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0134

Materiały

Pospółka m3 0,246

Woda m3 0,02

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

43 KNNR 6 0112/04   

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 16,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0098

Materiały

Pospółka m3 0,0982

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0023

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0127
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

44 KNNR 6 0202/03   

m2 16,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0821

Materiały

Glina m3 0,0135

Piasek m3 0,0271

Żwir do nawierzchni drogowych m3 0,0675

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Frezarka do gruntu ciągniona (bez ciągnika) m-g 0,0073

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0073

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0134

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

45 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2 330

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

46 KNNR 1 0305/02   

m3 132

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

47 KNNR 4 1009/11   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 250mm

m 31,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,342

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=250mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,059

Żuraw samochodowy m-g 0,0632

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

48 KNNR 4 1009/13   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 315mm

m 117

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,393

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,059

Żuraw samochodowy m-g 0,0632

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

49 KNNR 4 1209/01   

m 117

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,18

Materiały

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 1,3

Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 0,444444

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Przyczepa dłużycowa m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Spawarka m-g 0,31

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

50 KNNR 4 1209/01   

m 31,5

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
250mm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,18

Materiały

Manżeta z gumy lub PE  250/150mm szt 0,444444

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=160mm szt 1,3

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Przyczepa dłużycowa m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Spawarka m-g 0,31

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

51 KNNR 1 0318/01   

m3 132

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,8

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

52 KNNR 1 0504/02   

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu

m3 49,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,32

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i 
głębokości 1,5m
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

53 KNR 2-01 0125/01   

m2 5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2091

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

54 KNNR 1 0305/02   

m3 10

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

55 KNNR 1 0608/02   

Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa

m3 3,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9

Materiały

Piasek m3 1,2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,2

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z 
przerzutem

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

56 KNNR 4 1009/04   

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110mm

m 15

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,211

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325

Żuraw samochodowy m-g 0,0368

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

57 KNNR 1 0317/01   

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III  z przerzutem do 3m i zagęszczeniem

m3 10

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,95

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

58 KNR 2-01 0415/02   

Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat. III

m3 0,75

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3572

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

59 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2 216

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

60 KNNR 1 0210/02   

m3 300

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,166

Sprzęt

Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

61 KNNR 11 0401/01   

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 8

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Materiały

Płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14cm szt 0,1

Krawędziaki iglaste m3 0,01

Materiały pomocnicze % 4

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,87

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

62 KNNR 11 0402/08   

m 12,1

Robocizna

Robotnicy r-g 6,5

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=250mm-serii 100-SDR 17 m 1,05

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,04

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,04

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,67

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,63

Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,63

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,63

Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 1,63

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

63 KNNR 11 0402/08   

m 46,4

Robocizna

Robotnicy r-g 6,5

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy nominalnej 250mm 
w gruncie kategorii III-IV

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy nominalnej 315mm 
w gruncie kategorii III-IV
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm-serii 100-SDR 17 m 1,05

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,04

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,04

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,67

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,63

Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,63

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,63

Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 1,63

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

64 KNNR 4 1209/01.1   

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100mm-250mm

m 14,8

Robocizna

Robotnicy r-g 1,18

Materiały

Manżeta 250/150 z opaskami kwasodpornymi szt 0,27027

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=160mm szt 1,3

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

65 KNNR 4 1209/01   

m 38

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,18

Materiały

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 1,3

Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 0,315789

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Przyczepa dłużycowa m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Spawarka m-g 0,31

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

66 KNNR 1 0214/01   

m3 300

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,061

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0284

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

67 KNNR 1 0503/01   

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

m2 216

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,15

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

68 KNR 2-19 0134/03   

Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 51

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,89

Materiały

Słupki betonowe znacznikowe szt 1

Tabliczki szt 1

Beton zwykły B-10 m3 0,1

Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5t-6t m-g 0,33

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,19

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

ROBOTY MONTAŻOWE+

1.4. POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ4

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

69 KNNR 1 0112/01   

Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 0,01

Robocizna

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w 
gruncie kategorii I-III
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 33,4

Materiały

Słupki drewniane iglaste niekorowane 7-11cm m3 0,11

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 1,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

70 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m3 3,75

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

71 KNNR 1 0314/02   

m2 80

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,41

Materiały

Grodzice stalowe t 0,0105

Podłużnice z kształtowników stalowych kg 0,32

Rozpory stalowe kg 0,164

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Wibromłot ZP-10D m-g 0,179

Wibromłot ZW-10D m-g 0,082

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 
1,0m i głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Żuraw samochodowy  12-16t m-g 0,32

Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 0,226

Przyczepa dłużycowa 10t m-g 0,226

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

72 KNNR 1 0202/06   

m3 76

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,188

Sprzęt

Koparka 0,40m3 m-g 0,0672

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,209

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

73 KNNR 1 0214/03   

m3 65,27

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,102

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0117

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

74 KNR 2-01 0605/01   

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm

godz 8

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Sprzęt

Pompa głebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,01

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

75 KNR 2-01 0607/02   

Igłofiltry dmax 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

szt 4

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,7846

Materiały

Igłofiltry szt 0,1

Wąż gumowy d=50-80mm m 0,2

Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 0,05

Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 0,2

Śruby M16 z nakrętkami kg 0,4

Sprzęt

Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,3

Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1,19

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,28

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

76 KNR 2-18 0501/01   

Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm

m2 9

Robocizna
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 0,2454

Materiały

Piasek m3 0,122

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

77 KNR 2-02 0290/02   

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

t 0,1

Robocizna

Robocizna razem r-g 42,88

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

78 KNR 2-02 1915/02   

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych

m3 2,08

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4879

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 1,02
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 0,1328

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0664

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

79 KNNR 4 1413/05   

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 30

Materiały

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

Beton zwykły B-10 m3 0,96

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 5,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,84

Żuraw samochodowy m-g 4,29

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
PZ4

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika 100mm o 
wytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA kwasoodporną gr 26mm z otwieranymi klapami

Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice łukowe, mechaniczny podnośnik, zadaszenie, 
barierki ochronne)-całóść wg katalogu KB

Pompownia PZ4 (H=4,73m, dn=1,4m) z  PE, pełne dno ze skosem, właz 1,0x0,6m z blachy k/o, 
kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór 
płuczny, przekaz informacji modemen

Pompy VORTEX - Q=4,0dm3/s, Hp=9,00m, stopy sprzęgające-2 kpl,rurociągi k/o z  zasuwami 
odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  
prądotwórczy,  sterowanie sondam, system rozruchy softstart
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

80 KNNR 4 1413/03   

studnię 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 27,2

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 5

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,3

Beton zwykły B-10 m3 0,64

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07

Stopnie włazowe żeliwne szt 8

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 2,42

Żuraw samochodowy m-g 3,88

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

81 KNNR 4 1413/04   

0,5m -1

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,26

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 1

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
dla zasuwy

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni



46/79

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,24

Żuraw samochodowy m-g 0,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

82 KNNR 11 0603/01   

Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

Robocizna

Robocizna razem r-g 18,9

Materiały

szt 4

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 300mm szt 8

Materiały pomocnicze (od R) % 10

Sprzęt

Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 2,26

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

83 KNR 2-25 0520/03   

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów betonowych o średnicy 1200mm

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 408,73

Materiały

kpl 1

Zasuwa nożowa, dn=250mm do ścieków z trzpieniem niewznoszącym, skrzynką do zasuw 
montowaną do płyty górnej studni

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i tłuszczownik), Vcz=2000dm3, 
H=5,0m
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Beton zwykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54

kpl 1

Zaprawa m3 1,78

Tłuczeń kamienny m3 1,81

Stopnie włazowe żeliwne szt 60

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm szt 4

Właz przejazdowy żeliwny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 4

Rury wywiewne 100/150mm szt 1

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o długości ponad 1m m 3

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 1,35

Samochód skrzyniowy   5t m-g 13,86

Żuraw do  6t m-g 13,11

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,59

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ4

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ4

84 KNR 2-01 0125/01   

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm

m2 88,6

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2091

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, zakończona złączem do 
wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co 1,0m do ściany wewnętrznej osadnika
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

85 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2 159,48

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

86 KNNR 1 0209/06   

m3 132,9

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,108

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0322

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

87 KNNR 1 0313/01.1   

m2 70,88

Robocizna

Robotnicy r-g 0,675

Materiały

Pale szalunkowe stalowe t 0,00068

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105

Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,0009

Klamry ciesielskie kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 na 
odkład w gruncie kategorii III

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, 
ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m



49/79

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

88 KNNR 1 0214/04.1   

m3 132,9

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,134

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,07

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0117

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

89 KNNR 1 0501/01.1   

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 88,6

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,085

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

90 KNR 2-01 0416/01.1   

m3 23,92

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,026

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym 
ubijakami

Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu 
wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW (75KM)
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

91 KNR 2-01 0605/01   

godz 8

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Sprzęt

Pompa głebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,01

Zespół prądotwórczy przewoźny 10kVA m-g 1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

92 KNNR 4 1411/02   

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

m3 15,95

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,93

Materiały

Piasek zwykły m3 1,22

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,71

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

93 KNNR 11 0302/01   

Rury PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 90mm łączone metodą zgrzewania

m 88,6

Robocizna

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm-rozliczyć 
dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. Nadzoru



51/79

Rodos 7.0.14.10 [10866]

Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Robocizna razem r-g 0,403

Materiały

Rury ciśnieniowe z PE SDR 17 typ 100, d=90mm m 1,07

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe   90mm szt 0,0312

Materiały pomocnicze % 6

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0294

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

94 KNR 2-19 0134/01   

Oznakowanie trasy na murze

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,61

Materiały

Tabliczki szt 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

95 KNNR 1 0113/01   

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

m2 27

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0049

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0023

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

96 KNNR 1 0210/02   

m3 37,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,166

Sprzęt

Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

97 KNNR 11 0401/01   

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 płyty pod wiertnicę

szt 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,2

Materiały

Płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14cm szt 0,1

Krawędziaki iglaste m3 0,01

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,87

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,04

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

98 KNNR 11 0402/04   

m 11

Robocizna

Robocizna razem r-g 3,9

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych rurami o średnicy nominalnej 150mm 
w gruncie kategorii III-IV - p.a.  180mm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Materiały

Rury z PE 1,0MPa d=180mm m 1,05

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,02

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,02

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1

Maszyna do wierceń poziomych m-g 0,98

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,98

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

99 KNNR 4 1209/01   

m 11

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,18

Materiały

Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 0,181818

Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=90mm szt 1,3

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 0,36

Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

100 KNNR 1 0214/01   

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm - 
90mm
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

m3 37,5

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,061

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0284

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

101 KNR 2-19 0134/03   

Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,89

Materiały

Słupki betonowe znacznikowe szt 1

Tabliczki szt 1

Beton zwykły B-10 m3 0,1

Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5t-6t m-g 0,33

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,19

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

102  Kalkulacja indywidualna  

Zasilania elektryczne pompowni PZ4

kpl 1

Materiały

kpl 1

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami

Zasilanie energetyczne kablem ziemnym wg warunków DIOSTAWCY zakończonym złaczem 
kablowym z pomiarem oraz instalacja dobiorcza kablem ziemnym dla  pompowni
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

103  Kalkulacja indywidualna  

Instalacja elektryczna i AKP i A  pompowni P

kpl 1

Materiały

kpl 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

INSTALACJE POMPOWNI PZ4

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

104 KNR 2-02 1801/02   

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m wraz z robotami ziemnymi

m 30

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,3222

Materiały

Systemowe cokoły pod słupki do ogrodzenia panelowego szt 0,966667

Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0092

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0232

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Instalacja elektr. odbiorcza ze sterowaniem i modemen (przesył informacji w systemie GPRS: 
awaria pompy, włamanie, zanik fazy, brak prądu itp.), słup oświetlewniowy o h=4,0m w oprawie 
oświetleniowej Malaga 70W i okablowaniem YKY - całość wg PB i PW
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

105 KNR 2-02 1802/01   

m 30

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,1283

Materiały

m 1

Elektrody kg 0,0667

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0015

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,1

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

106 KNR 2-02 1808/11   

kpl 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 16,71

Materiały

kpl 1

Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,57

Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02

Razem k.b.

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w 
rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów

Ogrodzenie systemowe panelowe drutowe ocynkowane o rozstawie panela 2,5m: słupek stalowy 
60x40x2mm, wysokość panela 1,83m., cokół betonowy dla słupka i pomiedzy słupkami

Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach stalowych  (na gotowych słupkach) z  siatki w 
ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,8m

Brama stalowa dwuskrzydłowa o szerokości 4,0m i wysokości 2,00m z słupami przybramowymi, 
systemowa z zamkiem
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

107 KNR 2-01 0121/01   

ha 0,14

Robocizna

Robocizna razem r-g 33,43

Materiały

Słupki drewniane  d=70mm m3 0,07

Słupki drewniane d=120mm m3 0,04

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

108 KNR 2-01 0126/01   

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0053

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0025

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

109 KNR 2-01 0126/02   

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod obiekty 
przemysłowe i lotniska

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości 
humusu (ponad 15cm)
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0018

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0008

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

110 KNNR 6 0101/03   

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0336

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0057

Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0082

Razem k.b.

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

111 KNNR 6 0103/03   

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0022

Materiały

Woda m3 0,0046

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0041

Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,004

Razem k.b.

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w 
gruncie kategorii II-VI

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

112 KNNR 6 0113/01   

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0266

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318

Woda m3 0,015

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

113 KNNR 6 0113/06   

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0309

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318

Miał kamienny t 0,0143

Woda m3 0,015

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0039

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0347
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

114 KNR 2-25 0419/02   

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych d:70mm - budowa

szt 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,76

Materiały

Słupki z rur stalowych d=70mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,01

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

115 KNR 2-25 0420/01   

Znaki drogowe płaskie - budowa

szt 1

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4

Materiały

Znaki drogowe kpl 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

116 KNR 2-31 0204/03   
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,1606

Materiały

Tłuczeń kamienny sortowany t 0,252

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0283

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

117 KNR 2-31 0202/03   

Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie górna warstwa jezdni, gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 36

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0966

Materiały

Glina surowa budowlana m3 0,0135

Piasek m3 0,0271

Żwir m3 0,0675

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Brona talerzowa-kompletna m-g 0,0073

Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,0073

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0134

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Cena jednostkowa

118 KNR 2-31 0401/04   

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30cm, w gruncie kat. III-IV

m 25

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3346

Materiały

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

119 KNR 2-31 0402/04   

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3 6,75

Robocizna

Robocizna razem r-g 9,02

Materiały

Beton zwykły B-15 m3 1,04

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04

Piasek m3 0,27

Woda m3 0,47

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

120 KNR 2-31 0403/03   

Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

m 25

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,429

Materiały
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Kosztorys szczegółowy

Nr poz. Opis robót, obmiary, nakłady Jm Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Ilość robót, 
nakład

Krawężniki betonowe drogowe m 1,02

Piasek m3 0,0127

Cement portlandzki 35 t 0,0039

Woda m3 0,0042

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

SIEĆ GŁÓWNA

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

121 KNNR 1 0112/01   

Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 5

Robocizna

Robotnicy r-g 33,4

Materiały

kpl 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 1,53

Razem k.b.

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 70% R+S

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Cena jednostkowa

OBSŁUGA GEODEZYJNA

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem

Wykonanie tyczenia wg projektu i pomiarów powykonawczych geodezyjnych wykonanych robót w 5-
ciu egzemplarzach zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
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1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1

km 4,21

2

m2

3

m2 336,84

4

m3

5

m3 198,74

6

m3 993,68

7

m2 421,05

8

m2

9

m3 198,74

10

m3

11

m3 993,68

12

m2

13

m2 336,84

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W AGLOMERACJI

KNNR 1 
0111/01  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
na drogach w terenie równinnym

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

16 505,16

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie 
na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0210/04  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20-
2,50m3 na głębokość do 4m w gruncie kategorii I-II

8 744,37

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

KNNR 1 
0206/04.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi 
kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich 
wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 1,0m i 
głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych 
kategorii I-IV

KNNR 1 
0313/01  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w 
gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3m

19 674,82

KNNR 1 
0318/03  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie 
kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami

8 744,37

KNNR 1 
0206/03.1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi 
kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

KNNR 1 
0502/01  

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego kategorii I-III

16 505,16

KNNR 1 
0501/01  

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 
kategorii I-III
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14

m 632

15

szt 13

16

kpl 1

ODWODNIENIE WYKOPÓW+

17

szt 105,26

IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

ROBOTY ZIEMNE+

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

18

m3 336,84

19

m3 336,84

20

m 249,9

21

m 40,8

22 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m

23 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

m 52,7

24 Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm

m

25

m 505,2

26

studnia 11

27

0,5m -11

28

KNNR 1 
0609/03  

Drenaż rurowy jednorzędowy z rur kamionkowych lub 
perforowanych o średnicach nominalnych 100-150mm 
w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie 
suchym

KNNR 1 
0618/02  

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o 
średnicy nominalnej 600-800mm

KNNR 1 
0603/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające 
przy średnicy otworów 150 do 500mm

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. 
nadzoru.

KNNR 1 
0605/02  

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

KNNR 11 
0501/04  

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z 
ich przesianiem

KNNR 11 
0501/05.1  

Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych 
dowiezionych

KNNR 4 
1305/07  

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 
średnicy 200mm łączone na kielich z uszczelką

KNNR 4 
1304/01  

Kanały z rur kamionkowych, kielichowych długości 
1,50m o średnicy 150mm uszczelnionych zaprawą 
cementową

KNNR 11 
0502/02  

2 011,7

KNNR 11 
0502/02  

KNNR 11 
0502/01  

1 350,2

KNNR 4 
1009/09  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 200mm

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, 
połaczenia na uszczelkę

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
studnie z kinetą betonową i króćcami do podłączenia, 
połaczenia na uszczelkę
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studnia 22

29

0,5m -22

30

studnię 88

31

0,5m -88

32

studnię 74

33

m2 14,4

34

m2 14,4

35

m2 14,4

36

m2 14,4

37

m2 14,4

38

m2 14,4

39

m2 14,4

40

m2 16,5

41

m2 16,5

42

m2 16,5

43

m2 16,5

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - 
800mm

KNNR 4 
1413/02  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 4 
1413/01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
600mm i głębokości 3m w gotowym wykopie

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ 
ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

KNNR 6 
0802/04  

Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-
bitumicznych sposobem mechanicznym

KNNR 6 
0802/02  

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0802/01  

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem 
ręcznym

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNNR 6 
0308/01  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4cm

KNNR 6 
0309/02  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4cm

PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ 
ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI 
ŻWIROWEJ+

KNNR 6 
0802/02  

Rozebranie nawierzchni gr.15cm z tłucznia sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0801/02  

Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem 
mechanicznym

KNNR 6 
0112/01  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

KNNR 6 
0112/04  

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm
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44

m2 16,5

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

45

m2 330

46

m3 132

47

m 31,5

48

m 117

49

m 117

50

m 31,5

51

m3 132

52

m3 49,5

KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

53

m2 5

54

m3 10

55

m3 3,5

56

m 15

57

m3 10

58

m3 0,75

KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

KNNR 6 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne 
rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm

ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI 
ŻWIROWEJ+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

KNNR 4 
1009/11  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 250mm

KNNR 4 
1009/13  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 315mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
250mm

KNNR 1 
0318/01  

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie 
kategorii I-II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m

KNNR 1 
0504/02  

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III 
leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie 
na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem

KNNR 1 
0305/02  

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii III

KNNR 1 
0608/02  

Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z 
gotowego kruszywa

KNNR 4 
1009/04  

Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy 
zewnętrznej 110mm

KNNR 1 
0317/01  

Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii 
I-III  z przerzutem do 3m i zagęszczeniem

KNR 2-01 
0415/02  

Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m 
wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat. III
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59

m2 216

60

m3 300

61

szt 8

62

m 12,1

63

m 46,4

64

m 14,8

65

m 38

66

m3 300

67

m2 216

68 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 51

ROBOTY MONTAŻOWE+

1.4. POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ4

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

69 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 0,01

70

m3 3,75

71

m2 80

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I 
INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 
płyty pod wiertnicę

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń 
poziomych rurami o średnicy nominalnej 250mm w 
gruncie kategorii III-IV

KNNR 11 
0402/08  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń 
poziomych rurami o średnicy nominalnej 315mm w 
gruncie kategorii III-IV

KNNR 4 
1209/01.1  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100mm-250mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm-
315mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

KNNR 1 
0503/01  

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp 
i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie 
kategorii I-III

KNR 2-19 
0134/03  

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM 
UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

KNNR 1 
0112/01  

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0314/02  

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich 
wyciąganiem ścian wykopów o szerokości do 1,0m i 
głębokości do 6,0m w gruntach nawodnionych 
kategorii I-IV
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72

m3 76

73

m3 65,27

74

godz 8

75

szt 4

76 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm

m2 9

77

t 0,1

78 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych

m3 2,08

79

kpl 1

80

studnię 1

81

0,5m -1

82 Zastawki kanałowe o masie do 0,25t - zasuwa nożowa

t 0,25

83

kpl 1

ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ4

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ4

84

m2 88,6

85

m2 159,48

86

m3 132,9

KNNR 1 
0202/06  

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

KNNR 1 
0214/03  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
40cm z zagęszczeniem mechanicznym 
zagęszczarkami

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, 
średnice otworów od 150-500mm

KNR 2-01 
0607/02  

Igłofiltry dmax 50mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m

KNR 2-18 
0501/01  

KNR 2-02 
0290/02  

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
w elementach budynków i budowli

KNR 2-02 
1915/02  

KNNR 4 
1413/05  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - PZ4

KNNR 4 
1413/03  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie - dla 
zasuwy

KNNR 4 
1413/04  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy 
głębokości studni

KNNR 11 
0603/01  

KNR 2-25 
0520/03  

Budowa osadników o głębokości 5m z kręgów 
betonowych o średnicy 1200mm

KNR 2-01 
0125/01  

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi 
urodzajnej bez darni grubości do 15cm

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0209/06  

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 na 
odkład w gruncie kategorii III
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87

m2 70,88

88

m3 132,9

89

m2 88,6

90

m3 23,92

91

godz 8

92

m3 15,95

93

m 88,6

94 Oznakowanie trasy na murze

kpl 1

95

m2 27

96

m3 37,5

97

szt 1

98

m 11

99

m 11

100

m3 37,5

KNNR 1 
0313/01.1  

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian 
wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o 
szerokości 1m i głębokości do 3,0m

KNNR 1 
0214/04.1  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

KNNR 1 
0501/01.1  

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 
kategorii I-III

KNR 2-01 
0416/01.1  

Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej 
wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z 
wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW 
(75KM)

KNR 2-01 
0605/01  

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, 
średnice otworów od 150-500mm-rozliczyć 
dziennikiem pompowania w uzgodnieniu z Insp. 
Nadzoru

KNNR 4 
1411/02  

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 
grubości 15cm

KNNR 11 
0302/01  

Rury PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 90mm 
łączone metodą zgrzewania

KNR 2-19 
0134/01  

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I 
INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

KNNR 1 
0113/01  

Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 15cm

KNNR 1 
0210/02  

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-
0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II

KNNR 11 
0401/01  

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t - 2 
płyty pod wiertnicę

KNNR 11 
0402/04  

Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń 
poziomych rurami o średnicy nominalnej 150mm w 
gruncie kategorii III-IV - p.a.  180mm

KNNR 4 
1209/01  

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach 
ochronnych o średnicy nominalnej 100-300mm - 
90mm

KNNR 1 
0214/01  

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 
kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
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101 Oznakowanie trasy na słupku betonowym

kpl 1

102 Zasilania elektryczne pompowni PZ4

kpl 1

103 Instalacja elektryczna i AKP i A  pompowni P

kpl 1

INSTALACJE POMPOWNI PZ4

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

104

m 30

105

m 30

106

kpl 1

OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

107

ha 0,14

108

m2 36

109

m2 36

110

m2 36

111

m2 36

112

m2 36

113

m2 36

114

szt 1

115 Znaki drogowe płaskie - budowa

szt 1

KNR 2-19 
0134/03  

 Kalkulacja 
indywidualna 

 Kalkulacja 
indywidualna 

KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM 
UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

KNR 2-02 
1801/02  

Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 
0,20x0,80m wraz z robotami ziemnymi

KNR 2-02 
1802/01  

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na 
słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w 
rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów

KNR 2-02 
1808/11  

Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach 
stalowych  (na gotowych słupkach) z  siatki w ramach 
z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 
25 cm), o wysokości 1,8m

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD 
DO POMPOWNI+

KNR 2-01 
0121/01  

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i 
lotniska

KNR 2-01 
0126/01  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą 
spycharki o grubości do 15cm

KNR 2-01 
0126/02  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą 
spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości 
humusu (ponad 15cm)

KNNR 6 
0101/03  

Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i 
chodników wykonywane mechanicznie w gruncie 
kategorii II-VI

KNNR 6 
0103/03  

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-VI

KNNR 6 
0113/01  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

KNNR 6 
0113/06  

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

KNR 2-25 
0419/02  

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych d:70mm 
- budowa

KNR 2-25 
0420/01  
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116

m2 36

117

m2 36

118

m 25

119 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3 6,75

120

m 25

SIEĆ GŁÓWNA

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

121 Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 5

OBSŁUGA GEODEZYJNA

Razem k.b.

Podatek VAT

Ogółem

KNR 2-31 
0204/03  

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną 
z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm

KNR 2-31 
0202/03  

Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie górna 
warstwa jezdni, gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm

KNR 2-31 
0401/04  

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 
30x30cm, w gruncie kat. III-IV

KNR 2-31 
0402/04  

KNR 2-31 
0403/03  

Krawężniki betonowe wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm

DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO 
POMPOWNI+

KNNR 1 
0112/01  
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Tabela elementów

Opis robót Wartość

1 2 3

1. SIEĆ GŁÓWNA

1.1. ROBOTY ZIEMNE+

1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPÓW+

1.1.2. IGŁOFILTRY -całość rozliczyć z insp. nadzoru.

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE+

1.2.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WZDŁUŻ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+

1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ+

1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM ŚR/PR.+

1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+

1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

1.4. POMPOWNIE ŚCIEKÓW PZ4

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ4

1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY

4.4. OGRODZENIE WOKÓŁ POMPOWNI+

4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

2. OBSŁUGA GEODEZYJNA

Razem k.b.

Podatek VAT

Ogółem

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W 
AGLOMERACJI

Numer 
elementu
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Zestawienie robocizny

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Robocizna razem r-g

2 Robotnicy gr.I r-g 18,53

3 Robotnicy r-g

Razem r-g

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W AGLOMERACJI

13 335,83

1 653,22

15 007,58
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Zestawienie materiałów

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,07

2 Beton zwykły  B-7,5 m3 45,92

3 Beton zwykły B-10 m3 100,32

4 Beton zwykły B-15 m3 7,02

5 Beton zwykły B-20 m3 2,12

6 Beton zwykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54

7
kpl 1

8 Cement portlandzki 35 t 0,1

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,27

10 Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,06

11 Elektrody kg 2

12 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 5,2

13 Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,57

14 Geowłóknina do nawierzchni drogowych m2 14,4

15 Glina surowa budowlana m3 0,49

16 Glina m3 0,22

17 Grodzice stalowe t 5,26

18 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,4

19 Igłofiltry szt 11,14

20

kpl 1

21
kpl 3

22
22

23
kpl 88

24
kpl 11

25 Klamry ciesielskie kg 8,51

26 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 5,46

27
kpl 1

28 Krawędziaki iglaste m3 0,09

29 Krawężniki betonowe drogowe m 25,5

30 Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 88

31 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 44

32 Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 352

33 Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 4

34 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 300mm szt 2

35 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 150mm szt 28,08

36 Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy 200mm szt 42,94

37 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe   90mm szt 2,76

38 Kształtki żeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12

39 Manżeta 250/150 z opaskami kwasodpornymi szt 4

40 Manżeta z gumy lub PE  250/150mm szt 14

41 Manżeta z gumy lub PE  350/200mm szt 66

42 Miał kamienny t 0,51

43 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 2,9

44
m 30

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W AGLOMERACJI

Brama stalowa dwuskrzydłowa o szerokości 4,0m i wysokości 2,00m 
z słupami przybramowymi, systemowa z zamkiem

Instalacja elektr. odbiorcza ze sterowaniem i modemen (przesył 
informacji w systemie GPRS: awaria pompy, włamanie, zanik fazy, 
brak prądu itp.), słup oświetlewniowy o h=4,0m w oprawie 
oświetleniowej Malaga 70W i okablowaniem YKY - całość wg PB i 
PW

Kaskada zewnetrzna: trójnik 200/100, kolano dn=100mm, rura 
dn=100mmL=1,20m

Kinety żelbetowa dn=1000mm z wkładką polipropylenową i z 
króćcami 250/250/250/250

Kinety żelbetowa dn=800mm z wkładką polipropylenową i z króćcami 
250/250/250/250

Kinety żelbetowa z wkładką polipropylenową i z króćcami 
250/250/250/250

Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice łukowe, 
mechaniczny podnośnik, zadaszenie, barierki ochronne)-całóść wg 
katalogu KB

Ogrodzenie systemowe panelowe drutowe ocynkowane o rozstawie 
panela 2,5m: słupek stalowy 60x40x2mm, wysokość panela 1,83m., 
cokół betonowy dla słupka i pomiedzy słupkami
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45
kpl 1

46 Pale szalunkowe stalowe t 0,05

47 Piasek do nawierzchni drogowych m3 410,94

48 Piasek zwykły m3 19,46

49 Piasek m3 8,87

50 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=160mm szt 60,19

51 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=200mm szt 201,5

52 Płozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec  dn=90mm szt 14,3

53 Płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14cm szt 0,9

54 Podłużnice z kształtowników stalowych kg 160,34

55 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1400mm szt 4

56 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,6m szt 11

57 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 88

58 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1

59 Pokrywa nastudzienna żelbetowa d=1,20m kpl 22

60
kpl 1

61

kpl 1

62

kpl 1

63 Pospółka 0-31,5mm m3 1,95

64 Pospółka m3 10,63

65 Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm t 0,1

66
m 3

67 Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3

68 Rozpory stalowe kg 82,17

69 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 104,28

70 Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 547,18

71 Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg

72 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 191,62

73

kpl 1

74 Rury betonowe kielichowe WIPRO m 5,2

75 Rury ciśnieniowe z PE SDR 17 typ 100, d=90mm m 94,8

76 Rury drenażowe standardowe z PCW śr.100mm m 669,92

77 Rury kamionkowe kielichowe dn=150mm - 48KN/m m 41,21

78 Rury kamionkowe kielichowe dn=200mm - 48KN/m m 252,4

79 Rury wywiewne 100/150mm szt 1

80
m

81
m

82
m 54,81

83 Rury z PE 1,0MPa d=180mm m 11,55

84 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=110mm m 15,3

85 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=200mm m 515,3

86 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=250mm m 32,13

87 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=250mm-serii 100-SDR 17 m 12,71

Osadnik żelbetowy Dw=1500mm dwukomorowy (piaskownik i 
tłuszczownik), Vcz=2000dm3, H=5,0m

Pomost technologiczny o średnicy 1,60m ze stali k/o na podporach z 
dwuteownika 100mm o wytrzymałości 5kN, kryty kratą WEMA 
kwasoodporną gr 26mm z otwieranymi klapami

Pompownia PZ4 (H=4,73m, dn=1,4m) z  PE, pełne dno ze skosem, 
właz 1,0x0,6m z blachy k/o, kregi żelbetowe dn=1,80m do wys 2/3 
pompowni, ruraż ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawór płuczny, 
przekaz informacji modemen

Pompy VORTEX - Q=4,0dm3/s, Hp=9,00m, stopy sprzęgające-2 
kpl,rurociągi k/o z  zasuwami odcinającymi i zwrotnymi po 2szt, 
prowadnice pomp z rur k/o.,alarm, złącze na agregat  prądotwórczy,  
sterowanie sondam, system rozruchy softstart

Prostki żeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o długości ponad 
1m

1 004,78

Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o 
L=6,50m, zakończona złączem do wozu asenizacyjnego, montowana 
opaskami HILTI co 1,0m do ściany wewnętrznej osadnika

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 8 1 404,21

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 12 2 011,7

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm-typ lite - 
SDR 34 - SN 8
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88 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm m 119,34

89 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=315mm-serii 100-SDR 17 m 48,72

90 Słupki betonowe znacznikowe szt 52

91 Słupki drewniane   7cm m3 0,46

92 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,01

93 Słupki drewniane d=120mm m3 0,01

94 Słupki z rur stalowych d=70mm szt 1

95 Stopnie włazowe żeliwne szt

96 Stopnie żeliwne szt 207,9

97
kpl. 74

98 Systemowe cokoły pod słupki do ogrodzenia panelowego szt 29

99 Sznur konopny smołowany kg 11,95

100 Śruby M16 z nakrętkami kg 43,7

101 Tabliczki szt 53

102 Tłuczeń kamienny niesortowany t 22,9

103 Tłuczeń kamienny sortowany t 9,07

104 Tłuczeń kamienny m3 1,81

105 Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 0,8

106 Wąż gumowy d=50-80mm m 21,85

107 Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 163

108 Właz kanałowy żeliwny ciężki-40T szt 11

109 Właz kanałowy żeliwny D400 - 40T z logiem Tarnowskie Wodociągi
szt 22

110 Właz przejazdowy żeliwny okrągły typu ciężkiego 600mm szt 4

111 Woda m3 6,18

112

kpl 1

113
kpl 1

114
kpl 1

115 Zaprawa cementowa  M7 m3 1,43

116 Zaprawa cementowa M 7 m3 7,27

117 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,01

118 Zaprawa cementowa m.100 m3 0,28

119 Zaprawa m3 1,78

120
kpl 1

121
szt 1

122 Znaki drogowe kpl 1

123 Żwir do nawierzchni drogowych m3 1,11

124 Żwir m3 2,43

Razem

Materiały pomocnicze

Razem

1 212,7

Studnia betonowa dn=600mm o głebokości 2,00m z pełnym dnem, 
pokrywą przykrywającą, króćcami 200/200/200/200 w kinecie

Wykonanie niezbędnego pompowania wody z wykopu w celu 
wykonania prac montażowych ( montaz studni i drenażu 
pomocniczego, montaż pompy, rurociagu tłocznego, zabezpieczenie 
energi elektrycznej z sieci lub agregatu)

Wykonanie pełnego zabezpieczenia ścian wykopów 
wąskoprzestrzennych za pomoca typowych obudów płytowych 
szalunkowych lub boksowych systemowych

Wykonanie tyczenia wg projektu i pomiarów powykonawczych 
geodezyjnych wykonanych robót w 5-ciu egzemplarzach 
zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

Zasilanie energetyczne kablem ziemnym wg warunków DIOSTAWCY 
zakończonym złaczem kablowym z pomiarem oraz instalacja 
dobiorcza kablem ziemnym dla  pompowni

Zasuwa nożowa, dn=250mm do ścieków z trzpieniem 
niewznoszącym, skrzynką do zasuw montowaną do płyty górnej 
studni
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Zestawienie sprzętu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Agregat prądotwórczy 38kVA m-g 109,89

2 Brona talerzowa-kompletna m-g 0,26

3 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,26

4 Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 113,24

5 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 44,5

6 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 106,13

7 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 26,63

8 Frezarka do gruntu ciągniona (bez ciągnika) m-g 0,12

9 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 0,48

10 Koparka 0,25m3 (p) m-g 13,4

11 Koparka 0,40m3 m-g 5,11

12 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 70,26

13 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 41,64

14 Koparka gąsienicowa 1,20m3 m-g 155,65

15 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,59

16 Maszyna do wierceń poziomych m-g 106,13

17 Nożyce do prętów m-g 0,58

18 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,14

19 Pompa głebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 16

20 Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 32,78

21 Prościarka do prętów automatyczna m-g 0,43

22 Przyczepa dłużycowa 10t m-g 113,24

23 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 1,18

24 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 2,56

25 Przyczepa dłużycowa m-g 14,92

26 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 44,38

27 Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,21

28 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,6

29 Równiarka samojezdna 100KM m-g 33,16

30 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,21

31 Samochód dostawczy m-g 13,99

32 Samochód samowyładowczy   5t m-g 370,69

33 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 2,6

34 Samochód skrzyniowy   5t m-g 43,33

35 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 11,92

36 Samochód skrzyniowy  5t m-g 11,17

37 Samochód skrzyniowy m-g 496,56

38 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 98,35

39 Spawarka m-g 57,82

40 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 1,28

41 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 59,05

42 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,49

43 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 112,66

44 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 39,66

45 Środek transportowy m-g 32,63

46 Ubijak spalinowy 200kg m-g 9,3

47 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 1,5

48 Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,21

49 Walec statyczny samojezdny m-g 4,02

50 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,45

51 Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 65,82

52 Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 4,76

53 Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 0,28

54 Wibromłot ZP-10D m-g 89,69

55 Wibromłot ZW-10D m-g 41,09

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W AGLOMERACJI
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Zestawienie sprzętu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PRZYŁĄCZAMI W ŻARÓWCE - 
GMINA RADOMYŚL WIELKI - SIEĆ ROZDZIELCZA W AGLOMERACJI

56 Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 95,35

57 Wyciąg m-g 0,08

58 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 273,1

59 Zagęszczarka wibracyjna m-g 11,32

60 Zespół prądotwórczy przewoźny 10kVA m-g 8

61 Zrywarka przyczepna m-g 0,37

62 Żuraw do  6t m-g 13,11

63 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 129,4

64 Żuraw samochodowy   5t-6t m-g 17,16

65 Żuraw samochodowy  12-16t m-g 160,34

66 Żuraw samochodowy m-g 806,65

67 Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 0,57

Razem m-g 4 139,45


