Zamawiajgcy: Gmina Miejska Wqgrowiec
Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa ulicy Zautek w Wqggrowcu”.
Sygnatura akt: $7.271.3.2024

Zatacznik nr 9

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR IMK.272. ..... 2024

zawarta w dniu .............. r w Wagrowcu, pomiedzy :

Gming Miejskag Wagrowiec z siedzibg 62 — 100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15A, NIP 766-19-72-436,
reprezentowang przez

Jarostawa Berendta — Burmistrza Miasta Wagrowca

przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego

zwanym dalej "Zamawiajacym"

zwanym dalej "Wykonawcg",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt.
$2.271.3.2024, wedtug przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na ,,Przebudowa ulicy Zautek w Wagrowcu ”.

1.

§1
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu robote budowlang polegajacg na
»Przebudowa ulicy Zautek w Wagrowcu ”.

W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do:

1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia na okres .......... — liczony od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét,

Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowigcej zatgcznik nr 10
do SWZ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego syg. akt SZ.271.3.2024)

§2

Teren, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy bedzie dostepny takze dla oséb
trzecich, niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ szczegdlne srodki
ostroznosci i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robdt na terenie czynnego obiektu.
Roboty nalezy tak zorganizowa¢d, aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikdw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wobec
pracownikow, Wykonawcy i oséb trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego sie wokét terenu placu
budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz wszelkie
szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére
to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
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10.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami
SWZ i umowy.

Zamowienie nalezy wykona¢ przy uzyciu nowych wyrobdw spetniajacych wymogi, o ktérych mowa w art. 10
ustawy Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu
i stosowania na rynku polskim. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie
do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéow, urzgdzen i kompletnych instalacji dane techniczne
oraz certyfikat na znak bezpieczeristwa, a dla materiatéw nieobjetych certyfikacja Wykonawca zobowigzuje
sie przestrzega¢ i wykonywac polecenia 0séb sprawujacych nadzér nad realizacjg niniejszej umowy
ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
projektowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robét budowlanych oraz wydawania
kierownikowi budowy/robdt zalecen w zakresie realizacji robét budowlanych oraz bezpieczenstwa
na terenie objetym inwestycja

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zapewni na terenie budowy, na koszt witasny potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty do zbadania, jakosci robét, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatéw.

Do obowigzkdw Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie w imieniu Inwestora  zgody
na uzytkowanie/niewniesienie sprzeciwu do zgtoszenia zakoriczenia budowy w PINB lub WINB (w zaleznosci
od potrzeb), a takze zmiana klasyfikacji gruntéw na "dr" (drogi) zgodnie z przepisami.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty s3 niezgodne z umowag Zamawiajagcy ma prawo
wymaga¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt z materiatow
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzgdzen i mienia,
2) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,
3) zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac,
4) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — gdy wymagany jest przepisami prawa ,
5) prowadzenia dziennika budowy,
6) zapewnienia niezbednych mediéw w szczegdlnosci pradu i wody,
7) prowadzenia robdt w sposdb nie powodujgcy dewastacji terenu wokdét budowanego obiektu,
8) prowadzenia robot w sposdb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe,
9) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem osdb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie

10) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdéw w zakresie uzgodnionym z uzytkownikami
terendw przylegtych i inspektorami nadzoru,

11) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drogi komunikacyjne,

12) zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym (dotyczy odbioru odpadéw) i pojazdom
uprzywilejowanym,
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13) przywrdcenia lub odtworzenia terenu, na ktérym prowadzone bedg prace do stanu poprzedniego,
14) zapewnienia bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy

15) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamdwienia (wytyczenie
punktéw gtéwnych, obstugi w trakcie realizacji) wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego
powykonawczego (w 5 egzemplarzach), Wykonawca w inwentaryzacji powykonawczej zobowigzany
jest do zmiany klasouzytkéw na "dr" (drogi).

16) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, w naradach koordynacyjnych na wezwanie inwestora
winien uczestniczy¢ kierownik budowy, a takze kierownicy poszczegdéinych branz,

17) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie na biezgco
na wifasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, smieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sg
juz potrzebne,

18) Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiatow
rozbiorkowych tj. wszelkich materiatdw i urzadzen, powstatych w wyniku prac rozbiérkowych itp.
oraz materiatébw odpadowych. Prace te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
miejscowymi,

19) Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajgc przeszkéd
komunikacyjnych,

20) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy,

21) Wykonawca zobowigzuje sie do zgloszenia Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad, w czynnosciach
odbiorowych winien uczestniczy¢ kierownik budowy, a takze kierownicy robdt poszczegdlnych branz,

22) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane,

23) zapewnienia odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikéw gtéwnego wykonawcy oraz odmienne;j
odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcéw znajdujgcych sie na terenie budowy w sposdb
zapewniajacy ich wizualnie tatwg identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce pracownikow).

24) sporzadzenia i dostarczenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w 5 egzemplarzach),

25) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jesli przepisy prawa beda tego wymagac,
26) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowe;j.

27) w razie koniecznosci Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji derogacyjnej
lub odstepstwa na ptoszenie ptactwa oraz innych decyzji wymaganych przepisami prawa, a takze
realizacji wymogow zawartych w tych decyzjach, w szczegdlnosci Wykonawca zapewni nadzor
archeologiczny w trakcie prowadzenia robot budowlanych,

28) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robdét zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

29) realizacja wymogow zawartych w decyzjach administracyjnych uzyskanych w zwigzku z realizacjg
zadania oraz warunkow i uzgodnien z gestorami sieci (przestrzeganie wymogow z protokotu narady
koordynacyjnej — dawniej ZUD). Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé protokét/zatwierdzenie
inny dokument potwierdzajacy niewniesienie sprzeciwu gestorow sieci, a takie organdw
wydajacych decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia, co do zrealizowanych robét.
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10.

11.

Z dniem przejecia terenu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik/i budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia wynikajaca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatdw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestéow
i Swiadectw, jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu
do wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada, za jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp. potwierdzajace ich, jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okazac,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazaé
je Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w Umowie, jego
Zatgcznikach lub wykraczaty poza szczegétowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w sSwietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektéw, znajdujgcych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw,

2) ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz oséb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu
Cywilnego,

3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentdw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzagdzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujacym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg osdb trzecich — opdzinien
w wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,
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5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
ze ztozong Oferta,

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

7) dysponuje odpowiednimi sSrodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy,
§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktére beda
zatrudnione na podstawie 0 umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.):

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) roboty brukarskie.
2. Wymog okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow tacznie.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
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5.

w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje
Pracy.

§5

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w terminie do 60 dni, liczagc od dnia zawarcia umowy .

. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie do 75 dni, liczac od dnia zawarcia umowy .

Przez wykonanie przedmiotu zamoéwienia rozumie sie uzyskanie przez Wykonawce i przedtozenie
Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi .............. zt brutto (stownie.............cccc........ ) i ma charakter
ryczattowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest niezmienne.

Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajgcego przelewem na numer rachunku bankowego
Wykonawcy w banku ........coovveeencnnnee 31 PR .

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upowaznia Wykonawce
do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego. Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Miejska
Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15A, 62-100 Wagrowiec NIP 766 19 72 436.

Zamawiajacy oswiadcza, ze reguluje zobowigzania finansowe metodg ptatnosci podzielonej (split payment),
a Wykonawca zobowigzuje sie pod rygorem wstrzymania ptatnosci do podania wtasciwych dla tej metody
numeroéw kont.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.
Termin ptatnosci ustala sie na 30 dni od dnia wptywu prawidtowo wystawionej faktury do Zamawiajacego.
Za termin zaptaty uwaza sie date wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej bedzie protokdt odbioru kornicowego.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow wraz z
dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesé
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 Umowy za wykonane roboty rozliczane bedzie
na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, na podstawie
protokotu odbioru inwestycji, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

Kazda z faktur czesciowych bedzie wystawiona w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru protokot zaawansowania prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ktérym beda
wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych, wykonane do dnia odbioru czesciowego.
Ostatnia faktura czesciowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru koricowego robot. Faktury

str. 6


http://www.efaktura.gov.pl/

Zamawiajgcy: Gmina Miejska Wqgrowiec
Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa ulicy Zautek w Wqggrowcu”.
Sygnatura akt: $7.271.3.2024

czeSciowe  beda wystawiane na 90 % wartosci odbieranych robdot, wg procentowego stopnia
zaawansowania

3. Faktura koncowa na pozostatg do zaptaty czes¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 zostanie
wystawiona po:

1) dostarczeniu Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie - gdy bedzie wymagana
przez PINB, WINB lub zaswiadczenia o nie zgtoszeniu sprzeciwu do wykonanych robét budowlanych.

2) dostarczeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej,
wraz z powykonawczym operatem geodezyjnym ztozonym w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej.

i ich odebraniu na podstawie protokotu odbioru inwestycji

§8

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

2. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robét, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposdrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

5. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczern Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9

1. Strony przewidujg odbiory robét zanikajgcych, odbiory czesciowe oraz odbiér koricowy robét budowlanych.
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7.

Odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktédrych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia. Strony sporzgdzajg protokdét odbioru
czesSciowego, do ktorego zatgcznik stanowi protokot rzeczowo-finansowy.

Strony sporzgdzajg protokét koricowy z zakoniczonych robdt budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robét.
Termin przypadajacy na dzie wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydtuzeniu do nastepnego
dnia przypadajacego na czas pracy przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu
zaméwienia:

1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawczg,
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen
i badan,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowg, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne,
7) instrukcje obstugi,
8) zalecenia dotyczace przeglgddw i konserwacji,

9) odbiory/uzgodnienia, inne dokumenty dotyczgce poszczegdlnych sieci bedgcych w kolizji z robotami
budowlanymi lub koniecznych do przebudowy/przetozenia od gestoréw poszczegdlnych sieci,

10) odbiory/uzgodnienia, inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych roboét
budowlanych, w przypadku koniecznosci wynikajgcych z decyzji administracyjnych, pozwolen,
zezwolen, uzgodnien z innymi organami administracyjnymi - od tych organdw.

11) dokumentacje fotograficzng na ptycie CD/DVD z realizacji inwestycji i jej kluczowych etapdéw.

W przypadku gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koficowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadajg sie
do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktore nie nadajg sie
do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 — 12.
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9.

10.

11.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koncowego, Zamawiajacy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzace dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takze do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania

Odbidr pogwarancyjny nastgpi przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres ................ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielone;j
przez producenta.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -2.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé na swoj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przeglagdem.
Z przegladdw gwarancyjnych sporzgdza sie protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdw, serwisdw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce,
ktory ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie obowigzkdéw z tytutu gwarancji lub rekojmi
(w tym tez wynikajacych z protokotu odbioru koricowego) Zamawiajagcy moze zleci¢ ich wykonanie
podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.

§11

Oprécz przypadkéw wskazanych w kodeksie cywilnym Prawie zaméwied publicznych i innych
obowigzujacych przepisach, Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowigzujacych
przepisdw moze nastgpic, wedtug wyboru Zamawiajacego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktére uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggty, termin
dla Zamawiajgcego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych
do odstgpienia od Umowy.

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajg mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach.
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6.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jesli Wykonawca:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

przerywa wykonywanie prac objetych Umowa, lub w inny sposdb okazuje zamiar odstgpienia
od wykonywania zobowigzan objetych Umowa,

jest w zwloce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktéregokolwiek z etapdéw
okreslonych w Umowie

podzleci catos¢ robdt budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego,

doprowadzi do sytuacji, w ktérej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastgpi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajgcego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatanh majacych doprowadzic¢
do uchylenia dokonanych zaje¢, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

naruszy obowigzki zwigzane z zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy,

da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych,
dardéw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowa, lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy

lub jesli ktérakolwiek z oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bgdZ dalszego
podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialne
lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem naktanianie i nagradzanie
personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robdt oraz

ich rezultatu, a takze wbudowanych materiatéow i urzadzen,

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w stosunku

do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robét oraz ich rezultatu, a takze wbudowanych
materiatéw i urzadzen, z tym ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,

b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,

3) uprawnien z tytutu praw autorskich,

4) kar umownych, z tym ze:

a) Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki
do ich naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary
te zostaty naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czesci mogg by¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszaja wysoko$¢ naleznej kary umownej
za odstgpienie od Umowy
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5) dochodzenia naprawienia szkody.

3. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§13

1. W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, zgodnie z ust. 2i 5.

2. Protokét inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujgcymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementow zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy.

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone s3 wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

3. Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

4. W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
badZ wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia
za roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzief odstgpienia, bez
zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

6. Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.

8. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane
przez Zamawiajgcego, czy przez Wykonawce.

§14

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Wysokos¢
zabezpieczenia wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ................. zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdt, pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwaranciji.

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio
przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany
jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.
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5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
2) zazwioke w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

3) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

4) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

5) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 0,2 % wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,2 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty

8) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 4 — za kazdy
przypadek

9) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto.

2. Maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w umowie
kary umowne na zasadach ogdlnych.

§16

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli s3 juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych.

2. Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcdw uczestniczacych w wykonaniu zamowienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwieri publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.

4. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
Ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
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5. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywaé¢ odbioru roboét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy
oraz przedstawi¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych odbidér tych robdt od podwykonawcy
lub zgtoszone zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zadaé
bedzie Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac¢ wykonywanie robdt
przez podwykonawce.

§ 17

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotfaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego

4. Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2

3) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktéry jednoczesnie
nie moze by¢ pdzniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony
w umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawca faktury lub rachunku bedzie protokét
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce

5) przewidywaé okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krétszy
niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

6) zobowigzywac¢ podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia
za czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do zfozenia w formie pisemnej oswiadczenia
o uregulowaniu jego naleznosci

7) zobowigzywaé podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw,
os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

8) zobowigzywa¢ podwykonawce do zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace,
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

Niezgtoszenie zastrzezenn, o ktérych mowa w wust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§18

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajgce na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos$¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych lub robdét zamiennych,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organdéw Administracji, innych oséb lub podmiotdw, za ktérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca
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3)

4)
5)

6)

7)

6)

7)
8)

9)

10)

sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robot, dla ktérych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych,

wystapienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

wprowadzenia w trakcie prowadzenia robdt stanu wyjatkowego, stanu zagrozenia epidemicznego,
stanu epidemii lub innego stanu wyjagtkowego (wprowadzajagcego nowe prawa i obowigzki
na obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu na terenie kraju
lub minimum na terenie miasta Wagrowiec

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej

wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opOznienia, a w szczegdlnosci:

— natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,
—  koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;
—  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

—  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z przyjetg technologia Iub spetnienie wymogdw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

—  wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;
—  koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j;

wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organdéw administracji
panstwowe;j i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploratorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

—  przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

— zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajace na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robét, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci
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w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wyniktfa
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

2. Przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikna¢
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdzZnieniu prac z wyzej
wymienionych powodow.

3. Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajgce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1) rezygnacji z czesci robot na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robot,

2) udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia,
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowg, okreslonego w § 1 umowy,

c) wykonania robét dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamdéwienia w Swietle zapisdw art. 455 ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych,

d) wykonania robét zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

4. Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnia prawidtowa realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robot lub eksploatacji obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robot i obiektéw
stanowigcych Przedmiot Umowy,

4) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowe;j;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

5. Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci zmian
w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii, urzgdzern na materiaty,
technologie i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia
o wyzszych parametrach niz okre$lone w umowie.

6. Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna
dla Zamawiajgcego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji
projektowej, sposdb zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie
z kosztorysem stanowigcym zatgcznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekraczac¢ 30 %
wartosci umowy.

7. W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych
wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporzadzonym na podstawie
kosztorysu stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie,
na podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych Iub Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych
z zastosowaniem czynnikdw cenotworczych wg cennikbw ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony
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kwartat z zastrzezeniem, ze nie moga przekroczy¢ srednich cen krajowych i czynnikéw kalkulacyjnych
za kwartat poprzedzajacy sporzadzenie wyceny.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia na KWot€ ..........ccccceeu.eee. (minimum wartos$¢
umowy brutto) przez caty okres realizacji zamdwienia (deliktowe i kontraktowe). W przypadku przedtuzenia
terminu wykonywania umowy (bez wzgledu na to, czy zostat sporzgdzony aneks do umowy, czy nie)
Wykonawca zobowigzany jest do przedituzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia
umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi zatgcznik do umowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

3.  Wpykonawca od momentu udostepnienia terenu robdt az do podpisania protokotu odbioru koricowego
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody, jakie zostang wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy przez niego, jego pracownikéw i podwykonawcow oraz osoby, ktérymi sie postuguje.

§20

1. Strony ustalajg nastepujgce osoby do kontaktu:
1) Ze strony Zmawiajgcego -
2) Ze strony Wykonawcy —
3) Kierownikiem budowy (branza drogowa) bedzie —
4) Kierownikiem robét branzy sanitarnej bedzie -
5) Kierownikiem robot branzy elektrycznej bedzie -
6) Kierownikiem robot branzy telekomunikacyjnej bedzie -

2. Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej
zmiany umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie osdb wyznaczonych
do kontaktow.

3. Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmieni¢ osobe petnigca
funkcje kierownika budowy gdy :

1) Woystapi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy
2)  Zamawiaczy wyrazki zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku gdy osoba, ktéra bedzie miata
zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§21
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§22

1. Sgdem wtasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zobowigzany bedzie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolite]
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§23
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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