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Nazwy i kody CPV 

a/ grupy robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty   w  zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
79900000-3 Różne usługi branżowe i podobne 

b/ klasy robót     
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

c/ kategorie robót    
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
45233320-8 Fundamentowanie dróg 
45243510-0 Budowa nasypów 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232452-5 Roboty odwadniające,  
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45233140-2 Roboty drogowe 
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 
79990000-0 Różne usługi dla przedsiębiorstw 
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I Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego 

I.1 Definicje i skróty  
[1] SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w ramach niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w jej skład wchodzą: Instrukcja 
dla Wykonawców, Formularz Oferty wraz załącznikami, Formularz Umowy, Warunki 
Kontraktu oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami. 

[2] PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 
[3] Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Gmina Krempna. 
[4] Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący 

wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym 
do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, 
itp. 

[5] Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest 
Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

[6] Inżynier – Inżynier Kontraktu; podmiot wybrany przez Zamawiającego 
do reprezentowania go w realizacji Zamówienia, upoważniony i zobowiązany 
w szczególności do kontroli przygotowania dokumentacji projektowej i następnie 
realizacji robót oraz do dokonania ich rozliczeń. 

[7] Inżynier/Inspektor Nadzoru  - jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok 
inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robót zgodnie z art. 17 
ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), 

[8] Projektant – Zatrudniony przez Wykonawcę podmiot działający w zgodzie z polskim 
prawem budowlanym, który wykonuje projekt budowlany i projekty wykonawcze 
i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy 
i oddania trasy rowerowej do Użytku. Osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną 
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 

[9] Kontrakt – Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU, zawarta 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i wybudowanie trasy 
rowerowej. 

[10] Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje 
SIWZ oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

[11] Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 
[12] STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
[13] OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
[14] Obiekty inżynierskie – obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe. 
[15] Most – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 

pieszego lub pieszo – rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: 
most, wiadukt, kładka. 

[16] Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona 
do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek  zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogi. 

[17] Wydatek kwalifikowany – wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta 
w związku z realizacją projektu w ramach PO RPW, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w Wytycznych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków 
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przeznaczonych na realizację PO RPW w trybie określonym w umowie 
o dofinansowanie projektu. 

[18] Wydatek niekwalifikowany – wydatek lub koszt niekwalifikujący się do refundacji 
ze środków przeznaczonych na realizację PO RPW. 

[19] Adaptacja – dostosowanie do parametrów wymaganych przez istniejącej 
drogi/chodnika/rowu/pasa zieleni/kap chodnikowych i innych, poprzez budowę nowej, 
przebudowę lub remont istniejącej infrastruktury.  

[20] Naprawa – działania polegające na przywróceniu właściwości użytkowych 
uszkodzonym elementom. 
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I.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

I.2.1 Informacje ogólne 

I.2.1.1 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 
inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj 
dla inwestycji pn:  

"Budowa obiektu mostowego przez rzeką Wisłokę wraz z dojazdami 
w miejscowości Krempna"  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji 
i zezwoleń oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz 
z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji 
zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz 
z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 
dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu 
oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie.  

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od 
wad i usterek obiekt wraz z dojazdami, na podstawie dokumentacji projektowej, 
opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej przez Zamawiającego. Dokumentacja 
projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do 
których PFU się odwołuje. Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego następuje zgodnie z warunkami określonymi w umowie między Wykonawcą 
i Zamawiającym.  

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni wszelkie czynności niezbędne do 
zaprojektowania, uzyskania zgody na realizację zaprojektowanej inwestycji oraz zbudowania 
 i przekazania do użytkowania projektowanych obiektów (z wyjątkiem kosztów odszkodowań 
za nieruchomości nabywane przez Zamawiającego w drodze wydanej decyzji ZRID oraz 
kosztów ujawnienia praw do tych nieruchomości). 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 
ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno 
- użytkowego. 

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została opracowana zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami 
oraz innymi stosowanymi przepisami. Rozwiązania mają zapewniać wymaganą trwałość, 
optymalną ekonomiczność realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii i materiałów.  

Zamawiający zastrzega, że załączone do ww. PFU informacje oraz materiały należy 
traktować jako wstępne, tzn., iż obowiązkiem Wykonawcy będzie ich skrupulatna 
weryfikacja, adekwatnie dla zakresu poszczególnych robót budowlanych. Mając na uwadze 
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powyższe Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może bezkrytycznie przyjmować 
informacji przekazanych w udostępnionych materiałach. 

Przedstawiony w PFU zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie główne 
rodzaje robót. Zakres robót budowlanych Wykonawca ma określić samodzielnie na podstawie 
zapisów: Programu Funkcjonalno Użytkowego, Szczegółowego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, zapisów SIWZ oraz Umowy. 

 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem, Wykonawca na każdym etapie wykonywania prac projektowych i prac 
budowlanych winien w pierwszej kolejności uzgadniać i zatwierdzać etapy z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego.  

 

I.2.1.2 Plan orientacyjny inwestycji 

PLAN ORIENTACYJNY 

 
 

Projektowany most (kładka pieszo-jezdna) wraz z odcinkami dojazdu do obiektu oraz 
z wszystkimi pracami towarzyszącymi zlokalizowane są w województwie podkarpackim, 
powiecie jasielskim, Gminie Krempna i miejscowości Krempna. 
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I.2.1.3 Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji 

> Krempna (Gmina Krempna, powiat jasielski)  
Planowana budowa kładki pieszo - jezdnej zlokalizowana zostanie na rzece Wisłoka 

w ciągu drogi gminnej relacji Krempna – Huta Krempska w obrębie istniejącego przejazdu 
brodem. W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną również odcinki dróg 
dojazdowych do obiektu o nawierzchni bitumicznej.  

Zakres inwestycji obejmuje budowę kładki pieszo - jezdnej oraz wykonanie dróg 
dojazdowych do nowego obiektu.  

Zastosowane rozwiązania projektowe winny być zgodne z przepisami polskiego prawa, 
a w szczególności ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).  

Zakres szczegółowy planowanej inwestycji: 
 Opracowanie dokumentacji projektowej i innej w celu uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę nowego mostu (kładki pieszo-jezdnej) wraz 
z dojazdami oraz dokumentacji na rozbiórkę istniejącej kładki. 

 Wykonanie nowego mostu (kładki pieszo-jezdnej), w tym: 
- wykonanie fundamentowania podpór nowego mostu (kładki pieszo-jazdnej) 
- wykonanie podpór skrajnych - przyczółków 
- wykonanie zasypki za przyczółkami 
- wykonanie ustroju nośnego jednoprzęsłowego z dźwigarów stalowych 
- wykonanie żelbetowej płyty pomostu 
- wykonanie izolacji płyty pomostu wraz z montażem elementów odwodnienia 
- wykonanie systemu łożyskowania dobranego do nowego ustroju nośnego 
- wykonanie wyposażenia  
- wykonanie nawierzchni mostu (kładki pieszo-jezdnej) 
- wykonanie umocnień koryta rzeki  
- wykonanie próbnego obciążenia wykonanego obiektu mostowego oraz oddanie do 

użytkowania mostu.  

 Wykonanie rozbudowy drogi gminnej oraz przebudowy skrzyżowania drogi 
gminnej z drogą powiatową 

- wykonanie przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową 
- wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej do projektowanego 

mostu (kładki pieszo-jezdnej) po działkach budowlanych nr 396, 423, 146.  
- wykonanie konstrukcji i nawierzchni odcinka drogi wraz z elementami odwodnienia 
- wykonanie mijanki przed mostem  
- wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej od projektowanego mostu (kładki pieszo-

jezdnej) do nawiązania z drogą gminną wg istniejącej lokalizacji,  po działkach 
budowlanych nr 464/1, 464/4, 296/2, 434/2.  

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni odcinka drogi wraz z elementami odwodnienia 
- wykonanie mijanki za mostem 
- wykonanie zjazdów z drogi gminnej na działki nr 296/2 i 435 
- wykonanie przepustu pod drogą gminną w miejscu istniejącego rowu 

 Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych 
- rozbiórka wyposażenia obiektu 
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- rozbiórka drewnianej nawierzchni kładki  
- rozbiórka stalowej konstrukcji nośnej oraz olinowania 
- rozbiórka istniejących podpór  
- utylizacja elementów z rozbiórki 

I.2.1.4 Istniejące uwarunkowania środowiskowe i sytuacyjne 

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na rzece Wisłoka w ciągu drogi gminnej 
relacji Krempna – Huta Krempska w obrębie istniejącego przejazdu brodem. Droga wraz z 
przejazdem w bród stanowi jedyne połączenie dla Huty Krempskiej - przysiółka wsi 
Krempna.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Magusrkiego Parku Narodowego 
- otulina, w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, w obszarze Specjalnej 
Ochrony Natura 2000 Beskidu Niskiego (PLB180002). 

 
Zakres lokalizacji inwestycji na mapie form przyrody. 

Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
 
Najbliższa zabudowa to głównie tereny zabudowy mieszkaniowej miejsca 

agroturystyki i wypoczynku.  

I.2.1.5 Istniejące obiekty mostowe  

W obrębie planowanej budowy mostu (kładki pieszo-jezdnej) zlokalizowana jest 
istniejąca kładka o konstrukcji wiszącej.  

Istniejąca kładka o długości 61,85 m i szerokości 1,35m z drewnianym pomostem 
i konstrukcji wiszącej. 
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Kładka zlokalizowana jest w obrębie działek o numerze 147 i 464/1 w obrębie 
180506_2 Krempna. Współrzędne lokalizacji kładki istniejącej: 

- początek kładki: X=7537184.82  Y=5485691.49 
- koniec kładki: X=7537156.15  Y=5485636.67 

 
Fot. 1. Widok istniejącej kładki dla pieszych - widok w kierunku Huty Krempskiej 

 
Fot. 2. Widok dojścia do istniejącej kładki 
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I.2.1.6 Zakres planowanej dokumentacji projektowej 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania i realizacji (budowy) 
przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz 
obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, 
pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Zakres planowanej dokumentacji projektowej, w tym niezbędnej, wymaganej 
przepisami dokumentacji formalno – prawnej i projektowej, koniecznej dla uzyskania decyzji 
na realizację przedmiotowej  inwestycji przedstawiono w punkcie II.1.2.1. 

Dokumentacja projektowa, jaką Wykonawca zobowiązany będzie wykonać składa się 
w szczególności z: 

 opracowania geodezyjno - kartograficznego 
 opracowania geotechnicznego i geologiczno - inżynierskiego 
 wykonanie koncepcji budowy mostu (kładki pieszo-jezdnej) 
 wykonanie wniosku na wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego 

wraz z niezbędnymi załącznikami 
 wykonanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz 

z oceną oddziaływania na obszar Natura 2000 
 opracowania hydrologiczno-hydraulicznego dla projektowanego mostu (kładki 

pieszo-jezdnej) 
 opracowania operatu wodno-prawnego na budowę nowego mostu (kładki pieszo-

jezdnej) rozbiórkę istniejącej kładki, na odprowadzenie wód opadowych 
z powierzchni mostu, ewentualnie na wykonanie umocnień brzegów rzeki 
i wszystkich elementów na które wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego. 

 projekt budowlany sporządzony dla wszystkich branż (branża mostowa, branża 
drogowa, branża teletechniczna), wykonanie materiałów do zgłoszenia rozbudowy 
drogi gminnej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
"ZRID" z rygorem natychmiastowej wykonalności);  

 projektu technicznego; 
 przedmiaru robót,  
 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;  
 projektu organizacji ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót oraz projekt stałej organizacji ruchu) 

I.2.1.7 Zastosowane rozwiązania techniczne 

Proponowane rozwiązania techniczne przedstawione w PFU zostały opracowane 
na podstawie Ustaleń z Inwestorem. Rozwiązania mają zapewniać optymalną ekonomiczność 
realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii 
i materiałów.   
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I.2.1.8 Niezbędna wymagana przepisami dokumentacja formalno - prawna i projektowa 
konieczna do realizacji inwestycji  

1) Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno – prawne: 
- Mapa zasadnicza w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę 

(skala 1:500) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 
- Mapa zasadnicza w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej lub uzyskania pozwolenia na budowę (skala 
1:500) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

- Dokumenty własności (oryginały wypisów pełnych i wyrysów z ewidencji 
gruntów) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

- Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do nabycia prawa własności 
(projekt podziału nieruchomości – mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian 
gruntowych) – 8 egz. wersja papierowa, 8 egz. wersja elektroniczna 
(stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej do odcinka rozbudowywanej drogi) 

- Mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne – 8 egz. wersja papierowa, 1 
egz. wersja elektroniczna (stanowiących załącznik do wniosku o wydanie 
decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - dla odcinka 
rozbudowy drogi). 

- Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do czasowego korzystania 
z nieruchomości (zgody, podpisane umowy użyczenia, dzierżawy) – 2 egz. 
wersja papierowa; 

 
2) Koncepcja budowy nowego mostu (kładki pieszo-jezdnej) - wraz z uzyskaniem 

akceptacji Inwestora 
 

3) Opracowania geotechniczne, geologiczno - inżynierskie i hydrologiczne, 
opracowania hydrologiczno – hydrauliczne – sporządzone odrębnie dla mostu 
oraz odcinka drogi (jeśli będą wymagane) – 4 egz. wersja papierowa + 1 egz. 
wersja elektroniczna; 
 

4) Wniosek wraz z załącznikami do wydania decyzji o lokalizację inwestycji celu 
publicznego wraz z niezbędnymi załącznikami 
 

5) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z oceną 
oddziaływania na obszar natura 2000. 
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia; 
 

6) Opracowanie operatu wodno-prawnego na planowaną inwestycję.   
- Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 
pozwolenia wodno-prawnego – wersja papierowa + 1 egz. wersja 
elektroniczna. 
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7) Projekt Budowlany sporządzony dla wszystkich branż odrębnie - branża 
drogowa, branża mostowa wraz z uzgodnieniami – 4 egz. wersja papierowa + 1 
egz. wersja elektroniczna; 
 

8) Projekt Wykonawczy sporządzony dla wszystkich branż odrębnie - branża 
drogowa, branża mostowa wraz z uzgodnieniami – 4 egz. wersja papierowa + 1 
egz. wersja elektroniczna; 
 

9) STWiORB; 
 

10) Przedmiar robót  - 2 egz. wersja papierowa + 1 wersja edytowalna 
 

11) Projekt zagospodarowania zieleni  
 

12) Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) – po 4 egz. wersja papierowa + 
1 egz. wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na 
drodze powiatowej; 
 

13) Pozostałe wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.; w tym: 
uzyskanie decyzji zwalniającej zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału 
technologicznego  (art.39 ust.6c, ustawy o drogach publicznych – Dz.U. 
z 2018r. poz. 2068 z póź. zm.) oraz ustawa z 30 sierpnia 2019r. zmieniającą 
ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci technologicznych oraz niektórych 
ustaw – Dz. U. z 2019r., poz. 1815, t.j., ( jeśli będzie potrzeba); 
 

14) Inne niewymienione wyżej materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na budowę mostu (kładki pieszo-jezdnej) i rozbiórki kładki istniejącej. 

 
Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, 

uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne. Ponadto sporządzi 
dokumentację geodezyjno –kartograficzną, dokumentację formalno - prawną, opracuje 
dokumenty związane z ochroną środowiska tj. ocenę oddziaływania na obszar natura 2000 
(jeżeli będzie wymagana). Poza tym, sporządzi dokumentację geotechniczną, geologiczno – 
inżynierską oraz hydrogeologiczną, w razie konieczności. Opracuje dokumenty niezbędne do 
uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym operat wodnoprawny. Wykona 
w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne, w tym 
obliczenia rzędnych wód miarodajnych dla danych prawdopodobieństw wykonane przez 
właściwą jednostkę badawczą (jeżeli będzie wymagane).  

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
przepisów techniczno - budowlanych, rozstrzygnięcie dotyczące sposobu dalszego 
postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy 
i wyrazi zgodę na złożenie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, 
albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań lub 
dostosowania dokumentacji do wymagań np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
lub innych warunków technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je 
własnym kosztem i staraniem. 
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Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy, należy swoim kosztem 
i staraniem uzyskać pozwolenie wodnoprawne, wraz z klauzulą ostateczności, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz.U. 
2017 poz. 1566). Opracować operat wodnoprawny zgodnie z Ustawą Prawo wodne z dnia 20 
lipca 2017 r.  (Dz.U. 2017 poz. 1566), na podstawie którego należy uzyskać pozwolenie 
wodnoprawne. 

Opracowywana dokumentacja powinna być oparta na rozeznanych i uzgodnionych 
uwarunkowaniach gruntowo – wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża 
gruntowego, dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrogeologiczna). 

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajęcia łącznie z kosztami operatów 
szacunkowych, dzierżaw i odszkodowań itp. 

Do Projektu Budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz 
oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami 
wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć oraz oświadczenie o wykonaniu projektu technicznego. 

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej 
i formalno – prawnej na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w wersji 
nieedytowalnej „*.pdf” oraz wersji edytowalnej w następujących formatach (lub innych 
kompatybilnych programach umożliwiających otworzenie i edycję pliku źródłowego): 

- Dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *dwg  
- Projekt budowlany –  kompletny – format danych *.doc, *.dwg 
- Projekt wykonawczy – kompletny – format danych *.doc,*.dwg 

Przy czym pliki dwg winny być zapisane w formacie AutoCAD 2010 lub starszym. 

I.2.2 Charakterystyczne parametry  

I.2.2.1 Określenie podstawowych parametrów geometrycznych  

I.2.2.1.1 Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby projekt odpowiadała warunkom określonym 
w szczególności w: 

 Umowa zawarta między Wykonawcą a Inwestorem 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późn. zmianami); 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z 
późn. zmianami); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
2020 poz. 1219 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zmianami); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. 
zmianami) ; 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 
1518) 

 Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego - wykonana przez 
KrosGeo ul. Tysiąclecia 14/A6, 38-400 Krosno, mgr inż. Łukasz Świerczek i 
Sławomir Dziadosz, listopad 2023. 

 Odpowiednim normom oraz materiałom branżowym 

I.2.2.1.2 Parametry geometryczne mostu (kładki pieszo-jezdnej) 

 Funkcja użytkowa: ruch pojazdów, ruch pieszy 
 Układ statyczny: płytowo, jednoprzęsłowy wolnopodparty (dopuszcza się wykonanie 

konstrukcji w innym schemacie) 
 Rozpiętość przęseł: 35,75 [m]  
 Szerokość całkowita: 5,90 [m] 
 Kąt skosu: 70° 
 Minimalne światło pionowe przejścia dla zwierząt pod obiektem: min. 1,5 m (do 

uzgodnień na etapie decyzji środowiskowej) 
 Światło obiektu (prostopadle między przyczółkami): 32,0 m 
 Rzędna min. spodu konstrukcji: 360,20 m n.p.m. 
 Obiekt zaprojektować na okres użytkowania nie mniejszy niż 100lat. 
 Klasa obciążenia II zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2022 poz. 1518. Kładkę 

pieszo-jezdną należy zaprojektować w sposób umożliwiający ruch pieszy oraz ruch 
pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach klasy D. 
 
Istniejąca droga gminna stanowi dojazd do przysiółka wsi Krempna - Huta Krempska 

w gminie Krempna, w powiecie jasielskim. Dojazd do przysiółka stanowi droga gminna 
łącząca drogę powiatową Nr 1909R Krempna - Żydowskie (od strony zalewu w Krempnej, 
zjazd lewostronny z drogi powiatowej z przejazdem przez most na potoku Krempna) z drogą 
powiatową Krempna - Polany (zjazd lewostronny z przejazdem przez bród lub przejście 
istniejącą kładką wiszącą nad rzeką Wisłoka). Mieszkańcy Huty Krempskiej dojeżdżają do 
domów samochodami przejeżdżając rzekę Wisłoka w bród - od strony drogi powiatowej 
Krempna - Polany. 

 

I.2.2.1.3 Przebieg sytuacyjno - wysokościowy trasy 

Punkty referencyjne 
Budowa mostu (kładki pieszo-jezdnej) zlokalizowana zostanie w obrębie istniejącego 

przejazdu w bród przez rzekę Wisłoka. Początek drogi dojazdowej do planowanego mostu 
(kładki pieszo-jezdnej) zlokalizowany będzie w obrębie istniejącego zjazdu prawostronnego 
z drogi powiatowej Krempna - Polany, koniec dojazdu zlokalizowany na drodze gminnej. 
Budowa mostu (kładki pieszo-jezdnej) spowoduje konieczność zmiany przebiegu trasy drogi 
gminnej a tym samym nastąpi konieczność zajęcia części działki pod pas drogi gminnej. 

Przebieg proponowanej lokalizacji mostu (kładki pieszo-jezdnej) oraz drogi 
dojazdowej przedstawiono w części rysunkowej - plan sytuacyjny. Proponowana lokalizacja 
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mostu wraz z dojazdami może ulec zmianie wg przedstawionego przez Wykonawcę 
koncepcji.  

Projektowany most (kładka pieszo-jezdna): 
Początek mostu: X=7537122.15  Y=5485709.28 
Koniec mostu: X=7537120.64  Y=5485673.56 
 
Droga dojazdowa: 
Początek drogi: X=7537104.19  Y=5485779.37 
Koniec drogi: X=7537164.70  Y=5485596.65 
 
Zakładane długości odcinków dróg dojazdowych: 

- odcinek drogi przed mostem L=46,0m (wraz z przebudową skrzyżowania) 
- odcinek drogi za mostem L=95m 

I.2.2.1.4 Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów ruchu założono w szczególności: 
 Lokalną korektę przebiegu drogi gminnej poprzez wykonanie odcinków drogi 

dojazdowej do mostu projektowanego, parametry drogi jak dla klasy D, 
 Budowa nowego mostu (kładki pieszo-jezdnej) zaprojektowanego na klasę 

obciążenia II zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2022 poz. 1518. Kładkę pieszo-
jezdną należy zaprojektować w sposób umożliwiający ruch pieszy oraz ruch 
pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach klasy D.  

 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie 

z Rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz kategorię geotechniczną obiektu 
budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2126). 

Grupę nośności podłoża określić na podstawie rodzaju gruntów, jak również 
warunków wodnych. Wstępne ustalono, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją, 
występują złożone warunki gruntowe, co odpowiada II kategorii geotechnicznej posadowienia 
konstrukcji. Przejęto grupę nośności podłoża pod konstrukcję drogi G3. Posadowienie 
przyjęto pośrednie w postaci palisady z pali wierconych żelbetowych o średnicy 80cm. 

Ze względu na rodzaj gruntu zalegający w podłożu, grunt z wykopów nie nadaje się  
do bezpośredniego wbudowania w nasyp. Grunty spełniające wymagania normy PN-S-
02205:1998 można wbudować w określone strefy nasypu, ale po wykonaniu ich ulepszenia 
(stabilizacja chemiczna).  

Podłoże pod konstrukcję nawierzchni jezdni, należy tak przygotować, aby uzyskać 
wtórny moduł odkształcenia i wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż: 

dla jezdni E2≥  120MPa i Is≥1,0 
dla chodnika E2≥  80MPa i Is≥1,0  
Uwaga. Warstwa ulepszonego podłoża nie jest wliczana do konstrukcji nawierzchni. 
W celu uzyskania powyższych parametrów niezbędne będą wzmocnienia podłoża 

w postaci: stabilizacji chemicznej, materacy z geosyntetyków i kruszywa, itp.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegółowych badań stanu podłoża 

i istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie odpowiedniego sposobu wzmocnienia 
w celu uzyskania wymaganych parametrów podłoża.  
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Na skarpach nasypów, poboczach gruntowych, rowach należy przewidzieć wykonanie 
plantowania i humusowania o grubości co najmniej 10cm. Wyplantowane i humusowane 
powierzchnie zostaną obsiane trawą.  

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy przeprowadzić analizę 
stateczności projektowanych budowli ziemnych, nośności i osiadania podłoża. 

I.2.2.1.5 Założenia do projektowania i konstruowania nawierzchni 

Nawierzchnie jezdni mogą stanowić w szczególności: 
 nawierzchnie asfaltowe i asfaltobetonowe (jezdnia, skrzyżowania, zjazdy); 
 nawierzchnie z kostki brukowej (chodnik, zjazdy); 
 nawierzchnie tłuczniowe (zjazdy). 
 
Dla drogi gminnej przyjęto kategorię ruchu KR2.  
Zastosowane materiały w warstwach konstrukcji nawierzchni mają odpowiadać 

wymogom określonym w wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad: 

- WT-1 2014. Kruszywa. Wymagania techniczne; 
- WT-2 2016 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne; 
- WT-3 2009 Emulsje asfaltowe; 
- WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane. Wymagania techniczne; 
- WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania techniczne. 
Warstwy konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża należy stopniować zgodnie 

z wymogami określonymi w KTKNPiP. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej sprawdził i zapewnił uzyskanie wymaganych warunków mrozoodporności, 
odwodnienia i ruchu technologicznego zgodnie z KTKNPiP. Głębokość przemarzania gruntu 
należy przyjąć 1.2m. 

Proponowana konstrukcja jezdni TYP A1 (dla KR2): 

a) Warstwa ścieralna - AC 11S gr. 4 cm (KR2) 

b)  Skropienie warstwy wiążącej emulsją  
c)  Warstwa wiążąca - AC 16W gr. 8 cm (KR2) 

d)  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm 
(E2>80MPa)  

e) Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa) 

I.2.2.1.6 Elementy wyposażenia 

a) Bariery ochronne i oznakowanie 
Lokalnie możliwe będzie zastosowanie barier drogowych. 
Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

oznakowania jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie mienia uczestników ruchu i osób 
pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach użytkowników terenów przyległych. 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mają spełniać wymogi PN-EN 1317-2:2001 i 
należy je dobrać według wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych GDDKiA lub 
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ZDW Katowice oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Oznakowanie drogowe pionowe i poziome powinno zostać zaprojektowane zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

b)  Balustrady 
Trasa kładki pieszo-jezdnej (w miejscach styku z wysokimi skarpami) powinny być 

wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed upadkiem osób z wysokości, jeśli odległości 
powierzchni po których może odbywać się ruch pieszych, od poziomu terenu są większe niż 
0,5m. Wysokość balustrady powinna spełniać wymagania normowe. 

c)  Odwodnienie 
System odwodnienia należy przyjąć w toku prac projektowych z wykorzystaniem 

odwodnienia powierzchniowego istniejącego - rowów drogowych, w zależności od warunków 
terenowych. 

Przedstawione w Programie Funkcjonalno Użytkowym rozwiązania dotyczące 
odwodnienia przedmiotowej drogi należy docelowo dostosować do wykonanej w ramach 
Projektu Budowlanego i Wykonawczego dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej, jak 
również warunków wynikających z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 

W dokumentacji projektowej, Wykonawca winien przeanalizować i uwzględnić 
możliwości techniczne istniejących odbiorników oraz podziemnych/powierzchniowych 
systemów odwodnienia drogi, a także uzgodnić warunki ewentualnego przyłączenia i odbioru 
z właścicielem/zarządcą infrastruktury kanalizacyjnej i/lub zarządcą cieków wodnych.  

Odprowadzenie wód opadowych realizowane będzie za pomocą proj. rowów 
otwartych, docelowo wody odprowadzone zostaną do odbiorników tj. z rowu otwartego do 
koryta rzeki. 

Przed odprowadzeniem wód opadowych/roztopowych do odbiorników, w zależności 
od wielkości zlewni, warunków gruntowo-wodnych, jak również stopnia 
ich zanieczyszczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do analizy oraz ewentualnego 
zaprojektowania i wykonania  urządzeń oczyszczających. 

d)  Oświetlenie 
Projekt nie zakłada wykonania nowego oświetlenia przedmiotowej drogi i kładki pieszo-

jezdnej.  

I.2.2.1.7 Skrzyżowania zjazdy i włączenia do ruchu 

a)  Skrzyżowania 
Na trasie drogi powiatowej będącej przedmiotem opracowania występuje 

skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną. W ramach planowanej inwestycji 
zaplanowano przebudowę istniejącego skrzyżowania. 

Pozostałe parametry skrzyżowań tj. minimalne promienie łuków, maksymalne spadki 
podłużne i poprzeczne muszą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych 
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Lokalizację oraz zakres wykonania skrzyżowań i pasów włączania i wyłączania 
przedstawiono w części rysunkowej. 

b)  Zjazdy 
W celu zapewnienia dostępu do terenów przyległych z drogi gminnej (drogi 

publicznej) przewidziano wykonanie oraz adaptacje zjazdów.  
Typy zjazdów w poszczególnych lokalizacjach, zarówno publiczne jak i indywidualne, 

oraz ich gabaryty zostaną odtworzone wg stanu istniejącego zgodnie z przeprowadzoną 
inwentaryzacją (co nie wyklucza konieczności wykonania dodatkowych zjazdów publicznych 
i indywidualnych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej).  

Wykonawca ma obowiązek wykonać zjazdy w sposób odpowiadający wymaganiom 
wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych 
do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, 
dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię 
zjazdu. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku 
od struktury rodzajowej ruchu (samochody osobowe, ciężarowe, rolnicze). 

 

I.2.2.2 Obiekty inżynierskie - określenie klasy i podstawowych parametrów 
geometrycznych 

I.2.2.2.1 Wymagania ogólne 

Wymaga się, aby obiekty inżynierskie odpowiadały warunkom określonym w: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
Parametry użytkowe nowych i istniejących obiektów inżynierskich powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Wymagana przez Zamawiającego 
klasa obciążenia drogowych obiektów inżynierskich powinna być zgodna z obowiązującymi 
przepisami (w tym m. in. polskimi normami).  

 

I.2.2.2.2 Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i metod wykonania 

Budowa nowego obiektu mostowego oraz obiektów infrastruktury drogowej zakłada: 
 rozbiórkę istniejących obiektów, 
 budowę nowych obiektów dostosowanych do założonych parametrów oraz do 

obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych, 
 dodatkowe oznakowanie pionowe i poziome dla poprawy bezpieczeństwa ruchu 

odbywającego się po przedmiotowej drodze.  
 

I.2.2.2.3 Parametry projektowanego mostu (kładki pieszo-jezdnej)  

Światła nowo projektowanych obiektów będą wynikać z obliczeń hydrologicznych 
i hydraulicznych, warunków terenowych oraz uzyskanych decyzji i uzgodnień w trakcie 
opracowywania projektu budowlanego. Rozpiętość nowych obiektów podyktowana będzie 
rodzajem przeszkody oraz uzgodnieniami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie - Zarządcy rzeki Wisłoka. Podane w poniższej rozpiętości oraz minimalne rzędne 
spodu konstrukcji zostały określone metodami przybliżonymi, a ich faktyczne wielkości 
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zostaną ustalone na etapie opracowania operatu wodno-prawnego i sporządzania projektu 
budowlanego. 

Szerokość mostu uwarunkowana jest rodzajem i intensywnością ruchu. Minimalne 
szerokości użytkowe zostały ustalone w porozumieniu z Zamawiającym. Parametry określone 
na podstawie otrzymanych warunków: 

1. Szerokość jezdni na obiekcie B=1x3,5m 
2. Obustronne opaski bezpieczeństwa o szerokości 0,5m z przedłużeniem opaski 

na długości skrzydeł oraz w obrębie dojazdów 
3. Obustronne barieroporęcze o parametrach zgodnych z normą PN-EN:1317 

Dodatkowo w obiekcie należy przewidzieć i uwzględnić lokalizację kanału 
technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity 
Dz.U.2023.0.645 t.j., z późn. zm.). 

Obiekty winny być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) na obciążenie ruchome jak dla klasy II 
oraz Polską Normą PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: 
Obciążenia ruchome mostów.  

Rodzaj posadowienia należy określić na podstawie istniejących warunków gruntowych 
i warunków wodnych. Na podstawie wstępnego rozpoznania geologicznego stwierdzono 
występowanie gruntów nośnych - grunt skalisty w poziomie posadowienia pośredniego 
przyczółków za pomocą palisady z pali wierconych żelbetowych. Dopuszcza się jednak 
możliwość wykonania innego rodzaju posadowienia podpór mostowych.  

Na długości obiektu należy zaprojektować elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci 
balustrad, barier lub barieroporęczy o parametrach zgodnych z normą PN-EN:1317. 

Obiekty inżynierskie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjętym 
okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich trwałość rozumiana jako 
zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech wytrzymałościowych 
i eksploatacyjnych, których miernikiem są stany graniczne nośności i stany graniczne 
użytkowania. Obiekty powinny charakteryzować się łatwością utrzymania. 

Z uwagi na rekreacyjny charakter trasy drogi gminnej obiekty powinny wyróżniać się 
ciekawą architekturą, swoim kształtem dobrze wpisywać się w otoczenie, a konstrukcja 
powinna dobrze korespondować z tłem. 

I.2.2.2.4 Parametry przepustów 

Ewentualne projektowane parametry przepustów (średnica) zostaną określone 
metodami przybliżonymi. Światła przepustów nowoprojektowanych będą wynikać z obliczeń 
hydrologicznych i hydraulicznych, warunków terenowych oraz uzyskanych decyzji 
i uzgodnień w trakcie opracowywania projektu budowlanego. 

I.2.2.2.5 Podsumowanie 

Opisywane obiekty mają spełniać charakter komunikacyjny przeprowadzający ruch 
pieszy i samochodowy nad przeszkodami. Obiekty powinny być zaprojektowane i wykonane 
w taki sposób, aby zbytnio nie ingerowały w otaczające środowisko, a zarazem nawiązywały 
swoją formą do otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny być proste co do formy 
architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach celem zminimalizowania 
przyszłych kosztów przeglądów i prac utrzymaniowo - naprawczych. Dobór rozstawu 
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i lokalizacji podpór będzie wynikał ze względów konstrukcyjnych oraz z uwarunkowań 
terenowych.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zabezpieczenia i/lub przebudowy 
infrastruktury naziemnej lub podziemnej kolidującej z projektowaną inwestycją - w 
szczególności napowietrzną sieć teletechniczną. 

Inwestor wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi 
stosownymi przepisami. Rozwiązania mają zapewnić optymalną ekonomiczność  realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

 

I.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

I.2.3.1 Dokumentacja Techniczna 

I.2.3.1.1  Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszej PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Inwestycja objęta niniejszym Zamówieniem przewidziana jest do współfinansowania 
z programów pomocowych. Nakłada to na Wykonawcę obowiązek stosowania się do 
przepisów oraz wymagań, jakie wynikają z procedur wdrażania projektu z programu 
pomocowego, ustalonych przez właściwą Instytucję Zarządzającą.   

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 
zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę 
na złożenie wniosku w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 
rozwiązania projektowego. 

 

I.2.3.1.2 Opracowania projektowe/dokumentacja techniczna posiadana przez 
Zamawiającego 

Zamawiający nie posiada w kwestii budowy mostu (kładki pieszo-jezdnej) oraz 
rozbudowy drogi gminnej opracowań i dokumentacji poza załącznikami do PFU. 

I.2.3.2 Uwarunkowania 

Przedsięwzięcie może być realizowane w trybie pozwolenia na budowę lub w trybie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. Dokumentacja projektowa budowlana 
oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania niezbędne do uzyskania 
niezbędnych decyzji i pozwoleń. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również (niezależnie od danych załączonych 
w części informacyjnej aktualizacji PFU): 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, 
w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców 
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i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć 
związanych, 

 Sporządzenie mapy do celów projektowych, 
 Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 

i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również 
dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych 
przy rozbudowywanej drodze, 

 Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych, 

 wykonanie dokumentacji niezbędnej do wycinki drzew kolidujących z planowaną 
inwestycją 

 Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji 
ZRID/pozwolenie na budowę, 

 Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej 
niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję 
oraz czasowego korzystania z nieruchomości, projekty podziału nieruchomości, 

 Uzyskanie decyzji środowiskowej  
 W przypadku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;  
 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego; 
 Sporządzenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej; w tym 

skompletowanie wszystkich załączników, 
 Sporządzenie wniosku o o wycinkę drzew kolidujących z inwestycją - jeśli 

wymagane,  
 Sporządzenie Projektu Budowlanego 
 Uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenie na budowę w tym skompletowanie wszystkich 

załączników, 
 Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych oraz jej uzgodnienie, 
 Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

 Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy 
czasową organizacją ruchu oraz gospodarki odpadami, 

 Przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 Wykonanie Projektu Technicznego wraz z wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi,  
 Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy, 
 Wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego, 
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 Wykonanie Przedmiaru Robót, 
 Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
 Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 
 Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia 

terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGiK, 

Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia w zakresie 
dokumentacji projektowej zostały opisane w PFU. 

I.2.3.3 Roboty budowlane 

I.2.3.3.1 Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia 
stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszej PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, 
zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

I.2.3.3.2 Uwarunkowania 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia, 
 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie 

zanieczyszczania dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów 
wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu, ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 
 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących 
o zmianie organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 
 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu do 

nieruchomości w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania 
odcinka drogi w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 
 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania 

sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 
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 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 
sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych 
i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 

ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich 
niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
działanie zgodnie z Planem BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót terenu budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zapewnienia 
nadzoru saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie 
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 
 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie 
poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania 
w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót,  

 w przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 
względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego 
z budową a odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne 
uwarunkowania związane z korzystaniem z istniejącej infrastruktury technicznej jak 
również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją 
gruntów ponosi Wykonawca. 

Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia w zakresie 
wykonywania robót budowlanych zostały opisane w pkt. I.3.2 aktualizacji PFU. 

I.2.4 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad 

i usterek „przedmiot zadania” na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez 
siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z aktualizacją PFU i 
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obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie 
niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie roboty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były 
wymagania podstawie określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1.1] w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 usuwania wody opadowej i odpadów, 
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 
 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 
Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanego przedsięwzięcia, 

wynikają z dokumentów, do których odwołuje się PFU. 

I.2.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Właściwości funkcjonalno – użytkowe przedstawiono w punkcie Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania. niniejszego opracowania. 

I.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Obowiązkiem Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 

budowlane niezależnie od danych załączonych w niniejszego PFU jest: 
 pozyskanie wszystkich istotnych i aktualnych informacji niezbędnych 

do projektowania, w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów 
zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek 
mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia; 

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW w skali 1:500 
dla terenów zurbanizowanych, 1:1000 dla terenów rolnych i leśnych; 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 
i badań (w tym uzupełniających geologiczno – inżynierskich) terenu i istniejących 
obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 
komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze; 

 pozyskanie dokumentów własności - wypisy; 
 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych; 
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 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji inwestycji 
w tym decyzję środowiskową; 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej 
niezbędnej do uzyskania praw do nabycia nieruchomości pod inwestycję oraz 
czasowego korzystania z nieruchomości; 

 sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany; 
 sporządzenie stosowanych wniosków mających na celu realizację inwestycji; 
 sporządzenie dokumentacji projektowej technicznej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych; 
 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji; 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 
gospodarką odpadami; 

 sporządzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu; 
 sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych; 
 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych; 
 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej 

i elektronicznej format DWG. 
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I.3.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych: 

I.3.1.1 Konstrukcje nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje rozbudowy drogi gminnej (drogi dojazdowej 
do mostu): 

B U D O WA  N A W I E R Z C H N I  J E Z D N I 
(na odcinkach założonej całkowitej wymiany konstrukcji jezdni): 

- Warstwa ścieralna - AC 11S gr. 4 cm (KR2) 
- Skropienie warstwy wiążącej emulsją  
- Warstwa wiążąca - AC 16W gr. 8 cm (KR2) 
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm 

(E2>80MPa)  
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa) 

 
Z J A Z D Y i MIJANKI: 

- Warstwa ścieralna - AC 11S gr. 4 cm (KR2) 
- Skropienie warstwy wiążącej emulsją  
- Warstwa wiążąca - AC 16W gr. 8 cm (KR2) 
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm 

(E2>80MPa)  
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa) 

 
POBOCZA: 
pobocza z tłucznia kamiennego – gr. 20 cm 
 

I.3.1.1.1 Roboty ziemne 

a)  Materiał w wykopie 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie 
stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże 
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy 
nośności G1 zgodnie z dokumentacją projektową. 

c)  Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205 :1998. Grunty i materiały do budowy nasypów powinny spełniać 
wymagania określone w PN-S-02205:1998. 
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I.3.1.2 Wymagania do opracowań szczegółowych: 

I.3.1.2.1 Projekt budowlany (PB)  

Projekt budowlany (PB) [1.1] – jest to opracowanie projektowe o charakterze 
szczegółowym, które ma służyć uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej a także uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. 

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

I.3.1.2.2 Projekt techniczny (PT) 

Projekt techniczny (PT) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 
projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym 
niż wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: 
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące 
wyposażenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów 
budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi przepisami, polskimi normami. 

Obok typowego układu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowiącej 
uszczegółowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczególnych branż, Wykonawca 
w zależności od potrzeb sporządzi: 

 projekty rozbiórek obiektów budowlanych, 
 projekty technologii i konstrukcji nawierzchni, w tym wzmocnienia nawierzchni 

istniejących, 
 projekty wzmocnienia podłoża drogowych budowli ziemnych, 
 projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów 

wraz z odprowadzeniem wody w czasie budowy i użytkowania obiektu. 
 projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, które podda procedurze opiniowania 

i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w podziale lokalizacyjno-
asortymentowym poszczególnych kategorii dróg, 

 projekty wycinki i nasadzeń zieleni, 
 projekty przełożeń cieków i rowów melioracyjnych, 
 projekty technologiczne i organizacyjne robót, 
 projekty odwodnienia  
 projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegów cieków wodnych, 
 projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót, 
 inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszej aktualizacji 

PFU lub obowiązujących przepisów prawa. 
Poszczególne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporządzi 

w ramowych układzie: część opisowa, część rysunkowa, przedmiar robót, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej 
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy 
zapisać w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne 
w formatach *.pdf, *.xls (Exel). Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy 
oświadczenie o kompletności opracowania. 

I.3.1.2.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być 
opracowane w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane przez 
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.) 
oraz obowiązujące przepisy prawne i normy. 

Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 
 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 
 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne 

warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte 
w niniejszym PFU, 

 Aktualnie obowiązujące przepisy i PN, 
 W trzeciej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 

Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branżowy Zakład 
Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., przy czym 
Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do 
obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 
robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów 
tolerancji, ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub 
ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB 
wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego 
wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na 
istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych 
z nimi badań. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową techniczną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi. 

Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej technicznej 
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy 
zapisać w formatach *.doc, *.pdf, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel). 

I.3.1.2.4 Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych nie później 
niż 2 tygodnie od podpisania umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 
2 tygodnie od daty ostateczności Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
lub pozwolenia na budowę, w zależności od tego co będzie wcześniej uzyskane. 

Harmonogram będzie wykonany zgodnie z: 
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 Wytycznych Zamawiającego, 
 warunkami umowy, 
 możliwościami Wykonawcy, 
 wymaganymi procedurami prawnymi i możliwościami do późniejszego przerobu, 

 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 
 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami 
uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 
 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

I.3.1.2.5 Pozostała dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu robót budowlanych 

Do pozostałej dokumentacji realizowanej w trakcie i po wykonaniu robót 
budowlanych należą: 

 Wszelkie opracowania wynikające z dostosowania dokumentacji projektowej do 
układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie 
obowiązujących na terenie inwestycji, 

 Wszelkie projekty związane z organizacją robót i placu budowy oraz gospodarką 
odpadami, 

 Instrukcje użytkowania obiektów budowlanych, 
 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza + dokumentacja geodezyjna do 

aktualizacji użytków gruntowych działek na „dr”, 
 Inne których wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie oraz eksploatację przedsięwzięcia. 
Powyższą dokumentację należy przygotować w formie i liczbie egzemplarzy 

wynikającej z potrzeb celu w jakim są wykonywane lub przepisów prawa. 

I.3.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

I.3.2.1 Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają 
wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez 
Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i poddane weryfikacji przez Zamawiającego (Inżyniera). 
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I.3.2.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej 
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. Należyte 
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelności i zgodności z projektem oznakowania 
w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach kontraktu 
opracuje, uzgodni oraz wykona na własny koszt stałe oznakowanie wybudowanego odcinka 
drogi. 

Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy 
do Wykonawcy robót.  

Podstawę prawną dla prac związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót 
stanowią: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. 
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 
1393 z późn. zm.)  

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były 
wymagania podstawowe określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 usuwania wody opadowej i odpadów, 
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 
 poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 
Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanych obiektów 

mostowych wynikają z dokumentów, do których odwołuje się aktualizacja PFU. 
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I.3.2.3 Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, 
ze względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 
rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej.  

Całość kosztów prac związanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnień 
i wykonaniem robót w terenie niezbędnym Wykonawca ujmie w cenie kontraktu. 

I.3.2.4 Roboty budowlane 

Celem monitorowania postępu robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac nie później niż w 20 dni przed fizycznym 
rozpoczęciem robót. 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizację 
inwestycji w zakresie dróg publicznych i zatwierdzonym przez Inwestora projektem 
wykonawczym. Zgodność dotyczy zarówno zakresu jak i sposobu wykonania robót podanego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków w obrębie przedmiotowej 
inwestycji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu 
oraz za jego zgodą.  

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca 
winien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje 
doświadczenie i wiedzą techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego 
wykonania robót objętych przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a mających istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami 
mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca.  

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie 
wykonywania prac należy zapewnić przejezdność ulic. Wykonawca będzie zobowiązany 
do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Inwestor przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu 
budowy przez cały okres trwania kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte 
utrzymanie i zabezpieczenie dokumentacji budowy przez cały okres trwania kontraktu, w tym 
m.in.: 

a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność 
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za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz 

z określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
b)  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
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c)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 

dokumenty: 
 projekt budowlany, 
 decyzję pozwolenia na budowę / zgłoszenie, 
 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
 protokoły przekazania placu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych 

prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

I.3.2.5 Odbiory robót 

a) Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

b)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

c)  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inżyniera, Wykonawcy 
i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 
odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w 
zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa 
zgodnie z warunkami Kontraktu. 

d)  Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera, który informuje o tym Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Inżyniera, że roboty zostały zakończone, a dokumenty, o których mowa 
poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 
przez Inżyniera ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 
ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inżyniera 
w obecności Wykonawcy. Inżynier wskaże miejsca poboru próbek. Próbki do badań 
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, 
w tym przede wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona 
odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna 
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty 
z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

 dokumentację powykonawczą, 
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz 

z obliczeniami poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie 
zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 
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szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 
materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 
stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja 
powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się 
przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 
zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

ze STWiORB i PZJ, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze STWiORB i PZJ, 
 opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie ze STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

 ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inżyniera, zawierającą 
m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, 
PZJ, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości 
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości 
co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie 

z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 
wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki 
spełniają wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Inżynierem. 
Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty 
w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi 
i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 
e)  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie I.3.2.5 pozycja d). 

I.3.2.6 Rozliczanie zadania 

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez 
Inżyniera odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania 
projektowego).  

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej 
ze strony Zamawiającego przez Inżyniera i Kierownika Projektu, z dołączonymi 
przejściowymi świadectwami płatności.  
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II Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego 

II.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
W zakresie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający informuje, że 
przedsięwzięcie będzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez 
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych i uzgodnień branżowych, 
które potwierdzą zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. Do ww. dokumentów należą: 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
 decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 
 decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, 
 decyzja o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy,  
 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
 inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych, wymagane 

dla przedsięwzięcia, w tym: uzgodnienia gestorów urządzeń infrastruktury 
zewnętrznej, opinie ZUDP, decyzje związane z lokalizowaniem obiektów 
budowlanych w zbliżeniu cieków (wód płynących, rzek, potoków), itp. 

II.2 Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  
Teren przeznaczony pod całą inwestycję (nowy pas drogowy) należy uzyskać na 

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych.  

W zakresie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający 
informuje, że jest w posiadaniu części nieruchomości stanowiących pasy drogowe istniejącej 
drogi gminnej. 

W innych przypadkach obowiązują przepisy Prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. z późniejszymi zmianami dotyczące pozyskania przez Wykonawcę prawa 
do dysponowania nieruchomością. 

W sytuacji konieczności skorzystania z działek prywatnych (wyjścia poza istniejący 
pas drogowy), sposób pozyskana tych działek na cele budowlane będzie realizowany 
w dwóch trybach tj. z mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 
721, z późniejszymi zmianami) lub w przypadku pozwolenia na budowę z mocy ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997, o gospodarce nieruchomościami, (art. 124 ustawy).  

Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy uzyskanie stosownych umów 
użyczenia dla gruntów, na których zlokalizowana jest inwestycja, niezbędnych 
do jej realizacji. 

II.3 Przepisy prawne i normy związane z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
Inwestycja będzie współfinansowana na etapie realizacji (tj. wykonania dokumentacji 

oraz procesu budowlanego) dlatego też zachodzi konieczność aby realizowany na podstawie 
opracowywanej aktualizacji PFU, PB, PT oraz etap robót budowlanych był dostosowany do 
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obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i prawa 
budowlanego oraz dyrektyw unijnych. 

Podstawę działań Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 
budowlane stanowić będą warunki i wymagania zawarte w  aktualizacji PFU oraz 
obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, 
aktualizacji pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie 
z prawem.  

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne prawa 
wspólnotowego i krajowego, z których podstawowe wymieniono poniżej. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszej  
aktualizacji PFU) należy uznać za wiążące dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on 
uzasadnienia stosowania odstępstw w tym zakresie, przy czym odstępstwa takie wymagają 
zgody Inżyniera lub Zamawiającego. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych 
dokumentów z treścią aktualizacji PFU przeważają treści zapisane w aktualizacji PFU, chyba 
że Inżynier lub Zamawiający zdecydują inaczej. 

O ile niżej wymienione normy bądź inne akty prawne nie są wystarczające względem 
robót projektowanych przez Wykonawcę jest on zobowiązany do ustalenia i powołania 
odpowiednich dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
komplementarności powoływanych dokumentów, w szczególności dotyczy to norm, które 
powinny być przyjmowane do stosowania pakietowo (materiały, badania, itd.). 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 
prawny. 

Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.  
Źródło norm stanowią wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji przedmiotu zamówienia stosować 

aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.  

II.3.1 Ustawy 
[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) 
[1.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2010 nr 113 

poz. 759 z późn. zmianami 
[1.3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1194 z późn. 
zmianami 

[1.4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2008 nr 25 
poz.150 z późn. zmianami 

[1.5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami 

[1.6] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268) 
[1.7] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 2010 nr 

102 poz. 651 z późn. zmianami 
[1.8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. 2004 nr 92 

poz..881 z późn. zmianami 
[1.9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. U. 2010 nr 138 

poz. 935 z późn. zmianami 
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[1.10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115 z 
późn zmianami 

[1.11] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2005 nr 108 poz. 
908 z późn. zmianami 

[1.12] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 
2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami 

[1.13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220 
z późn. zmianami 

[1.14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U.2010 nr 185 poz. 1243 z późn. 
zmianami 

[1.15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2005 nr 228 
poz.1947 z późn. zmianami 

[1.16] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 2010 nr 193 
poz. 1287 z późn. zmianami 

[1.17] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. 2007 nr 16 poz. 94  z 
późn. zmianami 

[1.18] Ustawa z dnia 23 kwietnia1964r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z 
późn. zmianami 

II.3.2 Rozporządzenia 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. 
zmianami 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zmianami 

[2.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz.U. 2022 poz. 
1518 z późn. zmianami 

[2.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz.U. 2022 poz. 
1518 z późn. zmianami 

[2.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem, Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 

[2.6] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. 2002 nr 170 
poz. 1393 z późn. zmianami 

[2.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(wraz z załącznikami), Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zmianami  

[2.8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 782 z późn. zmianami 

[2.9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Dz.U. 2014 poz. 596 z 
późn. zmianami 
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[2.10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 z późn. zmianami 

[2.11] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. 
2014 poz. 897 z późn. zmianami 

[2.12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. 
2014 poz. 1800 z późn. zmianami, 

[2.13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126, 

[2.14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 z późn. zmianami  

II.3.3 Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne 
[3.1] Warunki kontraktowe na budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 

robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę, Warunki 
Ogólne, [ŻÓŁTY FIDIC] 4 wydanie angielsko – polskie 2008, (tłumaczenie 
pierwszego wydania 1999, www.fidic.com) 

[3.2] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, WRD-31 
[3.3] Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Wyposażenie techniczne, 

WRD-22 
[3.4] Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 

1998 
[3.5] Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, IBDiM 1997 
[3.6] Sprawozdanie z realizacji pracy TD-73 pt.: Aktualizacja wartości współczynników 

przeliczeniowych na osie 100 kN i 115 kN na podstawie analizy aktualnej wielkości 
i struktury ruchu drogowego, IBDiM 2006 

[3.7] Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych. WT-1 2014, GDDKiA 2014 

[3.8] Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno – 
asfaltowe. Wymagania techniczne, GDDKiA 2014 

[3.9] Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2014 Wymagania Techniczne. 
[3.10] Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. WT-5 2014 

Wymagania Techniczne. 
[3.11] WT-3 2009 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych, IBDiM 2009 
[3.12] Światła mostów i przepustów - Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami, GDDP 

2000 
[3.13] Wytyczne gestorów sieci, powołane w wydanych przez nich warunkach technicznych 
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II.3.4 Normy 
(w przypadku pakietu norm podano numer wiodący) 

II.3.4.1 Branża drogowa i związane 

[4.1] PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
[4.2] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[4.3] PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
[4.4] PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

[4.5] PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe 
[4.6] PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. 
[4.7] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
[4.8] PN-EN 12670 Kamień naturalny. Terminologia  
[4.9] PN-EN 12802 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Laboratoryjne metody 

identyfikacji 
[4.10] PN-EN 12899 Stałe pionowe znaki drogowe 
[4.11] PN-EN 12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści.  
[4.12] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

[4.13] PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy 
i rzadkiej zaprawy 

[4.14] PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 
bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych 
utrwaleń 

[4.15] PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania  
[4.16] PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
[4.17] PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
[4.18] PN-EN 13383 Kamień do robót hydrotechnicznych 
[4.19] PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
[4.20] PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
[4.21] PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
[4.22] PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 
[4.23] PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych Wymagania i metody badań 
[4.24] PN-EN 13880 Zalewy szczelin na gorąco 
[4.25] PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

twardych 
[4.26] PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane 
[4.27] PN-EN 13286 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym 
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[4.28] PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

[4.29] PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 

II.3.4.2 Branża mostowa i związane 

[4.30] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia 
[4.31] PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania 
[4.32] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie 
[4.33] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
[4.34] PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
[4.35] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
[4.36] PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
[4.37] PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
[4.38] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  

[4.39] PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 
szklanym. Pomiar konsystencji świeżej matrycy cementowej metodą rozpływu  

[4.40] PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
[4.41] PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej 
[4.42] PN-EN 12390 Badania betonu  
[4.43] PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach 
[4.44] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
[4.45] PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 

przemieszczeniowe 
[4.46] PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja 
[4.47] PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych. Iniekcja 

strumieniowa 
[4.48] PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe 
[4.49] PN-EN 13331 Obudowy ścian wykopów  
[4.50] PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych  
[4.51] PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych  
[4.52] PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe  
[4.53] PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych 
[4.54] PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone 
[4.55] PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe 
[4.56] PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe 
[4.57] PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody badań  
[4.58] PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody iniekcji  
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[4.59] PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania podstawowe 
[4.60] PN-EN 450 Popiół lotny do betonu  
[4.61] PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 
 

II.3.4.3 Branża teletechniczna 

[4.62] BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy strunobetonowe 
[4.63] BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe 
[4.64] BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki 

ustojowe żelbetowe 
[4.65] BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek ustojowych 
[4.66] BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe 
[4.67] BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach strunobetonowych. 

Nakładki do montażu słupów bliźniaczych 
[4.68] BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony 

odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy 
[4.69] BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa 
[4.70] BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe 
[4.71] BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych 
[4.72] ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
[4.73] ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania 
[4.74] ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania 
[4.75] ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodułowych. Wymagania 

i badania 
[4.76] ZN-96/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
[4.77] ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania 
[4.78] ZN-96/TP S.A.-009 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 

podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania 
i badania 

[4.79] ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 
podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania 
i badania 

[4.80] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne 

[4.81] ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania 
[4.82] ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 
[4.83] ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania 
[4.84] ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania 
[4.85] ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania 

i badania 
[4.86] ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania i badania 
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[4.87] ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania 
i badania 

[4.88] ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania 
[4.89] ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania 
[4.90] ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania 
[4.91] ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania 
[4.92] ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania 
[4.93] ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania 
[4.94] ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania 
[4.95] ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania 

i badania 
[4.96] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania 
[4.97] ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania 

i badania 
[4.98] ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania 
[4.99] ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania 
[4.100] ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania 
[4.101] ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania 
[4.102] ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania 
[4.103] ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania 

i badania 
[4.104] ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania 

i badania 
[4.105] ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami 

i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania 
[4.106] ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania 
[4.107] ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania 
[4.108] ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania 
[4.109] PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zaporą przeciwwilgociową 
[4.110] PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora 

przeciwwilgociową 
[4.111] EN 60794-3:1998 + AC:1998  Kable optyczne - Część 3: Kable telekomunikacyjne 

- Wymagania szczegółowe 
[4.112] EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable 

optyczne napowietrzne. 
[4.113] EN 188100:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne jednomodowe 
[4.114] EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne jednomodowe 

z nieprzesuniętą dyspersją (B1.1) 
[4.115] EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne przesuniętą dyspersją 
[4.116] EN 188200:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne (A1) wielomodowe 

gradientowe 
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[4.117] EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1a) wielomodowe 
gradientowe 

[4.118] EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1b) wielomodowe 
gradientowe 

[4.119] EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogólna - Kable optyczne 
[4.120] EN 187100:1992 Specyfikacja częściowa - Kable optyczne 
[4.121] PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociową 
[4.122] PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora 

przeciwwilgociową 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 
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II.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót  
budowlanych 

II.4.1 Załączniki graficzne 
Część rysunkowa znajduje się w Załączniku do PFU. 
Część rysunkowa PFU jest propozycją rozwiązań projektowych, których ostateczne 

wskazanie uzależnione jest od analiz przedprojektowych, projektowych a także badań, 
ekspertyz, pomiarów i innych działań prowadzonych przez Wykonawcę. 

W szczególności cześć rysunkowa nie określa ostatecznych parametrów obiektów 
inżynierskich z wyjątkiem szerokości użytkowych, które są zgodne z zaleceniami 
Zamawiającego. 

II.4.2 Wykonane obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne 
Wykonane zostały wstępne obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne dla stałego mostu 

w ciągu drogi gminnej na rzece Wisłoka. Szczegółową analizę hydrologiczno-hydrauliczną 
dla potrzeb projektowania obiektu, w tym dla uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego 
opracuje Wykonawca. 

II.4.3 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów budowlanych 

Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów budowlanych (obiektu mostowego) stanowi załącznik do PFU.  
W razie potrzeby szczegółową dokumentację geologiczno – inżynierską dla potrzeb 
projektowania obiektów (droga i most), opracuje Wykonawca. 

 

II.4.4 Szacunkowe ilości robót składające się na przedmiot zamówienia  
Szacunkowe ilości robót składające się na przedmiot zamówienia zostały 

przedstawione w Załączniku do niniejszego PFU. W przypadku opracowań typu PFU 
przedmiar jest elementem pomocniczym – wyceny robót wraz z niezbędnymi elementami 
należy dokonać na podstawie części rysunkowej PFU po dokonaniu własnych 
sprawdzających opracowań hydrologiczno-hydraulicznych określających światło mostu, a co 
za tym idzie długości mostu i jego konstrukcji. 
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Nazwy i kody CPV 

a/ grupy robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty   w  zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
79900000-3 Różne usługi branżowe i podobne 

b/ klasy robót     
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

c/ kategorie robót    
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
45233320-8 Fundamentowanie dróg 
45243510-0 Budowa nasypów 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232452-5 Roboty odwadniające,  
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45233140-2 Roboty drogowe 
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 
79990000-0 Różne usługi dla przedsiębiorstw 
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I Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego 

I.1 Definicje i skróty  
[1] SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w ramach niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w jej skład wchodzą: Instrukcja 
dla Wykonawców, Formularz Oferty wraz załącznikami, Formularz Umowy, Warunki 
Kontraktu oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami. 

[2] PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 
[3] Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Gmina Krempna. 
[4] Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący 

wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym 
do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, 
itp. 

[5] Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest 
Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

[6] Inżynier – Inżynier Kontraktu; podmiot wybrany przez Zamawiającego 
do reprezentowania go w realizacji Zamówienia, upoważniony i zobowiązany 
w szczególności do kontroli przygotowania dokumentacji projektowej i następnie 
realizacji robót oraz do dokonania ich rozliczeń. 

[7] Inżynier/Inspektor Nadzoru  - jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok 
inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robót zgodnie z art. 17 
ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), 

[8] Projektant – Zatrudniony przez Wykonawcę podmiot działający w zgodzie z polskim 
prawem budowlanym, który wykonuje projekt budowlany i projekty wykonawcze 
i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy 
i oddania trasy rowerowej do Użytku. Osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną 
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 

[9] Kontrakt – Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU, zawarta 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i wybudowanie trasy 
rowerowej. 

[10] Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje 
SIWZ oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

[11] Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 
[12] STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
[13] OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
[14] Obiekty inżynierskie – obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe. 
[15] Most – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 

pieszego lub pieszo – rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: 
most, wiadukt, kładka. 

[16] Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona 
do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek  zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogi. 

[17] Wydatek kwalifikowany – wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta 
w związku z realizacją projektu w ramach PO RPW, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w Wytycznych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków 
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przeznaczonych na realizację PO RPW w trybie określonym w umowie 
o dofinansowanie projektu. 

[18] Wydatek niekwalifikowany – wydatek lub koszt niekwalifikujący się do refundacji 
ze środków przeznaczonych na realizację PO RPW. 

[19] Adaptacja – dostosowanie do parametrów wymaganych przez istniejącej 
drogi/chodnika/rowu/pasa zieleni/kap chodnikowych i innych, poprzez budowę nowej, 
przebudowę lub remont istniejącej infrastruktury.  

[20] Naprawa – działania polegające na przywróceniu właściwości użytkowych 
uszkodzonym elementom. 
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I.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

I.2.1 Informacje ogólne 

I.2.1.1 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 
inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj 
dla inwestycji pn:  

"Budowa obiektu mostowego przez rzeką Wisłokę wraz z dojazdami 
w miejscowości Krempna"  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji 
i zezwoleń oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz 
z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji 
zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz 
z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 
dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu 
oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie.  

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od 
wad i usterek obiekt wraz z dojazdami, na podstawie dokumentacji projektowej, 
opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej przez Zamawiającego. Dokumentacja 
projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do 
których PFU się odwołuje. Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego następuje zgodnie z warunkami określonymi w umowie między Wykonawcą 
i Zamawiającym.  

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni wszelkie czynności niezbędne do 
zaprojektowania, uzyskania zgody na realizację zaprojektowanej inwestycji oraz zbudowania 
 i przekazania do użytkowania projektowanych obiektów (z wyjątkiem kosztów odszkodowań 
za nieruchomości nabywane przez Zamawiającego w drodze wydanej decyzji ZRID oraz 
kosztów ujawnienia praw do tych nieruchomości). 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 
ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno 
- użytkowego. 

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została opracowana zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami 
oraz innymi stosowanymi przepisami. Rozwiązania mają zapewniać wymaganą trwałość, 
optymalną ekonomiczność realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii i materiałów.  

Zamawiający zastrzega, że załączone do ww. PFU informacje oraz materiały należy 
traktować jako wstępne, tzn., iż obowiązkiem Wykonawcy będzie ich skrupulatna 
weryfikacja, adekwatnie dla zakresu poszczególnych robót budowlanych. Mając na uwadze 
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powyższe Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może bezkrytycznie przyjmować 
informacji przekazanych w udostępnionych materiałach. 

Przedstawiony w PFU zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie główne 
rodzaje robót. Zakres robót budowlanych Wykonawca ma określić samodzielnie na podstawie 
zapisów: Programu Funkcjonalno Użytkowego, Szczegółowego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, zapisów SIWZ oraz Umowy. 

 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem, Wykonawca na każdym etapie wykonywania prac projektowych i prac 
budowlanych winien w pierwszej kolejności uzgadniać i zatwierdzać etapy z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego.  

 

I.2.1.2 Plan orientacyjny inwestycji 

PLAN ORIENTACYJNY 

 
 

Projektowany most (kładka pieszo-jezdna) wraz z odcinkami dojazdu do obiektu oraz 
z wszystkimi pracami towarzyszącymi zlokalizowane są w województwie podkarpackim, 
powiecie jasielskim, Gminie Krempna i miejscowości Krempna. 
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I.2.1.3 Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji 

> Krempna (Gmina Krempna, powiat jasielski)  
Planowana budowa kładki pieszo - jezdnej zlokalizowana zostanie na rzece Wisłoka 

w ciągu drogi gminnej relacji Krempna – Huta Krempska w obrębie istniejącego przejazdu 
brodem. W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną również odcinki dróg 
dojazdowych do obiektu o nawierzchni bitumicznej.  

Zakres inwestycji obejmuje budowę kładki pieszo - jezdnej oraz wykonanie dróg 
dojazdowych do nowego obiektu.  

Zastosowane rozwiązania projektowe winny być zgodne z przepisami polskiego prawa, 
a w szczególności ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).  

Zakres szczegółowy planowanej inwestycji: 
 Opracowanie dokumentacji projektowej i innej w celu uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę nowego mostu (kładki pieszo-jezdnej) wraz 
z dojazdami oraz dokumentacji na rozbiórkę istniejącej kładki. 

 Wykonanie nowego mostu (kładki pieszo-jezdnej), w tym: 
- wykonanie fundamentowania podpór nowego mostu (kładki pieszo-jazdnej) 
- wykonanie podpór skrajnych - przyczółków 
- wykonanie zasypki za przyczółkami 
- wykonanie ustroju nośnego jednoprzęsłowego z dźwigarów stalowych 
- wykonanie żelbetowej płyty pomostu 
- wykonanie izolacji płyty pomostu wraz z montażem elementów odwodnienia 
- wykonanie systemu łożyskowania dobranego do nowego ustroju nośnego 
- wykonanie wyposażenia  
- wykonanie nawierzchni mostu (kładki pieszo-jezdnej) 
- wykonanie umocnień koryta rzeki  
- wykonanie próbnego obciążenia wykonanego obiektu mostowego oraz oddanie do 

użytkowania mostu.  

 Wykonanie rozbudowy drogi gminnej oraz przebudowy skrzyżowania drogi 
gminnej z drogą powiatową 

- wykonanie przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową 
- wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej do projektowanego 

mostu (kładki pieszo-jezdnej) po działkach budowlanych nr 396, 423, 146.  
- wykonanie konstrukcji i nawierzchni odcinka drogi wraz z elementami odwodnienia 
- wykonanie mijanki przed mostem  
- wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej od projektowanego mostu (kładki pieszo-

jezdnej) do nawiązania z drogą gminną wg istniejącej lokalizacji,  po działkach 
budowlanych nr 464/1, 464/4, 296/2, 434/2.  

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni odcinka drogi wraz z elementami odwodnienia 
- wykonanie mijanki za mostem 
- wykonanie zjazdów z drogi gminnej na działki nr 296/2 i 435 
- wykonanie przepustu pod drogą gminną w miejscu istniejącego rowu 

 Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych 
- rozbiórka wyposażenia obiektu 
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- rozbiórka drewnianej nawierzchni kładki  
- rozbiórka stalowej konstrukcji nośnej oraz olinowania 
- rozbiórka istniejących podpór  
- utylizacja elementów z rozbiórki 

I.2.1.4 Istniejące uwarunkowania środowiskowe i sytuacyjne 

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na rzece Wisłoka w ciągu drogi gminnej 
relacji Krempna – Huta Krempska w obrębie istniejącego przejazdu brodem. Droga wraz z 
przejazdem w bród stanowi jedyne połączenie dla Huty Krempskiej - przysiółka wsi 
Krempna.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Magusrkiego Parku Narodowego 
- otulina, w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, w obszarze Specjalnej 
Ochrony Natura 2000 Beskidu Niskiego (PLB180002). 

 
Zakres lokalizacji inwestycji na mapie form przyrody. 

Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
 
Najbliższa zabudowa to głównie tereny zabudowy mieszkaniowej miejsca 

agroturystyki i wypoczynku.  

I.2.1.5 Istniejące obiekty mostowe  

W obrębie planowanej budowy mostu (kładki pieszo-jezdnej) zlokalizowana jest 
istniejąca kładka o konstrukcji wiszącej.  

Istniejąca kładka o długości 61,85 m i szerokości 1,35m z drewnianym pomostem 
i konstrukcji wiszącej. 
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Kładka zlokalizowana jest w obrębie działek o numerze 147 i 464/1 w obrębie 
180506_2 Krempna. Współrzędne lokalizacji kładki istniejącej: 

- początek kładki: X=7537184.82  Y=5485691.49 
- koniec kładki: X=7537156.15  Y=5485636.67 

 
Fot. 1. Widok istniejącej kładki dla pieszych - widok w kierunku Huty Krempskiej 

 
Fot. 2. Widok dojścia do istniejącej kładki 
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I.2.1.6 Zakres planowanej dokumentacji projektowej 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania i realizacji (budowy) 
przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz 
obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, 
pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Zakres planowanej dokumentacji projektowej, w tym niezbędnej, wymaganej 
przepisami dokumentacji formalno – prawnej i projektowej, koniecznej dla uzyskania decyzji 
na realizację przedmiotowej  inwestycji przedstawiono w punkcie II.1.2.1. 

Dokumentacja projektowa, jaką Wykonawca zobowiązany będzie wykonać składa się 
w szczególności z: 

 opracowania geodezyjno - kartograficznego 
 opracowania geotechnicznego i geologiczno - inżynierskiego 
 wykonanie koncepcji budowy mostu (kładki pieszo-jezdnej) 
 wykonanie wniosku na wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego 

wraz z niezbędnymi załącznikami 
 wykonanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz 

z oceną oddziaływania na obszar Natura 2000 
 opracowania hydrologiczno-hydraulicznego dla projektowanego mostu (kładki 

pieszo-jezdnej) 
 opracowania operatu wodno-prawnego na budowę nowego mostu (kładki pieszo-

jezdnej) rozbiórkę istniejącej kładki, na odprowadzenie wód opadowych 
z powierzchni mostu, ewentualnie na wykonanie umocnień brzegów rzeki 
i wszystkich elementów na które wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego. 

 projekt budowlany sporządzony dla wszystkich branż (branża mostowa, branża 
drogowa, branża teletechniczna), wykonanie materiałów do zgłoszenia rozbudowy 
drogi gminnej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
"ZRID" z rygorem natychmiastowej wykonalności);  

 projektu technicznego; 
 przedmiaru robót,  
 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;  
 projektu organizacji ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót oraz projekt stałej organizacji ruchu) 

I.2.1.7 Zastosowane rozwiązania techniczne 

Proponowane rozwiązania techniczne przedstawione w PFU zostały opracowane 
na podstawie Ustaleń z Inwestorem. Rozwiązania mają zapewniać optymalną ekonomiczność 
realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii 
i materiałów.   
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I.2.1.8 Niezbędna wymagana przepisami dokumentacja formalno - prawna i projektowa 
konieczna do realizacji inwestycji  

1) Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno – prawne: 
- Mapa zasadnicza w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę 

(skala 1:500) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 
- Mapa zasadnicza w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej lub uzyskania pozwolenia na budowę (skala 
1:500) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

- Dokumenty własności (oryginały wypisów pełnych i wyrysów z ewidencji 
gruntów) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

- Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do nabycia prawa własności 
(projekt podziału nieruchomości – mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian 
gruntowych) – 8 egz. wersja papierowa, 8 egz. wersja elektroniczna 
(stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej do odcinka rozbudowywanej drogi) 

- Mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne – 8 egz. wersja papierowa, 1 
egz. wersja elektroniczna (stanowiących załącznik do wniosku o wydanie 
decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - dla odcinka 
rozbudowy drogi). 

- Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do czasowego korzystania 
z nieruchomości (zgody, podpisane umowy użyczenia, dzierżawy) – 2 egz. 
wersja papierowa; 

 
2) Koncepcja budowy nowego mostu (kładki pieszo-jezdnej) - wraz z uzyskaniem 

akceptacji Inwestora 
 

3) Opracowania geotechniczne, geologiczno - inżynierskie i hydrologiczne, 
opracowania hydrologiczno – hydrauliczne – sporządzone odrębnie dla mostu 
oraz odcinka drogi (jeśli będą wymagane) – 4 egz. wersja papierowa + 1 egz. 
wersja elektroniczna; 
 

4) Wniosek wraz z załącznikami do wydania decyzji o lokalizację inwestycji celu 
publicznego wraz z niezbędnymi załącznikami 
 

5) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z oceną 
oddziaływania na obszar natura 2000. 
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia; 
 

6) Opracowanie operatu wodno-prawnego na planowaną inwestycję.   
- Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 
pozwolenia wodno-prawnego – wersja papierowa + 1 egz. wersja 
elektroniczna. 
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7) Projekt Budowlany sporządzony dla wszystkich branż odrębnie - branża 
drogowa, branża mostowa wraz z uzgodnieniami – 4 egz. wersja papierowa + 1 
egz. wersja elektroniczna; 
 

8) Projekt Wykonawczy sporządzony dla wszystkich branż odrębnie - branża 
drogowa, branża mostowa wraz z uzgodnieniami – 4 egz. wersja papierowa + 1 
egz. wersja elektroniczna; 
 

9) STWiORB; 
 

10) Przedmiar robót  - 2 egz. wersja papierowa + 1 wersja edytowalna 
 

11) Projekt zagospodarowania zieleni  
 

12) Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) – po 4 egz. wersja papierowa + 
1 egz. wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na 
drodze powiatowej; 
 

13) Pozostałe wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.; w tym: 
uzyskanie decyzji zwalniającej zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału 
technologicznego  (art.39 ust.6c, ustawy o drogach publicznych – Dz.U. 
z 2018r. poz. 2068 z póź. zm.) oraz ustawa z 30 sierpnia 2019r. zmieniającą 
ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci technologicznych oraz niektórych 
ustaw – Dz. U. z 2019r., poz. 1815, t.j., ( jeśli będzie potrzeba); 
 

14) Inne niewymienione wyżej materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na budowę mostu (kładki pieszo-jezdnej) i rozbiórki kładki istniejącej. 

 
Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, 

uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne. Ponadto sporządzi 
dokumentację geodezyjno –kartograficzną, dokumentację formalno - prawną, opracuje 
dokumenty związane z ochroną środowiska tj. ocenę oddziaływania na obszar natura 2000 
(jeżeli będzie wymagana). Poza tym, sporządzi dokumentację geotechniczną, geologiczno – 
inżynierską oraz hydrogeologiczną, w razie konieczności. Opracuje dokumenty niezbędne do 
uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym operat wodnoprawny. Wykona 
w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne, w tym 
obliczenia rzędnych wód miarodajnych dla danych prawdopodobieństw wykonane przez 
właściwą jednostkę badawczą (jeżeli będzie wymagane).  

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
przepisów techniczno - budowlanych, rozstrzygnięcie dotyczące sposobu dalszego 
postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy 
i wyrazi zgodę na złożenie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, 
albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań lub 
dostosowania dokumentacji do wymagań np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
lub innych warunków technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je 
własnym kosztem i staraniem. 
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Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy, należy swoim kosztem 
i staraniem uzyskać pozwolenie wodnoprawne, wraz z klauzulą ostateczności, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz.U. 
2017 poz. 1566). Opracować operat wodnoprawny zgodnie z Ustawą Prawo wodne z dnia 20 
lipca 2017 r.  (Dz.U. 2017 poz. 1566), na podstawie którego należy uzyskać pozwolenie 
wodnoprawne. 

Opracowywana dokumentacja powinna być oparta na rozeznanych i uzgodnionych 
uwarunkowaniach gruntowo – wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża 
gruntowego, dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrogeologiczna). 

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajęcia łącznie z kosztami operatów 
szacunkowych, dzierżaw i odszkodowań itp. 

Do Projektu Budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz 
oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami 
wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć oraz oświadczenie o wykonaniu projektu technicznego. 

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej 
i formalno – prawnej na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w wersji 
nieedytowalnej „*.pdf” oraz wersji edytowalnej w następujących formatach (lub innych 
kompatybilnych programach umożliwiających otworzenie i edycję pliku źródłowego): 

- Dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *dwg  
- Projekt budowlany –  kompletny – format danych *.doc, *.dwg 
- Projekt wykonawczy – kompletny – format danych *.doc,*.dwg 

Przy czym pliki dwg winny być zapisane w formacie AutoCAD 2010 lub starszym. 

I.2.2 Charakterystyczne parametry  

I.2.2.1 Określenie podstawowych parametrów geometrycznych  

I.2.2.1.1 Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby projekt odpowiadała warunkom określonym 
w szczególności w: 

 Umowa zawarta między Wykonawcą a Inwestorem 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późn. zmianami); 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z 
późn. zmianami); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
2020 poz. 1219 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zmianami); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. 
zmianami) ; 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 
1518) 

 Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego - wykonana przez 
KrosGeo ul. Tysiąclecia 14/A6, 38-400 Krosno, mgr inż. Łukasz Świerczek i 
Sławomir Dziadosz, listopad 2023. 

 Odpowiednim normom oraz materiałom branżowym 

I.2.2.1.2 Parametry geometryczne mostu (kładki pieszo-jezdnej) 

 Funkcja użytkowa: ruch pojazdów, ruch pieszy 
 Układ statyczny: płytowo, jednoprzęsłowy wolnopodparty (dopuszcza się wykonanie 

konstrukcji w innym schemacie) 
 Rozpiętość przęseł: 35,75 [m]  
 Szerokość całkowita: 5,90 [m] 
 Kąt skosu: 70° 
 Minimalne światło pionowe przejścia dla zwierząt pod obiektem: min. 1,5 m (do 

uzgodnień na etapie decyzji środowiskowej) 
 Światło obiektu (prostopadle między przyczółkami): 32,0 m 
 Rzędna min. spodu konstrukcji: 360,20 m n.p.m. 
 Obiekt zaprojektować na okres użytkowania nie mniejszy niż 100lat. 
 Klasa obciążenia II zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2022 poz. 1518. Kładkę 

pieszo-jezdną należy zaprojektować w sposób umożliwiający ruch pieszy oraz ruch 
pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach klasy D. 
 
Istniejąca droga gminna stanowi dojazd do przysiółka wsi Krempna - Huta Krempska 

w gminie Krempna, w powiecie jasielskim. Dojazd do przysiółka stanowi droga gminna 
łącząca drogę powiatową Nr 1909R Krempna - Żydowskie (od strony zalewu w Krempnej, 
zjazd lewostronny z drogi powiatowej z przejazdem przez most na potoku Krempna) z drogą 
powiatową Krempna - Polany (zjazd lewostronny z przejazdem przez bród lub przejście 
istniejącą kładką wiszącą nad rzeką Wisłoka). Mieszkańcy Huty Krempskiej dojeżdżają do 
domów samochodami przejeżdżając rzekę Wisłoka w bród - od strony drogi powiatowej 
Krempna - Polany. 

 

I.2.2.1.3 Przebieg sytuacyjno - wysokościowy trasy 

Punkty referencyjne 
Budowa mostu (kładki pieszo-jezdnej) zlokalizowana zostanie w obrębie istniejącego 

przejazdu w bród przez rzekę Wisłoka. Początek drogi dojazdowej do planowanego mostu 
(kładki pieszo-jezdnej) zlokalizowany będzie w obrębie istniejącego zjazdu prawostronnego 
z drogi powiatowej Krempna - Polany, koniec dojazdu zlokalizowany na drodze gminnej. 
Budowa mostu (kładki pieszo-jezdnej) spowoduje konieczność zmiany przebiegu trasy drogi 
gminnej a tym samym nastąpi konieczność zajęcia części działki pod pas drogi gminnej. 

Przebieg proponowanej lokalizacji mostu (kładki pieszo-jezdnej) oraz drogi 
dojazdowej przedstawiono w części rysunkowej - plan sytuacyjny. Proponowana lokalizacja 
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mostu wraz z dojazdami może ulec zmianie wg przedstawionego przez Wykonawcę 
koncepcji.  

Projektowany most (kładka pieszo-jezdna): 
Początek mostu: X=7537122.15  Y=5485709.28 
Koniec mostu: X=7537120.64  Y=5485673.56 
 
Droga dojazdowa: 
Początek drogi: X=7537104.19  Y=5485779.37 
Koniec drogi: X=7537164.70  Y=5485596.65 
 
Zakładane długości odcinków dróg dojazdowych: 

- odcinek drogi przed mostem L=46,0m (wraz z przebudową skrzyżowania) 
- odcinek drogi za mostem L=95m 

I.2.2.1.4 Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów ruchu założono w szczególności: 
 Lokalną korektę przebiegu drogi gminnej poprzez wykonanie odcinków drogi 

dojazdowej do mostu projektowanego, parametry drogi jak dla klasy D, 
 Budowa nowego mostu (kładki pieszo-jezdnej) zaprojektowanego na klasę 

obciążenia II zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2022 poz. 1518. Kładkę pieszo-
jezdną należy zaprojektować w sposób umożliwiający ruch pieszy oraz ruch 
pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach klasy D.  

 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie 

z Rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz kategorię geotechniczną obiektu 
budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2126). 

Grupę nośności podłoża określić na podstawie rodzaju gruntów, jak również 
warunków wodnych. Wstępne ustalono, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją, 
występują złożone warunki gruntowe, co odpowiada II kategorii geotechnicznej posadowienia 
konstrukcji. Przejęto grupę nośności podłoża pod konstrukcję drogi G3. Posadowienie 
przyjęto pośrednie w postaci palisady z pali wierconych żelbetowych o średnicy 80cm. 

Ze względu na rodzaj gruntu zalegający w podłożu, grunt z wykopów nie nadaje się  
do bezpośredniego wbudowania w nasyp. Grunty spełniające wymagania normy PN-S-
02205:1998 można wbudować w określone strefy nasypu, ale po wykonaniu ich ulepszenia 
(stabilizacja chemiczna).  

Podłoże pod konstrukcję nawierzchni jezdni, należy tak przygotować, aby uzyskać 
wtórny moduł odkształcenia i wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż: 

dla jezdni E2≥  120MPa i Is≥1,0 
dla chodnika E2≥  80MPa i Is≥1,0  
Uwaga. Warstwa ulepszonego podłoża nie jest wliczana do konstrukcji nawierzchni. 
W celu uzyskania powyższych parametrów niezbędne będą wzmocnienia podłoża 

w postaci: stabilizacji chemicznej, materacy z geosyntetyków i kruszywa, itp.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegółowych badań stanu podłoża 

i istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie odpowiedniego sposobu wzmocnienia 
w celu uzyskania wymaganych parametrów podłoża.  
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Na skarpach nasypów, poboczach gruntowych, rowach należy przewidzieć wykonanie 
plantowania i humusowania o grubości co najmniej 10cm. Wyplantowane i humusowane 
powierzchnie zostaną obsiane trawą.  

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy przeprowadzić analizę 
stateczności projektowanych budowli ziemnych, nośności i osiadania podłoża. 

I.2.2.1.5 Założenia do projektowania i konstruowania nawierzchni 

Nawierzchnie jezdni mogą stanowić w szczególności: 
 nawierzchnie asfaltowe i asfaltobetonowe (jezdnia, skrzyżowania, zjazdy); 
 nawierzchnie z kostki brukowej (chodnik, zjazdy); 
 nawierzchnie tłuczniowe (zjazdy). 
 
Dla drogi gminnej przyjęto kategorię ruchu KR2.  
Zastosowane materiały w warstwach konstrukcji nawierzchni mają odpowiadać 

wymogom określonym w wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad: 

- WT-1 2014. Kruszywa. Wymagania techniczne; 
- WT-2 2016 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne; 
- WT-3 2009 Emulsje asfaltowe; 
- WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane. Wymagania techniczne; 
- WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania techniczne. 
Warstwy konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża należy stopniować zgodnie 

z wymogami określonymi w KTKNPiP. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej sprawdził i zapewnił uzyskanie wymaganych warunków mrozoodporności, 
odwodnienia i ruchu technologicznego zgodnie z KTKNPiP. Głębokość przemarzania gruntu 
należy przyjąć 1.2m. 

Proponowana konstrukcja jezdni TYP A1 (dla KR2): 

a) Warstwa ścieralna - AC 11S gr. 4 cm (KR2) 

b)  Skropienie warstwy wiążącej emulsją  
c)  Warstwa wiążąca - AC 16W gr. 8 cm (KR2) 

d)  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm 
(E2>80MPa)  

e) Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa) 

I.2.2.1.6 Elementy wyposażenia 

a) Bariery ochronne i oznakowanie 
Lokalnie możliwe będzie zastosowanie barier drogowych. 
Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

oznakowania jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie mienia uczestników ruchu i osób 
pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach użytkowników terenów przyległych. 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mają spełniać wymogi PN-EN 1317-2:2001 i 
należy je dobrać według wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych GDDKiA lub 
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ZDW Katowice oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Oznakowanie drogowe pionowe i poziome powinno zostać zaprojektowane zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

b)  Balustrady 
Trasa kładki pieszo-jezdnej (w miejscach styku z wysokimi skarpami) powinny być 

wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed upadkiem osób z wysokości, jeśli odległości 
powierzchni po których może odbywać się ruch pieszych, od poziomu terenu są większe niż 
0,5m. Wysokość balustrady powinna spełniać wymagania normowe. 

c)  Odwodnienie 
System odwodnienia należy przyjąć w toku prac projektowych z wykorzystaniem 

odwodnienia powierzchniowego istniejącego - rowów drogowych, w zależności od warunków 
terenowych. 

Przedstawione w Programie Funkcjonalno Użytkowym rozwiązania dotyczące 
odwodnienia przedmiotowej drogi należy docelowo dostosować do wykonanej w ramach 
Projektu Budowlanego i Wykonawczego dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej, jak 
również warunków wynikających z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 

W dokumentacji projektowej, Wykonawca winien przeanalizować i uwzględnić 
możliwości techniczne istniejących odbiorników oraz podziemnych/powierzchniowych 
systemów odwodnienia drogi, a także uzgodnić warunki ewentualnego przyłączenia i odbioru 
z właścicielem/zarządcą infrastruktury kanalizacyjnej i/lub zarządcą cieków wodnych.  

Odprowadzenie wód opadowych realizowane będzie za pomocą proj. rowów 
otwartych, docelowo wody odprowadzone zostaną do odbiorników tj. z rowu otwartego do 
koryta rzeki. 

Przed odprowadzeniem wód opadowych/roztopowych do odbiorników, w zależności 
od wielkości zlewni, warunków gruntowo-wodnych, jak również stopnia 
ich zanieczyszczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do analizy oraz ewentualnego 
zaprojektowania i wykonania  urządzeń oczyszczających. 

d)  Oświetlenie 
Projekt nie zakłada wykonania nowego oświetlenia przedmiotowej drogi i kładki pieszo-

jezdnej.  

I.2.2.1.7 Skrzyżowania zjazdy i włączenia do ruchu 

a)  Skrzyżowania 
Na trasie drogi powiatowej będącej przedmiotem opracowania występuje 

skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną. W ramach planowanej inwestycji 
zaplanowano przebudowę istniejącego skrzyżowania. 

Pozostałe parametry skrzyżowań tj. minimalne promienie łuków, maksymalne spadki 
podłużne i poprzeczne muszą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych 
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Lokalizację oraz zakres wykonania skrzyżowań i pasów włączania i wyłączania 
przedstawiono w części rysunkowej. 

b)  Zjazdy 
W celu zapewnienia dostępu do terenów przyległych z drogi gminnej (drogi 

publicznej) przewidziano wykonanie oraz adaptacje zjazdów.  
Typy zjazdów w poszczególnych lokalizacjach, zarówno publiczne jak i indywidualne, 

oraz ich gabaryty zostaną odtworzone wg stanu istniejącego zgodnie z przeprowadzoną 
inwentaryzacją (co nie wyklucza konieczności wykonania dodatkowych zjazdów publicznych 
i indywidualnych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej).  

Wykonawca ma obowiązek wykonać zjazdy w sposób odpowiadający wymaganiom 
wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych 
do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, 
dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię 
zjazdu. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku 
od struktury rodzajowej ruchu (samochody osobowe, ciężarowe, rolnicze). 

 

I.2.2.2 Obiekty inżynierskie - określenie klasy i podstawowych parametrów 
geometrycznych 

I.2.2.2.1 Wymagania ogólne 

Wymaga się, aby obiekty inżynierskie odpowiadały warunkom określonym w: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
Parametry użytkowe nowych i istniejących obiektów inżynierskich powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Wymagana przez Zamawiającego 
klasa obciążenia drogowych obiektów inżynierskich powinna być zgodna z obowiązującymi 
przepisami (w tym m. in. polskimi normami).  

 

I.2.2.2.2 Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i metod wykonania 

Budowa nowego obiektu mostowego oraz obiektów infrastruktury drogowej zakłada: 
 rozbiórkę istniejących obiektów, 
 budowę nowych obiektów dostosowanych do założonych parametrów oraz do 

obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych, 
 dodatkowe oznakowanie pionowe i poziome dla poprawy bezpieczeństwa ruchu 

odbywającego się po przedmiotowej drodze.  
 

I.2.2.2.3 Parametry projektowanego mostu (kładki pieszo-jezdnej)  

Światła nowo projektowanych obiektów będą wynikać z obliczeń hydrologicznych 
i hydraulicznych, warunków terenowych oraz uzyskanych decyzji i uzgodnień w trakcie 
opracowywania projektu budowlanego. Rozpiętość nowych obiektów podyktowana będzie 
rodzajem przeszkody oraz uzgodnieniami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie - Zarządcy rzeki Wisłoka. Podane w poniższej rozpiętości oraz minimalne rzędne 
spodu konstrukcji zostały określone metodami przybliżonymi, a ich faktyczne wielkości 
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zostaną ustalone na etapie opracowania operatu wodno-prawnego i sporządzania projektu 
budowlanego. 

Szerokość mostu uwarunkowana jest rodzajem i intensywnością ruchu. Minimalne 
szerokości użytkowe zostały ustalone w porozumieniu z Zamawiającym. Parametry określone 
na podstawie otrzymanych warunków: 

1. Szerokość jezdni na obiekcie B=1x3,5m 
2. Obustronne opaski bezpieczeństwa o szerokości 0,5m z przedłużeniem opaski 

na długości skrzydeł oraz w obrębie dojazdów 
3. Obustronne barieroporęcze o parametrach zgodnych z normą PN-EN:1317 

Dodatkowo w obiekcie należy przewidzieć i uwzględnić lokalizację kanału 
technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity 
Dz.U.2023.0.645 t.j., z późn. zm.). 

Obiekty winny być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) na obciążenie ruchome jak dla klasy II 
oraz Polską Normą PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: 
Obciążenia ruchome mostów.  

Rodzaj posadowienia należy określić na podstawie istniejących warunków gruntowych 
i warunków wodnych. Na podstawie wstępnego rozpoznania geologicznego stwierdzono 
występowanie gruntów nośnych - grunt skalisty w poziomie posadowienia pośredniego 
przyczółków za pomocą palisady z pali wierconych żelbetowych. Dopuszcza się jednak 
możliwość wykonania innego rodzaju posadowienia podpór mostowych.  

Na długości obiektu należy zaprojektować elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci 
balustrad, barier lub barieroporęczy o parametrach zgodnych z normą PN-EN:1317. 

Obiekty inżynierskie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjętym 
okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich trwałość rozumiana jako 
zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech wytrzymałościowych 
i eksploatacyjnych, których miernikiem są stany graniczne nośności i stany graniczne 
użytkowania. Obiekty powinny charakteryzować się łatwością utrzymania. 

Z uwagi na rekreacyjny charakter trasy drogi gminnej obiekty powinny wyróżniać się 
ciekawą architekturą, swoim kształtem dobrze wpisywać się w otoczenie, a konstrukcja 
powinna dobrze korespondować z tłem. 

I.2.2.2.4 Parametry przepustów 

Ewentualne projektowane parametry przepustów (średnica) zostaną określone 
metodami przybliżonymi. Światła przepustów nowoprojektowanych będą wynikać z obliczeń 
hydrologicznych i hydraulicznych, warunków terenowych oraz uzyskanych decyzji 
i uzgodnień w trakcie opracowywania projektu budowlanego. 

I.2.2.2.5 Podsumowanie 

Opisywane obiekty mają spełniać charakter komunikacyjny przeprowadzający ruch 
pieszy i samochodowy nad przeszkodami. Obiekty powinny być zaprojektowane i wykonane 
w taki sposób, aby zbytnio nie ingerowały w otaczające środowisko, a zarazem nawiązywały 
swoją formą do otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny być proste co do formy 
architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach celem zminimalizowania 
przyszłych kosztów przeglądów i prac utrzymaniowo - naprawczych. Dobór rozstawu 
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i lokalizacji podpór będzie wynikał ze względów konstrukcyjnych oraz z uwarunkowań 
terenowych.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zabezpieczenia i/lub przebudowy 
infrastruktury naziemnej lub podziemnej kolidującej z projektowaną inwestycją - w 
szczególności napowietrzną sieć teletechniczną. 

Inwestor wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi 
stosownymi przepisami. Rozwiązania mają zapewnić optymalną ekonomiczność  realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

 

I.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

I.2.3.1 Dokumentacja Techniczna 

I.2.3.1.1  Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszej PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Inwestycja objęta niniejszym Zamówieniem przewidziana jest do współfinansowania 
z programów pomocowych. Nakłada to na Wykonawcę obowiązek stosowania się do 
przepisów oraz wymagań, jakie wynikają z procedur wdrażania projektu z programu 
pomocowego, ustalonych przez właściwą Instytucję Zarządzającą.   

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 
zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę 
na złożenie wniosku w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 
rozwiązania projektowego. 

 

I.2.3.1.2 Opracowania projektowe/dokumentacja techniczna posiadana przez 
Zamawiającego 

Zamawiający nie posiada w kwestii budowy mostu (kładki pieszo-jezdnej) oraz 
rozbudowy drogi gminnej opracowań i dokumentacji poza załącznikami do PFU. 

I.2.3.2 Uwarunkowania 

Przedsięwzięcie może być realizowane w trybie pozwolenia na budowę lub w trybie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. Dokumentacja projektowa budowlana 
oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania niezbędne do uzyskania 
niezbędnych decyzji i pozwoleń. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również (niezależnie od danych załączonych 
w części informacyjnej aktualizacji PFU): 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, 
w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców 
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i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć 
związanych, 

 Sporządzenie mapy do celów projektowych, 
 Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 

i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również 
dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych 
przy rozbudowywanej drodze, 

 Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych, 

 wykonanie dokumentacji niezbędnej do wycinki drzew kolidujących z planowaną 
inwestycją 

 Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji 
ZRID/pozwolenie na budowę, 

 Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej 
niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję 
oraz czasowego korzystania z nieruchomości, projekty podziału nieruchomości, 

 Uzyskanie decyzji środowiskowej  
 W przypadku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;  
 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego; 
 Sporządzenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej; w tym 

skompletowanie wszystkich załączników, 
 Sporządzenie wniosku o o wycinkę drzew kolidujących z inwestycją - jeśli 

wymagane,  
 Sporządzenie Projektu Budowlanego 
 Uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenie na budowę w tym skompletowanie wszystkich 

załączników, 
 Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych oraz jej uzgodnienie, 
 Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

 Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy 
czasową organizacją ruchu oraz gospodarki odpadami, 

 Przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 Wykonanie Projektu Technicznego wraz z wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi,  
 Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy, 
 Wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego, 
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 Wykonanie Przedmiaru Robót, 
 Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
 Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 
 Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia 

terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGiK, 

Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia w zakresie 
dokumentacji projektowej zostały opisane w PFU. 

I.2.3.3 Roboty budowlane 

I.2.3.3.1 Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia 
stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszej PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, 
zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

I.2.3.3.2 Uwarunkowania 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia, 
 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie 

zanieczyszczania dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów 
wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu, ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 
 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących 
o zmianie organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 
 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu do 

nieruchomości w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania 
odcinka drogi w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 
 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania 

sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 
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 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 
sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych 
i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 

ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich 
niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
działanie zgodnie z Planem BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót terenu budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zapewnienia 
nadzoru saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie 
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 
 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie 
poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania 
w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót,  

 w przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 
względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego 
z budową a odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne 
uwarunkowania związane z korzystaniem z istniejącej infrastruktury technicznej jak 
również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją 
gruntów ponosi Wykonawca. 

Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia w zakresie 
wykonywania robót budowlanych zostały opisane w pkt. I.3.2 aktualizacji PFU. 

I.2.4 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad 

i usterek „przedmiot zadania” na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez 
siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z aktualizacją PFU i 
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obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie 
niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie roboty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były 
wymagania podstawie określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1.1] w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 usuwania wody opadowej i odpadów, 
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 
 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 
Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanego przedsięwzięcia, 

wynikają z dokumentów, do których odwołuje się PFU. 

I.2.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Właściwości funkcjonalno – użytkowe przedstawiono w punkcie Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania. niniejszego opracowania. 

I.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Obowiązkiem Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 

budowlane niezależnie od danych załączonych w niniejszego PFU jest: 
 pozyskanie wszystkich istotnych i aktualnych informacji niezbędnych 

do projektowania, w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów 
zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek 
mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia; 

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW w skali 1:500 
dla terenów zurbanizowanych, 1:1000 dla terenów rolnych i leśnych; 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 
i badań (w tym uzupełniających geologiczno – inżynierskich) terenu i istniejących 
obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 
komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze; 

 pozyskanie dokumentów własności - wypisy; 
 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych; 
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 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji inwestycji 
w tym decyzję środowiskową; 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej 
niezbędnej do uzyskania praw do nabycia nieruchomości pod inwestycję oraz 
czasowego korzystania z nieruchomości; 

 sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany; 
 sporządzenie stosowanych wniosków mających na celu realizację inwestycji; 
 sporządzenie dokumentacji projektowej technicznej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych; 
 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji; 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 
gospodarką odpadami; 

 sporządzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu; 
 sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych; 
 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych; 
 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej 

i elektronicznej format DWG. 
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I.3.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych: 

I.3.1.1 Konstrukcje nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje rozbudowy drogi gminnej (drogi dojazdowej 
do mostu): 

B U D O WA  N A W I E R Z C H N I  J E Z D N I 
(na odcinkach założonej całkowitej wymiany konstrukcji jezdni): 

- Warstwa ścieralna - AC 11S gr. 4 cm (KR2) 
- Skropienie warstwy wiążącej emulsją  
- Warstwa wiążąca - AC 16W gr. 8 cm (KR2) 
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm 

(E2>80MPa)  
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa) 

 
Z J A Z D Y i MIJANKI: 

- Warstwa ścieralna - AC 11S gr. 4 cm (KR2) 
- Skropienie warstwy wiążącej emulsją  
- Warstwa wiążąca - AC 16W gr. 8 cm (KR2) 
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm 

(E2>80MPa)  
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa) 

 
POBOCZA: 
pobocza z tłucznia kamiennego – gr. 20 cm 
 

I.3.1.1.1 Roboty ziemne 

a)  Materiał w wykopie 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie 
stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże 
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy 
nośności G1 zgodnie z dokumentacją projektową. 

c)  Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205 :1998. Grunty i materiały do budowy nasypów powinny spełniać 
wymagania określone w PN-S-02205:1998. 
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I.3.1.2 Wymagania do opracowań szczegółowych: 

I.3.1.2.1 Projekt budowlany (PB)  

Projekt budowlany (PB) [1.1] – jest to opracowanie projektowe o charakterze 
szczegółowym, które ma służyć uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej a także uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. 

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

I.3.1.2.2 Projekt techniczny (PT) 

Projekt techniczny (PT) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 
projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym 
niż wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: 
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące 
wyposażenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów 
budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi przepisami, polskimi normami. 

Obok typowego układu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowiącej 
uszczegółowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczególnych branż, Wykonawca 
w zależności od potrzeb sporządzi: 

 projekty rozbiórek obiektów budowlanych, 
 projekty technologii i konstrukcji nawierzchni, w tym wzmocnienia nawierzchni 

istniejących, 
 projekty wzmocnienia podłoża drogowych budowli ziemnych, 
 projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów 

wraz z odprowadzeniem wody w czasie budowy i użytkowania obiektu. 
 projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, które podda procedurze opiniowania 

i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w podziale lokalizacyjno-
asortymentowym poszczególnych kategorii dróg, 

 projekty wycinki i nasadzeń zieleni, 
 projekty przełożeń cieków i rowów melioracyjnych, 
 projekty technologiczne i organizacyjne robót, 
 projekty odwodnienia  
 projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegów cieków wodnych, 
 projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót, 
 inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszej aktualizacji 

PFU lub obowiązujących przepisów prawa. 
Poszczególne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporządzi 

w ramowych układzie: część opisowa, część rysunkowa, przedmiar robót, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  



 29

Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej 
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy 
zapisać w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne 
w formatach *.pdf, *.xls (Exel). Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy 
oświadczenie o kompletności opracowania. 

I.3.1.2.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być 
opracowane w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane przez 
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.) 
oraz obowiązujące przepisy prawne i normy. 

Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 
 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 
 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne 

warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte 
w niniejszym PFU, 

 Aktualnie obowiązujące przepisy i PN, 
 W trzeciej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 

Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branżowy Zakład 
Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., przy czym 
Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do 
obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 
robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów 
tolerancji, ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub 
ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB 
wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego 
wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na 
istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych 
z nimi badań. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową techniczną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi. 

Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej technicznej 
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy 
zapisać w formatach *.doc, *.pdf, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel). 

I.3.1.2.4 Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych nie później 
niż 2 tygodnie od podpisania umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 
2 tygodnie od daty ostateczności Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
lub pozwolenia na budowę, w zależności od tego co będzie wcześniej uzyskane. 

Harmonogram będzie wykonany zgodnie z: 
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 Wytycznych Zamawiającego, 
 warunkami umowy, 
 możliwościami Wykonawcy, 
 wymaganymi procedurami prawnymi i możliwościami do późniejszego przerobu, 

 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 
 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami 
uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 
 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

I.3.1.2.5 Pozostała dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu robót budowlanych 

Do pozostałej dokumentacji realizowanej w trakcie i po wykonaniu robót 
budowlanych należą: 

 Wszelkie opracowania wynikające z dostosowania dokumentacji projektowej do 
układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie 
obowiązujących na terenie inwestycji, 

 Wszelkie projekty związane z organizacją robót i placu budowy oraz gospodarką 
odpadami, 

 Instrukcje użytkowania obiektów budowlanych, 
 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza + dokumentacja geodezyjna do 

aktualizacji użytków gruntowych działek na „dr”, 
 Inne których wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie oraz eksploatację przedsięwzięcia. 
Powyższą dokumentację należy przygotować w formie i liczbie egzemplarzy 

wynikającej z potrzeb celu w jakim są wykonywane lub przepisów prawa. 

I.3.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

I.3.2.1 Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają 
wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez 
Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i poddane weryfikacji przez Zamawiającego (Inżyniera). 
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I.3.2.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej 
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. Należyte 
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelności i zgodności z projektem oznakowania 
w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach kontraktu 
opracuje, uzgodni oraz wykona na własny koszt stałe oznakowanie wybudowanego odcinka 
drogi. 

Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy 
do Wykonawcy robót.  

Podstawę prawną dla prac związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót 
stanowią: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. 
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 
1393 z późn. zm.)  

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były 
wymagania podstawowe określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 usuwania wody opadowej i odpadów, 
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 
 poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 
Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanych obiektów 

mostowych wynikają z dokumentów, do których odwołuje się aktualizacja PFU. 
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I.3.2.3 Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, 
ze względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 
rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej.  

Całość kosztów prac związanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnień 
i wykonaniem robót w terenie niezbędnym Wykonawca ujmie w cenie kontraktu. 

I.3.2.4 Roboty budowlane 

Celem monitorowania postępu robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac nie później niż w 20 dni przed fizycznym 
rozpoczęciem robót. 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizację 
inwestycji w zakresie dróg publicznych i zatwierdzonym przez Inwestora projektem 
wykonawczym. Zgodność dotyczy zarówno zakresu jak i sposobu wykonania robót podanego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków w obrębie przedmiotowej 
inwestycji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu 
oraz za jego zgodą.  

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca 
winien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje 
doświadczenie i wiedzą techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego 
wykonania robót objętych przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a mających istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami 
mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca.  

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie 
wykonywania prac należy zapewnić przejezdność ulic. Wykonawca będzie zobowiązany 
do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Inwestor przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu 
budowy przez cały okres trwania kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte 
utrzymanie i zabezpieczenie dokumentacji budowy przez cały okres trwania kontraktu, w tym 
m.in.: 

a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność 
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za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz 

z określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
b)  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
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c)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 

dokumenty: 
 projekt budowlany, 
 decyzję pozwolenia na budowę / zgłoszenie, 
 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
 protokoły przekazania placu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych 

prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

I.3.2.5 Odbiory robót 

a) Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

b)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

c)  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inżyniera, Wykonawcy 
i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 
odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w 
zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa 
zgodnie z warunkami Kontraktu. 

d)  Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera, który informuje o tym Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Inżyniera, że roboty zostały zakończone, a dokumenty, o których mowa 
poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 
przez Inżyniera ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 
ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inżyniera 
w obecności Wykonawcy. Inżynier wskaże miejsca poboru próbek. Próbki do badań 
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, 
w tym przede wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona 
odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna 
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty 
z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

 dokumentację powykonawczą, 
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz 

z obliczeniami poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie 
zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 
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szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 
materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 
stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja 
powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się 
przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 
zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

ze STWiORB i PZJ, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze STWiORB i PZJ, 
 opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie ze STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

 ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inżyniera, zawierającą 
m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, 
PZJ, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości 
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości 
co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie 

z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 
wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki 
spełniają wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Inżynierem. 
Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty 
w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi 
i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 
e)  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie I.3.2.5 pozycja d). 

I.3.2.6 Rozliczanie zadania 

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez 
Inżyniera odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania 
projektowego).  

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej 
ze strony Zamawiającego przez Inżyniera i Kierownika Projektu, z dołączonymi 
przejściowymi świadectwami płatności.  
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II Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego 

II.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
W zakresie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający informuje, że 
przedsięwzięcie będzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez 
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych i uzgodnień branżowych, 
które potwierdzą zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. Do ww. dokumentów należą: 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
 decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 
 decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, 
 decyzja o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy,  
 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
 inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych, wymagane 

dla przedsięwzięcia, w tym: uzgodnienia gestorów urządzeń infrastruktury 
zewnętrznej, opinie ZUDP, decyzje związane z lokalizowaniem obiektów 
budowlanych w zbliżeniu cieków (wód płynących, rzek, potoków), itp. 

II.2 Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  
Teren przeznaczony pod całą inwestycję (nowy pas drogowy) należy uzyskać na 

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych.  

W zakresie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający 
informuje, że jest w posiadaniu części nieruchomości stanowiących pasy drogowe istniejącej 
drogi gminnej. 

W innych przypadkach obowiązują przepisy Prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. z późniejszymi zmianami dotyczące pozyskania przez Wykonawcę prawa 
do dysponowania nieruchomością. 

W sytuacji konieczności skorzystania z działek prywatnych (wyjścia poza istniejący 
pas drogowy), sposób pozyskana tych działek na cele budowlane będzie realizowany 
w dwóch trybach tj. z mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 
721, z późniejszymi zmianami) lub w przypadku pozwolenia na budowę z mocy ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997, o gospodarce nieruchomościami, (art. 124 ustawy).  

Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy uzyskanie stosownych umów 
użyczenia dla gruntów, na których zlokalizowana jest inwestycja, niezbędnych 
do jej realizacji. 

II.3 Przepisy prawne i normy związane z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
Inwestycja będzie współfinansowana na etapie realizacji (tj. wykonania dokumentacji 

oraz procesu budowlanego) dlatego też zachodzi konieczność aby realizowany na podstawie 
opracowywanej aktualizacji PFU, PB, PT oraz etap robót budowlanych był dostosowany do 
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obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i prawa 
budowlanego oraz dyrektyw unijnych. 

Podstawę działań Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 
budowlane stanowić będą warunki i wymagania zawarte w  aktualizacji PFU oraz 
obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, 
aktualizacji pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie 
z prawem.  

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne prawa 
wspólnotowego i krajowego, z których podstawowe wymieniono poniżej. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszej  
aktualizacji PFU) należy uznać za wiążące dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on 
uzasadnienia stosowania odstępstw w tym zakresie, przy czym odstępstwa takie wymagają 
zgody Inżyniera lub Zamawiającego. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych 
dokumentów z treścią aktualizacji PFU przeważają treści zapisane w aktualizacji PFU, chyba 
że Inżynier lub Zamawiający zdecydują inaczej. 

O ile niżej wymienione normy bądź inne akty prawne nie są wystarczające względem 
robót projektowanych przez Wykonawcę jest on zobowiązany do ustalenia i powołania 
odpowiednich dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
komplementarności powoływanych dokumentów, w szczególności dotyczy to norm, które 
powinny być przyjmowane do stosowania pakietowo (materiały, badania, itd.). 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 
prawny. 

Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.  
Źródło norm stanowią wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji przedmiotu zamówienia stosować 

aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.  

II.3.1 Ustawy 
[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) 
[1.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2010 nr 113 

poz. 759 z późn. zmianami 
[1.3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1194 z późn. 
zmianami 

[1.4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2008 nr 25 
poz.150 z późn. zmianami 

[1.5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami 

[1.6] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268) 
[1.7] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 2010 nr 

102 poz. 651 z późn. zmianami 
[1.8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. 2004 nr 92 

poz..881 z późn. zmianami 
[1.9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. U. 2010 nr 138 

poz. 935 z późn. zmianami 
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[1.10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115 z 
późn zmianami 

[1.11] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2005 nr 108 poz. 
908 z późn. zmianami 

[1.12] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 
2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami 

[1.13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220 
z późn. zmianami 

[1.14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U.2010 nr 185 poz. 1243 z późn. 
zmianami 

[1.15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2005 nr 228 
poz.1947 z późn. zmianami 

[1.16] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 2010 nr 193 
poz. 1287 z późn. zmianami 

[1.17] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. 2007 nr 16 poz. 94  z 
późn. zmianami 

[1.18] Ustawa z dnia 23 kwietnia1964r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z 
późn. zmianami 

II.3.2 Rozporządzenia 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. 
zmianami 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zmianami 

[2.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz.U. 2022 poz. 
1518 z późn. zmianami 

[2.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz.U. 2022 poz. 
1518 z późn. zmianami 

[2.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem, Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 

[2.6] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. 2002 nr 170 
poz. 1393 z późn. zmianami 

[2.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(wraz z załącznikami), Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zmianami  

[2.8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 782 z późn. zmianami 

[2.9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Dz.U. 2014 poz. 596 z 
późn. zmianami 
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[2.10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 z późn. zmianami 

[2.11] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. 
2014 poz. 897 z późn. zmianami 

[2.12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. 
2014 poz. 1800 z późn. zmianami, 

[2.13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126, 

[2.14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 z późn. zmianami  

II.3.3 Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne 
[3.1] Warunki kontraktowe na budowę dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 

robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę, Warunki 
Ogólne, [ŻÓŁTY FIDIC] 4 wydanie angielsko – polskie 2008, (tłumaczenie 
pierwszego wydania 1999, www.fidic.com) 

[3.2] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, WRD-31 
[3.3] Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Wyposażenie techniczne, 

WRD-22 
[3.4] Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 

1998 
[3.5] Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, IBDiM 1997 
[3.6] Sprawozdanie z realizacji pracy TD-73 pt.: Aktualizacja wartości współczynników 

przeliczeniowych na osie 100 kN i 115 kN na podstawie analizy aktualnej wielkości 
i struktury ruchu drogowego, IBDiM 2006 

[3.7] Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych. WT-1 2014, GDDKiA 2014 

[3.8] Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno – 
asfaltowe. Wymagania techniczne, GDDKiA 2014 

[3.9] Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2014 Wymagania Techniczne. 
[3.10] Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. WT-5 2014 

Wymagania Techniczne. 
[3.11] WT-3 2009 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych, IBDiM 2009 
[3.12] Światła mostów i przepustów - Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami, GDDP 

2000 
[3.13] Wytyczne gestorów sieci, powołane w wydanych przez nich warunkach technicznych 
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II.3.4 Normy 
(w przypadku pakietu norm podano numer wiodący) 

II.3.4.1 Branża drogowa i związane 

[4.1] PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
[4.2] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[4.3] PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
[4.4] PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

[4.5] PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe 
[4.6] PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. 
[4.7] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
[4.8] PN-EN 12670 Kamień naturalny. Terminologia  
[4.9] PN-EN 12802 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Laboratoryjne metody 

identyfikacji 
[4.10] PN-EN 12899 Stałe pionowe znaki drogowe 
[4.11] PN-EN 12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści.  
[4.12] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

[4.13] PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy 
i rzadkiej zaprawy 

[4.14] PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 
bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych 
utrwaleń 

[4.15] PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania  
[4.16] PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
[4.17] PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
[4.18] PN-EN 13383 Kamień do robót hydrotechnicznych 
[4.19] PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
[4.20] PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
[4.21] PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
[4.22] PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 
[4.23] PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych Wymagania i metody badań 
[4.24] PN-EN 13880 Zalewy szczelin na gorąco 
[4.25] PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

twardych 
[4.26] PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane 
[4.27] PN-EN 13286 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym 
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[4.28] PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

[4.29] PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 

II.3.4.2 Branża mostowa i związane 

[4.30] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia 
[4.31] PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania 
[4.32] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie 
[4.33] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
[4.34] PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
[4.35] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
[4.36] PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
[4.37] PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
[4.38] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  

[4.39] PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 
szklanym. Pomiar konsystencji świeżej matrycy cementowej metodą rozpływu  

[4.40] PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
[4.41] PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej 
[4.42] PN-EN 12390 Badania betonu  
[4.43] PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach 
[4.44] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
[4.45] PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 

przemieszczeniowe 
[4.46] PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja 
[4.47] PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych. Iniekcja 

strumieniowa 
[4.48] PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe 
[4.49] PN-EN 13331 Obudowy ścian wykopów  
[4.50] PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych  
[4.51] PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych  
[4.52] PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe  
[4.53] PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych 
[4.54] PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone 
[4.55] PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe 
[4.56] PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe 
[4.57] PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody badań  
[4.58] PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody iniekcji  
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[4.59] PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania podstawowe 
[4.60] PN-EN 450 Popiół lotny do betonu  
[4.61] PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 
 

II.3.4.3 Branża teletechniczna 

[4.62] BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy strunobetonowe 
[4.63] BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe 
[4.64] BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki 

ustojowe żelbetowe 
[4.65] BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek ustojowych 
[4.66] BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe 
[4.67] BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach strunobetonowych. 

Nakładki do montażu słupów bliźniaczych 
[4.68] BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony 

odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy 
[4.69] BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa 
[4.70] BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe 
[4.71] BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych 
[4.72] ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
[4.73] ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania 
[4.74] ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania 
[4.75] ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodułowych. Wymagania 

i badania 
[4.76] ZN-96/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
[4.77] ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania 
[4.78] ZN-96/TP S.A.-009 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 

podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania 
i badania 

[4.79] ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 
podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania 
i badania 

[4.80] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne 

[4.81] ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania 
[4.82] ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 
[4.83] ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania 
[4.84] ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania 
[4.85] ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania 

i badania 
[4.86] ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania i badania 
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[4.87] ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania 
i badania 

[4.88] ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania 
[4.89] ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania 
[4.90] ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania 
[4.91] ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania 
[4.92] ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania 
[4.93] ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania 
[4.94] ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania 
[4.95] ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania 

i badania 
[4.96] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania 
[4.97] ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania 

i badania 
[4.98] ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania 
[4.99] ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania 
[4.100] ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania 
[4.101] ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania 
[4.102] ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania 
[4.103] ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania 

i badania 
[4.104] ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania 

i badania 
[4.105] ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami 

i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania 
[4.106] ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania 
[4.107] ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania 
[4.108] ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania 
[4.109] PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zaporą przeciwwilgociową 
[4.110] PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora 

przeciwwilgociową 
[4.111] EN 60794-3:1998 + AC:1998  Kable optyczne - Część 3: Kable telekomunikacyjne 

- Wymagania szczegółowe 
[4.112] EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable 

optyczne napowietrzne. 
[4.113] EN 188100:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne jednomodowe 
[4.114] EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne jednomodowe 

z nieprzesuniętą dyspersją (B1.1) 
[4.115] EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne przesuniętą dyspersją 
[4.116] EN 188200:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne (A1) wielomodowe 

gradientowe 
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[4.117] EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1a) wielomodowe 
gradientowe 

[4.118] EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1b) wielomodowe 
gradientowe 

[4.119] EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogólna - Kable optyczne 
[4.120] EN 187100:1992 Specyfikacja częściowa - Kable optyczne 
[4.121] PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociową 
[4.122] PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora 

przeciwwilgociową 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 
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II.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót  
budowlanych 

II.4.1 Załączniki graficzne 
Część rysunkowa znajduje się w Załączniku do PFU. 
Część rysunkowa PFU jest propozycją rozwiązań projektowych, których ostateczne 

wskazanie uzależnione jest od analiz przedprojektowych, projektowych a także badań, 
ekspertyz, pomiarów i innych działań prowadzonych przez Wykonawcę. 

W szczególności cześć rysunkowa nie określa ostatecznych parametrów obiektów 
inżynierskich z wyjątkiem szerokości użytkowych, które są zgodne z zaleceniami 
Zamawiającego. 

II.4.2 Wykonane obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne 
Wykonane zostały wstępne obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne dla stałego mostu 

w ciągu drogi gminnej na rzece Wisłoka. Szczegółową analizę hydrologiczno-hydrauliczną 
dla potrzeb projektowania obiektu, w tym dla uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego 
opracuje Wykonawca. 

II.4.3 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów budowlanych 

Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów budowlanych (obiektu mostowego) stanowi załącznik do PFU.  
W razie potrzeby szczegółową dokumentację geologiczno – inżynierską dla potrzeb 
projektowania obiektów (droga i most), opracuje Wykonawca. 

 

II.4.4 Szacunkowe ilości robót składające się na przedmiot zamówienia  
Szacunkowe ilości robót składające się na przedmiot zamówienia zostały 

przedstawione w Załączniku do niniejszego PFU. W przypadku opracowań typu PFU 
przedmiar jest elementem pomocniczym – wyceny robót wraz z niezbędnymi elementami 
należy dokonać na podstawie części rysunkowej PFU po dokonaniu własnych 
sprawdzających opracowań hydrologiczno-hydraulicznych określających światło mostu, a co 
za tym idzie długości mostu i jego konstrukcji. 
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