a/ grupy robot
45100000-8
45200000-9

71322000-1
79900000-3
b/ klasy robot
45220000-5
45220000-5
71320000-7
71330000-0
¢/ kategorie robot
45221100-3
45233320-8
45243510-0
45233220-7
45233221-4
45111200-0
45231300-8

45232452-5
45221100-3
45233222-1
45112710-5
45236000-0
45233140-2
71330000-0
79990000-0

Nazwy i kody CPV

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Ustugi inZynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Rozne ustugi branzowe i podobne

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty inzynieryjne i budowlane

Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
Rozne ustugi inzynieryjne

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

Fundamentowanie drog

Budowa nasypow

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow

Roboty odwadniajgce,

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
Wyrownywanie terenu

Roboty drogowe

Rozne ustugi inzynieryjne

Rozne ustugi dla przedsiebiorstw
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Definicje i skroty

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w ramach niniejszego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w jej sktad wchodza: Instrukcja
dla Wykonawcow, Formularz Oferty wraz zatagcznikami, Formularz Umowy, Warunki
Kontraktu oraz Program Funkcjonalno - Uzytkowy wraz z zalacznikami.

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

Zamawiajacy (zwany tez Inwestorem) — Gmina Krempna.

Wykonaweca — podmiot realizujagcy niniejsze zamoOwienie publiczne, obejmujacy
wszystkie osoby fizyczne 1 podmioty zatrudnione do realizacji Zamoéwienia, w tym
do projektowania 1 dostawy wszelkich materialow, sprzgtu, ekspertyz, konsultantéw,
itp.

Oferta — oznacza oferte zlozong przez Wykonawce, na podstawie ktorej podpisana jest
Umowa na realizacj¢ niniejszego zamowienia publicznego.

Inzynier — Inzynier Kontraktu; podmiot wybrany przez Zamawiajacego
do reprezentowania go w realizacji Zamodwienia, upowazniony 1 zobowigzany
w szczegllnosci do kontroli przygotowania dokumentacji projektowej 1 nastepnie
realizacji rob6t oraz do dokonania ich rozliczen.

Inzynier/Inspektor Nadzoru - jest jednym z uczestnikOw procesu budowlanego obok
inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robot zgodnie z art. 17
ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

Projektant — Zatrudniony przez Wykonawce podmiot dzialajacy w zgodzie z polskim
prawem budowlanym, ktory wykonuje projekt budowlany i projekty wykonawcze
1 wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji 1 ukonczenia budowy
1 oddania trasy rowerowej do Uzytku. Osoba pekigca samodzielng funkcje techniczng
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Kontrakt — Umowa wraz ze wszystkimi zalgcznikami, w tym niniejszym PFU, zawarta
pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym na zaprojektowanie 1 wybudowanie trasy
rOWerowe;j.

Zamowienie — zestaw czynnos$ci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje
SIWZ oraz Kontrakt zawarty migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewzigcie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamowienia.
STWIiORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.
OST — Ogo6lna Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.
Obiekty inzynierskie — obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe.
Most — budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciagu
pieszego lub pieszo — rowerowego, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub
innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodg terenowa, a w szczegdlnosci:
most, wiadukt, kladka.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona
do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogi.

Wydatek kwalifikowany — wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta
w zwigzku z realizacjag projektu w ramach PO RPW, zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w Wytycznych, ktory kwalifikuje si¢ do refundacji ze s$rodkow
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przeznaczonych na realizacie PO RPW w trybie okreslonym w umowie
o dofinansowanie projektu.

Wydatek niekwalifikowany — wydatek lub koszt niekwalifikujacy si¢ do refundacji
ze Srodkow przeznaczonych na realizacje PO RPW.

Adaptacja — dostosowanie do parametrow wymaganych przez istniejace]
drogi/chodnika/rowu/pasa zieleni/kap chodnikowych i innych, poprzez budowe nowej,
przebudowe lub remont istniejacej infrastruktury.

Naprawa - dzialania polegajace na przywroceniu wilasciwosci uzytkowych
uszkodzonym elementom.




1.2 Opis ogolny przedmiotu zamowienia
I.2.1 Informacje ogolne

1.2.1.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia 1 planowanej
inwestycji

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj 1 wybuduj
dla inwestycji pn:

"Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wisloke wraz z dojazdami
w miejscowosci Krempna"

Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
1zezwolen oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz
z wybudowaniem i oddaniem do uzytkowania przedmiotu zaméwienia. W ramach realizacji
zamOéwienia nalezy wykona¢é wszystkie niezbgdne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami 1warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbgdne
dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i1 warunkami kontraktu
oraz zbudowac¢ 1 uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od
wad i usterek obiekt wraz z dojazdami, na podstawie dokumentacji projektowej,
opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej przez Zamawiajacego. Dokumentacja
projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentow, do
ktorych PFU si¢ odwoluje. Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego nastepuje zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie migdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

W cenie kontraktowe; Wykonawca uwzgledni wszelkie czynno$ci niezbedne do
zaprojektowania, uzyskania zgody na realizacje¢ zaprojektowanej inwestycji oraz zbudowania
1 przekazania do uzytkowania projektowanych obiektow (z wyjatkiem kosztéw odszkodowan
za nieruchomosci nabywane przez Zamawiajagcego w drodze wydanej decyzji ZRID oraz
kosztow ujawnienia praw do tych nieruchomosci).

Szczegdlowy zakres rzeczowy robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno
- uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia
29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostala opracowana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami
oraz innymi stosowanymi przepisami. Rozwigzania maja zapewniaé wymagang trwatosc,
optymalng ekonomiczno$¢ realizacji 1 eksploatacji przedsiewzigcia z zastosowaniem
nowoczesnych technologii 1 materialow.

Zamawiajacy zastrzega, ze zalaczone do ww. PFU informacje oraz materiaty nalezy
traktowa¢ jako wstepne, tzn., iz obowigzkiem Wykonawcy bedzie ich skrupulatna
weryfikacja, adekwatnie dla zakresu poszczeg6lnych robot budowlanych. Majac na uwadze




powyzsze Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca nie moze bezkrytycznie przyjmowac
informaciji przekazanych w udostepnionych materialach.

Przedstawiony w PFU zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie glowne
rodzaje robdt. Zakres robdt budowlanych Wykonawca ma okre$li¢ samodzielnie na podstawie
zapisOw: Programu Funkcjonalno Uzytkowego, Szczegdélowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia, zapisoOw SIWZ oraz Umowy.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem, Wykonawca na kazdym etapic wykonywania prac projektowych 1 prac
budowlanych winien w pierwszej kolejnosci uzgadnia¢ i1 zatwierdza¢ etapy z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

1.2.1.2 Plan orientacyjny inwestycji

PLAN ORIENTACYJNY

Projektowany most (ktadka pieszo-jezdna) wraz z odcinkami dojazdu do obiektu oraz
z wszystkimi pracami towarzyszacymi zlokalizowane sg w wojewodztwie podkarpackim,
powiecie jasielskim, Gminie Krempna i miejscowosci Krempna.




1.2.1.3 Lokalizacja, przebieg i zakres inwestyciji

> Krempna (Gmina Krempna, powiat jasielski)

Planowana budowa ktadki pieszo - jezdnej zlokalizowana zostanie na rzece Wistoka
w ciggu drogi gminnej relacji Krempna — Huta Krempska w obrgbie istniejacego przejazdu
brodem. W ramach planowane] inwestycji wykonane zostang rowniez odcinki drog
dojazdowych do obiektu o nawierzchni bitumiczne;.

Zakres mwestycji obejmuje budowe ktadki pieszo - jezdnej oraz wykonanie drég
dojazdowych do nowego obiektu.

Zastosowane rozwigzania projektowe winny by¢ zgodne z przepisami polskiego prawa,
a w szczegolnosci ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Zakres szczegdlowy planowanej inwestycji:

Opracowanie dokumentacji projektowej 1 innej w celu uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe nowego mostu (kladki pieszo-jezdnej) wraz
z dojazdami oraz dokumentacji na rozbiorke istniejacej ktadki.
Wykonanie nowego mostu (kladki pieszo-jezdnej), w tym:

wykonanie fundamentowania podp6ér nowego mostu (ktadki pieszo-jazdnej)

wykonanie podpor skrajnych - przyczotkow

wykonanie zasypki za przyczotkami

wykonanie ustroju no$nego jednoprzestowego z dzwigarow stalowych
wykonanie zelbetowej ptyty pomostu

wykonanie izolacji ptyty pomostu wraz z montazem elementéw odwodnienia
wykonanie systemu tozyskowania dobranego do nowego ustroju no$nego
wykonanie wyposazenia

wykonanie nawierzchni mostu (ktadki pieszo-jezdnej)

wykonanie umocnien koryta rzeki

wykonanie probnego obcigzenia wykonanego obiektu mostowego oraz oddanie do
uzytkowania mostu.

Wykonanie rozbudowy drogi gminnej oraz przebudowy skrzyzowania drogi
gminnej z drogg powiatowg
wykonanie przebudowy istniejgcego skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowa
wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej do projektowanego
mostu (ktadki pieszo-jezdnej) po dziatkach budowlanych nr 396, 423, 146.
wykonanie konstrukcji i nawierzchni odcinka drogi wraz z elementami odwodnienia
wykonanie mijanki przed mostem
wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej od projektowanego mostu (ktadki pieszo-
jezdnej) do nawigzania z droga gminng wg istniejgcej lokalizacji, po dzialkach
budowlanych nr 464/1, 464/4, 296/2, 434/2.
wykonanie konstrukcji i nawierzchni odcinka drogi wraz z elementami odwodnienia
wykonanie mijanki za mostem
wykonanie zjazdow z drogi gminnej na dziatki nr 296/2 1 435
wykonanie przepustu pod drogg gminng w miegjscu istniejgcego rowu

Rozbiorka istniejacej ktadki dla pieszych
rozbidrka wyposazenia obiektu




- rozbidrka drewnianej nawierzchni ktadki

- rozbidrka stalowej konstrukcji nosnej oraz olinowania
- rozbidrka istniejgcych podpor

- utylizacja elementow z rozbiorki

1.2.1.4 Istniejace uwarunkowania srodowiskowe i sytuacyjne

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na rzece Wistoka w ciggu drogi gminnej
relacji Krempna — Huta Krempska w obrgbie istniejacego przejazdu brodem. Droga wraz z

przejazdem w brod stanowi jedyne polaczenie dla Huty Krempskiej - przysiotka wsi
Krempna.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Magusrkiego Parku Narodowego
- otulina, w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, w obszarze Specjalnej
Ochrony Natura 2000 Beskidu Niskiego (PLB180002).

Zakres lokalizacji inwestycji na mapie form przyrody.

Zrédto: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Najblizsza zabudowa to glownie tereny zabudowy mieszkaniowej miejsca
agroturystyki i wypoczynku.

1.2.1.5 Istniejace obiekty mostowe

W obrgbie planowanej budowy mostu (kladki pieszo-jezdnej) zlokalizowana jest
istniejaca ktadka o konstrukcji wiszace;.

Istniejgca kiadka o dhugosci 61,85 m i szerokosci 1,35m z drewnianym pomostem
1 konstrukcji wiszace;j.




Ktadka zlokalizowana jest w obrgbie dzialek o numerze 147 1 464/1 w obrgbie
180506 2 Krempna. Wspotrzedne lokalizacji ktadki istniejace;j:

- poczatek kladki: X=7537184.82 Y=5485691.49
- koniec ktadki: X=7537156.15 Y=5485636.67

dok w kierunku Huty Kremps

-~ bF © o -~ %

kiej

2

Fot. 1. Widok istniejgcej ktadki dla pieszych - wi

/

Fot. 2. Widok dojcia do istniejgcej ktadki
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1.2.1.6 Zakres planowanej dokumentacji projektowej

Podstawe dzialan Wykonawcy w zakresie projektowania 1 realizacji (budowy)
przedsiewzigcia stanowig warunki 1wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz
obowigzujace przepisy prawne regulujagce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen,
pozwolen, zgdd 1 uzgodnien oraz realizacj¢ robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Zakres planowane]j dokumentacji projektowej, w tym niezbednej, wymaganej
przepisami dokumentacji formalno — prawnej i projektowej, koniecznej dla uzyskania decyzji
na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji przedstawiono w punkcie 11.1.2.1.

Dokumentacja projektowa, jaka Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ sktada si¢
w szczegdlnosci z:

opracowania geodezyjno - kartograficznego
— opracowania geotechnicznego i1 geologiczno - inzynierskiego
— wykonanie koncepcji budowy mostu (kfadki pieszo-jezdnej)

— wykonanie wniosku na wydanie decyzji o lokalizacje inwestycji celu publicznego
wraz z niezbednymi zalgcznikami

— wykonanie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z oceng oddziatywania na obszar Natura 2000

— opracowania hydrologiczno-hydraulicznego dla projektowanego mostu (kfadki
pieszo-jezdne;j)

— opracowania operatu wodno-prawnego na budowe¢ nowego mostu (ktadki pieszo-
jezdnej) rozbiorke istniejacej kladki, na odprowadzenie wdéd opadowych
z powierzchni mostu, ewentualnie na wykonanie umocnien brzegow rzeki
1 wszystkich elementow na ktore wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego.

— projekt budowlany sporzadzony dla wszystkich branz (branza mostowa, branza
drogowa, branza teletechniczna), wykonanie materiatow do zgloszenia rozbudowy
drogi gminnej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
"ZRID" z rygorem natychmiastowej wykonalnos$ci);

— projektu technicznego;
— przedmiaru robot,
— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

— projektu organizacji ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania rob6t oraz projekt stalej organizacji ruchu)

1.2.1.7 Zastosowane rozwiazania techniczne

Proponowane rozwigzania techniczne przedstawione w PFU zostaly opracowane
na podstawie Ustalen z Inwestorem. Rozwigzania majg zapewnia¢ optymalng ekonomiczno$¢
realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii
1 materiatow.
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1.2.1.8 Niezbedna wymagana przepisami dokumentacja formalno - prawna i projektowa

konieczna do realizaciji inwestyciji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno — prawne:

Mapa zasadnicza w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe
(skala 1:500) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Mapa zasadnicza w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej lub uzyskania pozwolenia na budowe (skala
1:500) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Dokumenty wiasnosci (oryginaty wypisow pelnych i wyrysow zewidencji
gruntow) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;
Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa wlasnosci
(projekt podziatu nieruchomosci — mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian
gruntowych) — 8 egz. wersja papierowa, 8 egz. wersja elektroniczna
(stanowigcych zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej do odcinka rozbudowywanej drogi)

Mapy uzupehiajace, wykazy synchronizacyjne — 8 egz. wersja papierowa, 1
egz. wersja elektroniczna (stanowigcych zalacznik do wniosku o wydanie
decyzji o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej - dla odcinka
rozbudowy drogi).

Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego Kkorzystania
z nieruchomosci (zgody, podpisane umowy uzyczenia, dzierzawy) — 2 egz.
wersja papierowa;

Koncepcja budowy nowego mostu (ktadki pieszo-jezdnej) - wraz z uzyskaniem
akceptacji Inwestora

Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i1 hydrologiczne,
opracowania hydrologiczno — hydrauliczne — sporzadzone odrgbnie dla mostu
oraz odcinka drogi (jesli beda wymagane) — 4 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

Whniosek wraz z zalgcznikami do wydania decyzji o lokalizacje inwestycji celu
publicznego wraz z niezbednymi zatgcznikami

Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z oceng
oddziatywania na obszar natura 2000.

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia;

Opracowanie operatu wodno-prawnego na planowang inwestycje.

- Wniosek wraz z kompletem materialdw niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia wodno-prawnego — wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna.
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7) Projekt Budowlany sporzadzony dla wszystkich branz odrgbnie - branza
drogowa, branza mostowa wraz z uzgodnieniami — 4 egz. wersja papierowa + 1
egz. wersja elektroniczna;

8) Projekt Wykonawczy sporzadzony dla wszystkich branz odrebnie - branza
drogowa, branza mostowa wraz z uzgodnieniami — 4 egz. wersja papierowa + 1
egz. wersja elektroniczna;

9) STWiORB;
10) Przedmiar robdt - 2 egz. wersja papierowa + 1 wersja edytowalna
11) Projekt zagospodarowania zieleni

12) Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — po 4 egz. wersja papierowa +
1 egz. wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na
drodze powiatowej;

13) Pozostale wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.; w tym:
uzyskanie decyzji zwalniajacej zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatlu
technologicznego (art.39 ust.6¢c, ustawy o drogach publicznych — Dz.U.
z 2018r. poz. 2068 z p6z. zm.) oraz ustawa z 30 sierpnia 2019r. zmieniajaca
ustawe o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci technologicznych oraz niektérych
ustaw — Dz. U. z 2019r., poz. 1815, t.j., ( jesli bedzie potrzeba);

14) Inne niewymienione wyzej materialy niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe¢ mostu (ktadki pieszo-jezdnej) 1 rozbiorki ktadki istniejace;.

Wykonawca uzyska swoim kosztem 1 staraniem wszystkie niezbedne decyzje,
uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne. Ponadto sporzadzi
dokumentacje geodezyjno —kartograficzng, dokumentacj¢ formalno - prawng, opracuje
dokumenty zwigzane z ochrong srodowiska tj. ocen¢ oddziatywania na obszar natura 2000
(jezeli bedzie wymagana). Poza tym, sporzadzi dokumentacje¢ geotechniczng, geologiczno —
inzynierska oraz hydrogeologiczng, w razie koniecznosci. Opracuje dokumenty niezbedne do
uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym operat wodnoprawny. Wykona
w wymaganym 1 niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne, w tym
obliczenia rzednych wod miarodajnych dla danych prawdopodobienstw wykonane przez
wiasciwg jednostke badawcza (jezeli bedzie wymagane).

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
przepisOw techniczno - budowlanych, rozstrzygniecie dotyczace sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezatlo od Zamawiajacego — albo uzna argumentacje Wykonawcy
1 wyrazi zgod¢ na ztozenie wniosku o odstepstwo od przepisOw techniczno — budowlanych,
albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub innych warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je
wilasnym kosztem i staraniem.
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Zamawiajacy informuje, iz do obowigzkow Wykonawcy, nalezy swoim kosztem
1 staraniem uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne, wraz z klauzulg ostatecznosci, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.
2017 poz. 1566). Opracowac operat wodnoprawny zgodnie z Ustawg Prawo wodne z dnia 20
lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566), na podstawie ktérego nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych iuzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza
gruntowego, dokumentacja geologiczno — inzynierska 1 hydrogeologiczna).

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tacznie z kosztami operatow
szacunkowych, dzierzaw 1 odszkodowan itp.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotaczy¢é os$wiadczenie projektanta oraz
oswiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie zumowa,
obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
shuzy¢ oraz o$wiadczenie o wykonaniu projektu technicznego.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia wersji elektronicznej dokumentacji techniczne;j
1 formalno — prawnej na nos$nikach CD/DVD: zawierajacych kazdorazowo pliki w wersji
nieedytowalnej ,,*.pdf” oraz wersji edytowalnej w nastepujacych formatach (lub innych
kompatybilnych programach umozliwiajacych otworzenie 1 edycj¢ pliku zrodlowego):

- Dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg
- Projekt budowlany — kompletny — format danych *.doc, *.dwg
- Projekt wykonawczy — kompletny — format danych *.doc,*.dwg

Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD 2010 lub starszym.
I.2.2 Charakterystyczne parametry

1.2.2.1 Okreslenie podstawowych parametréw geometrycznych

1.2.2.1.1 Wymagania ogolne

Zamawiajacy wymaga, aby projekt odpowiadala warunkom = okreslonym
w szczegllnosci w:

— Umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Inwestorem

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

— ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z
pozn. zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 1219 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6Zn. zmianami);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z po6zn.
Zmianami) ;
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518)

— Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego - wykonana przez
KrosGeo ul. Tysigclecia 14/A6, 38-400 Krosno, mgr inz. Lukasz Swierczek 1
Stawomir Dziadosz, listopad 2023.

— Odpowiednim normom oraz materialom branzowym
[.2.2.1.2 Parametry geometryczne mostu (ktadki pieszo-jezdne;j)

— Funkcja uzytkowa: ruch pojazdéw, ruch pieszy

— Uklad statyczny: plytowo, jednoprzgstowy wolnopodparty (dopuszcza si¢ wykonanie
konstrukcji w innym schemacie)

— Rozpigtos¢ przesel: 35,75 [m]
— Szeroko$¢ catkowita: 5,90 [m]
— Kat skosu: 70°

— Minimalne $wiatlo pionowe przejscia dla zwierzat pod obiektem: min. 1,5 m (do
uzgodnien na etapie decyzji sSrodowiskowej)

—  Swiatlo obiektu (prostopadle miedzy przyczotkami): 32,0 m
— Rzedna min. spodu konstrukeji: 360,20 m n.p.m.
— Obiekt zaprojektowac na okres uzytkowania nie mniejszy niz 100lat.

— Kilasa obcigzenia II zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2022 poz. 1518. Kladke
pieszo-jezdng nalezy zaprojektowa¢ w sposdb umozliwiajacy ruch pieszy oraz ruch
pojazdow dopuszczonych do ruchu na drogach klasy D.

Istniejgca droga gminna stanowi dojazd do przysidtka wsi Krempna - Huta Krempska
w gminie Krempna, w powiecie jasielskim. Dojazd do przysiotka stanowi droga gminna
laczaca droge powiatowg Nr 1909R Krempna - Zydowskie (od strony zalewu w Krempnej,
zjazd lewostronny z drogi powiatowej z przejazdem przez most na potoku Krempna) z droga
powiatowg Krempna - Polany (zjazd lewostronny z przejazdem przez brod lub przejscie
istniejaca ktadka wiszaca nad rzeka Wistoka). Mieszkancy Huty Krempskiej dojezdzaja do
domoéw samochodami przejezdzajac rzeke Wistoka w brod - od strony drogi powiatowe]
Krempna - Polany.

1.2.2.1.3 Przebieg sytuacyjno - wysokosciowy trasy

Punkty referencyjne

Budowa mostu (ktadki pieszo-jezdnej) zlokalizowana zostanie w obrgbie istniejacego
przejazdu w brod przez rzeke Wistoka. Poczatek drogi dojazdowej do planowanego mostu
(ktadki pieszo-jezdnej) zlokalizowany bedzie w obrebie istniejacego zjazdu prawostronnego
z drogi powiatowej Krempna - Polany, koniec dojazdu zlokalizowany na drodze gminne;.
Budowa mostu (ktadki pieszo-jezdnej) spowoduje konieczno$¢ zmiany przebiegu trasy drogi
gminnej a tym samym nastgpi koniecznos¢ zajecia czegsci dziatki pod pas drogi gminne;.

Przebieg proponowanej lokalizacji mostu (ktadki pieszo-jezdnej) oraz drogi
dojazdowej przedstawiono w czgsci rysunkowej - plan sytuacyjny. Proponowana lokalizacja
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mostu wraz z dojazdami moze ulec zmianie wg przedstawionego przez Wykonawce
koncepcji.

Projektowany most (ktadka pieszo-jezdna):

Poczatek mostu: X=7537122.15 Y=5485709.28

Koniec mostu: X=7537120.64 Y=5485673.56

Droga dojazdowa:
Poczatek drogi: X=7537104.19 Y=5485779.37
Koniec drogi: X=7537164.70 Y=5485596.65

Zaktadane dtugosci odcinkow drog dojazdowych:
- odcinek drogi przed mostem L=46,0m (wraz z przebudowg skrzyzowania)
- odcinek drogi za mostem L=95m

1.2.2.1.4 Wymagania dotyczqgce rozwigzan konstrukcyjnych

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow ruchu zalozono w szczegdlnosci:

— Lokalng korekt¢ przebiegu drogi gminnej poprzez wykonanie odcinkow drogi
dojazdowej do mostu projektowanego, parametry drogi jak dla klasy D,

— Budowa nowego mostu (kladki pieszo-jezdnej) zaprojektowanego na klase
obcigzenia Il zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2022 poz. 1518. Kladke pieszo-
jezdna nalezy zaprojektowaé w sposdb umozliwiajacy ruch pieszy oraz ruch
pojazdow dopuszczonych do ruchu na drogach klasy D.

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
1 gornicze (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2126).

Grupe nos$nosci podloza okresli¢ na podstawie rodzaju gruntow, jak rowniez
warunkow wodnych. Wstepne ustalono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja,
wystepuja ztozone warunki gruntowe, co odpowiada II kategorii geotechnicznej posadowienia
konstrukcji. Przejeto grupe nosnosci podloza pod konstrukcje drogi G3. Posadowienie
przyjeto posrednie w postaci palisady z pali wierconych zelbetowych o srednicy 80cm.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu zalegajacy w podlozu, grunt z wykopow nie nadaje si¢
do bezposredniego wbudowania w nasyp. Grunty spelniajagce wymagania normy PN-S-
02205:1998 mozna wbudowa¢ w okreslone strefy nasypu, ale po wykonaniu ich ulepszenia
(stabilizacja chemiczna).

Podloze pod konstrukcje nawierzchni jezdni, nalezy tak przygotowaé, aby uzyskac
wtorny modut odksztalcenia 1 wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz:

dla jezdni E;> 120MPa 1121,0

dla chodnika E,> 80MPa il>1,0

Uwaga. Warstwa ulepszonego podloza nie jest wliczana do konstrukcji nawierzchni.

W celu uzyskania powyzszych parametrow niezb¢dne beda wzmocnienia podioza
w postaci: stabilizacji chemicznej, materacy z geosyntetykow i kruszywa, itp.

Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegdélowych badan stanu podloza

1 istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie odpowiedniego sposobu wzmocnienia
w celu uzyskania wymaganych parametréw podloza.
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Na skarpach nasypow, poboczach gruntowych, rowach nalezy przewidzie¢ wykonanie
plantowania 1 humusowania o grubosci co najmniej 10cm. Wyplantowane 1 humusowane
powierzchnie zostang obsiane trawa.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ analize
statecznos$ci projektowanych budowli ziemnych, no$nosci i osiadania podtoza.

1.2.2.1.5 Zatozenia do projektowania i konstruowania nawierzchni

Nawierzchnie jezdni mogg stanowi¢ w szczegdlnosci:
— nawierzchnie asfaltowe 1 asfaltobetonowe (jezdnia, skrzyzowania, zjazdy);
— nawierzchnie z kostki brukowej (chodnik, zjazdy);

— nawierzchnie tluczniowe (zjazdy).

Dla drogi gminnej przyjeto kategori¢ ruchu KR2.

Zastosowane materiaty w warstwach konstrukcji nawierzchni maja odpowiadaé
wymogom okreslonym w wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych
1 Autostrad:

- WT-1 2014. Kruszywa. Wymagania techniczne;

- WT-2 2016 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne;

- WT-3 2009 Emulsje asfaltowe;

- WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane. Wymagania techniczne;

- WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania techniczne.

Warstwy konstrukcji nawierzchni 1 ulepszonego podioza nalezy stopniowac zgodnie
z wymogami okreslonymi w KTKNPiP.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej sprawdzil 1 zapewnit uzyskanie wymaganych warunkoéw mrozoodpornosci,
odwodnienia 1 ruchu technologicznego zgodnie z KTKNPiP. Glgboko$§¢ przemarzania gruntu
nalezy przyja¢ 1.2m.

Proponowana konstrukcja jezdni TYP Al (dla KR2):
a) Warstwa $cieralna - AC 118 gr. 4 cm (KR2)
b) Skropienie warstwy wigzacej emulsja
c¢) Warstwa wigzaca - AC 16W gr. 8 cm (KR2)

d) Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm
(E2>80MPa)

e) Podbudowa dolna z kruszywa famanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa)

1.2.2.1.6 Elementy wyposazenia

a) Bariery ochronne i oznakowanie

Lokalnie mozliwe bedzie zastosowanie barier drogowych.

Podstawowym celem stosowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
oznakowania jest ochrona Zycia 1 w ograniczonym zakresie mienia uczestnikow ruchu i1 osob
pracujacych na drodze, a w niektérych przypadkach uzytkownikéw terenéw przylegtych.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego maja spetnia¢ wymogi PN-EN 1317-2:2001 1
nalezy je dobra¢ wedlug wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych GDDKIA lub
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ZDW Katowice oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie drogowe pionowe 1 poziome powinno zosta¢ zaprojektowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach.

b) _Balustrady
Trasa kladki pieszo-jezdnej (w miejscach styku z wysokimi skarpami) powinny by¢
wyposazone w zabezpieczenia chronigce przed upadkiem osob z wysokosci, jesli odleglosci
powierzchni po ktérych moze odbywac si¢ ruch pieszych, od poziomu terenu s3 wigksze niz
0,5m. Wysoko$¢ balustrady powinna spelnia¢ wymagania normowe.

c) _Odwodnienie

System odwodnienia nalezy przyja¢ w toku prac projektowych z wykorzystaniem
odwodnienia powierzchniowego istniejagcego - rowow drogowych, w zaleznosci od warunkéw
terenowych.

Przedstawione w Programie Funkcjonalno Uzytkowym rozwigzania dotyczace
odwodnienia przedmiotowej drogi nalezy docelowo dostosowa¢ do wykonanej w ramach
Projektu Budowlanego 1 Wykonawczego dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej, jak
rowniez warunkow wynikajacych z oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

W dokumentacji projektowej, Wykonawca winien przeanalizowaé 1 uwzglednic¢
mozliwosci techniczne istniejagcych odbiornikow oraz podziemnych/powierzchniowych
systemOow odwodnienia drogi, a takze uzgodni¢ warunki ewentualnego przylaczenia 1 odbioru
z wlascicielem/zarzadca infrastruktury kanalizacyjnej i/lub zarzadca ciekéw wodnych.

Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie za pomocg proj. rowoOw
otwartych, docelowo wody odprowadzone zostang do odbiornikow tj. z rowu otwartego do
koryta rzeki.

Przed odprowadzeniem wod opadowych/roztopowych do odbiornikéw, w zaleznos$ci
od wielkosci  zlewni, warunkéw  gruntowo-wodnych, jak rowniez  stopnia
ich zanieczyszczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do analizy oraz ewentualnego
zaprojektowania 1 wykonania urzadzen oczyszczajacych.

d) _Oswietlenie

Projekt nie zaktada wykonania nowego oswietlenia przedmiotowej drogi i ktadki pieszo-
jezdne;.

1.2.2.1.7 SkrzyZowania zjazdy i wlgczenia do ruchu

a) _Skrzyzowania
Na trasie drogi powiatowej bedacej przedmiotem opracowania wystepuje
skrzyzowanie drogi powiatowej z droga gminng. W ramach planowane] inwestycji
zaplanowano przebudowe istniejacego skrzyzowania.

Pozostale parametry skrzyzowan tj. minimalne promienie tukéw, maksymalne spadki
podhtuzne 1 poprzeczne muszg spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych
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Lokalizacj¢ oraz zakres wykonania skrzyzowan 1 pasOw wlaczania 1 wylaczania
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

b) Zjazdy
W celu zapewnienia dostgpu do terendw przylegtych z drogi gminnej (drogi
publicznej) przewidziano wykonanie oraz adaptacje zjazdow.

Typy zjazdéw w poszczeg6lnych lokalizacjach, zard6wno publiczne jak i1 indywidualne,
oraz ich gabaryty zostang odtworzone wg stanu istniejagcego zgodnie z przeprowadzong
inwentaryzacja (co nie wyklucza konieczno$ci wykonania dodatkowych zjazdow publicznych
1 indywidualnych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej).

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zjazdy w sposob odpowiadajagcy wymaganiom
wynikajagcym z ich usytuowania i1 przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych
do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdow,
dla ktorych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajagc kategorig
zjazdu. Konstrukcje zjazdow nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku
od struktury rodzajowej ruchu (samochody osobowe, ci¢zarowe, rolnicze).

1.2.2.2 Obiekty inzynierskie -  okreslenie  klasy ipodstawowych parametréw
geometrycznych

1.2.2.2.1 Wymagania ogolne

Wymaga sig¢, aby obiekty inzynierskie odpowiadaty warunkom okreslonym w:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
Parametry uzytkowe nowych 1 istniejagcych obiektoéw inzynierskich powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi. Wymagana przez Zamawiajacego
klasa obcigzenia drogowych obiektow inzynierskich powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi
przepisami (w tym m. in. polskimi normami).

1.2.2.2.2  Wymagania dotyczqce rozwigzan konstrukcyjnych i metod wykonania

Budowa nowego obiektu mostowego oraz obiektow infrastruktury drogowej zaktada:
— rozbiorke istniejagcych obiektow,

— budowg¢ nowych obiektow dostosowanych do zalozonych parametrow oraz do
obliczen hydrologiczno-hydraulicznych,

— dodatkowe oznakowanie pionowe 1 poziome dla poprawy bezpieczenstwa ruchu
odbywajacego si¢ po przedmiotowej drodze.

1.2.2.2.3  Parametry projektowanego mostu (kladki pieszo-jezdnej)

Swiatla nowo projektowanych obiektow beda wynika¢ z obliczen hydrologicznych
1 hydraulicznych, warunkow terenowych oraz uzyskanych decyzji i uzgodnien w trakcie
opracowywania projektu budowlanego. Rozpigeto§¢ nowych obiektow podyktowana bedzie
rodzajem przeszkody oraz uzgodnieniami z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie - Zarzadcy rzeki Wistoka. Podane w ponizszej rozpigtosci oraz minimalne rz¢dne
spodu konstrukcji zostaly okreslone metodami przyblizonymi, a ich faktyczne wielkosci

19



zostang ustalone na etapie opracowania operatu wodno-prawnego 1 sporzadzania projektu
budowlanego.

Szerokos¢ mostu uwarunkowana jest rodzajem i intensywnoscig ruchu. Minimalne
szerokosci uzytkowe zostaty ustalone w porozumieniu z Zamawiajagcym. Parametry okreslone
na podstawie otrzymanych warunkow:

1. Szerokos$¢ jezdni na obiekcie B=1x3,5m

2. Obustronne opaski bezpieczenstwa o szerokosci 0,5m z przedhuzeniem opaski
na dtugosci skrzydet oraz w obrgbie dojazdow

3. Obustronne barieroporgcze o parametrach zgodnych z norma PN-EN:1317

Dodatkowo w obiekcie nalezy przewidzie¢ 1 uwzgledni¢ lokalizacje kanatu
technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2023.0.645 t.j., z p6zn. zm.).

Obiekty winny by¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) na obcigzenie ruchome jak dla klasy II
oraz Polskag Normg PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziatywanie na konstrukcje; Czes¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostow.

Rodzaj posadowienia nalezy okresli¢ na podstawie istniejagcych warunkow gruntowych
1 warunkow wodnych. Na podstawie wstepnego rozpoznania geologicznego stwierdzono
wystepowanie gruntdow nos$nych - grunt skalisty w poziomie posadowienia posredniego
przyczotkow za pomoca palisady z pali wierconych zelbetowych. Dopuszcza si¢ jednak
mozliwo$¢ wykonania innego rodzaju posadowienia podpor mostowych.

Na dtugosci obiektu nalezy zaprojektowac elementy bezpieczenstwa ruchu w postaci
balustrad, barier lub barieroporeczy o parametrach zgodnych z normg PN-EN:1317.

Obiekty inzynierskie powinny by¢ tak zaprojektowane 1 wykonane, aby w przyjetym
okresie uzytkowania 1 poziomie utrzymania byta zapewniona ich trwato$¢ rozumiana jako
zdolno$¢  uzytkowania  obiektu  przy  zachowaniu cech  wytrzymatosciowych
1 eksploatacyjnych, ktéorych miernikiem sg stany graniczne nos$nosci i1 stany graniczne
uzytkowania. Obiekty powinny charakteryzowac si¢ tatwoscig utrzymania.

Z uwagi na rekreacyjny charakter trasy drogi gminnej obiekty powinny wyrdzniac si¢
cickawg architekturg, swoim ksztaltem dobrze wpisywaé si¢ w otoczenie, a konstrukcja
powinna dobrze korespondowac z tlem.

1.2.2.2.4 Parametry przepustow

Ewentualne projektowane parametry przepustow (Srednica) zostang okreslone
metodami przyblizonymi. Swiatla przepustow nowoprojektowanych beda wynikaé z obliczen
hydrologicznych 1 hydraulicznych, warunkéw terenowych oraz wuzyskanych decyzji
1 uzgodnien w trakcie opracowywania projektu budowlanego.

1.2.2.2.5 Podsumowanie

Opisywane obiekty maja spelnia¢ charakter komunikacyjny przeprowadzajacy ruch
pieszy i samochodowy nad przeszkodami. Obiekty powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane
w taki sposob, aby zbytnio nie ingerowaly w otaczajace srodowisko, a zarazem nawigzywaly
swoja formg do otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny by¢ proste co do formy
architektonicznej 1 konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach celem zminimalizowania
przysztych kosztow przegladow 1prac utrzymaniowo - naprawczych. Dobor rozstawu
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1 lokalizacji podpdér bedzie wynikat ze wzgledow konstrukcyjnych oraz z uwarunkowan
terenowych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia i/lub przebudowy
infrastruktury naziemnej lub podziemnej kolidujacej z projektowang inwestycja - w
szczegoInosci napowietrzng sie¢ teletechniczna.

Inwestor wymaga aby przedmiot zamdéwienia byt realizowany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi
stosownymi przepisami. Rozwigzania majg zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ realizacji
1 eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot 1 materiatow.

1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.2.3.1 Dokumentacja Techniczna

1.2.3.1.1 Informacje ogolne

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsigwzigcia stanowig
warunki 1wymagania zawarte w niniejsze] PFU oraz obowigzujace przepisy prawne
regulujace uzyskanie niezbgdnych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd 1 uzgodnien oraz
realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Inwestycja objeta niniejszym Zamowieniem przewidziana jest do wspotinansowania
z programow pomocowych. Naktada tona Wykonawce obowigzek stosowania si¢ do
przepisOw oraz wymagan, jakie wynikaja z procedur wdrazania projektu z programu
pomocowego, ustalonych przez wlasciwg Instytucje Zarzadzajaca.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkow technicznych, rozstrzygnigcie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezalo od Zamawiajagcego — albo uzna argumentacj¢ Wykonawcy 1 wyrazi zgode
na ztozenie wniosku w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego
rozwigzania projektowego.

1.2.3.1.2 Opracowania  projektowe/dokumentacja techniczna  posiadana  przez
Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie posiada w kwestii budowy mostu (kladki pieszo-jezdnej) oraz
rozbudowy drogi gminnej opracowan i dokumentacji poza zatacznikami do PFU.

1.2.3.2 Uwarunkowania

Przedsiewzigcie moze by¢ realizowane w trybie pozwolenia na budowe lub w trybie
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej ZRID. Dokumentacja projektowa budowlana
oraz dokumentacja towarzyszaca powinna speilnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania
niezbednych decyzji i pozwolen.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez (niezaleznie od danych zalagczonych
w czescl informacyjnej aktualizacji PFU):

— Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajagcych z dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow
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1 administratorow obiektow 1 urzadzen, archiwow 1 innych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsigwziecia,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorow przedsigwziec
zwigzanych,

Sporzadzenie mapy do celoéw projektowych,

Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw
1 badan terenu 1 istniejacych obiektéw 1 urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez
dokona¢ analizy  dostepnosci  komunikacyjnej dziatek  polozonych
przy rozbudowywanej drodze,

Uzyskanie warunkow technicznych przebudowy 1 zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych,

wykonanie dokumentacji niezbednej do wycinki drzew kolidujacych z planowang
inwestycja

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien 1 opinii niezbednych do wydania decyzji
ZRID/pozwolenie na budowe,

Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje
oraz czasowego korzystania z nieruchomosci, projekty podziatu nieruchomosci,

Uzyskanie decyzji srodowiskowe;]

W przypadku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko;

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

Sporzadzenie wniosku o Zezwolenie na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej; w tym
skompletowanie wszystkich zatgcznikow,

Sporzadzenie wniosku o o wycinke drzew kolidujacych z inwestycja - jesh
wymagane,

Sporzadzenie Projektu Budowlanego

Uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenie na budowe w tym skompletowanie wszystkich
zalgcznikow,

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje
obiektow budowlanych oraz jej uzgodnienie,

Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji,

Sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy
czasowg organizacjg ruchu oraz gospodarki odpadami,

Przygotowanie Informacji 1 Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Wykonanie Projektu Technicznego wraz z wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi,

Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,

Wykonanie Szczegdétowych Specyfikacji Wykonania 1 Odbioru Robdt

Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego 1 Projektu
Wykonawczego,
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— Wykonanie Przedmiaru Robot,

— Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— Sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,

— Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt 1 sieci uzbrojenia

terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGIK,

Wymagania Zamawiajagcego wzgledem przedmiotu zaméwienia w zakresie
dokumentacji projektowej zostaty opisane w PFU.

1.2.3.3 Roboty budowlane

1.2.3.3.1 Informacje ogolne

Podstawe dziatah Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia
stanowig warunki 1 wymagania zawarte w niniejszej PFU oraz obowigzujace przepisy prawne
regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen,
zgbdd 1 uzgodnien oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

1.2.3.3.2 Uwarunkowania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
— respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsigwziecia,

— prowadzenie robot w sposOb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

— oznakowanie wjazdow 1 wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie
zanieczyszczania drog  publicznych  materiatami  na  kotach  pojazdow
wyjezdzajacych z budowy,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajagcych do drég
otwartych dla ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

— oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,
— ochrona terenu budowy, materialow 1 urzagdzen uzywanych do robot,

— dostarczenie, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacja ruchu oraz tablic informujacych
0 zmianie organizacji ruchu,

— organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

— utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu do
nieruchomosci w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie,

— Instalacja tablic informacyjnych budowy,

— przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprz¢tu ochrony przeciwpozarowej,
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uzywanie materiatdw, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 1 zlozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidorkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i1 zlozenie jej do wlasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,

ochrona znajdujacych si¢ w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych
1 podziemnych,

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie si¢ przy transporcie materialow 1 wyposazenia do obowigzujacych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na
0o$ 1 innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich
niezbednych zezwolen 1 uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
dzialanie zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robot terenu budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypalow/niewybuchow a w razie potrzeby zapewnienia
nadzoru saperskiego,

znajomo$¢ 1 stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie
zmian), wydanych przez wladze centralne 1miejscowe oraz innych przepisow,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wiazace), ktore
sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i1 wypehianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu 1 uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie
poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie 1 zmiany oznakowania
w czasie trwania rob6t nalezy do Wykonawcy robot,

w przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przyleglych, ze
wzgledéw technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego
zbudowa a odbywajacego si¢ po drogach lokalnych 1 wszystkie inne
uwarunkowania zwigzane z korzystaniem z istniejacej infrastruktury technicznej jak
rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawa czy rekultywacja
gruntow ponosi Wykonawca.

Wymagania Zamawiajagcego wzgledem przedmiotu zaméwienia w  zakresie
wykonywania rob6t budowlanych zostaty opisane w pkt. 1.3.2 aktualizacji PFU.

I.2.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje 1 odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
1 usterek ,,przedmiot zadania” na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez
siebie 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie zgodnos$ci z aktualizacja PFU i
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obowigzujagcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie
niniejszego PFU oraz dokumentow, do ktorych PFU si¢ odwoluje.

Wszystkie roboty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak, aby spetnione byty

wymagania podstawie okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1.1] w zakresie:

— Dbezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem 1 drganiami,

— usuwania wody opadowej 1 odpadow,

— mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

— ochrony obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej;

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkow bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia osOb przebywajacych na terenie
budowy.

Ponadto ogblne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanego przedsiewziecia,

wynikaja z dokumentow, do ktorych odwoluje si¢ PFU.

L.2.5

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wiasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe przedstawiono w punkcie Blad! Nie mozna

odnalez¢ Zrédla odwolania. niniejszego opracowania.

I.3

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Obowiazkiem Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace

budowlane niezaleznie od danych zalaczonych w niniejszego PFU jest:

pozyskanie  wszystkich istotnych 1  aktualnych informacji  niezbednych
do projektowania, w tym wynikajacych z dokumentow planistycznych gmin, zasobéw
zarzadcOéw 1administratorow obiektow 1iurzadzen, archiwdéw 1innych jednostek
mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsiewzigcia;

sporzadzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb PB iPW wskali 1:500
dla terenow zurbanizowanych, 1:1000 dla terenéw rolnych 1 lesnych;

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow
i1badan (w tym uzupehiajacych geologiczno — inzynierskich) terenu 1 istniejgcych
obiektow iurzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze;

pozyskanie dokumentow wiasnosci - wypisy;

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy 1izabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych;
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uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien 1 opinii niezbednych do realizacji inwestycji
w tym decyzje Srodowiskowa;

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia nieruchomosci pod inwestycje oraz
czasowego korzystania z nieruchomosci;

sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko, jezeli taki bedzie wymagany;
sporzadzenie stosowanych wnioskoéw majacych na celu realizacje inwestycji,

sporzadzenie dokumentacji projektowej technicznej umozliwiajace] realizacje
obiektow budowlanych;

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do ukladu wspotrzgdnych sytuacyjnych oraz ukladu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji;

sporzadzenie wszelkich projektdéw zwigzanych z organizacjg robdt iplacu budowy,
gospodarka odpadami;

sporzadzenie projektu czasowej 1 statej organizacji ruchu;
sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych;
sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych;

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] w wersji papierowej
1 elektronicznej format DWG.
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I.3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych:

1.3.1.1 Konstrukcije nawierzchni

Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje rozbudowy drogi gminnej (drogi dojazdowe;
do mostu):

BUDOWA NAWIERZCHNIJEZDNI

(na odcinkach zatozonej catkowite] wymiany konstrukcji jezdni):
- Warstwa $cieralna - AC 118 gr. 4 cm (KR2)
- Skropienie warstwy wigzacej emulsja
- Warstwa wigzaca - AC 16W gr. 8 cm (KR2)

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm
(E2>80MPa)

- Podbudowa dolna z kruszywa tfamanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa)

ZJAZDY i MIJANKI:
- Warstwa $cieralna - AC 118 gr. 4 cm (KR2)
- Skropienie warstwy wigzacej emulsja
- Warstwa wigzaca - AC 16W gr. 8 cm (KR2)

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm
(E2>80MPa)

- Podbudowa dolna z kruszywa famanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa)

POBOCZA:
pobocza z thuicznia kamiennego — gr. 20 cm

1.3.1.1.1 Roboty ziemne

a) Materiat w wykopie

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie
stanowil podloze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych 1 polsztywnych powinien charakteryzowac si¢ grupa nosnosci G1. Gdy podloze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

c) Materiaty do wykonania nasypow

Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998. Grunty 1 materiaty do budowy nasypow powinny spetniaé
wymagania okreslone w PN-S-02205:1998.
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1.3.1.2 Wymagania do opracowan szczegdlowych:

1.3.1.2.1 Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany (PB) [1.1] — jest to opracowanie projektowe o charakterze
szczegbtowym, ktoére ma shuizy¢ uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej a takze uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

Szczegdlowy zakres 1 forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

1.3.1.2.2  Projekt techniczny (PT)

Projekt techniczny (PT) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wigkszym
niz wymagany przez Prawo budowlane), ktore wskazuje szczegdlowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne, dotyczace
wyposazenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektow
budowlanych bedacych przedmiotem robot budowlanych.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
polskimi przepisami, polskimi normami.

Obok typowego ukladu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowigcej
uszczegdtowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczegdlnych branz, Wykonawca
w zalezno$ci od potrzeb sporzadzi:

— projekty rozbiorek obiektow budowlanych,

— projekty technologii 1 konstrukcji nawierzchni, w tym wzmocnienia nawierzchni
istniejacych,

— projekty wzmocnienia podfoza drogowych budowli ziemnych,

— projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopow 1 nasypow
wraz z odprowadzeniem wody w czasie budowy 1 uzytkowania obiektu.

— projekty stalej 1 czasowej organizacji ruchu, ktére podda procedurze opiniowania
1 zatwierdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami w podziale lokalizacyjno-
asortymentowym poszczegdlnych kategorii drog,

— projekty wycinki 1 nasadzen zieleni,

— projekty przetozen ciekow 1 rowdw melioracyjnych,

— projekty technologiczne 1 organizacyjne robot,

— projekty odwodnienia

— projekty umocnienia, zabezpieczenia 1 regulacji dna 1 brzegdw ciekdw wodnych,

— projekty obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot,

— inne dokumenty, ktorych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszej aktualizacji
PFU lub obowigzujacych przepisOw prawa.
Poszczegdlne tomy dokumentacji projektowej wykonawcze;] Wykonawca sporzadzi
w ramowych uktadzie: cz¢$¢ opisowa, cze$¢ rysunkowa, przedmiar robot, specytfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.
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Wykonawca sporzadzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawcze]
w wersji papierowe] oraz elektronicznej na nos$nikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy
zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, za$ rysunki — formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne
w formatach *.pdf, *.xIs (Exel). Do sporzadzonej dokumentacji Wykonawca dolaczy
oswiadczenie o kompletnosci opracowania.

1.3.1.2.3  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych powinny by¢
opracowane w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane przez
Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego iMostowego Sp. z 0.0.)
oraz obowigzujace przepisy prawne i normy.

Wykonawce obowigzujg nast¢pujace wymagania:

— Wymaga si¢ ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

— W tresci STWiIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne

warunki 1 wymagania dotyczace materialow, robdt, badan, itd. zawarte
w niniejszym PFU,

— Aktualnie obowigzujace przepisy 1 PN,

— W trzeciej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiORB stanowig Ogoblne
Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaklad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego 1 Mostowego Sp. z 0.0., przy czym
Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony do
obnizania zatozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla materialow 1
robdt, obnizania czestotliwosci badan, zwigkszania dopuszczalnych przedziatow
tolerancji, ograniczania zakresOw realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub
ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

— Opracowujac STWiIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB
wymagania, ktore maja spelni¢ materiaty, sprzet 1 inne dostarczane towary oraz
wykonane 1 zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego
wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm i przepisow.

— W przypadku braku OST dla danego typu robot Wykonawca opracuje STWiORB
opierajac si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejacych wytycznych 1 instrukcjach dotyczacych tego typu robodt 1 zwigzanych
z nimi badan.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa techniczng wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 1 dokumentami wymaganymi przepisami
szczegolowymi.

Wykonawca sporzadzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej technicznej
w wersji papierowe] oraz elektronicznej na nos$nikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy
zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel).

1.3.1.2.4 Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania post¢gpu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych nie pozniej
niz 2 tygodnie od podpisania umowy i1 harmonogram prac budowlanych nie p6Zniej niz
2 tygodnie od daty ostatecznosci Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
lub pozwolenia na budowe, w zaleznos$ci od tego co bgdzie wczesniej uzyskane.

Harmonogram bedzie wykonany zgodnie z:
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—  Wytycznych Zamawiajacego,

— warunkami umowy,

— mozliwosciami Wykonawcy,

— wymaganymi procedurami prawnymi 1 mozliwosciami do pdzniejszego przerobu,

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

poszczegbdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej 1 robot budowlanych,

terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli 1 przedlozenia do akceptacji
poszczegbdlnych elementdw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen 1 opinii wymaganych przepisami prawa,

czas na weryfikacje¢ elementow dokumentacji projektowe;,

rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

1.3.1.2.5 Pozostata dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu robot budowlanych

Do pozostalej dokumentacji realizowanej w trakcie 1 po wykonaniu robot
budowlanych naleza:

Wszelkie opracowania wynikajace z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspotrzgdnych sytuacyjnych oraz ukladu wysokosciowego aktualnie
obowigzujacych na terenie inwestycji,

Wszelkie projekty zwigzane z organizacja robot i placu budowy oraz gospodarka
odpadami,

Instrukcje uzytkowania obiektow budowlanych,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza + dokumentacja geodezyjna do
aktualizacji uzytkow gruntowych dziatek na ,,dr”,

Inne ktorych wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz eksploatacje przedsigwzigcia.

Powyzszag dokumentacje nalezy przygotowa¢ w formie 1 liczbie egzemplarzy
wynikajacej z potrzeb celu w jakim sg wykonywane lub przepisow prawa.

1.3.2  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

[.3.2.1

Informacje wstepne

Wymienione ponize] wymagania dla poszczegdlnych elementow drogi okreslaja
wymagania minimalne, ktére musza by¢ spetnione przy ich projektowaniu 1 wykonaniu.

Zalecenia szczegolowe dla wszystkich materialow 1 robot zostang opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
1 poddane weryfikacji przez Zamawiajacego (Inzyniera).
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1.3.2.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce organizacj¢ ruchu. Nalezyte
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelnosci 1 zgodno$ci z projektem oznakowania
w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca w ramach kontraktu
opracuje, uzgodni oraz wykona na wiasny koszt state oznakowanie wybudowanego odcinka
drogi.

Zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem o0sOb nieuprawnionych nalezy
do Wykonawcy robot.

Podstawe¢ prawng dla prac zwigzanych z oznakowaniem 1 zabezpieczeniem robot
stanowig:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni  23.09.2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatldéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.
1393 z p6Zn. zm.)

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac 1 realizowac tak, aby spelnione byty
wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— Dbezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem 1 drganiami,

— usuwania wody opadowej 1 odpadow,

— mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j,

— poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkéw bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia o0sOb przebywajacych na terenie
budowy.

Ponadto ogdélne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanych obiektow
mostowych wynikaja z dokumentéw, do ktorych odwotuje si¢ aktualizacja PFU.
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1.3.2.3 Dzierzawa i koszty zwiazane z rekultywacja gruntbw

W przypadku wystapienia koniecznos$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych,
ze wzgledow technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawa czy
rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty i uja¢ je w cenie ofertowe;.

Calos¢ kosztow prac zwigzanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnien
1 wykonaniem robot w terenie niezbednym Wykonawca ujmie w cenie kontraktu.

1.3.2.4 Roboty budowlane

Celem monitorowania postepu robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram prac nie podzniej niz w 20 dni przed fizycznym
rozpoczeciem robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizacje
inwestycji w zakresie drog publicznych 1 zatwierdzonym przez Inwestora projektem
wykonawczym. Zgodno$¢ dotyczy zarowno zakresu jak i sposobu wykonania robdt podanego
w szczegodlowych specyfikacjach technicznych.

Zjazdy indywidualne 1 publiczne oraz dojscia do budynkdéw w obrgbie przedmiotowej
inwestycji nie mogg by¢ wylaczone na czas dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu
oraz za jego zgoda.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca
winien wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy, instrukcje 1 normy oraz swoje
doswiadczenie 1 wiedzg techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewlasciwego
wykonania rob6t objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wlasny koszt.

Wykonawca, zobowigzany jest rtowniez do wykonania robot dodatkowych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, a majacych istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewzigcia.

Wszelkie roszczenia 0sob 1 instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego. W czasie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ przejezdno$¢ ulic. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sO0b trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja
spelnia¢  wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie zregulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych iposiadaja wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezaca
kontrol¢ wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie izabezpieczenie terenu
budowy przez caty okres trwania kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte
utrzymanie 1 zabezpieczenie dokumentacji budowy przez caty okres trwania kontraktu, w tym
m.in.:

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w calym okresie prowadzenia robot. Odpowiedzialnosé
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za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy
1 Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakos$ci 1 harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegOlnych elementow robot wraz
z okresleniem sposobu 1 zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6ot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegodInych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej] w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot 1 powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
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c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

— projekt budowlany,

— decyzje pozwolenia na budowe / zgloszenie,

— decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej],

— protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad 1 ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentow wymaganych
prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginigcie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego 1 instytucji kontrolnych.

[.3.2.5 Odbiory robét

a) Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
b) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWi1ORB i uprzednimi ustaleniami.

c) Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy
1 Zamawiajacego. Komisja jest powolywana przez Zamawiajagcego. Warunkiem dokonania
odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w
zakresie czgsci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

d) Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera, ktory informuje o tym Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Inzyniera, ze roboty zostaly zakonczone, a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i1 Zamawiajacego. Badania 1 ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiajacego na probkach pobranych przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Inzynier wskaze miejsca poboru probek. Probki do badan
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiarow,
w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 STWiORB. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegodlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami ipoleceniami Inzyniera. Roboty
z wadami nie bgdg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegOlnych asortymentach odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa
1 STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,
wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzace w sklad operatu odbiorowego:

— dokumentacje powykonawcza,

Wykonawca w formie papierowej 1 elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz
z obliczeniami  poszczegOlnych  obiektoéw  inzynierskich, przygotuje 1 przekaze
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera dokumentacj¢ powykonawcza, ktora bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu
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szczegbtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiarow elementow 1 rodzajem uzytych
materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywa¢ na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
(atam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowa¢ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga si¢
przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych (podstawowe
z dokumentow umowy i1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze STWiIORB i PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze STWiORB 1 PZJ,

— opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw zalagczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze STWiORB 1 PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem,

— ocen¢ techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajaca
m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spelnienia przez
Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry, harmonograméw,
PZJ, ilosci 1 jako$ci wykonanych pomiar6w 1 badan kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

— dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.
W oparciu o poligonizacj¢ panstwowa i osnowg realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i

wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupelni (zapewniajac, ze graniczniki
spetniajg wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inzynierem.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginalowi
1 zapisze na nos$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcga wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

e) Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.3.2.5 pozycja d).

1.3.2.6 Rozliczanie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ fakture po zakonczeniu robdt idokonaniu przez
Inzyniera odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkdéw robodt lub etapu opracowania
projektowego).

Ptatnosci dokonywane beda na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej
ze strony Zamawiajacego przez Inzyniera 1 Kierownika Projektu, z dolgczonymi
przejSciowymi $wiadectwami platnosci.
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II' Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

II.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

W zakresie dokumentow potwierdzajagcych zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrgbnych przepisow Zamawiajacy informuje, ze
przedsiewziecie bedzie przygotowywane 1 wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajagcego decyzji administracyjnych i1 uzgodnien branzowych,
ktore potwierdza zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrgbnych przepisow. Do ww. dokumentow nalezg:

— decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

— decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

— decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego,

— decyzja o pozwoleniu na budowg na podstawie ustawy,

— decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;,

— 1nne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajace z przepisOw odrebnych, wymagane
dla przedsiewzigcia, w tym: uzgodnienia gestorow urzadzen infrastruktury

zewngtrznej, opinie ZUDP, decyzje zwigzane z lokalizowaniem obiektow
budowlanych w zblizeniu ciekow (wod ptyngcych, rzek, potokow), itp.

II.2 Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Teren przeznaczony pod calg inwestycje (nowy pas drogowy) nalezy uzyskaé na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

W zakresie prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane Zamawiajacy
informuje, ze jest w posiadaniu czg¢sci nieruchomosci stanowigcych pasy drogowe istniejace;]
drogi gminne;.

W innych przypadkach obowigzuja przepisy Prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. z pdzniejszymi zmianami dotyczace pozyskania przez Wykonawce prawa
do dysponowania nieruchomoscia.

W sytuacji konieczno$ci skorzystania z dzialek prywatnych (wyjscia poza istniejacy
pas drogowy), sposob pozyskana tych dzialek na cele budowlane bedzie realizowany
w dwoch trybach tj. z mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
721, z pdzniejszymi zmianami) lub w przypadku pozwolenia na budow¢ z mocy ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997, o gospodarce nieruchomos$ciami, (art. 124 ustawy).

Zamawiajacy wymaga od przyszlego Wykonawcy uzyskanie stosownych umow
uzyczenia dla gruntéw, na ktorych =zlokalizowana jest inwestycja, niezbednych
do jej realizacji.

II.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inwestycja bedzie wspotfinansowana na etapie realizacji (tj. wykonania dokumentacji
oraz procesu budowlanego) dlatego tez zachodzi koniecznos$¢ aby realizowany na podstawie
opracowywanej aktualizacji PFU, PB, PT oraz etap robdt budowlanych byt dostosowany do
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obowigzujacych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony S$rodowiska 1prawa
budowlanego oraz dyrektyw unijnych.

Podstawe dzialan Wykonawcy realizujacego opracowania projektowe oraz prace
budowlane stanowi¢ beda warunki i1wymagania zawarte w aktualizacji PFU oraz
obowigzujace przepisy prawne regulujagce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen,
aktualizacji pozwolen, zgdd iuzgodnien oraz realizacj¢ robot budowlanych zgodnie
Z prawem.

Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne prawa
wspolnotowego 1 krajowego, z ktorych podstawowe wymieniono ponize;j.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powolano si¢ w niniejsze]
aktualizacji PFU) nalezy uzna¢ za wigzace dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on
uzasadnienia stosowania odstepstw w tym zakresie, przy czym odstepstwa takie wymagaja
zgody Inzyniera lub Zamawiajacego. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych
dokumentow z trescig aktualizacji PFU przewazajg tresci zapisane w aktualizacji PFU, chyba
ze Inzynier lub Zamawiajacy zdecyduja inacze;.

O ile nizej wymienione normy badz inne akty prawne nie sg wystarczajace wzgledem
robdt projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia 1 powolania
odpowiednich  dokumentow.  Wykonawca jest zobowigzany do  zapewnienia
komplementarnosci powotywanych dokumentoéw, w szczegdlnosci dotyczy to norm, ktoére
powinny by¢ przyjmowane do stosowania pakietowo (materialy, badania, itd.).

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny.

Zrédlo aktow prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Zrédlo norm stanowia wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji przedmiotu zamdwienia stosowac
aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej 1 prawa polskiego.

I1.3.1 Ustawy

[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)

[1.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz. U. 2010 nr 113
poz. 759 z pdzn. zmianami

[1.3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1194 z pdzn.
zmianami

[1.4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska, Dz. U. 2008 nr 25
poz.150 z p6Zn. zmianami

[1.5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zmianami

[1.6] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268)

[1.7] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, Dz. U. 2010 nr
102 poz. 651 z p6zn. zmianami

[1.8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. 2004 nr 92
poz..881 z pdzn. zmianami

[1.9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, Dz. U. 2010 nr 138
poz. 935 z pdzn. zmianami

39



[1.10]
[1.11]
[1.12]
[1.13]
[1.14]
[1.15]
[1.16]
[1.17]

[1.18]

IL3.2
[2.1]

[2.2]

[2.3]

[2.4]

[2.5]

[2.6]

[2.7]

[2.8]

[2.9]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115 z
p6Zn zmianami

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2005 nr 108 poz.
908 z p6zn. zmianami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami, Dz. U.
2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220
z pdézn. zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U.2010 nr 185 poz. 1243 z pdzn.
zmianami

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze, Dz.U.2005 nr 228
p0z.1947 z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 2010 nr 193
poz. 1287 z pdZn. zmianami

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. 2007 nr 16 poz. 94 z
poZn. zmianami

Ustawa z dnia 23 kwietnial 964r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z
poZn. zmianami

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn.
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz.U. 2022 poz.
1518 z p6Zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz.U. 2022 poz.
1518 z p6Zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem, Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych, Dz. U. 2002 nr 170
poz. 1393 z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaldéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoOw ich umieszczania na drogach
(wraz z zalacznikami), Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6Zn. zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne 1
kartograficzne oraz niektorych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 782 z p6zn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dz.U. 2014 poz. 596 z
pOZn. zmianami
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[2.10]

[2.11]

[2.12]

[2.13]

[2.14]

IL.3.3
[3.1]

[3.2]
[3.3]

[3.4]
[3.5]
[3.6]
[3.7]
[3.8]

[3.9]
[3.10]

[3.11]
[3.12]

[3.13]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 z p6Zn. zmianami

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne 1
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U.
2014 poz. 897 z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz.U.
2014 poz. 1800 z p6zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zmianami

Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne

Warunki kontraktowe na budowe dla urzadzen elektrycznych i1 mechanicznych oraz
robot inZyr;i;ryjnych 1 budowlanych projektowanych przez wykonawce, Warunki
Ogodlne, [ZOLTY FIDIC] 4 wydanie angielsko — polskie 2008, (ttumaczenie
pierwszego wydania 1999, www.fidic.com)

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, WRD-31

Wytyczne projektowania odcinkdéw drog zamiejskich. Wyposazenie techniczne,
WRD-22

Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych 1 Mostowych, GDDKiA
1998

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych, IBDiIM 1997

Sprawozdanie z realizacji pracy TD-73 pt.: Aktualizacja warto$ci wspotczynnikdw
przeliczeniowych na osie 100 kN 1 115 kN na podstawie analizy aktualnej wielko$ci
1 struktury ruchu drogowego, IBDiM 2006

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych. WT-1 2014, GDDKIiA 2014

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno —
asfaltowe. Wymagania techniczne, GDDKIA 2014

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2014 Wymagania Techniczne.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych. WT-5 2014
Wymagania Techniczne.

WT-3 2009 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych, IBDiM 2009

Swiatla mostow i przepustéw - Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami, GDDP
2000

Wytyczne gestorow sieci, powotane w wydanych przez nich warunkach technicznych
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11.3.4

Normy

(w przypadku pakietu norm podano numer wiodgcy)

11.3.4.1 Branza drogowa i zwigzane

[4.1]
[4.2]
[4.3]
[(4.4]

[4.5]
[4.6]

[4.7]
[4.8]
[4.9]

[4.10]
[4.11]
[4.12]

[4.13]

[4.14]

[4.15]
[4.16]
[4.17]

[4.18]
[4.19]
[4.20]
[4.21]
[4.22]

[4.23]

[4.24]
[4.25]

[4.26]
[4.27]

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12670 Kamien naturalny. Terminologia

PN-EN 12802 Materialy do poziomego oznakowania drég. Laboratoryjne metody
identyfikacji

PN-EN 12899 State pionowe znaki drogowe

PN-EN 12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej tresci.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i1 rzadkiej zaprawy

PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Cze¢s¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych
utrwalen

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym

PN-EN 13383 Kamien do robot hydrotechnicznych

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan

PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340 Krawe¢zniki betonowe. Wymagania 1 metody badan

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan

PN-EN 13880 Zalewy szczelin na goraco

PN-EN 13924 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
twardych

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane
PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym
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[4.28]

[4.29]

PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowania droég. Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe 1 ich mieszaniny

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.

11.3.4.2 Branza mostowa i zwigzane

[4.30]
[4.31]

[4.32]

[4.33]
[4.34]
[4.35]
[4.36]

[4.37]

[4.38]

[4.39]

[4.40]
[4.41]
[4.42]
[4.43]
[4.44]
[4.45]

[4.46]
[4.47]

[4.48]
[4.49]
[4.50]
[4.51]
[4.52]
[4.53]
[4.54]
[4.55]
[4.56]
[4.57]
[4.58]

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 spr¢zone.
Wymagania 1 badania

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali 1 fundamentow palowych
PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem
szklanym. Pomiar konsystencji $wiezej matrycy cementowej metoda rozptywu

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowe;j

PN-EN 12390 Badania betonu

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robdt  geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe

PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Iniekcja

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych. Iniekcja
strumieniowa

PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe

PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopow

PN-EN 13369 Wsp6lne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych

PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe

PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy §cian oporowych

PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone
PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Kotwy gruntowe
PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Sciany szczelinowe
PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Metody badan

PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanatoéw kablowych. Metody iniekc;ji
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[4.59]
[4.60]
[4.61]

PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Wymagania podstawowe
PN-EN 450 Popi6t lotny do betonu

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.

11.3.4.3 Branza teletechniczna

[4.62]
[4.63]
[4.64]

[4.65]
[4.66]
[4.67]

[4.68]

[4.69]
[4.70]
[4.71]
[4.72]

[4.73]

[4.74]
[4.75]

[4.76]
[4.77]
[4.78]

[4.79]

[4.80]

[4.81]
[4.82]
[4.83]
[4.84]
[4.85]

[4.86]

BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy strunobetonowe
BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe

BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki
ustojowe zelbetowe

BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek ustojowych
BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta zelbetowe

BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na stupach strunobetonowych.
Nakfadki do montazu shupow blizniaczych

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony
odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa
BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe
BN-70/3233-05 Haczyk 1 opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i1 badania

ZN-96/TP S.A.-006 Ziacza spajane swiattowodow jednomodutowych. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-007 Ztaczki swiattowodowe 1 kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-009 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie shlupowej telekomunikacyjnej 1 energetycznej do 1 kV. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie shlupowej telekomunikacyjnej 1 energetycznej do 1 kV. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna 1 rurociggi kablowe. Wymagania 1 badania
ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtornej 1 rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i1 badania
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[4.87] ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
1 badania

[4.88] ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania 1 badania

[4.89] ZN-96/TP S.A.-020 Ziaczki rur. Wymagania i badania

[4.90] ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania 1 badania

[4.91] ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania

[4.92] ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

[4.93] ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki zlagczowe. Wymagania 1 badania

[4.94] ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania 1 badania

[4.95] ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i1 oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania
1 badania

[4.96] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania

[4.97] ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i1 mig¢dzycentralowe. Wymagania
1 badania

[4.98] ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 1 powloce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

[4.99] ZN-96/TP S.A.-030 Laczniki zyt. Wymagania 1 badania

[4.100]ZN-96/TP S.A.-031 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

[4.101]ZN-96/TP S.A.-032 Laczoéwki 1 glowice kablowe. Wymagania 1 badania

[4.102]1ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania 1 badania

[4.103]ZN-96/TP S.A.-034 Laczowki 1 zespoly laczowkowe przetacznicowe. Wymagania
1 badania

[4.104]ZN-96/TP S.A.-035 Przylacze abonenckie 1 sie¢ przylaczeniowa. Wymagania
1 badania

[4.105]ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi 1 urzadzen przed przepigciami
1 przet¢zeniami (ochronniki). Wymagania 1 badania

[4.106]ZN-96/TP S.A.-037 Systemy  uziemiajagce  obiektéw  telekomunikacyjnych.
Wymagania i1 badania

[4.107]ZN-96/TP S.A.-038 Przelacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania

[4.108]ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania 1 badania

[4.109]PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociowa

[4.110]PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonosne =z zapora
przeciwwilgociowa

[4.111]EN 60794-3:1998 + AC:1998 Kable optyczne - Cz¢$¢ 3: Kable telekomunikacyjne
- Wymagania szczegdtowe

[4.112]EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable
optyczne napowietrzne.

[4.113]EN 188100:1995 Specytikacja czesciowa - Widkna optyczne jednomodowe

[4.114]EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne jednomodowe
z nieprzesuni¢tg dyspersja (B1.1)

[4.115]EN 188102:1995 Specytikacja grupowa - Wiokna optyczne przesunieta dyspersja

[4.116]EN 188200:1995 Specyfikacja czg¢sciowa - Widkna optyczne (Al) wielomodowe
gradientowe
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[4.117]EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Wiokna optyczne (Ala) wielomodowe
gradientowe

[4.118]EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Wildkna optyczne (Alb) wielomodowe
gradientowe

[4.119]EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogolna - Kable optyczne

[4.120]EN 187100:1992 Specytikacja czeSciowa - Kable optyczne

[4.121]1PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociowg

[4.122]PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonosne =z zapora
przeciwwilgociowa
Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.
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I1.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

11.4.1 Zalaczniki graficzne
Cze$¢ rysunkowa znajduje si¢ w Zatgczniku do PFU.

Czes$¢ rysunkowa PFU jest propozycja rozwigzan projektowych, ktorych ostateczne
wskazanie uzaleznione jest od analiz przedprojektowych, projektowych a takze badan,
ekspertyz, pomiaréw 1 innych dzialan prowadzonych przez Wykonawce.

W szczegbdlnosci czes¢ rysunkowa nie okresla ostatecznych parametrow obiektow
inzynierskich z wyjatkiem szerokosci uzytkowych, ktore s3 zgodne z zaleceniami
Zamawiajacego.

11.4.2 Wykonane obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne

Wykonane zostaly wstgpne obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne dla stalego mostu
w ciggu drogi gminnej na rzece Wistoka. Szczegdlowa analize hydrologiczno-hydrauliczng
dla potrzeb projektowania obiektu, w tym dla uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego
opracuje Wykonawca.

I1.4.3 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow budowlanych

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow budowlanych (obiektu mostowego) stanowi zalgcznik do PFU.
W razie potrzeby szczegdtowa dokumentacje geologiczno — inzynierska dla potrzeb
projektowania obiektow (droga 1 most), opracuje Wykonawca.

I1.4.4 Szacunkowe ilosci robot skladajace si¢ na przedmiot zamowienia

Szacunkowe ilosci robot skladajagce si¢ na przedmiot zamdwienia zostaty
przedstawione w Zalaczniku do niniejszego PFU. W przypadku opracowan typu PFU
przedmiar jest elementem pomocniczym — wyceny robot wraz z niezbednymi elementami
nalezy dokona¢ na podstawie czeSci rysunkowej PFU po dokonaniu wilasnych
sprawdzajacych opracowan hydrologiczno-hydraulicznych okreslajacych §wiatto mostu, a co
za tym idzie dtugosci mostu 1 jego konstrukc;ji.
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Zalacznik nrl
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Zalacznik nr2
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Zalacznik nr3
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a/ grupy robot
45100000-8
45200000-9

71322000-1
79900000-3
b/ klasy robot
45220000-5
45220000-5
71320000-7
71330000-0
¢/ kategorie robot
45221100-3
45233320-8
45243510-0
45233220-7
45233221-4
45111200-0
45231300-8

45232452-5
45221100-3
45233222-1
45112710-5
45236000-0
45233140-2
71330000-0
79990000-0

Nazwy i kody CPV

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Ustugi inZynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Rozne ustugi branzowe i podobne

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty inzynieryjne i budowlane

Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
Rozne ustugi inzynieryjne

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

Fundamentowanie drog

Budowa nasypow

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow

Roboty odwadniajgce,

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
Wyrownywanie terenu

Roboty drogowe

Rozne ustugi inzynieryjne

Rozne ustugi dla przedsiebiorstw
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I  Czes¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego
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Definicje i skroty

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w ramach niniejszego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w jej sktad wchodza: Instrukcja
dla Wykonawcow, Formularz Oferty wraz zatagcznikami, Formularz Umowy, Warunki
Kontraktu oraz Program Funkcjonalno - Uzytkowy wraz z zalacznikami.

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

Zamawiajacy (zwany tez Inwestorem) — Gmina Krempna.

Wykonaweca — podmiot realizujagcy niniejsze zamoOwienie publiczne, obejmujacy
wszystkie osoby fizyczne 1 podmioty zatrudnione do realizacji Zamoéwienia, w tym
do projektowania 1 dostawy wszelkich materialow, sprzgtu, ekspertyz, konsultantéw,
itp.

Oferta — oznacza oferte zlozong przez Wykonawce, na podstawie ktorej podpisana jest
Umowa na realizacj¢ niniejszego zamowienia publicznego.

Inzynier — Inzynier Kontraktu; podmiot wybrany przez Zamawiajacego
do reprezentowania go w realizacji Zamodwienia, upowazniony 1 zobowigzany
w szczegllnosci do kontroli przygotowania dokumentacji projektowej 1 nastepnie
realizacji rob6t oraz do dokonania ich rozliczen.

Inzynier/Inspektor Nadzoru - jest jednym z uczestnikOw procesu budowlanego obok
inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robot zgodnie z art. 17
ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

Projektant — Zatrudniony przez Wykonawce podmiot dzialajacy w zgodzie z polskim
prawem budowlanym, ktory wykonuje projekt budowlany i projekty wykonawcze
1 wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji 1 ukonczenia budowy
1 oddania trasy rowerowej do Uzytku. Osoba pekigca samodzielng funkcje techniczng
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Kontrakt — Umowa wraz ze wszystkimi zalgcznikami, w tym niniejszym PFU, zawarta
pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym na zaprojektowanie 1 wybudowanie trasy
rOWerowe;j.

Zamowienie — zestaw czynnos$ci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje
SIWZ oraz Kontrakt zawarty migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewzigcie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamowienia.
STWIiORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.
OST — Ogo6lna Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.
Obiekty inzynierskie — obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe.
Most — budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciagu
pieszego lub pieszo — rowerowego, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub
innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodg terenowa, a w szczegdlnosci:
most, wiadukt, kladka.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona
do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogi.

Wydatek kwalifikowany — wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta
w zwigzku z realizacjag projektu w ramach PO RPW, zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w Wytycznych, ktory kwalifikuje si¢ do refundacji ze s$rodkow
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przeznaczonych na realizacie PO RPW w trybie okreslonym w umowie
o dofinansowanie projektu.

Wydatek niekwalifikowany — wydatek lub koszt niekwalifikujacy si¢ do refundacji
ze Srodkow przeznaczonych na realizacje PO RPW.

Adaptacja — dostosowanie do parametrow wymaganych przez istniejace]
drogi/chodnika/rowu/pasa zieleni/kap chodnikowych i innych, poprzez budowe nowej,
przebudowe lub remont istniejacej infrastruktury.

Naprawa - dzialania polegajace na przywroceniu wilasciwosci uzytkowych
uszkodzonym elementom.




1.2 Opis ogolny przedmiotu zamowienia
I.2.1 Informacje ogolne

1.2.1.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia 1 planowanej
inwestycji

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj 1 wybuduj
dla inwestycji pn:

"Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wisloke wraz z dojazdami
w miejscowosci Krempna"

Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
1zezwolen oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz
z wybudowaniem i oddaniem do uzytkowania przedmiotu zaméwienia. W ramach realizacji
zamOéwienia nalezy wykona¢é wszystkie niezbgdne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami 1warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbgdne
dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i1 warunkami kontraktu
oraz zbudowac¢ 1 uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od
wad i usterek obiekt wraz z dojazdami, na podstawie dokumentacji projektowej,
opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej przez Zamawiajacego. Dokumentacja
projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentow, do
ktorych PFU si¢ odwoluje. Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego nastepuje zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie migdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

W cenie kontraktowe; Wykonawca uwzgledni wszelkie czynno$ci niezbedne do
zaprojektowania, uzyskania zgody na realizacje¢ zaprojektowanej inwestycji oraz zbudowania
1 przekazania do uzytkowania projektowanych obiektow (z wyjatkiem kosztéw odszkodowan
za nieruchomosci nabywane przez Zamawiajagcego w drodze wydanej decyzji ZRID oraz
kosztow ujawnienia praw do tych nieruchomosci).

Szczegdlowy zakres rzeczowy robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno
- uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia
29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostala opracowana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami
oraz innymi stosowanymi przepisami. Rozwigzania maja zapewniaé wymagang trwatosc,
optymalng ekonomiczno$¢ realizacji 1 eksploatacji przedsiewzigcia z zastosowaniem
nowoczesnych technologii 1 materialow.

Zamawiajacy zastrzega, ze zalaczone do ww. PFU informacje oraz materiaty nalezy
traktowa¢ jako wstepne, tzn., iz obowigzkiem Wykonawcy bedzie ich skrupulatna
weryfikacja, adekwatnie dla zakresu poszczeg6lnych robot budowlanych. Majac na uwadze




powyzsze Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca nie moze bezkrytycznie przyjmowac
informaciji przekazanych w udostepnionych materialach.

Przedstawiony w PFU zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie glowne
rodzaje robdt. Zakres robdt budowlanych Wykonawca ma okre$li¢ samodzielnie na podstawie
zapisOw: Programu Funkcjonalno Uzytkowego, Szczegdélowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia, zapisoOw SIWZ oraz Umowy.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem, Wykonawca na kazdym etapic wykonywania prac projektowych 1 prac
budowlanych winien w pierwszej kolejnosci uzgadnia¢ i1 zatwierdza¢ etapy z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

1.2.1.2 Plan orientacyjny inwestycji

PLAN ORIENTACYJNY

Projektowany most (ktadka pieszo-jezdna) wraz z odcinkami dojazdu do obiektu oraz
z wszystkimi pracami towarzyszacymi zlokalizowane sg w wojewodztwie podkarpackim,
powiecie jasielskim, Gminie Krempna i miejscowosci Krempna.




1.2.1.3 Lokalizacja, przebieg i zakres inwestyciji

> Krempna (Gmina Krempna, powiat jasielski)

Planowana budowa ktadki pieszo - jezdnej zlokalizowana zostanie na rzece Wistoka
w ciggu drogi gminnej relacji Krempna — Huta Krempska w obrgbie istniejacego przejazdu
brodem. W ramach planowane] inwestycji wykonane zostang rowniez odcinki drog
dojazdowych do obiektu o nawierzchni bitumiczne;.

Zakres mwestycji obejmuje budowe ktadki pieszo - jezdnej oraz wykonanie drég
dojazdowych do nowego obiektu.

Zastosowane rozwigzania projektowe winny by¢ zgodne z przepisami polskiego prawa,
a w szczegolnosci ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Zakres szczegdlowy planowanej inwestycji:

Opracowanie dokumentacji projektowej 1 innej w celu uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe nowego mostu (kladki pieszo-jezdnej) wraz
z dojazdami oraz dokumentacji na rozbiorke istniejacej ktadki.
Wykonanie nowego mostu (kladki pieszo-jezdnej), w tym:

wykonanie fundamentowania podp6ér nowego mostu (ktadki pieszo-jazdnej)

wykonanie podpor skrajnych - przyczotkow

wykonanie zasypki za przyczotkami

wykonanie ustroju no$nego jednoprzestowego z dzwigarow stalowych
wykonanie zelbetowej ptyty pomostu

wykonanie izolacji ptyty pomostu wraz z montazem elementéw odwodnienia
wykonanie systemu tozyskowania dobranego do nowego ustroju no$nego
wykonanie wyposazenia

wykonanie nawierzchni mostu (ktadki pieszo-jezdnej)

wykonanie umocnien koryta rzeki

wykonanie probnego obcigzenia wykonanego obiektu mostowego oraz oddanie do
uzytkowania mostu.

Wykonanie rozbudowy drogi gminnej oraz przebudowy skrzyzowania drogi
gminnej z drogg powiatowg
wykonanie przebudowy istniejgcego skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowa
wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej do projektowanego
mostu (ktadki pieszo-jezdnej) po dziatkach budowlanych nr 396, 423, 146.
wykonanie konstrukcji i nawierzchni odcinka drogi wraz z elementami odwodnienia
wykonanie mijanki przed mostem
wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej od projektowanego mostu (ktadki pieszo-
jezdnej) do nawigzania z droga gminng wg istniejgcej lokalizacji, po dzialkach
budowlanych nr 464/1, 464/4, 296/2, 434/2.
wykonanie konstrukcji i nawierzchni odcinka drogi wraz z elementami odwodnienia
wykonanie mijanki za mostem
wykonanie zjazdow z drogi gminnej na dziatki nr 296/2 1 435
wykonanie przepustu pod drogg gminng w miegjscu istniejgcego rowu

Rozbiorka istniejacej ktadki dla pieszych
rozbidrka wyposazenia obiektu




- rozbidrka drewnianej nawierzchni ktadki

- rozbidrka stalowej konstrukcji nosnej oraz olinowania
- rozbidrka istniejgcych podpor

- utylizacja elementow z rozbiorki

1.2.1.4 Istniejace uwarunkowania srodowiskowe i sytuacyjne

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na rzece Wistoka w ciggu drogi gminnej
relacji Krempna — Huta Krempska w obrgbie istniejacego przejazdu brodem. Droga wraz z

przejazdem w brod stanowi jedyne polaczenie dla Huty Krempskiej - przysiotka wsi
Krempna.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Magusrkiego Parku Narodowego
- otulina, w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, w obszarze Specjalnej
Ochrony Natura 2000 Beskidu Niskiego (PLB180002).

Zakres lokalizacji inwestycji na mapie form przyrody.

Zrédto: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Najblizsza zabudowa to glownie tereny zabudowy mieszkaniowej miejsca
agroturystyki i wypoczynku.

1.2.1.5 Istniejace obiekty mostowe

W obrgbie planowanej budowy mostu (kladki pieszo-jezdnej) zlokalizowana jest
istniejaca ktadka o konstrukcji wiszace;.

Istniejgca kiadka o dhugosci 61,85 m i szerokosci 1,35m z drewnianym pomostem
1 konstrukcji wiszace;j.




Ktadka zlokalizowana jest w obrgbie dzialek o numerze 147 1 464/1 w obrgbie
180506 2 Krempna. Wspotrzedne lokalizacji ktadki istniejace;j:

- poczatek kladki: X=7537184.82 Y=5485691.49
- koniec ktadki: X=7537156.15 Y=5485636.67

dok w kierunku Huty Kremps

-~ bF © o -~ %

kiej

2

Fot. 1. Widok istniejgcej ktadki dla pieszych - wi

/

Fot. 2. Widok dojcia do istniejgcej ktadki
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1.2.1.6 Zakres planowanej dokumentacji projektowej

Podstawe dzialan Wykonawcy w zakresie projektowania 1 realizacji (budowy)
przedsiewzigcia stanowig warunki 1wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz
obowigzujace przepisy prawne regulujagce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen,
pozwolen, zgdd 1 uzgodnien oraz realizacj¢ robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Zakres planowane]j dokumentacji projektowej, w tym niezbednej, wymaganej
przepisami dokumentacji formalno — prawnej i projektowej, koniecznej dla uzyskania decyzji
na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji przedstawiono w punkcie 11.1.2.1.

Dokumentacja projektowa, jaka Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ sktada si¢
w szczegdlnosci z:

opracowania geodezyjno - kartograficznego
— opracowania geotechnicznego i1 geologiczno - inzynierskiego
— wykonanie koncepcji budowy mostu (kfadki pieszo-jezdnej)

— wykonanie wniosku na wydanie decyzji o lokalizacje inwestycji celu publicznego
wraz z niezbednymi zalgcznikami

— wykonanie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z oceng oddziatywania na obszar Natura 2000

— opracowania hydrologiczno-hydraulicznego dla projektowanego mostu (kfadki
pieszo-jezdne;j)

— opracowania operatu wodno-prawnego na budowe¢ nowego mostu (ktadki pieszo-
jezdnej) rozbiorke istniejacej kladki, na odprowadzenie wdéd opadowych
z powierzchni mostu, ewentualnie na wykonanie umocnien brzegow rzeki
1 wszystkich elementow na ktore wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego.

— projekt budowlany sporzadzony dla wszystkich branz (branza mostowa, branza
drogowa, branza teletechniczna), wykonanie materiatow do zgloszenia rozbudowy
drogi gminnej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
"ZRID" z rygorem natychmiastowej wykonalnos$ci);

— projektu technicznego;
— przedmiaru robot,
— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

— projektu organizacji ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania rob6t oraz projekt stalej organizacji ruchu)

1.2.1.7 Zastosowane rozwiazania techniczne

Proponowane rozwigzania techniczne przedstawione w PFU zostaly opracowane
na podstawie Ustalen z Inwestorem. Rozwigzania majg zapewnia¢ optymalng ekonomiczno$¢
realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii
1 materiatow.
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1.2.1.8 Niezbedna wymagana przepisami dokumentacja formalno - prawna i projektowa

konieczna do realizaciji inwestyciji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno — prawne:

Mapa zasadnicza w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe
(skala 1:500) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Mapa zasadnicza w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej lub uzyskania pozwolenia na budowe (skala
1:500) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Dokumenty wiasnosci (oryginaty wypisow pelnych i wyrysow zewidencji
gruntow) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;
Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa wlasnosci
(projekt podziatu nieruchomosci — mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian
gruntowych) — 8 egz. wersja papierowa, 8 egz. wersja elektroniczna
(stanowigcych zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej do odcinka rozbudowywanej drogi)

Mapy uzupehiajace, wykazy synchronizacyjne — 8 egz. wersja papierowa, 1
egz. wersja elektroniczna (stanowigcych zalacznik do wniosku o wydanie
decyzji o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej - dla odcinka
rozbudowy drogi).

Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego Kkorzystania
z nieruchomosci (zgody, podpisane umowy uzyczenia, dzierzawy) — 2 egz.
wersja papierowa;

Koncepcja budowy nowego mostu (ktadki pieszo-jezdnej) - wraz z uzyskaniem
akceptacji Inwestora

Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i1 hydrologiczne,
opracowania hydrologiczno — hydrauliczne — sporzadzone odrgbnie dla mostu
oraz odcinka drogi (jesli beda wymagane) — 4 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

Whniosek wraz z zalgcznikami do wydania decyzji o lokalizacje inwestycji celu
publicznego wraz z niezbednymi zatgcznikami

Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z oceng
oddziatywania na obszar natura 2000.

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia;

Opracowanie operatu wodno-prawnego na planowang inwestycje.

- Wniosek wraz z kompletem materialdw niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia wodno-prawnego — wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna.
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7) Projekt Budowlany sporzadzony dla wszystkich branz odrgbnie - branza
drogowa, branza mostowa wraz z uzgodnieniami — 4 egz. wersja papierowa + 1
egz. wersja elektroniczna;

8) Projekt Wykonawczy sporzadzony dla wszystkich branz odrebnie - branza
drogowa, branza mostowa wraz z uzgodnieniami — 4 egz. wersja papierowa + 1
egz. wersja elektroniczna;

9) STWiORB;
10) Przedmiar robdt - 2 egz. wersja papierowa + 1 wersja edytowalna
11) Projekt zagospodarowania zieleni

12) Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — po 4 egz. wersja papierowa +
1 egz. wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na
drodze powiatowej;

13) Pozostale wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.; w tym:
uzyskanie decyzji zwalniajacej zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatlu
technologicznego (art.39 ust.6¢c, ustawy o drogach publicznych — Dz.U.
z 2018r. poz. 2068 z p6z. zm.) oraz ustawa z 30 sierpnia 2019r. zmieniajaca
ustawe o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci technologicznych oraz niektérych
ustaw — Dz. U. z 2019r., poz. 1815, t.j., ( jesli bedzie potrzeba);

14) Inne niewymienione wyzej materialy niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe¢ mostu (ktadki pieszo-jezdnej) 1 rozbiorki ktadki istniejace;.

Wykonawca uzyska swoim kosztem 1 staraniem wszystkie niezbedne decyzje,
uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne. Ponadto sporzadzi
dokumentacje geodezyjno —kartograficzng, dokumentacj¢ formalno - prawng, opracuje
dokumenty zwigzane z ochrong srodowiska tj. ocen¢ oddziatywania na obszar natura 2000
(jezeli bedzie wymagana). Poza tym, sporzadzi dokumentacje¢ geotechniczng, geologiczno —
inzynierska oraz hydrogeologiczng, w razie koniecznosci. Opracuje dokumenty niezbedne do
uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym operat wodnoprawny. Wykona
w wymaganym 1 niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne, w tym
obliczenia rzednych wod miarodajnych dla danych prawdopodobienstw wykonane przez
wiasciwg jednostke badawcza (jezeli bedzie wymagane).

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
przepisOw techniczno - budowlanych, rozstrzygniecie dotyczace sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezatlo od Zamawiajacego — albo uzna argumentacje Wykonawcy
1 wyrazi zgod¢ na ztozenie wniosku o odstepstwo od przepisOw techniczno — budowlanych,
albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub innych warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je
wilasnym kosztem i staraniem.
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Zamawiajacy informuje, iz do obowigzkow Wykonawcy, nalezy swoim kosztem
1 staraniem uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne, wraz z klauzulg ostatecznosci, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.
2017 poz. 1566). Opracowac operat wodnoprawny zgodnie z Ustawg Prawo wodne z dnia 20
lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566), na podstawie ktérego nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych iuzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza
gruntowego, dokumentacja geologiczno — inzynierska 1 hydrogeologiczna).

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tacznie z kosztami operatow
szacunkowych, dzierzaw 1 odszkodowan itp.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotaczy¢é os$wiadczenie projektanta oraz
oswiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie zumowa,
obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
shuzy¢ oraz o$wiadczenie o wykonaniu projektu technicznego.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia wersji elektronicznej dokumentacji techniczne;j
1 formalno — prawnej na nos$nikach CD/DVD: zawierajacych kazdorazowo pliki w wersji
nieedytowalnej ,,*.pdf” oraz wersji edytowalnej w nastepujacych formatach (lub innych
kompatybilnych programach umozliwiajacych otworzenie 1 edycj¢ pliku zrodlowego):

- Dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg
- Projekt budowlany — kompletny — format danych *.doc, *.dwg
- Projekt wykonawczy — kompletny — format danych *.doc,*.dwg

Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD 2010 lub starszym.
I.2.2 Charakterystyczne parametry

1.2.2.1 Okreslenie podstawowych parametréw geometrycznych

1.2.2.1.1 Wymagania ogolne

Zamawiajacy wymaga, aby projekt odpowiadala warunkom = okreslonym
w szczegllnosci w:

— Umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Inwestorem

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

— ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z
pozn. zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 1219 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6Zn. zmianami);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z po6zn.
Zmianami) ;
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518)

— Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego - wykonana przez
KrosGeo ul. Tysigclecia 14/A6, 38-400 Krosno, mgr inz. Lukasz Swierczek 1
Stawomir Dziadosz, listopad 2023.

— Odpowiednim normom oraz materialom branzowym
[.2.2.1.2 Parametry geometryczne mostu (ktadki pieszo-jezdne;j)

— Funkcja uzytkowa: ruch pojazdéw, ruch pieszy

— Uklad statyczny: plytowo, jednoprzgstowy wolnopodparty (dopuszcza si¢ wykonanie
konstrukcji w innym schemacie)

— Rozpigtos¢ przesel: 35,75 [m]
— Szeroko$¢ catkowita: 5,90 [m]
— Kat skosu: 70°

— Minimalne $wiatlo pionowe przejscia dla zwierzat pod obiektem: min. 1,5 m (do
uzgodnien na etapie decyzji sSrodowiskowej)

—  Swiatlo obiektu (prostopadle miedzy przyczotkami): 32,0 m
— Rzedna min. spodu konstrukeji: 360,20 m n.p.m.
— Obiekt zaprojektowac na okres uzytkowania nie mniejszy niz 100lat.

— Kilasa obcigzenia II zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2022 poz. 1518. Kladke
pieszo-jezdng nalezy zaprojektowa¢ w sposdb umozliwiajacy ruch pieszy oraz ruch
pojazdow dopuszczonych do ruchu na drogach klasy D.

Istniejgca droga gminna stanowi dojazd do przysidtka wsi Krempna - Huta Krempska
w gminie Krempna, w powiecie jasielskim. Dojazd do przysiotka stanowi droga gminna
laczaca droge powiatowg Nr 1909R Krempna - Zydowskie (od strony zalewu w Krempnej,
zjazd lewostronny z drogi powiatowej z przejazdem przez most na potoku Krempna) z droga
powiatowg Krempna - Polany (zjazd lewostronny z przejazdem przez brod lub przejscie
istniejaca ktadka wiszaca nad rzeka Wistoka). Mieszkancy Huty Krempskiej dojezdzaja do
domoéw samochodami przejezdzajac rzeke Wistoka w brod - od strony drogi powiatowe]
Krempna - Polany.

1.2.2.1.3 Przebieg sytuacyjno - wysokosciowy trasy

Punkty referencyjne

Budowa mostu (ktadki pieszo-jezdnej) zlokalizowana zostanie w obrgbie istniejacego
przejazdu w brod przez rzeke Wistoka. Poczatek drogi dojazdowej do planowanego mostu
(ktadki pieszo-jezdnej) zlokalizowany bedzie w obrebie istniejacego zjazdu prawostronnego
z drogi powiatowej Krempna - Polany, koniec dojazdu zlokalizowany na drodze gminne;.
Budowa mostu (ktadki pieszo-jezdnej) spowoduje konieczno$¢ zmiany przebiegu trasy drogi
gminnej a tym samym nastgpi koniecznos¢ zajecia czegsci dziatki pod pas drogi gminne;.

Przebieg proponowanej lokalizacji mostu (ktadki pieszo-jezdnej) oraz drogi
dojazdowej przedstawiono w czgsci rysunkowej - plan sytuacyjny. Proponowana lokalizacja
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mostu wraz z dojazdami moze ulec zmianie wg przedstawionego przez Wykonawce
koncepcji.

Projektowany most (ktadka pieszo-jezdna):

Poczatek mostu: X=7537122.15 Y=5485709.28

Koniec mostu: X=7537120.64 Y=5485673.56

Droga dojazdowa:
Poczatek drogi: X=7537104.19 Y=5485779.37
Koniec drogi: X=7537164.70 Y=5485596.65

Zaktadane dtugosci odcinkow drog dojazdowych:
- odcinek drogi przed mostem L=46,0m (wraz z przebudowg skrzyzowania)
- odcinek drogi za mostem L=95m

1.2.2.1.4 Wymagania dotyczqgce rozwigzan konstrukcyjnych

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow ruchu zalozono w szczegdlnosci:

— Lokalng korekt¢ przebiegu drogi gminnej poprzez wykonanie odcinkow drogi
dojazdowej do mostu projektowanego, parametry drogi jak dla klasy D,

— Budowa nowego mostu (kladki pieszo-jezdnej) zaprojektowanego na klase
obcigzenia Il zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2022 poz. 1518. Kladke pieszo-
jezdna nalezy zaprojektowaé w sposdb umozliwiajacy ruch pieszy oraz ruch
pojazdow dopuszczonych do ruchu na drogach klasy D.

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
1 gornicze (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2126).

Grupe nos$nosci podloza okresli¢ na podstawie rodzaju gruntow, jak rowniez
warunkow wodnych. Wstepne ustalono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja,
wystepuja ztozone warunki gruntowe, co odpowiada II kategorii geotechnicznej posadowienia
konstrukcji. Przejeto grupe nosnosci podloza pod konstrukcje drogi G3. Posadowienie
przyjeto posrednie w postaci palisady z pali wierconych zelbetowych o srednicy 80cm.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu zalegajacy w podlozu, grunt z wykopow nie nadaje si¢
do bezposredniego wbudowania w nasyp. Grunty spelniajagce wymagania normy PN-S-
02205:1998 mozna wbudowa¢ w okreslone strefy nasypu, ale po wykonaniu ich ulepszenia
(stabilizacja chemiczna).

Podloze pod konstrukcje nawierzchni jezdni, nalezy tak przygotowaé, aby uzyskac
wtorny modut odksztalcenia 1 wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz:

dla jezdni E;> 120MPa 1121,0

dla chodnika E,> 80MPa il>1,0

Uwaga. Warstwa ulepszonego podloza nie jest wliczana do konstrukcji nawierzchni.

W celu uzyskania powyzszych parametrow niezb¢dne beda wzmocnienia podioza
w postaci: stabilizacji chemicznej, materacy z geosyntetykow i kruszywa, itp.

Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegdélowych badan stanu podloza

1 istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie odpowiedniego sposobu wzmocnienia
w celu uzyskania wymaganych parametréw podloza.
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Na skarpach nasypow, poboczach gruntowych, rowach nalezy przewidzie¢ wykonanie
plantowania 1 humusowania o grubosci co najmniej 10cm. Wyplantowane 1 humusowane
powierzchnie zostang obsiane trawa.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ analize
statecznos$ci projektowanych budowli ziemnych, no$nosci i osiadania podtoza.

1.2.2.1.5 Zatozenia do projektowania i konstruowania nawierzchni

Nawierzchnie jezdni mogg stanowi¢ w szczegdlnosci:
— nawierzchnie asfaltowe 1 asfaltobetonowe (jezdnia, skrzyzowania, zjazdy);
— nawierzchnie z kostki brukowej (chodnik, zjazdy);

— nawierzchnie tluczniowe (zjazdy).

Dla drogi gminnej przyjeto kategori¢ ruchu KR2.

Zastosowane materiaty w warstwach konstrukcji nawierzchni maja odpowiadaé
wymogom okreslonym w wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych
1 Autostrad:

- WT-1 2014. Kruszywa. Wymagania techniczne;

- WT-2 2016 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne;

- WT-3 2009 Emulsje asfaltowe;

- WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane. Wymagania techniczne;

- WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania techniczne.

Warstwy konstrukcji nawierzchni 1 ulepszonego podioza nalezy stopniowac zgodnie
z wymogami okreslonymi w KTKNPiP.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej sprawdzil 1 zapewnit uzyskanie wymaganych warunkoéw mrozoodpornosci,
odwodnienia 1 ruchu technologicznego zgodnie z KTKNPiP. Glgboko$§¢ przemarzania gruntu
nalezy przyja¢ 1.2m.

Proponowana konstrukcja jezdni TYP Al (dla KR2):
a) Warstwa $cieralna - AC 118 gr. 4 cm (KR2)
b) Skropienie warstwy wigzacej emulsja
c¢) Warstwa wigzaca - AC 16W gr. 8 cm (KR2)

d) Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm
(E2>80MPa)

e) Podbudowa dolna z kruszywa famanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa)

1.2.2.1.6 Elementy wyposazenia

a) Bariery ochronne i oznakowanie

Lokalnie mozliwe bedzie zastosowanie barier drogowych.

Podstawowym celem stosowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
oznakowania jest ochrona Zycia 1 w ograniczonym zakresie mienia uczestnikow ruchu i1 osob
pracujacych na drodze, a w niektérych przypadkach uzytkownikéw terenéw przylegtych.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego maja spetnia¢ wymogi PN-EN 1317-2:2001 1
nalezy je dobra¢ wedlug wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych GDDKIA lub
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ZDW Katowice oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie drogowe pionowe 1 poziome powinno zosta¢ zaprojektowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach.

b) _Balustrady
Trasa kladki pieszo-jezdnej (w miejscach styku z wysokimi skarpami) powinny by¢
wyposazone w zabezpieczenia chronigce przed upadkiem osob z wysokosci, jesli odleglosci
powierzchni po ktérych moze odbywac si¢ ruch pieszych, od poziomu terenu s3 wigksze niz
0,5m. Wysoko$¢ balustrady powinna spelnia¢ wymagania normowe.

c) _Odwodnienie

System odwodnienia nalezy przyja¢ w toku prac projektowych z wykorzystaniem
odwodnienia powierzchniowego istniejagcego - rowow drogowych, w zaleznosci od warunkéw
terenowych.

Przedstawione w Programie Funkcjonalno Uzytkowym rozwigzania dotyczace
odwodnienia przedmiotowej drogi nalezy docelowo dostosowa¢ do wykonanej w ramach
Projektu Budowlanego 1 Wykonawczego dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej, jak
rowniez warunkow wynikajacych z oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

W dokumentacji projektowej, Wykonawca winien przeanalizowaé 1 uwzglednic¢
mozliwosci techniczne istniejagcych odbiornikow oraz podziemnych/powierzchniowych
systemOow odwodnienia drogi, a takze uzgodni¢ warunki ewentualnego przylaczenia 1 odbioru
z wlascicielem/zarzadca infrastruktury kanalizacyjnej i/lub zarzadca ciekéw wodnych.

Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie za pomocg proj. rowoOw
otwartych, docelowo wody odprowadzone zostang do odbiornikow tj. z rowu otwartego do
koryta rzeki.

Przed odprowadzeniem wod opadowych/roztopowych do odbiornikéw, w zaleznos$ci
od wielkosci  zlewni, warunkéw  gruntowo-wodnych, jak rowniez  stopnia
ich zanieczyszczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do analizy oraz ewentualnego
zaprojektowania 1 wykonania urzadzen oczyszczajacych.

d) _Oswietlenie

Projekt nie zaktada wykonania nowego oswietlenia przedmiotowej drogi i ktadki pieszo-
jezdne;.

1.2.2.1.7 SkrzyZowania zjazdy i wlgczenia do ruchu

a) _Skrzyzowania
Na trasie drogi powiatowej bedacej przedmiotem opracowania wystepuje
skrzyzowanie drogi powiatowej z droga gminng. W ramach planowane] inwestycji
zaplanowano przebudowe istniejacego skrzyzowania.

Pozostale parametry skrzyzowan tj. minimalne promienie tukéw, maksymalne spadki
podhtuzne 1 poprzeczne muszg spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych
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Lokalizacj¢ oraz zakres wykonania skrzyzowan 1 pasOw wlaczania 1 wylaczania
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

b) Zjazdy
W celu zapewnienia dostgpu do terendw przylegtych z drogi gminnej (drogi
publicznej) przewidziano wykonanie oraz adaptacje zjazdow.

Typy zjazdéw w poszczeg6lnych lokalizacjach, zard6wno publiczne jak i1 indywidualne,
oraz ich gabaryty zostang odtworzone wg stanu istniejagcego zgodnie z przeprowadzong
inwentaryzacja (co nie wyklucza konieczno$ci wykonania dodatkowych zjazdow publicznych
1 indywidualnych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej).

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zjazdy w sposob odpowiadajagcy wymaganiom
wynikajagcym z ich usytuowania i1 przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych
do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdow,
dla ktorych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajagc kategorig
zjazdu. Konstrukcje zjazdow nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku
od struktury rodzajowej ruchu (samochody osobowe, ci¢zarowe, rolnicze).

1.2.2.2 Obiekty inzynierskie -  okreslenie  klasy ipodstawowych parametréw
geometrycznych

1.2.2.2.1 Wymagania ogolne

Wymaga sig¢, aby obiekty inzynierskie odpowiadaty warunkom okreslonym w:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
Parametry uzytkowe nowych 1 istniejagcych obiektoéw inzynierskich powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi. Wymagana przez Zamawiajacego
klasa obcigzenia drogowych obiektow inzynierskich powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi
przepisami (w tym m. in. polskimi normami).

1.2.2.2.2  Wymagania dotyczqce rozwigzan konstrukcyjnych i metod wykonania

Budowa nowego obiektu mostowego oraz obiektow infrastruktury drogowej zaktada:
— rozbiorke istniejagcych obiektow,

— budowg¢ nowych obiektow dostosowanych do zalozonych parametrow oraz do
obliczen hydrologiczno-hydraulicznych,

— dodatkowe oznakowanie pionowe 1 poziome dla poprawy bezpieczenstwa ruchu
odbywajacego si¢ po przedmiotowej drodze.

1.2.2.2.3  Parametry projektowanego mostu (kladki pieszo-jezdnej)

Swiatla nowo projektowanych obiektow beda wynika¢ z obliczen hydrologicznych
1 hydraulicznych, warunkow terenowych oraz uzyskanych decyzji i uzgodnien w trakcie
opracowywania projektu budowlanego. Rozpigeto§¢ nowych obiektow podyktowana bedzie
rodzajem przeszkody oraz uzgodnieniami z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie - Zarzadcy rzeki Wistoka. Podane w ponizszej rozpigtosci oraz minimalne rz¢dne
spodu konstrukcji zostaly okreslone metodami przyblizonymi, a ich faktyczne wielkosci
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zostang ustalone na etapie opracowania operatu wodno-prawnego 1 sporzadzania projektu
budowlanego.

Szerokos¢ mostu uwarunkowana jest rodzajem i intensywnoscig ruchu. Minimalne
szerokosci uzytkowe zostaty ustalone w porozumieniu z Zamawiajagcym. Parametry okreslone
na podstawie otrzymanych warunkow:

1. Szerokos$¢ jezdni na obiekcie B=1x3,5m

2. Obustronne opaski bezpieczenstwa o szerokosci 0,5m z przedhuzeniem opaski
na dtugosci skrzydet oraz w obrgbie dojazdow

3. Obustronne barieroporgcze o parametrach zgodnych z norma PN-EN:1317

Dodatkowo w obiekcie nalezy przewidzie¢ 1 uwzgledni¢ lokalizacje kanatu
technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2023.0.645 t.j., z p6zn. zm.).

Obiekty winny by¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) na obcigzenie ruchome jak dla klasy II
oraz Polskag Normg PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziatywanie na konstrukcje; Czes¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostow.

Rodzaj posadowienia nalezy okresli¢ na podstawie istniejagcych warunkow gruntowych
1 warunkow wodnych. Na podstawie wstepnego rozpoznania geologicznego stwierdzono
wystepowanie gruntdow nos$nych - grunt skalisty w poziomie posadowienia posredniego
przyczotkow za pomoca palisady z pali wierconych zelbetowych. Dopuszcza si¢ jednak
mozliwo$¢ wykonania innego rodzaju posadowienia podpor mostowych.

Na dtugosci obiektu nalezy zaprojektowac elementy bezpieczenstwa ruchu w postaci
balustrad, barier lub barieroporeczy o parametrach zgodnych z normg PN-EN:1317.

Obiekty inzynierskie powinny by¢ tak zaprojektowane 1 wykonane, aby w przyjetym
okresie uzytkowania 1 poziomie utrzymania byta zapewniona ich trwato$¢ rozumiana jako
zdolno$¢  uzytkowania  obiektu  przy  zachowaniu cech  wytrzymatosciowych
1 eksploatacyjnych, ktéorych miernikiem sg stany graniczne nos$nosci i1 stany graniczne
uzytkowania. Obiekty powinny charakteryzowac si¢ tatwoscig utrzymania.

Z uwagi na rekreacyjny charakter trasy drogi gminnej obiekty powinny wyrdzniac si¢
cickawg architekturg, swoim ksztaltem dobrze wpisywaé si¢ w otoczenie, a konstrukcja
powinna dobrze korespondowac z tlem.

1.2.2.2.4 Parametry przepustow

Ewentualne projektowane parametry przepustow (Srednica) zostang okreslone
metodami przyblizonymi. Swiatla przepustow nowoprojektowanych beda wynikaé z obliczen
hydrologicznych 1 hydraulicznych, warunkéw terenowych oraz wuzyskanych decyzji
1 uzgodnien w trakcie opracowywania projektu budowlanego.

1.2.2.2.5 Podsumowanie

Opisywane obiekty maja spelnia¢ charakter komunikacyjny przeprowadzajacy ruch
pieszy i samochodowy nad przeszkodami. Obiekty powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane
w taki sposob, aby zbytnio nie ingerowaly w otaczajace srodowisko, a zarazem nawigzywaly
swoja formg do otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny by¢ proste co do formy
architektonicznej 1 konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach celem zminimalizowania
przysztych kosztow przegladow 1prac utrzymaniowo - naprawczych. Dobor rozstawu
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1 lokalizacji podpdér bedzie wynikat ze wzgledow konstrukcyjnych oraz z uwarunkowan
terenowych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia i/lub przebudowy
infrastruktury naziemnej lub podziemnej kolidujacej z projektowang inwestycja - w
szczegoInosci napowietrzng sie¢ teletechniczna.

Inwestor wymaga aby przedmiot zamdéwienia byt realizowany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi
stosownymi przepisami. Rozwigzania majg zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ realizacji
1 eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot 1 materiatow.

1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.2.3.1 Dokumentacja Techniczna

1.2.3.1.1 Informacje ogolne

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsigwzigcia stanowig
warunki 1wymagania zawarte w niniejsze] PFU oraz obowigzujace przepisy prawne
regulujace uzyskanie niezbgdnych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd 1 uzgodnien oraz
realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Inwestycja objeta niniejszym Zamowieniem przewidziana jest do wspotinansowania
z programow pomocowych. Naktada tona Wykonawce obowigzek stosowania si¢ do
przepisOw oraz wymagan, jakie wynikaja z procedur wdrazania projektu z programu
pomocowego, ustalonych przez wlasciwg Instytucje Zarzadzajaca.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkow technicznych, rozstrzygnigcie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezalo od Zamawiajagcego — albo uzna argumentacj¢ Wykonawcy 1 wyrazi zgode
na ztozenie wniosku w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego
rozwigzania projektowego.

1.2.3.1.2 Opracowania  projektowe/dokumentacja techniczna  posiadana  przez
Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie posiada w kwestii budowy mostu (kladki pieszo-jezdnej) oraz
rozbudowy drogi gminnej opracowan i dokumentacji poza zatacznikami do PFU.

1.2.3.2 Uwarunkowania

Przedsiewzigcie moze by¢ realizowane w trybie pozwolenia na budowe lub w trybie
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej ZRID. Dokumentacja projektowa budowlana
oraz dokumentacja towarzyszaca powinna speilnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania
niezbednych decyzji i pozwolen.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez (niezaleznie od danych zalagczonych
w czescl informacyjnej aktualizacji PFU):

— Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajagcych z dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow
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1 administratorow obiektow 1 urzadzen, archiwow 1 innych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsigwziecia,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorow przedsigwziec
zwigzanych,

Sporzadzenie mapy do celoéw projektowych,

Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw
1 badan terenu 1 istniejacych obiektéw 1 urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez
dokona¢ analizy  dostepnosci  komunikacyjnej dziatek  polozonych
przy rozbudowywanej drodze,

Uzyskanie warunkow technicznych przebudowy 1 zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych,

wykonanie dokumentacji niezbednej do wycinki drzew kolidujacych z planowang
inwestycja

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien 1 opinii niezbednych do wydania decyzji
ZRID/pozwolenie na budowe,

Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje
oraz czasowego korzystania z nieruchomosci, projekty podziatu nieruchomosci,

Uzyskanie decyzji srodowiskowe;]

W przypadku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko;

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

Sporzadzenie wniosku o Zezwolenie na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej; w tym
skompletowanie wszystkich zatgcznikow,

Sporzadzenie wniosku o o wycinke drzew kolidujacych z inwestycja - jesh
wymagane,

Sporzadzenie Projektu Budowlanego

Uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenie na budowe w tym skompletowanie wszystkich
zalgcznikow,

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje
obiektow budowlanych oraz jej uzgodnienie,

Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji,

Sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy
czasowg organizacjg ruchu oraz gospodarki odpadami,

Przygotowanie Informacji 1 Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Wykonanie Projektu Technicznego wraz z wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi,

Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,

Wykonanie Szczegdétowych Specyfikacji Wykonania 1 Odbioru Robdt

Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego 1 Projektu
Wykonawczego,
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— Wykonanie Przedmiaru Robot,

— Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— Sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,

— Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt 1 sieci uzbrojenia

terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGIK,

Wymagania Zamawiajagcego wzgledem przedmiotu zaméwienia w zakresie
dokumentacji projektowej zostaty opisane w PFU.

1.2.3.3 Roboty budowlane

1.2.3.3.1 Informacje ogolne

Podstawe dziatah Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia
stanowig warunki 1 wymagania zawarte w niniejszej PFU oraz obowigzujace przepisy prawne
regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen,
zgbdd 1 uzgodnien oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

1.2.3.3.2 Uwarunkowania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
— respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsigwziecia,

— prowadzenie robot w sposOb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

— oznakowanie wjazdow 1 wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie
zanieczyszczania drog  publicznych  materiatami  na  kotach  pojazdow
wyjezdzajacych z budowy,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajagcych do drég
otwartych dla ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

— oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,
— ochrona terenu budowy, materialow 1 urzagdzen uzywanych do robot,

— dostarczenie, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacja ruchu oraz tablic informujacych
0 zmianie organizacji ruchu,

— organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

— utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu do
nieruchomosci w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie,

— Instalacja tablic informacyjnych budowy,

— przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprz¢tu ochrony przeciwpozarowej,
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uzywanie materiatdw, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 1 zlozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidorkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i1 zlozenie jej do wlasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,

ochrona znajdujacych si¢ w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych
1 podziemnych,

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie si¢ przy transporcie materialow 1 wyposazenia do obowigzujacych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na
0o$ 1 innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich
niezbednych zezwolen 1 uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
dzialanie zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robot terenu budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypalow/niewybuchow a w razie potrzeby zapewnienia
nadzoru saperskiego,

znajomo$¢ 1 stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie
zmian), wydanych przez wladze centralne 1miejscowe oraz innych przepisow,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wiazace), ktore
sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i1 wypehianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu 1 uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie
poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie 1 zmiany oznakowania
w czasie trwania rob6t nalezy do Wykonawcy robot,

w przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przyleglych, ze
wzgledéw technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego
zbudowa a odbywajacego si¢ po drogach lokalnych 1 wszystkie inne
uwarunkowania zwigzane z korzystaniem z istniejacej infrastruktury technicznej jak
rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawa czy rekultywacja
gruntow ponosi Wykonawca.

Wymagania Zamawiajagcego wzgledem przedmiotu zaméwienia w  zakresie
wykonywania rob6t budowlanych zostaty opisane w pkt. 1.3.2 aktualizacji PFU.

I.2.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje 1 odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
1 usterek ,,przedmiot zadania” na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez
siebie 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie zgodnos$ci z aktualizacja PFU i
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obowigzujagcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie
niniejszego PFU oraz dokumentow, do ktorych PFU si¢ odwoluje.

Wszystkie roboty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak, aby spetnione byty

wymagania podstawie okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1.1] w zakresie:

— Dbezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem 1 drganiami,

— usuwania wody opadowej 1 odpadow,

— mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

— ochrony obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej;

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkow bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia osOb przebywajacych na terenie
budowy.

Ponadto ogblne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanego przedsiewziecia,

wynikaja z dokumentow, do ktorych odwoluje si¢ PFU.

L.2.5

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wiasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe przedstawiono w punkcie Blad! Nie mozna

odnalez¢ Zrédla odwolania. niniejszego opracowania.

I.3

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Obowiazkiem Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace

budowlane niezaleznie od danych zalaczonych w niniejszego PFU jest:

pozyskanie  wszystkich istotnych 1  aktualnych informacji  niezbednych
do projektowania, w tym wynikajacych z dokumentow planistycznych gmin, zasobéw
zarzadcOéw 1administratorow obiektow 1iurzadzen, archiwdéw 1innych jednostek
mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsiewzigcia;

sporzadzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb PB iPW wskali 1:500
dla terenow zurbanizowanych, 1:1000 dla terenéw rolnych 1 lesnych;

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow
i1badan (w tym uzupehiajacych geologiczno — inzynierskich) terenu 1 istniejgcych
obiektow iurzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze;

pozyskanie dokumentow wiasnosci - wypisy;

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy 1izabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych;
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uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien 1 opinii niezbednych do realizacji inwestycji
w tym decyzje Srodowiskowa;

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia nieruchomosci pod inwestycje oraz
czasowego korzystania z nieruchomosci;

sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko, jezeli taki bedzie wymagany;
sporzadzenie stosowanych wnioskoéw majacych na celu realizacje inwestycji,

sporzadzenie dokumentacji projektowej technicznej umozliwiajace] realizacje
obiektow budowlanych;

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do ukladu wspotrzgdnych sytuacyjnych oraz ukladu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji;

sporzadzenie wszelkich projektdéw zwigzanych z organizacjg robdt iplacu budowy,
gospodarka odpadami;

sporzadzenie projektu czasowej 1 statej organizacji ruchu;
sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych;
sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych;

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] w wersji papierowej
1 elektronicznej format DWG.
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I.3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych:

1.3.1.1 Konstrukcije nawierzchni

Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje rozbudowy drogi gminnej (drogi dojazdowe;
do mostu):

BUDOWA NAWIERZCHNIJEZDNI

(na odcinkach zatozonej catkowite] wymiany konstrukcji jezdni):
- Warstwa $cieralna - AC 118 gr. 4 cm (KR2)
- Skropienie warstwy wigzacej emulsja
- Warstwa wigzaca - AC 16W gr. 8 cm (KR2)

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm
(E2>80MPa)

- Podbudowa dolna z kruszywa tfamanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa)

ZJAZDY i MIJANKI:
- Warstwa $cieralna - AC 118 gr. 4 cm (KR2)
- Skropienie warstwy wigzacej emulsja
- Warstwa wigzaca - AC 16W gr. 8 cm (KR2)

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm
(E2>80MPa)

- Podbudowa dolna z kruszywa famanego stab. mech 31,5/63 gr. 35cm (E2>35MPa)

POBOCZA:
pobocza z thuicznia kamiennego — gr. 20 cm

1.3.1.1.1 Roboty ziemne

a) Materiat w wykopie

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie
stanowil podloze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych 1 polsztywnych powinien charakteryzowac si¢ grupa nosnosci G1. Gdy podloze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

c) Materiaty do wykonania nasypow

Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998. Grunty 1 materiaty do budowy nasypow powinny spetniaé
wymagania okreslone w PN-S-02205:1998.
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1.3.1.2 Wymagania do opracowan szczegdlowych:

1.3.1.2.1 Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany (PB) [1.1] — jest to opracowanie projektowe o charakterze
szczegbtowym, ktoére ma shuizy¢ uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej a takze uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

Szczegdlowy zakres 1 forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

1.3.1.2.2  Projekt techniczny (PT)

Projekt techniczny (PT) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wigkszym
niz wymagany przez Prawo budowlane), ktore wskazuje szczegdlowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne, dotyczace
wyposazenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektow
budowlanych bedacych przedmiotem robot budowlanych.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
polskimi przepisami, polskimi normami.

Obok typowego ukladu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowigcej
uszczegdtowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczegdlnych branz, Wykonawca
w zalezno$ci od potrzeb sporzadzi:

— projekty rozbiorek obiektow budowlanych,

— projekty technologii 1 konstrukcji nawierzchni, w tym wzmocnienia nawierzchni
istniejacych,

— projekty wzmocnienia podfoza drogowych budowli ziemnych,

— projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopow 1 nasypow
wraz z odprowadzeniem wody w czasie budowy 1 uzytkowania obiektu.

— projekty stalej 1 czasowej organizacji ruchu, ktére podda procedurze opiniowania
1 zatwierdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami w podziale lokalizacyjno-
asortymentowym poszczegdlnych kategorii drog,

— projekty wycinki 1 nasadzen zieleni,

— projekty przetozen ciekow 1 rowdw melioracyjnych,

— projekty technologiczne 1 organizacyjne robot,

— projekty odwodnienia

— projekty umocnienia, zabezpieczenia 1 regulacji dna 1 brzegdw ciekdw wodnych,

— projekty obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot,

— inne dokumenty, ktorych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszej aktualizacji
PFU lub obowigzujacych przepisOw prawa.
Poszczegdlne tomy dokumentacji projektowej wykonawcze;] Wykonawca sporzadzi
w ramowych uktadzie: cz¢$¢ opisowa, cze$¢ rysunkowa, przedmiar robot, specytfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

28



Wykonawca sporzadzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawcze]
w wersji papierowe] oraz elektronicznej na nos$nikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy
zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, za$ rysunki — formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne
w formatach *.pdf, *.xIs (Exel). Do sporzadzonej dokumentacji Wykonawca dolaczy
oswiadczenie o kompletnosci opracowania.

1.3.1.2.3  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych powinny by¢
opracowane w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane przez
Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego iMostowego Sp. z 0.0.)
oraz obowigzujace przepisy prawne i normy.

Wykonawce obowigzujg nast¢pujace wymagania:

— Wymaga si¢ ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

— W tresci STWiIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne

warunki 1 wymagania dotyczace materialow, robdt, badan, itd. zawarte
w niniejszym PFU,

— Aktualnie obowigzujace przepisy 1 PN,

— W trzeciej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiORB stanowig Ogoblne
Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaklad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego 1 Mostowego Sp. z 0.0., przy czym
Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony do
obnizania zatozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla materialow 1
robdt, obnizania czestotliwosci badan, zwigkszania dopuszczalnych przedziatow
tolerancji, ograniczania zakresOw realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub
ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

— Opracowujac STWiIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB
wymagania, ktore maja spelni¢ materiaty, sprzet 1 inne dostarczane towary oraz
wykonane 1 zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego
wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm i przepisow.

— W przypadku braku OST dla danego typu robot Wykonawca opracuje STWiORB
opierajac si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejacych wytycznych 1 instrukcjach dotyczacych tego typu robodt 1 zwigzanych
z nimi badan.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa techniczng wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 1 dokumentami wymaganymi przepisami
szczegolowymi.

Wykonawca sporzadzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej technicznej
w wersji papierowe] oraz elektronicznej na nos$nikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy
zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel).

1.3.1.2.4 Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania post¢gpu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych nie pozniej
niz 2 tygodnie od podpisania umowy i1 harmonogram prac budowlanych nie p6Zniej niz
2 tygodnie od daty ostatecznosci Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
lub pozwolenia na budowe, w zaleznos$ci od tego co bgdzie wczesniej uzyskane.

Harmonogram bedzie wykonany zgodnie z:
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—  Wytycznych Zamawiajacego,

— warunkami umowy,

— mozliwosciami Wykonawcy,

— wymaganymi procedurami prawnymi 1 mozliwosciami do pdzniejszego przerobu,

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

poszczegbdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej 1 robot budowlanych,

terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli 1 przedlozenia do akceptacji
poszczegbdlnych elementdw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen 1 opinii wymaganych przepisami prawa,

czas na weryfikacje¢ elementow dokumentacji projektowe;,

rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

1.3.1.2.5 Pozostata dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu robot budowlanych

Do pozostalej dokumentacji realizowanej w trakcie 1 po wykonaniu robot
budowlanych naleza:

Wszelkie opracowania wynikajace z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspotrzgdnych sytuacyjnych oraz ukladu wysokosciowego aktualnie
obowigzujacych na terenie inwestycji,

Wszelkie projekty zwigzane z organizacja robot i placu budowy oraz gospodarka
odpadami,

Instrukcje uzytkowania obiektow budowlanych,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza + dokumentacja geodezyjna do
aktualizacji uzytkow gruntowych dziatek na ,,dr”,

Inne ktorych wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz eksploatacje przedsigwzigcia.

Powyzszag dokumentacje nalezy przygotowa¢ w formie 1 liczbie egzemplarzy
wynikajacej z potrzeb celu w jakim sg wykonywane lub przepisow prawa.

1.3.2  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

[.3.2.1

Informacje wstepne

Wymienione ponize] wymagania dla poszczegdlnych elementow drogi okreslaja
wymagania minimalne, ktére musza by¢ spetnione przy ich projektowaniu 1 wykonaniu.

Zalecenia szczegolowe dla wszystkich materialow 1 robot zostang opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
1 poddane weryfikacji przez Zamawiajacego (Inzyniera).
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1.3.2.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce organizacj¢ ruchu. Nalezyte
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelnosci 1 zgodno$ci z projektem oznakowania
w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca w ramach kontraktu
opracuje, uzgodni oraz wykona na wiasny koszt state oznakowanie wybudowanego odcinka
drogi.

Zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem o0sOb nieuprawnionych nalezy
do Wykonawcy robot.

Podstawe¢ prawng dla prac zwigzanych z oznakowaniem 1 zabezpieczeniem robot
stanowig:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni  23.09.2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatldéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.
1393 z p6Zn. zm.)

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac 1 realizowac tak, aby spelnione byty
wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— Dbezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem 1 drganiami,

— usuwania wody opadowej 1 odpadow,

— mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j,

— poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkéw bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia o0sOb przebywajacych na terenie
budowy.

Ponadto ogdélne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanych obiektow
mostowych wynikaja z dokumentéw, do ktorych odwotuje si¢ aktualizacja PFU.

31



1.3.2.3 Dzierzawa i koszty zwiazane z rekultywacja gruntbw

W przypadku wystapienia koniecznos$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych,
ze wzgledow technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawa czy
rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty i uja¢ je w cenie ofertowe;.

Calos¢ kosztow prac zwigzanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnien
1 wykonaniem robot w terenie niezbednym Wykonawca ujmie w cenie kontraktu.

1.3.2.4 Roboty budowlane

Celem monitorowania postepu robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram prac nie podzniej niz w 20 dni przed fizycznym
rozpoczeciem robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizacje
inwestycji w zakresie drog publicznych 1 zatwierdzonym przez Inwestora projektem
wykonawczym. Zgodno$¢ dotyczy zarowno zakresu jak i sposobu wykonania robdt podanego
w szczegodlowych specyfikacjach technicznych.

Zjazdy indywidualne 1 publiczne oraz dojscia do budynkdéw w obrgbie przedmiotowej
inwestycji nie mogg by¢ wylaczone na czas dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu
oraz za jego zgoda.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca
winien wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy, instrukcje 1 normy oraz swoje
doswiadczenie 1 wiedzg techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewlasciwego
wykonania rob6t objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wlasny koszt.

Wykonawca, zobowigzany jest rtowniez do wykonania robot dodatkowych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, a majacych istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewzigcia.

Wszelkie roszczenia 0sob 1 instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego. W czasie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ przejezdno$¢ ulic. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sO0b trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja
spelnia¢  wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie zregulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych iposiadaja wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezaca
kontrol¢ wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie izabezpieczenie terenu
budowy przez caty okres trwania kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte
utrzymanie 1 zabezpieczenie dokumentacji budowy przez caty okres trwania kontraktu, w tym
m.in.:

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w calym okresie prowadzenia robot. Odpowiedzialnosé
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za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy
1 Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakos$ci 1 harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegOlnych elementow robot wraz
z okresleniem sposobu 1 zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6ot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegodInych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej] w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot 1 powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
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c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

— projekt budowlany,

— decyzje pozwolenia na budowe / zgloszenie,

— decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej],

— protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad 1 ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentow wymaganych
prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginigcie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego 1 instytucji kontrolnych.

[.3.2.5 Odbiory robét

a) Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
b) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWi1ORB i uprzednimi ustaleniami.

c) Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy
1 Zamawiajacego. Komisja jest powolywana przez Zamawiajagcego. Warunkiem dokonania
odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w
zakresie czgsci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

d) Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera, ktory informuje o tym Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Inzyniera, ze roboty zostaly zakonczone, a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i1 Zamawiajacego. Badania 1 ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiajacego na probkach pobranych przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Inzynier wskaze miejsca poboru probek. Probki do badan
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiarow,
w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 STWiORB. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegodlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami ipoleceniami Inzyniera. Roboty
z wadami nie bgdg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegOlnych asortymentach odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa
1 STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,
wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzace w sklad operatu odbiorowego:

— dokumentacje powykonawcza,

Wykonawca w formie papierowej 1 elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz
z obliczeniami  poszczegOlnych  obiektoéw  inzynierskich, przygotuje 1 przekaze
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera dokumentacj¢ powykonawcza, ktora bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu
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szczegbtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiarow elementow 1 rodzajem uzytych
materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywa¢ na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
(atam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowa¢ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga si¢
przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych (podstawowe
z dokumentow umowy i1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze STWiIORB i PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze STWiORB 1 PZJ,

— opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw zalagczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze STWiORB 1 PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem,

— ocen¢ techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajaca
m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spelnienia przez
Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry, harmonograméw,
PZJ, ilosci 1 jako$ci wykonanych pomiar6w 1 badan kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

— dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.
W oparciu o poligonizacj¢ panstwowa i osnowg realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i

wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupelni (zapewniajac, ze graniczniki
spetniajg wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inzynierem.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginalowi
1 zapisze na nos$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcga wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

e) Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.3.2.5 pozycja d).

1.3.2.6 Rozliczanie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ fakture po zakonczeniu robdt idokonaniu przez
Inzyniera odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkdéw robodt lub etapu opracowania
projektowego).

Ptatnosci dokonywane beda na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej
ze strony Zamawiajacego przez Inzyniera 1 Kierownika Projektu, z dolgczonymi
przejSciowymi $wiadectwami platnosci.
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II' Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

II.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

W zakresie dokumentow potwierdzajagcych zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrgbnych przepisow Zamawiajacy informuje, ze
przedsiewziecie bedzie przygotowywane 1 wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajagcego decyzji administracyjnych i1 uzgodnien branzowych,
ktore potwierdza zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrgbnych przepisow. Do ww. dokumentow nalezg:

— decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

— decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

— decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego,

— decyzja o pozwoleniu na budowg na podstawie ustawy,

— decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;,

— 1nne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajace z przepisOw odrebnych, wymagane
dla przedsiewzigcia, w tym: uzgodnienia gestorow urzadzen infrastruktury

zewngtrznej, opinie ZUDP, decyzje zwigzane z lokalizowaniem obiektow
budowlanych w zblizeniu ciekow (wod ptyngcych, rzek, potokow), itp.

II.2 Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Teren przeznaczony pod calg inwestycje (nowy pas drogowy) nalezy uzyskaé na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

W zakresie prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane Zamawiajacy
informuje, ze jest w posiadaniu czg¢sci nieruchomosci stanowigcych pasy drogowe istniejace;]
drogi gminne;.

W innych przypadkach obowigzuja przepisy Prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. z pdzniejszymi zmianami dotyczace pozyskania przez Wykonawce prawa
do dysponowania nieruchomoscia.

W sytuacji konieczno$ci skorzystania z dzialek prywatnych (wyjscia poza istniejacy
pas drogowy), sposob pozyskana tych dzialek na cele budowlane bedzie realizowany
w dwoch trybach tj. z mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
721, z pdzniejszymi zmianami) lub w przypadku pozwolenia na budow¢ z mocy ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997, o gospodarce nieruchomos$ciami, (art. 124 ustawy).

Zamawiajacy wymaga od przyszlego Wykonawcy uzyskanie stosownych umow
uzyczenia dla gruntéw, na ktorych =zlokalizowana jest inwestycja, niezbednych
do jej realizacji.

II.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inwestycja bedzie wspotfinansowana na etapie realizacji (tj. wykonania dokumentacji
oraz procesu budowlanego) dlatego tez zachodzi koniecznos$¢ aby realizowany na podstawie
opracowywanej aktualizacji PFU, PB, PT oraz etap robdt budowlanych byt dostosowany do
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obowigzujacych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony S$rodowiska 1prawa
budowlanego oraz dyrektyw unijnych.

Podstawe dzialan Wykonawcy realizujacego opracowania projektowe oraz prace
budowlane stanowi¢ beda warunki i1wymagania zawarte w aktualizacji PFU oraz
obowigzujace przepisy prawne regulujagce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen,
aktualizacji pozwolen, zgdd iuzgodnien oraz realizacj¢ robot budowlanych zgodnie
Z prawem.

Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne prawa
wspolnotowego 1 krajowego, z ktorych podstawowe wymieniono ponize;j.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powolano si¢ w niniejsze]
aktualizacji PFU) nalezy uzna¢ za wigzace dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on
uzasadnienia stosowania odstepstw w tym zakresie, przy czym odstepstwa takie wymagaja
zgody Inzyniera lub Zamawiajacego. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych
dokumentow z trescig aktualizacji PFU przewazajg tresci zapisane w aktualizacji PFU, chyba
ze Inzynier lub Zamawiajacy zdecyduja inacze;.

O ile nizej wymienione normy badz inne akty prawne nie sg wystarczajace wzgledem
robdt projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia 1 powolania
odpowiednich  dokumentow.  Wykonawca jest zobowigzany do  zapewnienia
komplementarnosci powotywanych dokumentoéw, w szczegdlnosci dotyczy to norm, ktoére
powinny by¢ przyjmowane do stosowania pakietowo (materialy, badania, itd.).

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny.

Zrédlo aktow prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Zrédlo norm stanowia wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji przedmiotu zamdwienia stosowac
aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej 1 prawa polskiego.

I1.3.1 Ustawy

[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)

[1.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz. U. 2010 nr 113
poz. 759 z pdzn. zmianami

[1.3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1194 z pdzn.
zmianami

[1.4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska, Dz. U. 2008 nr 25
poz.150 z p6Zn. zmianami

[1.5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zmianami

[1.6] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268)

[1.7] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, Dz. U. 2010 nr
102 poz. 651 z p6zn. zmianami

[1.8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. 2004 nr 92
poz..881 z pdzn. zmianami

[1.9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, Dz. U. 2010 nr 138
poz. 935 z pdzn. zmianami
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[1.10]
[1.11]
[1.12]
[1.13]
[1.14]
[1.15]
[1.16]
[1.17]

[1.18]

IL3.2
[2.1]

[2.2]

[2.3]

[2.4]

[2.5]

[2.6]

[2.7]

[2.8]

[2.9]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115 z
p6Zn zmianami

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2005 nr 108 poz.
908 z p6zn. zmianami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami, Dz. U.
2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220
z pdézn. zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U.2010 nr 185 poz. 1243 z pdzn.
zmianami

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze, Dz.U.2005 nr 228
p0z.1947 z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 2010 nr 193
poz. 1287 z pdZn. zmianami

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. 2007 nr 16 poz. 94 z
poZn. zmianami

Ustawa z dnia 23 kwietnial 964r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z
poZn. zmianami

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn.
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz.U. 2022 poz.
1518 z p6Zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz.U. 2022 poz.
1518 z p6Zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem, Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych, Dz. U. 2002 nr 170
poz. 1393 z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaldéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoOw ich umieszczania na drogach
(wraz z zalacznikami), Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6Zn. zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne 1
kartograficzne oraz niektorych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 782 z p6zn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dz.U. 2014 poz. 596 z
pOZn. zmianami
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[2.10]

[2.11]

[2.12]

[2.13]

[2.14]

IL.3.3
[3.1]

[3.2]
[3.3]

[3.4]
[3.5]
[3.6]
[3.7]
[3.8]

[3.9]
[3.10]

[3.11]
[3.12]

[3.13]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 z p6Zn. zmianami

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne 1
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U.
2014 poz. 897 z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz.U.
2014 poz. 1800 z p6zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zmianami

Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne

Warunki kontraktowe na budowe dla urzadzen elektrycznych i1 mechanicznych oraz
robot inZyr;i;ryjnych 1 budowlanych projektowanych przez wykonawce, Warunki
Ogodlne, [ZOLTY FIDIC] 4 wydanie angielsko — polskie 2008, (ttumaczenie
pierwszego wydania 1999, www.fidic.com)

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, WRD-31

Wytyczne projektowania odcinkdéw drog zamiejskich. Wyposazenie techniczne,
WRD-22

Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych 1 Mostowych, GDDKiA
1998

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych, IBDiIM 1997

Sprawozdanie z realizacji pracy TD-73 pt.: Aktualizacja warto$ci wspotczynnikdw
przeliczeniowych na osie 100 kN 1 115 kN na podstawie analizy aktualnej wielko$ci
1 struktury ruchu drogowego, IBDiM 2006

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych. WT-1 2014, GDDKIiA 2014

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno —
asfaltowe. Wymagania techniczne, GDDKIA 2014

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2014 Wymagania Techniczne.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych. WT-5 2014
Wymagania Techniczne.

WT-3 2009 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych, IBDiM 2009

Swiatla mostow i przepustéw - Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami, GDDP
2000

Wytyczne gestorow sieci, powotane w wydanych przez nich warunkach technicznych
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11.3.4

Normy

(w przypadku pakietu norm podano numer wiodgcy)

11.3.4.1 Branza drogowa i zwigzane

[4.1]
[4.2]
[4.3]
[(4.4]

[4.5]
[4.6]

[4.7]
[4.8]
[4.9]

[4.10]
[4.11]
[4.12]

[4.13]

[4.14]

[4.15]
[4.16]
[4.17]

[4.18]
[4.19]
[4.20]
[4.21]
[4.22]

[4.23]

[4.24]
[4.25]

[4.26]
[4.27]

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12670 Kamien naturalny. Terminologia

PN-EN 12802 Materialy do poziomego oznakowania drég. Laboratoryjne metody
identyfikacji

PN-EN 12899 State pionowe znaki drogowe

PN-EN 12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej tresci.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i1 rzadkiej zaprawy

PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Cze¢s¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych
utrwalen

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym

PN-EN 13383 Kamien do robot hydrotechnicznych

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan

PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340 Krawe¢zniki betonowe. Wymagania 1 metody badan

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan

PN-EN 13880 Zalewy szczelin na goraco

PN-EN 13924 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
twardych

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane
PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym
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[4.28]

[4.29]

PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowania droég. Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe 1 ich mieszaniny

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.

11.3.4.2 Branza mostowa i zwigzane

[4.30]
[4.31]

[4.32]

[4.33]
[4.34]
[4.35]
[4.36]

[4.37]

[4.38]

[4.39]

[4.40]
[4.41]
[4.42]
[4.43]
[4.44]
[4.45]

[4.46]
[4.47]

[4.48]
[4.49]
[4.50]
[4.51]
[4.52]
[4.53]
[4.54]
[4.55]
[4.56]
[4.57]
[4.58]

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 spr¢zone.
Wymagania 1 badania

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali 1 fundamentow palowych
PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem
szklanym. Pomiar konsystencji $wiezej matrycy cementowej metoda rozptywu

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowe;j

PN-EN 12390 Badania betonu

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robdt  geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe

PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Iniekcja

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych. Iniekcja
strumieniowa

PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe

PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopow

PN-EN 13369 Wsp6lne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych

PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe

PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy §cian oporowych

PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone
PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Kotwy gruntowe
PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Sciany szczelinowe
PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Metody badan

PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanatoéw kablowych. Metody iniekc;ji
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[4.59]
[4.60]
[4.61]

PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Wymagania podstawowe
PN-EN 450 Popi6t lotny do betonu

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.

11.3.4.3 Branza teletechniczna

[4.62]
[4.63]
[4.64]

[4.65]
[4.66]
[4.67]

[4.68]

[4.69]
[4.70]
[4.71]
[4.72]

[4.73]

[4.74]
[4.75]

[4.76]
[4.77]
[4.78]

[4.79]

[4.80]

[4.81]
[4.82]
[4.83]
[4.84]
[4.85]

[4.86]

BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy strunobetonowe
BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe

BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki
ustojowe zelbetowe

BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek ustojowych
BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta zelbetowe

BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na stupach strunobetonowych.
Nakfadki do montazu shupow blizniaczych

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony
odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa
BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe
BN-70/3233-05 Haczyk 1 opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i1 badania

ZN-96/TP S.A.-006 Ziacza spajane swiattowodow jednomodutowych. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-007 Ztaczki swiattowodowe 1 kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-009 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie shlupowej telekomunikacyjnej 1 energetycznej do 1 kV. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie shlupowej telekomunikacyjnej 1 energetycznej do 1 kV. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna 1 rurociggi kablowe. Wymagania 1 badania
ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtornej 1 rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i1 badania
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[4.87] ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
1 badania

[4.88] ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania 1 badania

[4.89] ZN-96/TP S.A.-020 Ziaczki rur. Wymagania i badania

[4.90] ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania 1 badania

[4.91] ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania

[4.92] ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

[4.93] ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki zlagczowe. Wymagania 1 badania

[4.94] ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania 1 badania

[4.95] ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i1 oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania
1 badania

[4.96] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania

[4.97] ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i1 mig¢dzycentralowe. Wymagania
1 badania

[4.98] ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 1 powloce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

[4.99] ZN-96/TP S.A.-030 Laczniki zyt. Wymagania 1 badania

[4.100]ZN-96/TP S.A.-031 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

[4.101]ZN-96/TP S.A.-032 Laczoéwki 1 glowice kablowe. Wymagania 1 badania

[4.102]1ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania 1 badania

[4.103]ZN-96/TP S.A.-034 Laczowki 1 zespoly laczowkowe przetacznicowe. Wymagania
1 badania

[4.104]ZN-96/TP S.A.-035 Przylacze abonenckie 1 sie¢ przylaczeniowa. Wymagania
1 badania

[4.105]ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi 1 urzadzen przed przepigciami
1 przet¢zeniami (ochronniki). Wymagania 1 badania

[4.106]ZN-96/TP S.A.-037 Systemy  uziemiajagce  obiektéw  telekomunikacyjnych.
Wymagania i1 badania

[4.107]ZN-96/TP S.A.-038 Przelacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania

[4.108]ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania 1 badania

[4.109]PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociowa

[4.110]PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonosne =z zapora
przeciwwilgociowa

[4.111]EN 60794-3:1998 + AC:1998 Kable optyczne - Cz¢$¢ 3: Kable telekomunikacyjne
- Wymagania szczegdtowe

[4.112]EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable
optyczne napowietrzne.

[4.113]EN 188100:1995 Specytikacja czesciowa - Widkna optyczne jednomodowe

[4.114]EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne jednomodowe
z nieprzesuni¢tg dyspersja (B1.1)

[4.115]EN 188102:1995 Specytikacja grupowa - Wiokna optyczne przesunieta dyspersja

[4.116]EN 188200:1995 Specyfikacja czg¢sciowa - Widkna optyczne (Al) wielomodowe
gradientowe
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[4.117]EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Wiokna optyczne (Ala) wielomodowe
gradientowe

[4.118]EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Wildkna optyczne (Alb) wielomodowe
gradientowe

[4.119]EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogolna - Kable optyczne

[4.120]EN 187100:1992 Specytikacja czeSciowa - Kable optyczne

[4.121]1PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociowg

[4.122]PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonosne =z zapora
przeciwwilgociowa
Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.
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I1.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

11.4.1 Zalaczniki graficzne
Cze$¢ rysunkowa znajduje si¢ w Zatgczniku do PFU.

Czes$¢ rysunkowa PFU jest propozycja rozwigzan projektowych, ktorych ostateczne
wskazanie uzaleznione jest od analiz przedprojektowych, projektowych a takze badan,
ekspertyz, pomiaréw 1 innych dzialan prowadzonych przez Wykonawce.

W szczegbdlnosci czes¢ rysunkowa nie okresla ostatecznych parametrow obiektow
inzynierskich z wyjatkiem szerokosci uzytkowych, ktore s3 zgodne z zaleceniami
Zamawiajacego.

11.4.2 Wykonane obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne

Wykonane zostaly wstgpne obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne dla stalego mostu
w ciggu drogi gminnej na rzece Wistoka. Szczegdlowa analize hydrologiczno-hydrauliczng
dla potrzeb projektowania obiektu, w tym dla uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego
opracuje Wykonawca.

I1.4.3 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow budowlanych

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow budowlanych (obiektu mostowego) stanowi zalgcznik do PFU.
W razie potrzeby szczegdtowa dokumentacje geologiczno — inzynierska dla potrzeb
projektowania obiektow (droga 1 most), opracuje Wykonawca.

I1.4.4 Szacunkowe ilosci robot skladajace si¢ na przedmiot zamowienia

Szacunkowe ilosci robot skladajagce si¢ na przedmiot zamdwienia zostaty
przedstawione w Zalaczniku do niniejszego PFU. W przypadku opracowan typu PFU
przedmiar jest elementem pomocniczym — wyceny robot wraz z niezbednymi elementami
nalezy dokona¢ na podstawie czeSci rysunkowej PFU po dokonaniu wilasnych
sprawdzajacych opracowan hydrologiczno-hydraulicznych okreslajacych §wiatto mostu, a co
za tym idzie dtugosci mostu 1 jego konstrukc;ji.
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Zalacznik nrl
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Zalacznik nr2
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Zalacznik nr3
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