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I. Zakres robót remontowych objętych opracowaniem 

 
 

1. Elewacja budynku 

- oczyszczenie powierzchni 

- naprawa uszkodzonych miejsc powierzchni tynku 

- malowanie farbą fasadową 

- odnowienie struktury tynku żywicznego na cokole budynku 

 

 

2. Dach budynku 

- wymiana obróbek blacharskich 

- wykonanie nowej warstwy papy termozgrzewalnej 

- wymiana wpustów dachowych 

- odprowadzenie wód opadowych ze studni rozsączającej zlokalizowanej 

przy budynku - wg odrębnego opracowania 

- wykonanie nowej instalacji odgromowej - wg odrębnego opracowania 

 

 

3. Prace malarskie  

- przygotowanie powierzchni pod malowanie 

- prace naprawcze 

- malowanie powierzchni tynków wewnętrznych 

 

4. Instalacja odgromowa  

- wykonanie nowej instalacji odgromowej wg odrębnego opracowania 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
II. Kolejność prac remontowych:  
 
 
1. Elewacja budynku: 

- ustawienie rusztowania 

- mechaniczne oczyszczenie powierzchni tynku 

- gruntowanie powierzchni tynku 

- naprawa struktury tynku 

- dwukrotne malowanie farbą elewacyjną 

- nałożenie tynku żywicznego na części cokołowej 

 

2. Dach budynku 

- demontaż obróbek blacharskich na murkach ogniowych 

- montaż płyty typu OSB 

- montaż nowych obróbek blacharskich na murkach ogniowych 

- oczyszczenie powierzchni papy 

- nałożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej 

- wykonanie klinów narożnych na załamaniach papy 

- wymiana wpustów wewnętrznych 

- sprawdzenie podłączenia kanalizacji deszczowej do studni zbiorczej 
zlokalizowanej przy budynku 

 

3. Prace malarskie: 

- oczyszczenie powierzchni tynków wewnętrznych 

- gruntowanie 

- dwukrotne malowanie powierzchni 

 

4. Instalacja odgromowa 

-   wykonać nową instalację odgromową wg obowiązujących przepisów 

(zakres nieobjęty przedmiotową dokumentacją projektową) 

 

 

 



 
 

 
III. Opis zastosowanych rozwiązań projektowych/wykonawczych  
 
 
1. Opis Zastosowanych rozwiązań projektowych 
 
Konstrukcja budynku 
Budynek jest obiektem budowlanym o małym stopniu skomplikowania 
konstrukcji. Zastosowano typowe rozwiązania konstrukcyjno - 
materiałowe tzn. wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane z 
bloczków z betonu komórkowego, strop gęsto-żebrowy typu Teriva  
Dach płaski kryty papa. 
 
 
Fundamenty 
Fundamenty wykonano jako żelbetowe wylewane na mokro z 
betonu C16/20. Pod ściany zaprojektowano fundament w postaci ławy o 
wysokości 40cm i szerokości 50cm. Pod słupy żelbetowe wykonano stopy żelbetowe 
o wymiarach 70x70cm i wysokości 40cm.  
Poziom posadowienia fundamentów: -1,10 m.  
 
 
Ściany i docieplenie 
Ściany zewnętrzne - nadzienia murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 
24cm na zaprawie klejowej. Wszystkie ściany grubości 24cm. Ściany ocieplone 
styropianem gr. 14 cm, wykończone mineralnym tynkiem cienkowarstwowym 
malowanym farbami silikatowymi wykonanym na warstwie zbrojącej.  
Ściany fundamentowe ocieplenie płyt. styropian.-fundament gr.8 cm, 
 
Ściany wewnętrzne - działowe gr. 12 cm, z gazobetonu na zaprawie 
cementowo wapiennej, 
 
 
Stropodach 
Stropodach wykonano jako gęsto-żebrowy typu Teriva. 
Zadaszenie wykonano jako żelbetowe z betonu C16/20 grubości 
16cm zbrojone prętami. 
 
 
Stropodach wykonano wg następujących warstw: 
- papa wierzchniego krycia x 2 
- papa podkładowa x 1 
- izolacja termiczna gr. 20cm 
- paroizolacja 
- szlichta min.4cm, spadek 3% 
- strop TERIVA gr. 24cm 
- systemowy sufit podwieszany lub tynkowany 
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej  
 
 
 
 



 
 

 
 
Taras 
Płytę tarasu wykonano jako żelbetowe 
 
 
Tynki wewnętrzne 
Tynki pomieszczeń mokrych cementowo wapienne lub gipsowe, szpachlowane 
gładzią szpachlowa. 
 
 
Ochrona Przeciwpożarowa – założenia projektowe 
-Główna konstrukcja nośna R 30, 
-Konstrukcja dachu – (-) nie stawia sie wymagan 
-Strop - REI 30 
-Sciana zewnetrzna – EI 30, 
-Sciana wewnetrzna – (-) nie stawia sie wymagan 
-Przekrycie dachu – (-) nie stawia sie wymagan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IV. Szczegółowe rozwiązania zakresu prac remontowych/naprawczych  
 
1. Elewacja budynku 
 
Stan istniejący – powierzchnia elewacji budynku z licznymi uszkodzeniami struktury 
tynku oraz uszkodzeniami warstwy zbrojącej (siatka z klejem).  
Powłoka malarska mocno zabrudzona oraz porośnięta glonami, algami, grzybami - 
mikroorganizmami. Miejscowo farba odpada od struktury tynku mineralnego. 
Liczne pęknięcia i zarysowania warstwy zbrojącej powstałe od naprężeń lub 
uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzenia mogą wynikać również z błędnego 
wykonania elewacji metodą lekko-mokrą. 
 
 
Naprawa  
 
Naprawę powierzchni elewacji (zabrudzeń oraz luźnej powłoki malarskiej) projektuje 
się wg rozwiązania systemowego. Przedstawione rozwiązanie zostało oparte na 
systemie firmy Caparol. 
 
a) Czyszczenie zainfekowanych powierzchni - Powierzchnię zainfekowaną glonami, 
jeszcze przed zastosowaniem preparatu CAPATOX należy wstępnie oczyścić z 
nalotu. Technologię czyszczenia powierzchni (ręcznie lub mechanicznie – za pomocą 
myjki ciśnieniowej) należy dobrać indywidualnie w zależności od stopnia jej 
zainfekowania. W przypadku bardzo silnego nalotu zaleca się jego wstępne 
mechanicznie usunięcie np. zeszczotkowanie. W wypadku zmywania powierzchni za 
pomocą myjki wielkość ciśnienia i typ dyszy należy dostosować do wytrzymałości 
podłoża (uważając aby go nie uszkodzić). W wypadku zmywania tynków na 
systemach BSO temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 
60 bar. Po zmyciu powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. Nie można wykluczyć, że 
podczas usuwania nalotu nie dojdzie do uszkodzenia powierzchni, największe ryzyko 
stanowią słabe, nienośne warstwy (np. starych farb), dlatego należy być 
przygotowanym na ewentualną konieczność wykonania napraw 
czyszczonej powierzchni. 
UWAGA – czyszczenie mechaniczne oraz ręczne dotyczy całej elewacji! 
 
b) Dezynfekcja zainfekowanych powierzchni 
Pomimo starannego oczyszczenia nie sposób uniknąć pozostania niewielkich ilości 
glonów na powierzchni elewacji. Zainfekowane powierzchnie należy zdezynfekować 
środkiem Capatox. Na oczyszczone uprzednio podłoże nanosić preparat Capatox, 
mocno wcierając go szczotką lub pędzlem. Zalecane jest 2 lub 3 krotne naniesienie 
preparatu. W zależności od rodzaju i właściwości (chłonności) podłoża przy 
jednokrotnym naniesieniu zużywa się ok. 100 ml/m2 (100 g). Następne naniesienie 
wykonać po wchłonięciu się poprzedniej warstwy preparatu. Dawka skutecznie 
zwalczająca glony to min 250 ml/m2 (250 g). Dezynfekcję można przeprowadzić, gdy 
temperatura powietrza i otoczenia wynosi min +50C a maks. +250C. Dezynfekcji nie 
przeprowadzać przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych np. kiedy zachodzi 
ryzyko wystąpienia opadów atmosferycznych, ponieważ opad może spłukać preparat 
z podłoża, W takiej sytuacji dezynfekcja będzie nieskuteczna. Po wykonaniu 
dezynfekcji powierzchnię pozostawić do całkowitego wyschnięcia (min 48 godz.). 
Zdezynfekowanej powierzchni nie wolno ponownie zmywać! Preparatu nie nanosić 
metodą natrysku ! 



 
 

 
c) Zabezpieczenie powierzchni 
Zabezpieczyć zdezynfekowane powierzchnie przed ponownym porażeniem, zaleca 
się dwukrotne naniesienie ochronnej powłoki malarskiej z farby zawierającej 
substancje czynne, np. Muresko- Premium. Należy przestrzegać zalecanego zużycia 
farby. Malowanie powierzchni można przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu 
preparatu Capatox, w sprzyjających warunkach (+ 20 0C ; wilgotność względna 60 %) 
najwcześniej po ok. 48 godz. Farbę nanosić wałkiem lub pędzlem, nie natryskiwać. 
Przerwa technologiczna po naniesieniu 1 warstwy farby wynosi: min. 6 godz. 
Podobnie jak dezynfekcję, malowanie należy również wykonać przy odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. Przestrzegać wytycznych zawartych w karcie 
informacyjnotechnicznej farby. 
 
 
Naprawę powierzchni elewacji  (uszkodzenia, braki warstwy zbrojącej, pęknięcia, 
zarysowania, błędy wykonawcze) projektuje się wg rozwiązania systemowego. 
Przedstawione rozwiązanie zostało oparte na systemie firmy Caparol. 
 
a) na wyczyszczoną mechanicznie (ciśnieniowo) powierzchnię należy zastosować 
grunt szczelny putzgrund 610.  
 
b) nałożyć warstwę zbrojącą z siatką na bazie białego kleju Caparol 190 biały – 
przeznaczony do systemów elewacyjnych 
 
c) tynk mineralny gr 2mm  
 
UWAGA – po dokonaniu czyszczenia oraz wszystkich napraw pomalować 
elewację farbą silikonową – typu Caparol Muresko Premium 
(gruntowanie + dwie warstwy docelowej farby). Kolorystyka – odtworzenie 
obecnej wraz z elementami typu LOGO, NAPISY itp. 
 
Naprawę powierzchni elewacji  (część cokołowa) projektuje się wg rozwiązania 
systemowego. Przedstawione rozwiązanie zostało oparte na systemie firmy Caparol. 
 
d) na wyczyszczoną mechanicznie (ciśnieniowo) powierzchnię należy zastosować 
grunt szczelny putzgrund 610.  
 
e) nałożyć warstwę zbrojącą z siatką na bazie białego kleju Caparol 190 biały – 
przeznaczony do systemów elewacyjnych w ilości dwóch warstw. 
 
f) Nałożenie tynku żywicznego na podkładzie gruntującym koloryzowanym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. Dach budynku 
 
Stan istniejący – dach budynku pokryty papą termozgrzewalną, obróbkami z blachy 
powlekanej, świetlikiem dachowym oraz spustami wewnętrznymi 
Dach określa się w ogólnym stanie technicznym jako - średni, wskazującym na 
częściowe zużycie materiału, błędny dobór materiału,  błędy wykonawcze oraz 
nieszczelności.  
Nieszczelności występują przy świetliki dachowym, spowodowane błędnym 
wykonaniem wpustów wewnętrznych oraz pęknięciami papy przy murkach świetlika.  
 
Wady polegające na: 
- pęknięcia papy 
- ubytki w pokryciu  
- źle wykonane wywinięcia papy na murkach ogniowych 
- źle wykonane obróbki murków ogniowych  
- odkształcenia – pofałdowanie warstwy papy 
- zastoiny wody spowodowane niewłaściwymi spadkami 
- niedogrzanie się papy na łączeniach   
- nieszczelność wpustów wewnętrznych z rurami spustowymi 
 
 
Naprawa  
 
Wykonanie nowego pokrycia dachowego jednowarstwowego z papy - papą 
wierzchniego krycia , aktywowaną termicznie, z funkcją wyrównania ciśnień wraz z 
robotami towarzyszącymi na dachu.  
Papa grubości minimalnej 5,2mm 
Obróbki blacharskie z okapami min. 4cm z blachy powlekanej grubości min. 0,7 mm 
Warstwa płyty OSB gr 22mm zamocować do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych fi 6mm w ilości 4 sztuk na mb oraz nie mniej niż 4 sztuk na jeden 
element. Obróbkę z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm zamontować na płycie OSB 
z oddzielającą membraną dachową z oplotem gr. 0,8mm, zapobiegająca 
gromadzeniu się pary wodnej. Obróbki montować za pomocą wkrętów ciesielskich 
fi 6mm z wiertłem w ilości 4 sztuk na mb oraz nie mniej niż 4 sztuk na jeden 
element łączony. Każdy wkręt zabezpieczyć kapslem dekarskim  (tłoczonym) 
montowanym na przedmiotowy uszczelniacz. 
 
-   Demontaż wszystkich obróbek murków ogniowych  
-   Demontaż wpustu odwadniającego  
- Demontaż luźnych elementów papy (bąbli, sfałdowań itp. odspojonych 
elementów) 
-  Oczyszczenie połaci dachu z materiałów luźnych typu piasek, posypka papy 
oraz innych naniesionych materiałów 
-   Zagruntowanie całości połaci dachu pod nową warstwę papy  
-   Wykonanie nowych spadków na połaci dachu oraz korytach spustów 
-   Przyklejenie nowej warstwy polegają na ułożeniu jednej warstwy hydroizolacji z 
papy wierzchniego krycia, termozgrzewalnej z funkcją wyrównania ciśnień na 
istniejącym pokryciu z papy 
-  Montaż płyt OSB, papy pod obróbki blacharskie 
-  Montaż obróbek blacharskich łączonych na rąbek, klejonych oraz mocowanych 



 
 

mechanicznie na kapsle dekarskie 
 
Wpust dachowy - dokonać wymiany wpustów dachowych wykazujących objawy 
nieszczelności w ilości 2 sztuka wraz z rurami spustowymi. Zdemontować 
istniejący w miejsce którego zamontować nowy wpust dachowy, systemowy np. 
SITA Easy 110mm z kołnierzem z papy termozgrzewalnej oraz systemowo 
połączoną rurą pcv pod instalację kanalizacji sanitarnej o średnicy 110mm.  
Do wpustu dachowego podłączyć rury pcv kanalizacyjne o średnicy 110mm – SN8 
mocowaną obejmami do elewacji w ilości 4 na każdy komplet - spust.  
Kolana zabudować.   
Zamontować rewizję – czyszczak na rurach spustowych.  
 
 
Koryta dachowe (ściekowe) – koryta dodatkowo wykleić paskami papy 
podkładowej w celu usunięcia nierówności oraz poprawy spadków. 
 
Zamontować kliny narożnikowe w celu wyoglenia papy w narożach murków oraz 
świetlika dachowego. 
 
UWAGA - zakaz korzystania z wkrętów z gumką uszczelniającą! Na 
obróbkach i płycie OSB wyprofilować spadki do wewnętrznej części 
dachowej! 
Studnia zbiorcza - rozsączająca do której podłączone są rury spustowe nie 
posiada odwodnienia – brak podłączenia do instalacji kanalizacji 
deszczowej.  
Należy podłączyć instalację kanalizacji deszczowej przed przystąpieniem do 
prac naprawczych. W obecnym stanie brak możliwości rozsączenia lub 
odprowadzenia pełnej ilości wody zebranej w studni. 
 
Instalacja odgromowa wykonana w obecnym stanie nie spełnia 
jakichkolwiek norm oraz przepisów obowiązujących na czas prac 
wykonawczych dla przedmiotowego budynku. 
Instalację należy wykonać wg obowiązujących norm i przepisów – wg 
odrębnego opracowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. Malowanie tynków wewnętrznych  
 
Stan istniejący – tynki malowanie farbą koloru jasnego (biały). Powierzchnia farby 
zabrudzona oraz zawilgocona. Pomieszczenia z okładzinami z płytek na ścianach 
oraz posadzkach. Przed przystąpieniem do prac powierzchnię płytek oraz całego 
wyposażenia należy dokładnie zabezpieczyć.  
Miejscowo warstwa szpachlarska popękana, zarysowana oraz luźna.  
 
Naprawa  
Powierzchnię ścian oraz sufitów należy przygotować pod malowanie przez usunięcie 
drobnych pęknięć i zarysowań. Miejscowo luźną warstwę szpachlarską usunąć oraz 
uzupełnić. Wszystkie naprawy wzmocnić siatką lub flizeliną szpachlarską.  
Ściany i sufity zagrunować i pomalować dwukrotnie farbą lateksową w kolorze białym.  
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
− wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,  
− dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie.  
Następnie należy powierzchnię zagruntować.  
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami powinna 
być nie większa, niż 4% masy.  
Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, 
prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia 
się i odstawania.  
Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne 
z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem 
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma 
szorowanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Plan BIOZ 
 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz
 kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 
Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje remont istniejącego 
stropodachu. Zakres robót budowlanych i kolejność ich realizacji: 
Obróbka krawędzi i ocieplenie stropodachu od góry, 
Wykonanie pokrycia z papy i obróbek blacharskich, 
 
 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
Na działce zlokalizowany budynek wielorodzinny w zabudowie zwartej. 
 
3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Dostęp do budynku wymaga uzgodnień z użytkownikami. Prace wymagają 
zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejść z 
daszkami ochronnymi na czas robót remontowych. Na czas robót należy wykonać 
zastępcze dojścia- pomosty do budynku. 

4) Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

Prace prowadzone na wysokości oraz dojścia do budynku wymagają 
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejść z 
daszkami ochronnymi na czas robót remontowych. 

Stanowiska robót należy odgrodzić pełnymi przegrodami osłaniającymi i 
zamykanymi uniemożliwiającymi dostęp na stanowisko robót osobom 
korzystającym budynku przez cały czas prowadzenia robót do ich 
zakończenia. 

W celu zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości należy 
wykonać rusztowania zgodnie z zasadami bhp – poziomy rusztowań powinny być 
zabezpieczone barierkami i siatkami zabezpieczającymi przed upadkiem do tyłu, 
a podczas wykonywania robót na dachu, robotnicy winni być zabezpieczeni 
szelkami ochronnymi do stałych elementów np. konstrukcji lub kotew. 

Roboty winny być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie 
badania kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz winny być pouczone, że wykonywane prace powinny być 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Pracowników należy przeszkolić w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
"Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz „ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
– Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze zm. 
Nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych z wyjątkiem 



 
 

prac na wysokości rusztowania. Zatrudnieni pracownicy wykonawcy robót winni 
posiadać środki ochrony osobistej, ubrania, rękawice i kaski ochronne, a w 
przypadku ryzyka upadku z wysokości – szelki ochronne. 

Technologię robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  
budowlano    montażowych",    dotyczące    budownictwa    ogólnego    zawarte    w    
tomie   I "Budownictwo ogólne" - wydanie Arkady 1990, oraz Polska Norma PN-
89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
W szczególności, z uwagi na organizację robót w użytkowanym obiekcie,  
położonym w centrum miasta, należy zapewnić przy organizacji robót stosowanie: 
- urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść daszkami 
ochronnymi, 
- środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia ochronne, 
- organizacji robót z uwzględnieniem wpływu warunków atmosferycznych na 
prowadzenie robót - zabezpieczenie przed opadami użytkowanego budynku, 
- organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne otoczeniu budynku 
objętego strefą robót. 
- wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 
 
 
6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń. 

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla 
pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 
r. 
Przed dopuszczeniem pracowników do robót pracodawca zobowiązany jest 
zaopatrzyć do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: 
urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, 
wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń 
związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być 
sprawne i posiadać aktualne atesty. 
W czasie trwania robót należy codziennie przeprowadzić dla osób zatrudnionych 
na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie, którego należy omówić sposób 
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby 
zabezpieczeń. 
Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 
numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży 
pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze - gaśnice 
proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze. 
Prowadzenie robót wymaga: 
- wyłączenia prądu w strefie prowadzenia robót, 
- częściowe zajęcie terenu przy budynku na czas robót, 
Technologię i  sposób  wykonania  robót  określają  "Warunki  techniczne  



 
 

wykonania i  odbioru  robót  budowlano  montażowych",  dotyczące  budownictwa  
ogólnego   zawarte  w tomie I "Budownictwo ogólne" - wydane Arkady 1990. 
Poszczególne etapy robót należy prowadzić w takiej kolejności, aby rozdzielić 
procesy rozbiórkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementów, od 
pozostających i nowych elementów robót. W tym celu należy zachować kolejność 
prac podaną w projekcie remontu. 
Stanowisko robót obejmujące budynek i bezpośrednie otoczenie (chodniki piesze) 
należy wygrodzić ogrodzeniem zabezpieczającym. Wykonać pomosty, zadaszenie 
i oznakowanie przejść dla ruchu pieszego. Zastosować oświetlenie z obniżonym 
napięciem i oznakowanie placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i 
informacyjnymi z telefonami osób odpowiedzialnych oraz alarmowymi. 
 
 

Uwagi końcowe 
 
Wszelkie prace należy organizować i powierzać wykonanie pracownikom o 
odpowiednich kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami wiedzą techniczną z zachowaniem niezbędnych środków 
bezpieczeństwa pod kierownictwem organizacyjnym i nadzorem technicznym 
osób uprawnionych. 
Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem 
zasad i przepisów BHP z uwzględnieniem utrudnień związanych z 
użytkowaniem budynku. Prace należny prowadzić sposobem ręcznym, z 
użyciem lekkich narzędzi. 
Stosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe 
jednostki aprobujące, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 


