Zamówienie dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania
Numer referencyjny postępowania:
SZP/DT-SREM/20/2023
Załącznik nr 3 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKRES I TERMINY

I. Realizacja etapów oraz terminy:

1. Projekt wraz z wszelkimi decyzjami pozwalającymi na realizację inwestycji
(Etap I część 1 i część 2 oraz Etap II)

2. Prace budowlane dla Etapu I (Część 1 i 2)

Termin wykonania:
Pkt 1 - do 5 miesięcy od daty podpisania umowy
Pkt 2 - do 15 miesięcy od daty podpisania umowy (nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2024r.)

II. Zakres prac:
1. Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego architektonicznego oraz uzgodnień z gestorami sieci zasilających. Zamawiający zastrzega konieczność uczestnictwa w przygotowaniu koncepcji oraz jej zatwierdzeniu.
2. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń dla wybudowania i funkcjonowania Inwestycji.
3. Wykonanie projektów branżowych oraz wykonawczych z podziałem odpowiednio dla 
Etapu I i Etapu II planowanej inwestycji, w celu możliwości realizacji każdego etapu jako odrębnego zadania.
4. [bookmark: _GoBack]Wykonanie kosztorysów inwestorskichorazprzedmiarów robót dla dokumentacji projektowej w zakresie:
a. I Etapu – cześć nr 1 i część 2.,
b. II Etapu.
5. Przygotowanie terenu (przełożenie instalacji, itp.) oraz podłączeniedoistniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej w I Etapie.
6. Roboty budowlane :
Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń realizacjana podstawie opracowanej dokumentacji projektowej prac objętych zakresem dla Etapu I (część 1 i część 2) zgodnie z dokumentacją wykonawczą uwzględniającą:
a. przebudowę pomieszczenia archiwum oraz modernizacja pomieszczeń w części 1 
Etapu I.
b. przebudowa pomieszczeń w części północno-zachodniej w części 2 Etapu I.
c. dostosowanie miejsc dla sprzętu i aparatury medycznej wymienionej w projekcie podczas realizacji robót budowlanych.
7. W trakcie prowadzenia robót budowlanych budynek będzie funkcjonował, dlatego należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowania istniejącego obiektu przez pracowników i pacjentów.
8. Przebudowa i rozbudowa budynku zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem należytej staranności.
9. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawa 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
