Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
0 roboty budowlane pn.:

Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Swieciu

W ANTU Lo s , pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie
reprezentowanym przez:

FEPIreZENIOWANYIM PIZEZ ......oveeeeeeeeeerieee e e
zwanym dalej Wykonawca

wW

rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z mozliwos$cia

przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zostala zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Swieciu na dziatkach nr ewid. 1227/1 i 1227/3
w obrebie ewidencyjnym Swiecie - Miasto.

Zakres inwestycji obejmuje:
1) rozbidrke budynku gospodarczo-garazowego oraz gabinetu terapeutycznego;

2) rozbiorke pokrycia dachu na istniejacym budynku, rozbiorke rynien, rur spustowych
1 obrobek blacharskich oraz deskowania potaci dachowych, demontaz zewngtrznych
dachowych jednostek klimatyzacji;

3) geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie zgodnie z projektem budowlanym;

4) dobudowe dwukondygnacyjnego budynku 2z poddaszem uzytkowym wraz
z pomieszczeniami sanitarnymi, przykrytego dachem dwuspadowym — blachg na rabek
stojacy. Obiekt ma by¢ wyposazony w dzwig osobowy przystosowany do transportu oséb
niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, taczacy wszystkie
ogolnodostepne kondygnacje budynku oraz schody wewngtrzne z zelbetowych plyt
z betonu od poziomu pierwszego pietra do poddasza:

a) na parterze obiektu zaplanowano: komunikacje, WC dla os6b niepelnosprawnych,
sale terapii wczesnego wspomagania rozwoju, gabinet psychologa, szyb windowy,

b) na pigtrze obiektu zaplanowano: komunikacje, WC , gabinet terapii psychologicznej,
sale terapii integracji sensorycznej,

€) na poddaszu zaplanowano: komunikacj¢ oraz sal¢ szkoleniowa i do zajec
grupowych;



5) wykonanie instalacji wewngtrznych (instalacje: elektryczna, wodociggowa, sanitarna,
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
i klimatyzacji VRF);

6) wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej —
panel dachowy na rabek stojacy w kolorze grafitowym matowym na istniejagcym budynku
wraz z dociepleniem welng mineralng i robotami towarzyszacymi opisanymi w czgsci
opisowej projektu architektoniczno-budowlanego, obsadzenie nowego okna potaciowego
z funkcja wytazu dachowego;

7) czeSciowg termomodernizacje istniejgcego budynku, odnowienie od strony ulic elewacji,
wymiana dwoch drzwi zewnetrznych od strony ul. Gimnazjalne;j;

8) montaz stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dobudowanego budynku styropianem
o0 gr. 20 cm. oraz wykonanie jego elewacji;

9) montaz instalacji fotowoltaicznej i odgromowe;j;
10) ponowny montaz zewngtrznych dachowych jednostek klimatyzacji,

11) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnione jednostki
geodezyjne;

12) zagospodarowanie terenu.
3. Roboty budowlane beda zrealizowane w ramach dwoch etapow:
Etap | — bedzie obejmowal w szczegdlnosci:
1) roboty rozbidrkowe:
- budynku gospodarczo-garazowego oraz gabinetu terapeutycznego,

- pokrycia dachu na istniejacym budynku, rozbioérke rynien, rur spustowych
1 obrobek blacharskich oraz deskowania potaci dachowych, demontaz zewngtrznych
dachowych jednostek klimatyzacji;

2) roboty remontowe:
- wykonanie nowego dachu na starej czesci budynku bez ocieplenia $cian od $rodka
3) geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie zgodnie z projektem budowlanym;
4) rozbudowa:
- stan surowy dobudowywanego budynku bez stolarki okiennej i drzwiowej,
- czesciowe instalacje sanitarne, podposadzkowe czesci instalacji kanalizacyjne;,
- instalacje elektryczne: modernizacja rozdzielni gldéwnej w istniejacym budynku,

- demontaz 1 przelozenie WLZ (wewngtrznej instalacji zasilajacej) do budynku
gospodarczego,

- instalacje PV 1 odgromowej na istniejagcym budynku,
- montaz kabla zasilajagcego w nowym budynku,
Etap Il — bedzie obejmowat w szczegolnosci:
1) budowg szybu dzwigowego, montaz dzwigu osobowego;

2) montaz stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dobudowanego budynku styropianem
o gr. 20 cm. oraz wykonanie jego elewacji;

3) wykonanie instalacji wewnetrznych (instalacje: elektryczna, wodociggowa, sanitarna,
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
i klimatyzacji VRF);



4) czeSciowg termomodernizacj¢ istniejgcego budynku, odnowienie od strony ulic elewacji,
wymiana dwoch drzwi zewnetrznych od strony ul. Gimnazjalne;j;

5) montaz instalacji fotowoltaicznej i odgromowej;
6) ponowny montaz zewnetrznych dachowych jednostek klimatyzacji;

7) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnione jednostki
geodezyjne;

8) zagospodarowanie terenu.

. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okreslaja Projekt budowlany oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

. Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych, zgodnie z zakresem i warunkami okre§lonymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stanowigcych zataczniki do SWZ, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

. Wszystkie dokumenty obejmujace postepowanie w wyniku, ktérego zostal wybrany
Wykonawca w szczegodlnosci Projekt budowalny, Specyfikacje Warunkéw Zamodwienia,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t, oferta Wykonawcy,
Harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys dostarczony przez Wykonawcg przed
podpisaniem umowy sg integralng cze$cig umowy.

. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji zadania strony zobowigzujg si¢
dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisoéw i ustalonych zwyczajow.

§2
Termin realizacji zamowienia ustala si¢ nastgpujaco:

1) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu I nalezy wykona¢ w terminie do dnia
30 marca 2025 r,;

2) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu II nalezy wykona¢ w terminie do dnia
30 pazdziernika 2025 r.;

. Przez wykonanie zaméwienia rozumie si¢ wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z dokumentacja projektowa, catkowite zejScie wykonawcy z budowy wraz
z zawiadomieniem o zakonczeniu robot.

. Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Wykonawce podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru.

. W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia w tym
kserokopi¢ pozwolenia na budowe.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig
zgodnie z umowg, ofertg i dokumentacjg projektowa, STWIOR, nienaruszajagcymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prawidlowe wykonanie przedmiotu zaméwienia,
a w szczegdlnosci:



1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, zamieszczenie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, ogrodzenie terenu budowy;

2) terminowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

3) biezace zglaszanie ewentualnych zmian w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
(zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego);

4) zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadania na wszystkich jego etapach;

5) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych;

6) zglaszanie gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesne zawiadamianie Inspektora nadzoru o tej
gotowosci;

7) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i ppoz. na terenie realizacji budowy oraz
ochrony mienia szkoty w trakcie realizacji zadania;

8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob i sprawdzen w terminie, o ktorych
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru jednak nie p6zniej niz 1 dzien roboczy
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen;

9) dokonywanie nalezytych wpiséw do Dziennika budowy;

10) stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru wpisanych do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

11) angazowanie odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy;

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udziatu w realizacji umowy;

13) stosowania materiatdbw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
1 kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j
i Specyfikacji technicznych;

14) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzezenie mienia
wtasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
warunkéw bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom trzecim;

15) sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatléw, odpadow
1 $mieci w miejscu zapewniajacym bezpieczenstwo osob i mienia;

16) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia mienia szkoty podczas robot;

17) wykonanie prac naprawczych chodnikow oraz drog wjazdowych, uszkodzonych
podczas robot budowlanych,

18) wywoéz gruzu na sktadowisko odpadow oraz utylizacji odpadéw tego wymagajacych;

19)uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym dla odbioru robot budowlanych odpowiednio dla Etapu I i Etapu II;

20) zglaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w czynnosciach odbioru
W wyznaczonych terminach;

21)uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu osobowego, wydanej przez
wlasciwy organ dozoru technicznego;


http://ppoż.na/
http://ppoż.na/
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22) przygotowania dokumentéw niezbednych do zlozenia zgloszen u Panstwowego
Inspektora Sanitarnego, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Pracy
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego 1 zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania;

23) zgromadzenie dokumentéw wymienionych w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) niezb¢dnych do odbioru robot
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz zawiadomienie o zakonczeniu
budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swieciu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,
0 ktorych mowa w ust. 6 .

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminéw zakonczenia robot
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Zamawiajgcego o przedluzenie terminu zakonczenia robdt. W takim przypadku Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare, o ktoérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b).

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbg¢dne dla zbadania robdt, a
nast¢pnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

. Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zamowienia wykonujace prace

branzy konstrukcyjno-budowlanej, ogdlnobudowlane i roboty instalacyjne, byty zatrudnione
przez Wykonawce lub przez Podwykonawce, jezeli Wykonawca powierzy wykonanie cze¢sci
zamowienia Podwykonawcy na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o praceg, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbe¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. I).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.



§3
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz zapewnienie Wykonawcy
dostepu do Dziennika budowy;

2) wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody do celow budowy i socjalnych;

3) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji projektowej, w tym Kkopii opinii,
uzgodnien i pozwolen;

4) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
zwigzane z przedmiotem umowy;

5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
przeprowadzenie odbioru wykonanych robdét budowlanych odpowiednio Etapu I,
Etapu Il;

6) zapewnienie $rodkow finansowych na pokrycie kosztow realizacji zadania;

7) terminowa zaptata faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane odpowiednio
Etapu I, Etapu II.

§4
1. Do wydawania polecen Wykonawcy ze strony Zamawiajacego oprocz Inspektora
nadzoru ma prawo dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swieciu.

2. Zamawiajacy powola uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru dziata¢ begdzie w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy lub Kierownikéw, posiadajacych uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

1) konstrukcyjno - budowlanej;

2) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wodociggowych
I kanalizacyjnych;

3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownikow w trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego o takiej zmianie. Do pisma Wykonawca zatgcza dokumenty potwierdzajace
posiadanie kwalifikacji przez kierownika budowy lub kierownikow, przy czym osoba lub
osoby zastgpujagce musza posiada¢ przynajmniej kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
w zakresie nie gorszym niz osoba ktora zastepuje.

6. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji zamdwienia zgoda
Zamawiajgcego jest wymagana bez konieczno$ci wprowadzania aneksu do umowy.

§5
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng, cywilng 1 administracyjng z tytulu
wypadkow 1 szkdd powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwigzku z wykonywanymi czynno$ciami w zakresie realizacji umowy.
6



2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia winien
by¢ aktualny 1 wazny w terminie realizacji przedmiotu zamédwienia.

3. W przypadku wygasnigecia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, Wykonawca,
co najmniej na 14 dni przed koncem obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej
zobowigzany bedzie do przedlozenia polisy na kolejny okres w zakresie nie gorszym jak
dotychczasowy dokument ubezpieczeniowy.

§6
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie z materiatéw wlasnych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdéw zgodnych
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

3. Zastosowane do wykonania robdt materialy powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczalnos$ci) dopuszczajagce do stosowania 1 obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ktore to Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajagcemu w dniu odbioru robédt budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru ilosciowego i jako$ciowego materiatow.

5. Wykonawca jako wytwoérca odpadow powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy
zobowigzany jest usung¢ je z terenu budowy we wlasnym zakresie, na wiasny koszt
(w ramach kosztow ogolnych budowy) i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wynikajacymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T. j. Dz. U. 2023 r. poz.
1587 z p6zn. zm.).

§7

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe
w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/4037/PolskiLad.

3. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

DIULEO: ottt ettt e et e et e et e et e e e bt e e e bt e e antaeeanbeeennbaeenaeeennnees ztotych
(STOWIILE: ..t ztotych ........ /100)
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI .....ccevuvveeriiieiiiieeiieeeiee e ztotych, z czego:

1) wysokos¢ dofinansowania wynosi - ........ 7t

2) wysokos¢ wktadu wtasnego Zamawiajacego (Wnioskodawcy) wynosi - ............ 7t

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie dwdch
faktur wystawionych za catkowicie zakonczone etapy robodt, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym:

1) za wykonanie Etapu I, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wynagrodzenie
w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy;

2) za wykonanie Etapu II, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostala
kwote wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, nie wyzszej niz 50%.



9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

. Wystawienie faktur nastgpi po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji

inwestycji 1 podpisaniu protokotéw odbioru czesciowego/koncowego.

. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu

Inwestycji Strategicznych Edycja 8: Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu
zamoOwienia w czes$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego (Wnioskodawcy),
na czas poprzedzajacy wyptate/wyplaty z Promesy na zasadach wskazanych w Promesie
z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi po
odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie wyptacone zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez

Zamawiajacego na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy odpowiednio dla
Etapu I 1 Etapu Il z zastrzezeniem ust. 6.

. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie wraz z faktura:

1) podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego albo Zamawiajacego protokotu
odbioru robot wraz z okresleniem ich wartosci,

2) okreslone prawem dokumenty dotyczace zastosowanych do wykonania tego fragmentu
rob6t materialow z podpisanym przez kierownika budowy, Zze materiaty te zastosowano na
budowie przedmiotu zamowienia,

3) przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art.464 ust. 1 ustawy Pzp bioragcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych

Kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, w tym uwzglednia
wszelkie nalezno$ci publiczno-prawne.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej platnosci tzw. split payment.

W przypadku zamiaru zlozZenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Zamawiajgcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
ztozenia. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na
Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Na fakturach w miejscu ,Nabywca” nalezy wpisaé: Powiat Swiecki,
ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP 559-;87-68-20, ,,Odbiorca” Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Klasztorna 2, 86-100 Swiecie.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na nastepujacy rachunek bankowy:

Za dzien zaplaty strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z wystawionych przez siebie
faktur.

Wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy moga by¢ przenoszone na inne podmioty
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

§8
Strony postanawiaja, iz osobami wlasciwymi w sprawach ustalen dotyczacych wykonania
przedmiotu umowy s3:
1) ze strony ZamawiajgCego:. .. ..uuureerrinnieaneenneanneannnnn stel oo ;
2) ze strony WyKONawcey: .......oouviiunianeiaiiiiiaineannns. Jtel oo



§9
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Realizacja czeSci zamodwienia przez Wykonawce moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
pisemnej odptatnej umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszymi
Podwykonawcami. Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszymi
Podwykonawcami moze pod rygorem jej niewaznosci obejmowac tylko bezposredni rezultat,
ktory stanowi¢ bedzie wykonanie fragmentu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie 1 wyszczegdlnienie prac,

2) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy winien by¢ krotszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 2 niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

3) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczatltowym,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) odbior koncowy robdt, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru koncowego robot
dokonane przez Wykonawce, wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem,
kopie protokotow odbioru koncowego prac od Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow,

6) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych), przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy.

5. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do otrzymanej umowy na
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.4,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢é Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (takze tych zawartych przez
podwykonawcoOw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi) w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy 0 podwykonawstwo nie moze rozni¢ si¢ od zaakceptowanego projektu.



7.
8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

Przepisy ust. 1-6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytulu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego ustalonego W § 7 ust. 2 tf. i (stownie:.
................................................ ) w formie ............... stanowigcej integralng cz¢$¢ umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoOwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoScia
Zamawiajgcego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot 1 do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.
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W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu zamowienia,
potwierdzajacego nalezyte wykonanie, pozostata cze¢$¢ tj. 30 % zostanie zwrocona lub
zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest, przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,
do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 2, do przewidywanego
terminu zakonczenia wykonania Umowy.

Czynno$ci wymienione w ust. 4 muszg by¢ powtdrzone, jesli nastgpig kolejne
przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ forme¢ zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca sktada do Zamawiajacego
wniosek o zmiane¢ formy zabezpieczenia, a Zamawiajacy wyraza pisemng zgode.

§11
Strony postanawiajg, ze forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu I robot w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonanie
Etapu I za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomigdzy terminem
zakonczenia Etapu I robot a faktycznym dniem zakonczenia robot Etapu I,

b) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu II robdt w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonanie
Etapu II za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jaki uplynie pomigdzy terminem
zakonczenia Etapu Il robot a faktycznym dniem zakonczenia robot Etapu 11,

C) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu I za wady
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3
umowy, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu II za wady
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3
umowy, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

e) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3
umowy,

f) za brak zaptaty lub niecterminowag =zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3 umowy,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,
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i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust.10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,

J) za brak zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
Wykonawca zawarl umowe, w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3

umowy,

k) za nieprzedtozeniec dowodow potwierdzajacych uregulowanie naleznos$ci
wynikajacych z umowy pomig¢dzy Wykonawcg a Podwykonawcg, badz dalszym
podwykonawcag w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
§ 7 ust. 3 umowy,

) za nieprzedtozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci
cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢ i zazadac¢ kary
umownej w wysokosci 5 % lacznego wynagrodzenia o brutto, o ktérym mowa
§ 7 ust. 3 umowy,

m) z tytulu uchybienia wymogu zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w wysokosci 2 000,00 zlotych za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia,

n) za przerwanie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce trwajace powyzej
5 dni kary umownej w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia o brutto, o ktorym
mowa § 7 ust. 3 umowy;

0) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla kierownika/kierownikow budowy
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia o brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3

umowy;

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia o brutto,
o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp;

3) Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeniajacego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 1 podlegaja kumulacji, ale nie moga przekroczy¢
30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy. Ponadto, jezeli
Wykonawca dopusci si¢ wigcej niz raz zachowania stanowiacego podstawe do naliczenia
kary umownej z tego samego tytutu, kazde takie zachowanie bedzie podstawa
do naliczenia odrgbnej kary umowne;.

4. Za niedotrzymanie terminow wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
Zamawiajacy rozwigze umowe ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie
rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot 1 nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn
przez okres kolejnych 7 dni roboczych poczynajac od nast¢gpnego dnia od daty
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego.

§12

1. Zakonczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem do Dziennika budowy
przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu, odpowiednio dla
Etapu | i Etapu II.

2. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow jezeli wykonywal roboty budowlane przy ich udziale.
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3. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Inspektora nadzoru wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

4. W ciggu 7 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego roboét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) dokumentacj¢ powykonawczg (atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,
oraz karty gwarancyjne urzadzen, karty techniczne, autoryzacje itp.);

2) wymagane dokumenty, protokoty, uzgodnienia, instrukcje, decyzje i zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen, uzgodnien i badan;

3) decyzje wydang przez whasciwy organ dozoru technicznego zezwalajgcg na eksploatacje dla
zamontowanego dzwigu osobowego;

4) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, ktora winna zawiera¢ dane techniczne
(wielkosci, dlugosci, ilosci) jezeli jest wymagana ze wzgledu na rodzaj;

5) oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, Zze zmiany zostaly
zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru;

6) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru;

7) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru wykonanych robot w terminie nie dtuzszym
niz 10 dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, odpowiednio
dla Etapu I i Etapu II.

6. Odbidr robdt przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru sporzadza protokot odbioru robdt budowlanych odpowiednio dla Etapu |
i Etapu Il podpisany przez wszystkie osoby uczestniczace w odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robo6t, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia
prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdcic
do wykonywania czynnosci odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin 1 sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu.

10. Za dzien faktycznego odbioru robot uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu koncowego obejmujacego caty zakres robot
wchodzacy w zakres zadania inwestycyjnego: Etap | i Etap II.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres

............... * miesiecy liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wady fizycznej rzeczy, jezeli wady te ujawniajg
si¢ w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.
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3.0 kazdym przypadku. wystgpienia w okresie rekojmi i gwarancji wad w przedmiocie
umowy Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, ktory zobowigzuje si¢ w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym do ich bezwzglednego 1 bezptatnego usunigcia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przystagpi¢ do usuwania stwierdzonych wad i usterek nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia ich zgloszenia, pod rygorem zlecenia ich usunigcia
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dokonatl istotnych napraw
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu
umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu umowy,
zasade te stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienione;j.

6. W innych przypadkach termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu Umowy objetej gwarancja, uprawniony z gwarancji nie
mogl korzystac.

* Okres gwarancji i rekojmi zostanie wpisany zgodnie z ofertq Wykonawcy.
§14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazong na pi§mie
w postaci anekséw do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci:
1) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia o co najmniej 20% w stosunku do kosztow obowigzujacych w dniu
otwarcia ofert,

b) wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia
przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow zwigzanych
z realizacja zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
szczegdtowej kalkulacji kosztéw wraz z wykazaniem ich wplywu na koszty
realizacji zamowienia,

C) poziom wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia oraz zmiana
wysokosci wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika oglaszanego
w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, odpowiednio, na dzien
otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany do umowy,

d) waloryzacja powodujaca zmniejszenie lub zwigkszenie cen przyjetych w umowie
moze by¢ dokonana na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, zgloszony
pisemnie nie wczesniej niz po 5 miesigcach obowigzywania umowy i nie czesciej
niz raz na 7 miesiecy,

e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci

wynagrodzenia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie
od miesigca nastgpnego, po miesigcu, w ktorym nastapita zmiana,

f) przez zmiang kosztow rozumie si¢ wzrost, jak i obnizenie, wzglegdem kosztow
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

g) w przypadku zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy,

h) kazda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swojg korzys¢,
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i) w przypadku braku porozumienia co do ceny materiatdw lub braku akceptacji dla
proponowanej zmiany, Strony moga umow¢ rozwigzac za porozumieniem stron lub
za 2-miesigcznym okresem wypowiedzenia,

J) zastrzega sig, iz w okresie wypowiedzenia obowigzywac beda dotychczasowe ceny,

K) okres wypowiedzenia liczy si¢ od miesigca nastepnego, w ktorym wypowiedzenie
nastapito;

3) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:
a) zawieszeniem/wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego/ Inspektora nadzoru,

b) wystapieniem sity wyzszej, ktorej dzialanie uniemozliwilo terminowg realizacje
przedmiotu zamowienia, dzialanie sity wyzszej rozumiane jest jako wszelkie
nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewng¢trznym, niemozliwe do przewidzenia,
takie jak katastrofy, pozary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje
spoleczne, strajki, z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dziatania wojenne.,

¢) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, zwigzanych
z prowadzeniem robot;

d) koniecznoécig usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, woéwczas termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci;

e) czasem przestojow zarzadzonych przez dyrektora Szkoty;

f) wystapieniem opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

3) zmiany kluczowych specjalistow przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony
0 charakterze obiektywnym, z przyczyn od nich niezaleznych lub w przypadku nie
wywigzywania si¢ kluczowych specjalistow z obowigzkoéw wynikajgcych z umowy oraz
nieprzewidzianych zdarzen losowych migdzy innymi takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bg¢dg posiadaty takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

4) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujg si¢ do zawarcia aneksu
do umowy regulujacego wysoko$¢ VAT, tym samym wynagrodzenia okreslonego
W umowie, przy czym koszty wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca;

5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci odmiennych od przyjetych
w specyfikacjach technicznych, dokumentacji technicznej, warunkéw wykonywania
robot skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;

6) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwiagzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

C) zaprzestania produkcji materialéw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajgcy
przewidzial przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej, zmiany przepisoOw prawa budowlanego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
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Szczegdlowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie robot
zamiennych w zZaden sposéb nie moze wplyna¢ na kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 2 umowy.

3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét, strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki.
Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

4. Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynelaby na krag podmiotéw
ubiegajacych si¢ o zamoOwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg zmiany
0 charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

5. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy
1 wlasciwie umotywowanej (Protokot konieczno$ci wraz z uzasadnieniem).

6. W przypadku istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

7. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej] Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) nastapi likwidacja firmy;

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczal czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy
terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy;

4) Wykonawca przerwal, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dluzej niz 5 dni;

5) nastgpi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje  roboty przewidziane niniejsza umowa W  SposOb  niezgodny
z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skuteczno$ci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuni¢ciem stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego
terminu;

6) Wykonawca skierowatl, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg osobe
inng niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

16



8.

10.

11.

12.

7) Wykonawca bedzie realizowal roboty budowlane przez Podwykonawce/
Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawce, niezgloszonego Zamawiajacemu;

8) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt speini¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy jak 1 Wykonawca mogg odstapic¢ od niniejszej umowy sktadajac o§wiadczenie
o odstgpieniu w terminie miesigca od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajacych odstgpienie, okreslonych w § 14 ust. 6 1 7, a skutek ztozonego przez
Zamawiajacego lub Wykonawce o$wiadczenia woli o odstgpieniu nast¢puje z dniem
dorgeczenia Wykonawcy, badz Zamawiajacemu tego os$wiadczenia. Odstgpienie
to w relacjach pomigdzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek wylacznie
na przysziosc¢.

W zwiazku z ustaleniem przez strony, iz odstgpienie od umowy ma skutek na przyszios¢
Wykonawca oraz Zamawiajacy obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy, ktorej nastapito odstgpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji innych robot nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiodr robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. Jezeli odstapienie od niniejszej Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, niezwlocznie, a najpoézniej w terminie
czternastu dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w ciggu siedmiu dni od
daty odstgpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegdélowym
protokolem inwentaryzacji robot w toku.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, do rozliczenia wynagrodzenia
za prace zrealizowane przez Wykonawce do dnia rozwigzania umowy, stosuje si¢ wartosci
skalkulowane oszacowane kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym przez
Wykonawce na podstawie skladnikéw cenotworczych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Jezeli wykonane roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego 1 Inspektora
nadzoru.

Zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;
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2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo w przypadku zmiany
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

a) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 1, warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okres§lona w aneksie do umowy warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych
podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego,

b) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 2, Wykonawca
zobligowany bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji
umowy pracownikow, dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow
wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktore maja bezposredni wptyw na zaoferowang
w ofercie ceng¢ wykonania zamoéwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu
zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie,

c) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3 i1 4, Wykonawca
zobligowany bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji
umowy pracownikoéw, dla ktorych ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja
kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére maja bezposredni wplyw na
zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania zamowienia. Jezeli Wykonawca udowodni
Zamawiajacemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 12 pkt 3 i 4, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oso6b bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego,

d) podstawag do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 12, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, zloZzony
drugiej Stronie umowy najp6zniej w terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych
przepisow, zawierajacy dokladny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem
1 szczegotowaq kalkulacja kosztow oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

e) Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze
zmiana przepisow, wskazanych w ust. 12, bedzie miata wptyw na koszty wykonania
przez niego zamdwienia,

f) Wniosek Wykonawcy wraz z zalagczonymi dokumentami podlegaé bedzie
weryfikacji ze strony Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku
moze zwroci¢ sie¢ do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupelnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest
zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajacego wyczerpujaco 1 zgodnie ze
stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

g) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji i wyjasnien zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wtasciwy dla dorgczen pism dla
Wykonawcy,
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h) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie
bedzie spetniat warunkéw opisanych w postanowieniach niniejszej umowy,

i) w przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien
zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz powolanie si¢ na podstawe prawng zmiany przepisow,

J) przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w lit. i) Zamawiajacy moze zwrocic sie
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow
niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepisow
przywotanych w ust. 12, maja wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmian¢ wysokos$ci
wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy w wezwaniu,

K) jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie Wykazane bezsprzecznie,
ze zmiany przywolanych w ust. 12 przepisOw uzasadniajg zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do
umowy, okreslajacy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem
dowiedzionych zmian,

I) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapic¢ nie wezeéniej niz z dniem
wejScia w zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem
0 zmiang i nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczgcia realizacji
zamoOwienia,

m) w zwiagzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
Zamawiajacy okresla maksymalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w catym okresie realizacji zamoéwienia, w przypadkach okreslonych
w ust. 12 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.

§ 15

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrazonej na pismie zgody Zamawiajacego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie bedzie wazna 1 stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajagce Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bgda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane, a w sprawach tam
nieuregulowanych wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 17

1. W przypadku powstania sporu powstatego w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygnigcia sporu.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poddania - ewentualnych sporéw powstatych w relacjach
z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne - mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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§ 18

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy i nie zakonczonych rozliczen z niej
wynikajacych, w tym okresie gwarancji jako$ci, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz
wszczeciu postepowania uktadowego 1 upadtosciowego, a takze innych zmianach majacych
wplyw na sytuacje ekonomiczng Wykonawcy, pod rygorem skutkdéw prawnych zaniechania,
oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong
korespondencje wystang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§ 19

Umowe¢ niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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