Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

Zawarta dnia .e.eeeeececsessessacionns
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjaciji nr spr. 064/2021/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawa” lub
zamiennie ,,Pzp", pomiedzy: »
Zarzadem Budynkéw Miejskich IT Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.,
dzialajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$wiadcza, co nastepuyje:
1. firma spéiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkéw Miejskich IT Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spélka z o.0.
Gliwice ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktérym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsiebiorcéw nr 0000061651
3. wysoko$¢ kapitatu zakladowego wynosi:
52 812 500,00 PLN (stownie: pigédziesiat dwa miliony osiemset dwanascie tysiecy piecset

zlotych)
4. posiadajgca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP - 631 -22-45-832
a firma:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

.....................................................................................

3. posiadajaca Zarzad w 0S0bie: .......coereevereeeererroerorsens
4. REGON - ..eveeverereennne NIP - ...
TEPIeZentOWanym Przez: 1. .cooccovveeceveeeveereeeee e,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

L Przedmiot umowyv

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:

2. Budowa instalacji c.o. etazowych wraz z rozbudowa instalacji sazowej i dobudowqy
przewodow kominowych powietrzno-spalinowych i wentylacyjnych oraz wykonaniem
tazienek dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 4, 5. 8 w budynku przv ul. Metalowcow 2
w Gliwicach.

3. Szczegbtowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunk6w zaméwienia oraz
zalacznika — dokumentacji techniczne;.

4. Wykonawca oswiadcza, 7e posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejgtnosci, wiedze, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprzgt i narzedzia do wykonania przedmiotu umowy i, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzszg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisoéw w zakresie bhp i p. poz.

S. Jezeli Wykonawcg jest spotka cywilna — wspélnicy spétki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci za nalezyte wykonanic umowy oraz w zakresie rekojmi
i gwarancji.




W

1.

2.

- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia

§2

Termin rozpoczgcia robot ustala sig na dziefi: eeeresserssassssassnesanes

Termin zakoficzenia rob6t budowlanych sig na dziefi: cocoeeverereeesssnn

7a termin zakonczenia robdt uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego.
§3

Zamawiajacy zobowigzuje si¢:

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezeh

II. Prawa i obowiazki stron:

1.

2.

§4

Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktorym beda dokonywac
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpiséw w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - w osobach: .............c... - tell o, jako inspektora nadzoru
2.2. Wykonawca - w osobach: ..., tel v jako kierownika budowy

3.

4.

1.

Istnieje mozliwo$é dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub irmych zdarzef losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkéw zamowienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, 0 ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dhuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§5

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg,
Podwykonawce tub dalszego Podwykonawcg na podstawie stosunku pracy 0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wehodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymbg nie dotyczy m.in. nastepujagcych oséb: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcdw materiatow budowlanych.

Wykonawca musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawié
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych 0os6b na umowg o pracg, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy Iub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
Umowy O prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji



3.

4.

II.
1.

N w

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspSlnikéow konsorcjum, zgtoszony zgodnie

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentéw osoby, kt6re musza by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy. ,

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrgbnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zi
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatka. Notatka nie musi byé podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

. Wykonawca ponosi pelng materialng odpowiedzialnoéé za szkody wynikle z niewtasciwego

przeprowadzenia robot i nieprzestrzegania przepiséw i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng i karna, za wykonanie robét niezgodnie ze

sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego 1 in.
Wykonawcea odpowiada za spowodowanie zagrozeni i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.
Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Wykonawca zobowiazuje sig:
Podczas realizacji rob6t zastosowaé materiaty posiadaj gce parametry techniczne okre$lone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robét i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadaé
Jakos¢ zapewniajaca osiggniecie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajgce oznakowanie litera B, a w
przypadku wymagania ustawowego, réwniez znaczeniem CE.
Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikéw na wodg i energie elektryczng
w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowiazuje si¢ ponosié
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podigczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajgcego.
W przypadku braku podlicznikéw, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajgce z zuzycia
mediéw w czesciach wspdlnych budynku.
Do uzyskania, jezeli to konieczne, zezwolenia na zajecie chodnika i/lub Jezdni od Zarzadu Drég
Miejskich, ul. Ptowiecka 31 w Gliwicach wraz z wniesieniem wszystkich optat z tego tytutu;
Do zgtaszania Spétdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewodow wentylacyjnych.
Do przeprowadzenia prob i odbioréw w porozumieniu z Gazownig Gliwice.
Do przeprowadzania préb i odbioréw wymaganych dla instalacji elektrycznych, gazowych i
c.o.
Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach ( pozwoleniu na budowe ) i we
wszystkich uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji projektowej.
Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkéw socjalnych swoim pracownikom,

- Do przeszkolenia pracownikéw realizujacych zadania pod wzgledem BHP,

Do przeprowadzenia na wlasny koszt wymaganych odbioréw branzowych wraz z pozytywnymi



protokotami odbioru.

11. Przy odbiorze robét nalezy dotaczy¢ protokoly z przeprowadzanych pomiaréw elektrycznych,
prob szezelnosci instalacji gazowej, c.o., ( szczelnos¢ instalacji) oraz protokoty odbioru
wentylacji przez mistrza kominiarskiego (wentylacja pomieszczen: wezla, tazienek i kuchni).

12. Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowa¢ tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

13. Do ponoszenia odpowiedzialnodci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zar6wno zamawiajacemu, jak i osobom trzecim,

14. Odpady i gruz pochodzace z remontu sktada¢ w poj emnikach stanowigcych wiasnos¢
Wykonawcy i wywozi¢ je na biezaco z placu budowy, _

15. Do zachowania wlasciwej organizacji, porzadku i czystoéci na placu budowy,

16. Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgltaszania zamawiajacemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktdre zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciagu 3 dni od daty ich
zgtoszenia,

17. Do zglaszania robét do odbioréw czedciowych i odbioru koncowego,

18. Do umozliwienia Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robét budowlanych, stosowanych materialow i technologii oraz wszelkich
okolicznos$ci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

19. Po zakoriczeniu robét przekazaé Zamawiajacemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawecza - w ilo$ci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zdac go Zamawiajacemu.

§7

1. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktorych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byty mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacjg do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy 1 poinformowa¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

2. Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych robdt dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposob oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.

3. Roboty zamienne mogg by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy. .

4. W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktérej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robét
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.

5. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protoké! ten musi zawierac uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

III Odbiory i rozliczenia

§8
Odbiory
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru beda poszczegblne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koficowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzgdkowanym
placem budowy.



2. Strony bgda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapéw czesciowych w terminie 5 dni od

daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koficowego - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Woéwezas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebraé przedmiot umowy lub

jego czes¢ (etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymag podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzajg
odpowiedni protokét.

§9

Wvynagrodzenie

1.

B W

[y

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robodt i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego na kwote:

netto ...ccoevvirinnnnns zh (slownie: .oovvvininiiiiiiiiiivreee e )

brutto ..........e....... zh (slownie: .o.oovivinieiiiiiiiiiiiiiiiie )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepiséw.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone

W oparciu 0 nowg stawke VAT obowiazujacg w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.
Do faktury musi by¢ dotaczony protokét odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.
Rozliczanie robét dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
podstawowego, odbywato si¢ bgdzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).
Do rozliczenia rob6t dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktérych nie zostaty okreglone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotwércze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny rob6t remontowo-budowlanych ( zat. nr2 do nin.
Umowy ).

§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy platny maksymalnie w 2 etapach
- Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od
daty dostarczenia faktury z kompletnymi zalgcznikami, o ktérych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Zamawiajgcy moze dokona¢ zaplaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura konicowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania nalezno$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen.
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego



prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug. Rachunek jest zgloszony
QO et (wskazaé Urzqd Skarbowy)
i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT. *

* niepotrzebne skresli¢ ﬁ

5. W przypadku, gdy wykonawca begdzie wykonywat zaméwienie przy udziale podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowoddw potwierdzajacych zaplatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o$wiadczenie, ze za wykonana i odebrang czgs¢ robot dokonal zaptaty
zgodnie z zawarta z podwykonawca umowg, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.
Brak o$wiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcey bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadzac wierzytelnoscia,

§12
IV. Zlecanie robot podwvkonawcom.

1. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektéw umow oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzglgdu na ich
warto$é. Zglaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektéw uméw, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastgpujgcymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowiazkowi przedkiadania Zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz
20.000,00 7t brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktére;j
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) 1

- art. 465 (termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tresciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowiazujgce Wykonawcg, Podwykonawee
i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

V Zasadv odpowiedzialnosci

§13
Rekojmia i gwarancja .
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy na warunkach
okre$lonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.




Wykonawca udziela gwarancji na okres réwny okresowi rekojmi na caty przedmiot umowy.
Termin r¢kojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materialy ustala sie na okres ...... miesi¢ey od daty koncowego odbioru robét.
Przed uptywem okresu rgkojmi, gwarancji Strony dokonajg protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowiazany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.

. Zamawiajgcemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnier z tytutu

gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi. .

Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu rob6t budowlanych ( podezas jego
cksploatacji ) w okresie rekojmi zobowiazany jest do przedtozenia Wykonawey stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuniecia wad.

‘Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przediozona reklamacje najpézniej w

ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuni¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.

Usunigcie wady reklamowanej nastapi nie p6zniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia

W razie nie przystapienia do usunigcia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenistwo Wykonawcy.

§ 14

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c¢) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepiséw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

: Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez oswiadczenie zlozone przez Zamawiajacego

Wykonawcy na pismie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pismie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na dostosowanie

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

2.
3.
4.
5
6.
.
8.
reklamacji.
9.
V1. Odstapienie od umowy
1.
2
si¢ do postanowien umowy.
3.
niniejszej umowie;
powyzszej okolicznosci.
4.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegblowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szezegélowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;
¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg byé wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych rob6t nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych
oraz robé6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,
) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy;
b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obicktéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzet;
¢) przejecia od Wykonawey pod swdj dozdr frontu robot.

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci
umowy bedzie nastepujacy:
- w przypadku odstgpienia od czedci robot, obliczenie wykonanej czgsci nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjgte z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych rob6t z ksiazki obmiarow.

§15
VII. Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ziotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 500,00 ziotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;



€) za nieterminowy zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminows zaplate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego Zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ziotych; - "

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawea - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa

w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;

1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowe o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek; _

J) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uplynigciem okresu gwarangji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umows za odstapienie od Umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnogé Zamawiajacy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3 Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
4 Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
S Zamawiajacy ma prawo dochodzié odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$é kar umownych.

6 W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

7 Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwtoke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwtoke w usunicciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczyé 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

8 Laczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

§16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstepnego i odszkodowan z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VIII. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp,

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystapienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zaméwienia spowodowane zmiana dokumentacji technicznej, skorygowanej
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
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2.2.Zmiana sposobu wykonania zamowienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegOlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

d)

e)

niedostepnosé na rynku materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen; ,

pojawienie sie na rynku materialéw, sprzetu lub urzadzefi nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwiekszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu kontraktu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

W przypadku wystapienia kiorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak
réowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opoznienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a)

b)

d)
€)

)

h)

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,.sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrola stron niniejszej umowy, wystepujgce
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. klgski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);
zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;
istotnych, powaznych btedéw w dokumentacji projektowej, ktérych usunigcie bedzie
poprzedza¢ koniecznosé konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,
koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robét,
koniecznosci zmiany zakresu robot 1 finansowania,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzaj emnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zaméwieni dodatkowych, zwigzanych z
realizacja zaméwienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakoficzenia jej realizacji  ( powodujacych konieczno$é jej wydtuzenia ),
wystapienia jakiegokolwick op6Znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej sie przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:

lit. a) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
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lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére
uniemozliwiajg wykonanie zamdwienia,

lit. ¢), d), €), f), g), h) — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji badZ uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opéznienia, o ktérych mowa w pkt.2.3. muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia opéznien, Strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sig co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywiazywania sie z
obowigzkéw lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkéw - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

¢) zmiana zakresu czesci zaméwienia powierzonej podwykonawcom;

Zamawiajgcy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czgsci
zamoOwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

a) zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia na innego wykonawce
w wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosei, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, ’

b) zmiana wynagrodzenia umownego w zwiazku ze zmiana obowiazujacej stawki VAT.
Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w
kwocie podatku zaplaconego przez Wykonawce

¢) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwiekszenie
ilosci faktur czesciowych).

d) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia
wykonawcy w zaleznoci od koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych wynikajacych z
okolicznosci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badZ uzasadnione;j
koniecznosci wylgczenia okreslonego zakresu prac.

3 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszgcego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

IX Zabezpieczenie nalezvtego wykonania umowy

§ 17

1. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokos$ci 3% ceny oferty brutto,

CO StanOWi KWote W WYSOKOSCI: «.uovninn it e 7}
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Tre$é dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna

z art. 453 Prawa zaméwien publicznych.

Z tredci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac,

ze bank, ubezpieczyciel, porgczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad w okresie r¢kojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy 1 bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zaméwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoécig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszezen z tytutu
rekojmi za wady. -
3. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona w ciagu 15
dni po uplywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek
i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokoét ich usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznodci, o ktérych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkéw
zamowienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.
§18

X. Przetwarzanie danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Strony umowy postanawiaja, co nastepuje:

§19

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych ( Zamawiajacy ) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu
( Wykonawey ), w trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej czescei ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktdre chronig prawa 0sob, ktorych dane dotycza, a takze wylacznie na
polecenie i w granicach okre$lonych przez Administratora.
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Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczerfistwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

§ 20

Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone dane osobowe na podstawie niniejsze;]
umowy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wylgcznie w zwigzku z realizacjg ww. umowy zawartej pomiedzy
Administratorem i Podmiotem przetwarzajacym.

§21

Obowigzki podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajgcy zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w trakcie

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajgcy po zakoficzeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii [ub
prawo panistwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,

zobowigzuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu sie z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie

z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajgcy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych bez zbednej zwloki, nie pdzniej jednak niz w przeciagu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zgtasza fakt naruszenia Administratorowi.

§22

Prawo kontroli

b,

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia niniejszej Umowy.

Administrator danych realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajgcy zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dhuzszym niz 7 dni.

. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zagdanie wszelkie informacje

niezbedne do wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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§23

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

moze nastapi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki
naklada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo pafistwa cztonkowskiego, ktéremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa sig na warunkach
zapewniajacych bezpieczefistwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

. Podmiot przetwarzajacy ponosi petna odpowiedzialnosé wobec Administratora za

niewywiazanie sie ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowiazkéw ochrony danych.
§24

Odpowiedzialno§é¢ Podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci za udostgpnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwick postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdinodci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustgp dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§25

Zasady zachowania poufnosci

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych 1
od wspétpracujgcych z nim 0séb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznosé ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisoéw prawa lub
Umowy.

XI1. Postanowienia koncowe

§ 26

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagajg

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§27

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

§28

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywaé bedzie Sad rzeczowo whasciwy wg
siedziby Zamawiajgcego.
§29

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§30

Integralng czg$¢ umowy stanowig zalgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokédt uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2
dO UMOWY NI weecrerruvcreresancns
Z dNia weeesesseenssaenans

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robét remontowo - budowlanych
dla rob6t dodatkowych 1 nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robét: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét nastapi w oparciu o metode kalkulacji uproszczonej, t.j. na bazie cen
jednostkowych z narzutami, korzystajac z publikowanych informacji o cenach jednostkowych,
a w przypadku ich braku stosowa¢ kalkulacje wlasng wykonawcy oraz ustawe z dnia 5 lipca 2001r
o cenach ( Dz.UNr 97 poz.1050 z 2001r z pbzn. zmianami ). ‘
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zakladu rzemieslniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zaktadu w wysokoSCl eeuveeenaeene zt/ r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materialéw nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Kosztv posrednie wskaznikiem procentowym W WyS.seeese. % od wartosci robocizny 1 sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w Wys. ceeeseees % od wartosci robocizny

i sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robdt objetyvch umowa nastapi faktura:
- cz¢$ciowa, maksymalnie w 2 etapach
Na tym protoko6t zakonczono i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



